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Przeb. ul. Mostkowej kst PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
ul. Mostkowa -
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
D-01.01.01
0,755 km 0,755
RAZEM 0,755
2/D-01.02.01. |Karczowanie drzew (r. 76-85 ¢cm) szt.
d.1/13.05
3.00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|D-01.00.00 |Wywozenie karpiny na odleglos¢ do Skm m-p
d.1
3,96 m-p 3,960
RAZEM 3,960
4/D-01.00.00 |Wywozenie galezi na odleglo$é do Skm. m-p
d.1
11,73 m-p 11,730
RAZEM 11,730
5/KNR 2-31  |Regulacja zaworéw wodociggowych szt
d.1{1406-04
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1|1406-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-01 Przekopy probne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy reczne nieumoc- |m3
d.1|/0706-01 D- |nione wraz z zasypaniem, kategoria gruntu Il
02.01.01 125*0,5*0,8
50,00 m3 50,000
RAZEM 50,000
8/KNR 5-01 |Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego rurg dwu- m
d.1/0106-01 dzielng AROT A110 PS - analogia
D-01.03.04
125,00 m 125,000
RAZEM 125,000
9|KNR 2-01  |Formowanie i zgeszczenie gruntu dowiezionego sypkiego zwirowego (Po, |m3
d.1/0236-02 D- |Pr, Ps) zasypanie wykopow przy zabezpieczeniach poprzecznych.
02.03.01
34,00 m3 34,000
RAZEM 34,000
2 Il. ROBOTY ZIEMNE JEZDNIA | POBOCZA kod CPV 45112100-6
10/KNNR 1 Wykopy pod koryta nawierzchni jezdnych (na wiaczeniach do istniejgcych |[m3
d.2|0202-02 D- |naw. biltumicznych), roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
02.01.01 o poj.lyzki 0.4-0,6 m3 w gr.kat. II-1V z transp.urobku na miejscu
2%(35%4,3%0,24/2+34%0,24+34*2/270,24
52,20 m3 52,200
RAZEM 52,200
11/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) w szeroko$ci pobo- |m2
d.2/0206-02 D- |czy o grubosci do15 cm za pomoca koparki z zaladunkim na samochody i
01.02.02 odwozem na odklad Wykonawcy
755*2*0,7
1057,00 m2 1057,000
RAZEM 1057,000
12|KNR 2-01  |Formowanie i zggszczenie gruntu migjscowego pod pobocza. m3
d.2|0236-02 D- [2552*0,06
02.03.01
153,50 m3 153,500
RAZEM 153,500
13|KNR 2-01  |Zakup gruntu sypkiego zwirowego z dowozem (Po, Pr, Ps) pod uzupelnie- |m3
d.2|0236-02 nie obustronne pobocza
79,00 m3 79,000
RAZEM 79,000
3 Ill. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7 i
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podloza z odspojeniem gruntu za pomocg m2
d.3/0103-01 D- |réwniarki do ok. 5-7cm na odkiad pod uzupelnienie pobocza.
04.01.01
2557,00 m?2 2557,000
RAZEM 2557,000
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Przeb. ul. Mostkowej kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem C4/5, grubo$é m?2
d.3/0111-01 01 |warstwy po zageszczeniu 12 cm
D-04.05.00, |{140*3,3
D-04.05.01
462,00 m2 462,000
RAZEM 462,000
16/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubo$¢ warstwy  |m2
d.3/0113-01 01 [po zaggszczeniu 12 cm (bazalt, melafir, granit)
D-04.04.02
2557,00 m?2 2557,000
RAZEM 2557,000
17|KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy |m2
d.3|0113-01 05 |po zageszczeniu 11 cm (bazalt, melafir, granit)
D-04.04.02
3237,00 m2 3237,000
RAZEM 3237,000
4 IV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna) kod CPV 45233220-7 - - o B
18|KNNR 6 Skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5kg/ |m?2
d.4/1005-01 D- |m2 (obustronnie po ok 0,5m od krawedzi)
04.03.01 755%2*0,5+6
761,00 m? 761,000
RAZEM 761,000
19/KNR 2-31  |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC118 dla KR1-KR2 - warstwa $cieral- |m2
d.4/0310-05 D- [na 4cm po zageszczeniu
05.03.05a
2330,00 m2 2330,000
RAZEM 2330,000
20/KNR 2-31  |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-63mm - grubo$¢ po za-  |m?2
d.4/0204-05 D- |geszczeniu 4 cm
05.02.01 755*2*0,5+8
763,00 m2 763,000
RAZEM 763,000
5 V. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
21|KNNR 6 Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt
d.5|0702-01
D-07.02.01
9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000
22/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, B-20,A- |szt
d.5/0702-05 4)
D-07.02.01
6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 2-31 |Pionowe znaki drogowe - tablice o pow. ponizej 0.3 m2 (T-1, D-46) szt
d.5/0703-02 D-
07.02.01
7,00 szt 7,000
RAZEM 7,000
6 Vi. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA kod CPV 74274000-0
24/ KNR 2-01 |Wykenanie inwentaryzacji powykonawczej. llos¢ egzemplarzy zgodnie ze |ryczalt
d.6|0119-03 01 |specyfikacja.
D-01.01.01
1,00 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
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