T 801 404 404
F +48 68 767 43 50

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

Energa
operatotl_ |

-

GMINA GOLINA

ul. Nowa 1
62-590 GOLINA

Znak EOP - 4MMPR - 002249 - 2022 X Kalisz, 21 marca 2022 roku

Dot; Warunkow nr R/21/094620 przebudowy sieci w zwiazku z kolizjg projektowanej przebudowy ulicy 3 Maja
w m. Golina gm. Golina z siecig elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR SA.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w wyzej wymienionej sprawie w zalaczeniu przesylamy okreslone
warunki nr R/21/094620 przebudowy sieci w zwigzku z kolizja projektowanej przebudowy ulicy 3 Maja w m. Golina
gm. Golina z istniejaca siecig elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR SA wraz z projektem umowy w sprawie
usunigcia kolizji (2 egz.) dla Podmiotu wchodzacego w kolizjg.

Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej zostanie wykonana na podstawie umowy cywilno-prawnej,
ktorg Podmiot wchodzacy w kolizje winien zawrze¢ z ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Kaliszu.
Zawarcie umowy i jej realizacja winna nastapi¢ przed przystapieniem do projektowanej przebudowy ulicy 3 Maja
w m. Golina gm. Golina.

Przestany projekt umowy w sprawie usuniecia kolizji zaktada wykonanie staraniem Gminy Golina dokumen-
tacji projektowej na zakres prac przedstawiony w przedmiotowych warunkach nr R/21/094620 przebudowy sieci
i jej przekazanie do ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu celem realizacji. Podmiot wchodzacy w kolizje
zostanie obcigzony kosztami przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej w formie optaty za usuniecie kolizji.
Kazdy egzemplarz przestanego projektu umowy w sprawie usunigcia kolizji wymaga uzupelnienia ze strony
Gminy Golina o nazwe banku oraz numer rachunku bankowego. Prosimy nie wpisywac daty zawarcia wyzej
wymienionej umowy. Nastepnie jednostronnie podpisane dwa egzemplarze umowy nalezy odesta¢ na adres:
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, 62 - 800 Kalisz al. Wolnosci 8, celem dalszego zalatwienia.
Po podpisaniu przez przedstawicieli ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, jeden egzemplarz umowy
odeslemy do Panstwa.

Informacja dodatkowa:

W zafgczeniu do niniejszego pisma przesylamy druk ,Porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesylu
dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych”. Informujemy przy tym, iz sluzebno$é przesylu
(uregulowana w art. 305 i nast. KC) stanowi podstawowy tytut prawny zwigzany z usytuowaniem infrastruktury
elektroenergetycznej.

Prosimy, aby podpisania ww. Porozumienia przez Wiascicieli nieruchomosci, na ktérych planowana bedzie
lokalizacja przebudowywanych | projektowanych urzadzer elektroenergetycznych, dokonaé na etapie
realizacji dokumentacji projektowej, co umozliwi Stronom weryfikacie ostatecznego zakresu planowanej
przebudowy i tym samym wilasciwe zredagowanie treéci sluzebnosci przesylu. Po opracowaniu dokumentacji
techniczno-prawnej oraz obustronnym podpisaniu porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesylu,
zgodnie z trescig przediozonego porozumienia, zostanie ustanowiona notariaina sluzebno$é przesylu. Koszty
sporzadzenia aktu notarialnego pokrywa Spotka ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. Jednocze$nie
informujemy, iz zalacznikiem do porozumienia (jak réwniez do aktu notariainego ustanawiajgcego stuzebnoséé
przesytu) bedzie mapa z dokumentacii projektowej z zakresem projektowanej przebudowy (usuniecia kolizji).

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
e telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
e  zapomocg formularza zgloszeniowego na stronie; www.energa-operator.pl
e poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
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* listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
*Oplata za polgczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegoly dostgpne na www.energa-operator.pl

Z powazaniem

Zalaczniki: V2
1. Warunki przebudowy sieci nr R/21/094620 — 1 egz.

2. Projekt umowy w sprawie usuniecia kolizji - 2 egz.

3. Druk porozumienia - 1 egz.
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Numer R/21/094620 Kalisz 21.03.2022 .

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)
1. Obiekt wchodzacy
w kolizje:
Nazwa: Przebudowa drogi gminnej ulicy 3 Maja
Adres (nr dzialki): - m_Golina gm. Golina
2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne, z ktorymi wystepuja skrzyzowania lub zblizenia z projektowang przebu-
dowa ulicy 3 Maja w m. Golina:
1. Linia kablowa SN 15 kV (3 x YHAKXS 1 x 120 mm?) relagj: stacja transformatorowa nr 51039 -- stacja trans-
formatorowa nr 51080 (05006/09).
2. Linia kablowa SN 15 kV (3 x YHAKXS 1 x 120 mm?) relacji: stacja transformatorowa nr 51039 - odtacznik
nr 1638 na stupie nr 105/1 linii napowietrznej SN 15 kV (05006/09).
3. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm2) - obwod nr 1 ze stagji transformatorowej nr 51039.
4. Linia kablowa nN 0,4 KV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 2 ze stacji transformatorowej nr 51039.
5. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 3 ze stacji transformatorowej nr 51039.
6. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 4 ze stacji transformatorowej nr 51039.
7. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 5 ze stacji transformatorowej nr 51039.
8. Linia kablowa nN 0,4 kV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 6 ze stacji transformatorowej nr 51039.
9. Linia kablowa nN 0,4 KV (YAKY 4 x120 mm?) - obwod nr 7 ze stacji transformatorowej nr 51039.
10. Linia napowietrzna nN 0,4 kV (AL 4 x 35 mm?) od stupa nr 1/1 do stupa nr 1/6 - obwod nr 1 ze stacji transfor-
matorowej nr 51039.
11. Linia napowietrzna nN 0,4 kV (AL 4 x 50 mm?) od stupa nr 6/1 do stupa nr 6/2 - obwod nr 6 ze stacji transfor-
matorowej nr 51039.
3. Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementéw projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;:
3.1. Urzadzenia WN i SN:
a) Istniejgce linie kablowe SN 15 kV (wymienione w punktach 2.1. i 2.2. niniejszych warunkow przebudowy sieci) w
miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanej przebudowy ulicy 3 Maja w m. Golina nalezy dostosowat
do wymagan wynikajacych z norm i przepiséw. W przypadku braku takiej mozliwosci istniejace linie kablowe SN
15 kV przebudowaé w sposob kablowy stosujac kabel typu NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) o obciazalnosci pradowej
| przekroju nie mniejszym niz istniejacych linii kablowych wynoszac jg poza obreb kolizji. Nalezy spetnié wymagania
wynikajace z norm i przepisow, stosujac takze odpowiednio dobrane przepusty kablowe. W dokumentacii
projektowej nalezy zamiescié rysunki skrzyzowan z podanymi odlegtosciami.
b) Koncepcije przebudowy linii nalezy uzgodnic wstepnie w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.
3.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
3.3. UrzadzenianN 0,4 kV:
a) Istniejace linie kablowe niskiego napiecia 0,4 kV (wymienione w punktach 2.3. -:- 2.9. niniejszych warunkow
przebudowy sieci) z ktorymi wystepujg skrzyzowania lub zblizenia projektowanej przebudowy ulicy 3 Maja w
m. Golina nalezy dostosowac do wymagan wynikajacych z norm i przepisow. W przypadku braku takiej mozli-



wosci nalezy istniejace linie kablowe nN 0.4 kV przebudowa¢ na odcinkach kolizyjnych w sposob kablowy
stosujac kable typu NA2XY (YAKXS) o przekrojach nie mniejszych niz istniejacych obecnie linii kablowych.
Nalezy spelni¢ wymagania wynikajace z norm i przepisow, stosujac takze odpowiednio dobrane przepusty
kablowe. W dokumentacii projektowej nalezy zamiescié rysunki skrzyzowan z podanymi odlegtosciami.

b) Istniejace linie napowietrzne niskiego napiecia 0,4 kv (wymienione w punktach 2.10. i 2.11. ninigjszych warun-
kow przebudowy sieci) nalezy dostosowaé do wymagan wynikajacych z norm i przepisow miedzy innymi
zachowania wymaganych odlegloéci, obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku
braku takiej mozliwosci istniejace linie napowietrzne nN 0 4 kV przebudowac na odcinkach kolizyjnych w sposéb
napowietrzny (zachowujac dotychczasowe parametry linii) lub kablowy stosujac kable typu NA2XY (YAKXS) o
odpowiednio dobranym przekroju. W dokumentacii projektowej nalezy zamiesci¢ rysunki skrzyzowan z podanymi
odlegtosciami.

c) Szczegbly w zakresie przebudowy linii niskiego napiecia 0,4 kV nalezy ustalic w Rejonie Dystrybuciji w Koninie
przed przystapieniem do projektowania.

3.4. Demontaze:
Po zrealizowaniu zakresu niniejszych warunkow przebudowy zbedne urzadzenia i linie nalezy zdemontowag.

3.5. Infrastruktura obca:
W rejonie projektowanej przebudowy ulicy 3 Maja w m. Golina znajduje sig infrastruktura o$wietlenia drogowego,
ktora nie jest wiasnosciq ENERGA-OPERATOR SA. O warunki jej przebudowy nalezy wystapi¢ do wlasciciela
tego o$wietlenia.

4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci 0 napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci - rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant
d) System ochrony od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania

4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci  uziemiony przez diawik, z kompensacjg
b) Napiecie znamionowe sieci 15kV

c) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego 124,3 A
d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego  5,0's

) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 233,3 MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Konin Nowy Dwor 0,15s
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne

5. Wyzej wymieniona czgs¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, w zwigzku z tym réwniez po jej przebudowie, umozliwiajacej realizacje projektowanej
przebudowy ulicy 3 Maja w m. Golina, o ktérej mowa w punkcie 1 warunkow przebudowy sieci, przebudowane
elementy sieci bedg wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.

6. Wymagania dotyczace dokumentacii projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacje projektowq nalezy opracowaé zgodnie ze Standardami technicznymi
ENERGA-OPERATOR SA - zatacznik nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i
formularze / instrukcje i standardy / standardy techniczne.

6.2. Zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

6.3. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza byé zgodne ze standardami
technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA. Przebudowane odcinki lub elementy infrastruk-
tury elektroenergetycznej realizowane zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi nie stanowig
ulepszenia istniejacej sieci ENERGA-OPERATOR SA.



6.4. Realizacja Inwestycji w maksymalny sposob powinna uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac
pod napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wytaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia
zgodnie z obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia
przerw planowanych”.

6.5. W celu minimalizacji czaséw wylaczen istnigjacych Odbiorcéw na przedmiotowym terenie dla umozliwienia
przebudowy linii elektroenergetycznych nalezy otworzyé faczniki w ciggach linii zasilajac je drugostronnie z
innych ciggéw liniowych.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢:

Nie dotyczy.

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przebudowy mozna uzyska¢ w ENERGA-

OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu oraz w Rejonie Dystrybucji w Koninie.

9. Zawarcie umowy w sprawie usunigcia kolizji z siecia elektroenergetyczng stanowi podstawe do rozpoczecia
realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie obowigzywania niniejszych
warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkéw przebudowy sieci. Waznoé¢ umowy
wygasa z chwilg wywigzania sig przez Strony ze wszystkich postanowien umowy.

11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie Kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
12. Warunki przebudowy sieci sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.
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Umowa Nr R/21/094620
W sprawie usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng
ENERGI - OPERATOR SA

zawarta W dniu .........cooeveeeveeieicncnnnn, roku w Kaliszu pomiedzy,

ENERGA - OPERATOR Spétka Akcyjna z siedziba w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, Oddziat
w Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, zarejestrowana w Rejestrze Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000033455, ktorej dokumentacja jest przechowywana w Sadzie Rejonowym
Gdarisk Polnoc w Gdarisku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, posiadajaca numer NIP: 583-000-11-
90, REGON 190275904, o kapitale zakladowym 1 356 110 400 z!, w caloci wplaconym, reprezentowana przez:

zwanym w dalszym ciggu umowy Przedsigbiorstwem energetycznym lub Strong z jednej strony,

oraz

GMINA GOLINA z siedzibg; 62-590 Golina ul. Nowa 1
NIP 6652733571
REGON 311019059

reprezentowana przez.

zwana w dalszym ciggu umowy Wnioskodawca lub Strona z drugiej strony o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedsigbiorstwo energetyczne o$wiadcza, ze jest wiascicielem sieci elektroenergetycznej, polozonej w m. Golina
gm. Golina, ktorej przebieg/lokalizacjg zaznaczono na mapie terenowej stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Siec elektroenergetyczna zostala wybudowana zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Sie¢ elektroenergetyczna
jest sprawna technicznie i stuzy do zasilania w energie elektryczng podmiotéw przylaczonych do niej.

2. Przedmiotem umowy jest usuniecie kolizji projektowanej przebudowy ulicy 3 Maja w m. Golina gm. Golina z istniejacq
siecig elektroenergetyczng Przedsigbiorstwa energetycznego.

3. Usunigcie kolizji polegat bedzie na przebudowie sieci elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa energetycznego w
zakresie wynikajacym z Warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA w zwigzku z
usunigciem kolizji® nr R/21/094620 z dnia 21.03.2022 roku (stanowigcymi integraing czesé niniejszej umowy jako
zalacznik nr 2) obejmujacymi usuniecie kolizji projektowanej przebudowy ulicy 3 Maja w m. Golina gm. Golina

z istniejacq siecig elektroenergetyczng Przedsigbiorstwa energetycznego.
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§2
Wnioskodawca o$wiadcza, ze zamierza zrealizowaé zadanie inwestycyjne na dziatce/dziatkach gruntu polozonej na
obszarze, o ktérym mowa w § 1 ust. 2. Planowana inwestycja koliduje z siecig elektroenergetyczng wskazang w § 1
ust. 3 (vide: zatgcznik nr 2 do umowy) w sposob uniemozliwiajacy jej realizacie zgodnie z przepisami prawa i normami.
Strony zgodnie ustalaja, ze w celu umoziiwienia Wnioskodawcy realizacji inwestycji, o ktérej mowa w ust. 1, konieczna

jest przebudowa sieci elektroenergetycznej opisanej w § 1 ust. 3 zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr R/21/094620
z dnia 21.03.2022 roku.

§3
Przedsigbiorstwo energetyczne dokonalo analizy mozliwosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 3) ina podstawie $rednich cen na budowe typowych elementow sieci, sporzadzilo wycene wstepng
przebudowy tych urzadzen, zgodnie z kiéra koszt netto rzeczonej przebudowy wynosi 16.700,00 zt (stownie:
szesnascie tysiecy siedemset zlotych, 00/100). Wycena, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest wiazaca
i nie stanowi o ostatecznej wysokosci oplaty za usunigcie kolizji - jest jedynie ogoinym szacunkiem wstepnym sfuzacym
do przedstawienia orientacyjnego kosztu usunigcia kolizj.
Do obowigzkéw Whioskodawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy we wiasnym zakresie, ktora
podlega zatwierdzeniu przez Zespot Roboczy ds. Weryfikacji Dokumentaci Projektowej Przedsigbiorstwa energetycz-
nego oraz uzyskanie na rzecz Przedsigbiorstwa energetycznego zgod wiascicieli gruntéw, na ktérych konieczna bedzie
budowa urzadzen elektroenergetycznych niezbgdnych do realizacji zadania objetego niniejszg umowa, wediug wzoru
stanowiacego zatgcznik nr 3 do umowy. Z wnioskami o wydanie odpowiednich decyzji administracyjnych zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane wystapi Wnioskodawca w imieniu Przedsiebiorstwa energetycznego, ktére bedzie
adresatem tych decyz;ji.
W tym celu Wnioskodawca lub osoba dziatajaca na jego zlecenie wystapi do Przedsigbiorstwa energetycznego, a
Przedsigbiorstwo energetyczne udzieli Wnioskodawcy lub osobie dzialajacej na jego zlecenie peinomocnictwa do
dziafania w jego imieniu i na jego rzecz w powyzszym zakresie. Wnioskodawcy za czynnosci podjete w ramach
udzielonego pelnomocnictwa wynagrodzenie nie przystuguije. Przedsigbiorstwo energetyczne zastrzega takze, iz
petnomocnictwo nie uprawnia Wnioskodawcy jak i osoby dzialajacej na jego zlecenie do zaciggania w jego imieniu
jakichkolwiek zobowigzan finansowych.
W celu realizacji inwestycji przez Przedsigbiorstwo energetyczne, Wnioskodawca zobowigzany jest przekazac,
Przedsigbiorstwu  energetycznemu, zatwierdzong dokumentacje projektowq obejmujgcg miedzy innymi: zgody
whascicieli gruntu, prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robot budowy urzadzen, przedmiar
robot i kosztorys inwestorski, w ilosci 3 egzemplarzy wraz z wersja elektroniczna,
Wartos¢ przekazanej dokumentacii projektowej zostanie okreslona w Oswiadczeniu, ktére zostanie dostarczone przez
Whioskodawcg do Przedsigbiorstwa energetycznego w dniu przekazania dokumentaciji projektowej.
Wysokos$¢ opfaty za usuniecie kolizji okresla sie wstepnie na podstawie kosztorysu inwestorskiego, sporzadzonego
przez Wnioskodawce, w oparciu o dokumentacie projektowa stanowiacq podstawe uzyskania pozwolenia na budowe
lub ZtoZenia zgloszenia robot budowy urzadzen. Kosztorys inwestorski nalezy opracowac na podstawie KNR i érednich
parametrow cenotwdrczych podawanych w SECOCENBUD za ostatni kwartal, w ktorym nalezy uwzglednia¢ koszty
zwigzane z uzyskaniem tytulu prawnego do nieruchomosci, na ktorych beda zlokalizowane przebudowywane
urzadzenia, i wyplata odszkodowan za szkody powstate podczas prac budowlano-montazowych zwigzanych z
realizacjg zadania, o ktorym mowa w § 2 ust.2.
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6. Kosztorys inwestorski, o ktorym mowa w ust. 3 i 5 nalezy sporzadzi¢ w wartosciach netto, przy czym do wartosci opfaty
Za usuniecie kolizji podlegajacej rozliczeniu, o ktorym mowa w dalszej cze$ci umowy, zostanie doliczony podatek od
towarow i ustug w obowigzujacej wysokosci w dniu wystawienia faktury.

7. Przedsigbiorstwo energetyczne moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o braku
mozliwosci wykonania prac budowlano-montazowych objetych niniejszg umowg wskutek utraty tytulu prawnego do
dysponowania nieruchomoécia, wezesniej posiadanego przez Przedsigbiorstwo energetyczne, nieposiadania zgody
ktoregokolwiek z wiascicieli, na ktorych beda zlokalizowane przebudowane urzadzenia, jak i w przypadku, gdy
udzielona zgoda dotknieta jest wada prawna (np. zgode udzielita osoba niebedaca wiascicielem lub po wyrazeniu zgody
zostata dokonana czynnos¢ prawna skutkiem, ktorej dotychczasowy posiadacz utracit prawo wiasnosci). Przez utrate
tytulu prawnego do nieruchomosci rozumie sig takze wniesienie sprzeciwu przez jednego ze wspolwlascicieli
nieruchomosci, na ktorej planowane bylo przeprowadzenie prac budowlano-montazowych lub na terenie, ktorych
projektowana jest lokalizacja przebudowanych urzadzen. Powyzsze dotyczy takze sytuacji, gdy wyrazenie zgody
warunkowane jest speinieniem zadan finansowych badz $wiadczen rzeczowych chyba, ze Wnioskodawca wniesie
oplate na rzecz Przedsigbiorstwa energetycznego, ktéra te zadania zaspokoi, zgodnie z zapisami ust. 5.

8. Jezeli w trakcie wykonywania robot, zwigzanych z przebudowa urzadzen elektroenergetycznych, zaistnieje koniecznos¢
wykonania rob6t dodatkowych badz uzupeiniajacych, nie ujetych w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 5, koniecznoéé
wykonania tych robot bedzie potwierdzona w protokole koniecznosci, a wynagrodzenie za te roboty ustalone zostanie
na podstawie kosztorysu robot dodatkowych lub uzupelniajacych, zatwierdzonego przez Strony. W przypadku
dwukrotnej odmowy podpisania przez Wnioskodawce protokotu konigcznosci (za odmowe podpisania protokolu
koniecznosci uwaza sig rowniez brak jakiegokolwiek stanowiska podczas tych uzgodnien ze strony Whioskodawcy w
terminie 30 dni od dnia dostarczenia protokotu koniecznosci), Przedsigbiorstwo energetyczne ma prawo odstapié od
umowy w terminie 60 dni od dnia drugiej odmowy podpisania przez Wnioskodawce protokolu koniecznosci. W
przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, majg zastosowanie postanowienia
zawarte w § 8 ust. 3.

9. Wnioskodawca zrzeka sie wszelkich roszczen, w tym finansowych, z tytulu opracowania i przekazania nieodptatnie na
rzecz Przedsigbiorstwa energetycznego dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 2, 3, 4.

§4
W zamian za stworzenie mozliwosci zrealizowania przez Wnioskodawce planowanej inwestycji, poprzez przebudowe sieci
elektroenergetycznej przez Przedsigbiorstwo energetyczne w sposob opisany w § 2, Wnioskodawca zobowigzuje sie
zaplaci¢ temu przedsigbiorstwu oplate za usunigcie kolizji w wysokosci rzeczywistych nakladow poniesionych w zwigzku z
realizacjg przebudowy, obliczong stosownie do § 3 ust. 5 6.

§5

1. Rozliczenie migdzy stronami nastapi w ten sposob, ze Wnioskodawca zaptaci na rzecz Przedsiebiorstwa
energetycznego zaliczke na poczet niniejszej umowy w wysokosci wartosci netto okreslonej w kosztorysie inwestorskim
plus podatek od towarow i ustug w obowiazujacej wysokosci w dniu wystawienia faktury, w terminie 14 dni od daty
przekazania dokumentacji projektowej, o czym mowa w § 3 ust 3.

2. Ostateczne rozliczenie oplaty za usunigcie kolizji nastapi po ostatecznym rozliczeniu przez Przedsigbiorstwo
energetyczne nakladow na realizacjg usuniecia kolizji. Jezeli ostateczna warto$é poniesionych naktadow bedzie rdznita
si¢ od wartosci naktadéw z kosztorysu inwestorskiego Przedsiebiorstwo energetyczne wystawi fakture korygujaca, w
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ktorej uwzgledniona bedzie wezesniej dokonana wplata z tytulu optaty za usunigcie kolizji. W takim przypadku zwrot lub
zaplata kwoty wynikajacej z ostatecznego rozliczenia optaty za usunigcie kolizji nastapi w ciggu 21 dni od dnia
wystawienia faktury korygujacej. Strony wyrazajg zgode na zmiang wysokosci oplaty za usuniecie kolizji ustalonej w ust.
11 odwiadczajg, Ze nie bedq dochodzié wzajemnie zadnych roszczer z tego tytulu w przypadku, gdy rzeczywiste
naktady poniesione na realizacjg przylaczenia beda roznily sig od nakladow z kosztorysu inwestorskiego.
Do wartosci optaty za usuniecie kolizji podlegajacej rozliczeniu, o ktorej mowa wyzej (ust. 1 2), zostanie doliczony
podatek od towarow i ustug w obowigzujacej wysokosci w dniu wystawienia faktury a kwota, o ktorej mowa w ust. 1, nie
jest zadatkiem w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego. Otrzymana zaliczka (ust. 1) zostanie potwierdzona fakturg
VAT wystawiong w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
W przypadku opoznienia w uiszczeniu, przez Whnioskodawce, zaliczki okreslonej w ust.1, Przedsiebiorstwo
energetyczne upowaznione jest do zlozenia w terminie 60 dni od uplywu terminu wplaty, oéwiadczenia woli o
odstapieniu od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Whioskodawcy.

§6
Wplaty, o ktérych mowa w § 5 bedg dokonywane przez Wnioskodawce przelewem na rachunek bankowy
Przedsigbiorstwa energetycznego prowadzony w Banku:

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien uznania przez bank wplywu na rachunek Przedsigbiorstwa energetycznego.

§7
Przedsigbiorstwo energetyczne zobowiazuje sie dokonaé przebudowy urzadzen elektroenergetycznych wediug
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, o czym mowa w § 3 ust. 2, w terminie 6 miesigcy od przekazania do realizacji
przez Whioskodawce tej dokumentacji.
Termin okreslony w ust. 1 zostanie dochowany pod warunkiem terminowego wywigzania si¢ Wnioskodawcy ze
zobowigzan wynikajacych z § 5 ust. 1 oraz § 9.
Jezeli temperatura powietrza w ciagu doby spadnie ponizej 0° C, uniemoZliwiajac wykonanie przewidzianego umowg
zakresu robdt, Przedsigbiorstwo Energetyczne zastrzega sobie prawo przesunigcia terminu realizacji przytaczenia o
ilos¢ dni, w ktorych utrzymywala taka temperatura powietrza.
Zakoniczenie realizacji prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastepuje z chwilg podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego. O terminie odbioru technicznego Przedsigbiorstwo energetyczne  poinformuje
Whioskodawcg z 7-mio dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej.
Przedsigbiorstwo Energetyczne ma prawo powierzenia innym podmiotom w calosci lub w czeéci realizacji swoich
obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy z prawem dalszego podzlecania. Za dziatanie tych os6b
Przedsigbiorstwo Energetyczne ponosi peing odpowiedzialnosé, jak za dziatanie wiasne.

§8
W razie uchybienia terminom ptatnosci okreslonym w § 5, Wnioskodawca zaplaci Przedsigbiorstwu energetycznemu
nalezne odsetki ustawowe od kwoty brutto niezaplaconej w terminie, za kazdy dzien opdznienia. Wysoko$¢ odsetek nie
moze przekroczy¢ warto$ci netto robét okreslonych w kosztorysie inwestorskim, o ktorym mowa w § 3 ust. 5.
Za zwioke w realizacji przebudowy urzadzen elektroenergetycznych Przedsiebiorstwo energetyczne zaplaci
Whioskodawcy kare umowng w wysokosci odsetek ustawowych liczonych od wartosci brutto przebudowy, za kazdy
dzien zwloki. Wysoko$¢ kary nie moze przekroczy¢ wartodci netto robot okreslonych w kosztorysie inwestorskim, o
ktérym mowa w § 3 ust. 5.
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3.

W przypadku odstapienia od umowy przez Przedsigbiorstwo energetyczne z przyczyn lezacych po stronie
Whioskodawcy (migdzy innymi wynikajacego z zapisow § 3 ust. 8 oraz § 5 ust. 4), Wnioskodawca zaplaci nastepujace
kary umowne:

1) gdy odstapienie nastgpuje przed wplata zaliczki optaty za usuniecie kolizji wynikajaca z kosztorysu inwestorskiego
(§ 5 ust. 1) Wnioskodawca zaplaci Przedsigbiorstwu energetycznemu kare umowng w wysokosci 20 % wstepnej
wyceny przebudowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1,

2)  gdy odstapienie nastepuje po wplaceniu zaliczki opfaty za usuniecie kolizji wynikajaca z kosztorysu inwestorskiego
(§ 5 ust. 1), Przedsigbiorstwo energetyczne ma prawo zachowaé w calosci uiszczong zaliczke za usuniecie kolizi,
powigkszona 0 20%, ktora stanowi¢ bedzie kare umowna nalezng temu Przedsigbiorstwu.

Zastrzezone w ust. 3 kary umowne przysiugujq Przedsigbiorstwu energetycznemu takze w przypadku ustawowego

odstgpienia od umowy.
W przypadku niewykonania przez Wnioskodawce obowiazkéw wynikajacych z zapisow § 3 ust. 4 niniejszej umowy

(termin dostarczenia O$wiadczenia okreslajacego wartos¢ przekazanej dokumentacji projektowej), Wnioskodawca
zaplaci Przedsigbiorstwu energetycznemu karg umowng w wysokosci 0,5% kwoty okreslonej w kosztorysie
inwestorskim, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 za kazdy dzien zwloki. Wysokos$¢ kary nie moze przekroczy¢ wartosci netto
robot okreslonych w kosztorysie inwestorskim, o ktorym mowa w § 3 ust. 5.

Jezeli po zakoriczeniu procesu usuwania kolizji i dokonanym odbiorze technicznym okaze sig, ze wymienione w § 3ust.
2 umowy, zgody wiascicieli gruntow, na kiorych zostaty usytuowane urzadzenia oraz linie elektroenergetyczne zostaly
udzielone przez osoby nieuprawnione w chwili skiadania stosownych oéwiadczen woli lub sg dotkniete innymi wadami
prawnymi, Wnioskodawca zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd wyrzadzonych w ten sposob
Przedsigbiorstwu energetycznemu. Powyzszy obowigzek obejmuje takze wszelkie koszty procesu poniesione przez
Przedsigbiorstwo energetyczne w celu zachowania nabytego prawa.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, gdy wyrzadzona szkoda przekracza
ustalone kary umowne.

§9
Kazda zmiana niniejszej umowy moze by¢ dokonywana jedynie na pismie w formie aneksu pod rygorem niewazno$ci.
W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwym sadom
powszechnym, dla miejsca polozenia nieruchomosci, na ktérej usuwana jest kolizja.

Umowe sporzadzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Przedsigbiorstwo energetyczne: Wnioskodawca:
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POROZUMIENIE NR
W SPRAWIE USTANOWIENIA SLUZEBNOSCI PRZESYLU
DLA ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

zawarte w Kaliszu, W dniu .............ccccovvvvrrvrrennnnn, roku, pomiedzy:

ENERGA - OPERATOR Spétka Akcyjna z siedziba w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnsk,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsigbiorcow przez Sad Rejonowy Gdansk - Potnoc
w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-
000-11-90, z kapitatem zaktadowym wplaconym w catosci w wysokosci 1 356 110 400 zt. REGON: 190275904,
Oddziatem w Kaliszu, z siedziba w Kaliszu, przy al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, reprezentowanym przez:

. s SR oA s S eSS P PSSP S BB
zwanym w dalszej tresci porozumienia ,,Przedsigbiorstwem Energetycznym”

a

................................. i PRI ORHTISRACH I - - ~| | SO —
................................. ZANY: coisuicnpnivivisssssammnsmmnsavupsinsssmnmennerry  IPISOIEL vs suvsvss ssirivinninsinssierivsssshins

zwanych w dalszej tresci porozumienia ,Ustanawiajacym”
§1
i Na mocy niniejszego porozumienia jego Strony ustalaja zasady ustanowienia stuzebnosci przesytu dla:

a) potrzeb posadowienia w przysztosci urzadzen elektroenergetycznych w postaci
oraz

b) posadowionych urzadzen elektroenergetycznych w postaci

na nieruchomosciach potozonych w m................... o1 PSR , wojewodztwo wielkopolskie,
oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatka o numerze ewidencyjnym .......... 0 POW. ........... ha,
dziatka o numerze ewidencyjnym .......... 0 pow. ........ ha, dziatka o numerze ewidencyjnym ........... 0
pow. ........ ha, dla ktorych prowadzona jest ksigga wieczysta Nr .............cccooooveeoeoeoooeo ]

4 Nowoprojektowane urzgdzenia elektroenergetyczne okreslone w § 1 ust. 1 pkt a) sg zwigzane z realizacjg
warunkéw nr R/21/094620 z dnia 21.03.2022 przebudowy sieci elektroenergetycznej Przedsiebiorstwa
Energetycznego, z ktorg koliduje projektowana przebudowa ulicy 3 Maja w m. Golina gm. Golina.

3 Tytut prawny do ww. nieruchomosci stwierdzono na podstawie odpisu z ksiegi wieczystej prowadzonej
przez Sad RejONOWY W ........ooovvivviineiien, Wydziat Ksiag Wieczystych.

4. Ustanawiajacy, o$wiadcza, ze wzgledem nieruchomosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

przysiuguje mu prawo wiasnoéci, nadto o$wiadcza, ze tytut prawny do ww. nieruchomosci nie ulegt
Zmianie.
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§2

1. Ustanawiajacy zobowiazuje sig do ustanowienia na nieruchomosciach opisanych w § 1 ust. 1 niniejszego
porozumienia (nieruchomosci obcigzone), na rzecz Przedsigbiorstwa Energetycznego nieodptatnej
i nieograniczonej w czasie stuzebnosci przesylu polegajacej na:

1) prawie do korzystania z nieruchomosci obciazonych w zakresie niezbednym do posadowienia na
nich w przyszloéci urzadzen elektroenergetycznych w postaci .............o.ovvvevevoveoo ;

2)  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosciach obcigzonych urzadzen, o ktorych mowa
w pkt 1, po ich posadowieniu,

8)  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosciach obcigzonych urzadzen elektroenerge-
yCZOYOh WPOSIBGH wxunvissmmninssimsnmssmmenssnsmsnsm , stuzacych do przesytu energii elektrycznej,

4)  prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania
konserwacji, remontow, modemizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych, o ktorych mowa w pkt 1, 2 i 3, wraz z prawem wejscia i wjazdu na teren
odpowiednim sprzgtem przez pracownikow Przedsigbiorstwa Energetycznego oraz przez wszyst-
kie podmioty i osoby, ktérymi Przedsigbiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscia.

2 Tresc ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi¢ bedzie treé¢ zapisu o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
dokonanego w formie aktu notarialnego.

3 Strony postanowity, Ze ustanowienie stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego zostanie dokonane
po podpisaniu niniejszej umowy lub w terminie nie diuzszym niz do 30 dni od dnia rozpoczecia robét
budowlanych.

4. Strony ustalaja, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w calosci zostang poniesione przez
Przedsigbiorstwo Energetyczne.

5. Ustanawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie wystepowat przeciwko Przedsiebiorstwu Energetycznemu z
roszczeniami z tytulu posadowienia i istnienia na jego nieruchomosciach urzadzen elektroenergetycznych
opisanych, o ktérych mowa ust. 1 niniejszego paragrafu. Tres¢ niniejszego ustepu zostanie wprowadzona
do aktu notarialnego ustanowienia stuzebnosci.

6. W przypadku robét okreslonych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu, ktére beda skutkowaty poniesieniem
szkod, wysokos¢ odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona na podstawie odrebnego
protokofu sporzadzonego przez Przedsigbiorstwo Energetyczne i Ustanawiajacego. W przypadku braku
porozumienia, wysoko$¢ odszkodowania ustala sig na podstawie operatu szacunkowego sporzgdzonego
przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego. Wyplata Ustanawiajacemu przez Przedsiebiorstwo
Energetyczne ewentualnego odszkodowania nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Ustanawiajacego, w terminie wczesniej z nig ustalonym w protokole, o ktorym mowa powyzej.

§3
Strony niniejszym zobowigzujg sig nie ujawnia¢ osobom nieupowaznionym informaciji stanowigcych tajemnice
handlowg lub tajemnice przedsigbiorstwa drugiej Strony, uzyskanych w zwiazku z wykonaniem niniejszego
porozumienia, chyba, ze uzyskajg pisemna zgode drugiej Strony w kazdym konkretnym przypadku lub informacja
zostata upubliczniona przez druga Strong albo ujawnienie informacji wymagane jest przepisami prawa.

§4

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§5
Ustanawiajacy niniejszym upowaznia Przedsigbiorstwo Energetyczne do uzyskania i odbioru w jego imieniu
niezbednych dokumentow formalno-prawnych, w tym kopii map geodezyjnych z usytuowaniem nieruchomosci
| wypisow i wyrysow z rejestrow gruntow oraz odpiséw z ksigg wieczystych, umozliwiajacych zawarcie aktu
notarialnego.

§6
Ustanawiajacy wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach zwigzanych z realizacjg

niniejszego porozumienia, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych
(:t. Dz.U. 2 2002r. Nr 101, poz. 926 z p6zn. zm.).



§7
Strony postanowily, ze wszelkie spory, mogace wynikngé na podstawie ninigjszego porozumienia beda
rozstrzygane polubownie, za$ w przypadku braku mozliwosci polubownego ich rozwigzania sprawa bedzie
rozstrzygana przez sad wiasciwy dla siedziby Przedsigbiorstwa Energetycznego.

§8

W sprawach nieuregulowanych ninigjszym porozumieniem majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§9

Niniejsze porozumienie sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginatu,
jeden dla Ustanawiajacego, dwa dla Przedsiebiorstwa Energetycznego.

§10

Integralng czescig niniejszego porozumienia jest zatgcznik — obowigzek informacyjny RODO.

Przedsigbiorstwo
Energetyczne

Ustanawiajacy



