
OPIS 
do projektu technicznego: 

 

 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

         Kategoria: XXVI – sieci, kanalizacyjne 
 

1.2. Przedmiot i cel opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w 

Golinie. 

 

1.3. Podstawa opracowania 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

­ zlecenie Inwestora, 

­ plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

­ warunki techniczne przyłączenia do istniejącej sieci, 

­ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , 

­ opinie ZUDP, 

­ wizja lokalna w terenie i pomiary własne, 

­ obowiązujące normy i przepisy 
 

1.4. Zakres opracowania 

 

Niniejszy projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Golinie. 

Projektowana kanalizacja deszczowa, odprowadza wody opadowe - do projektowanej kanalizacji 

deszczowej w ul. 3 Maja w Golinie. 
 

Niniejsza dokumentacja  obejmuje następujący zakres robót : 

 

-  kolektory deszczowe PCV-U  315 mm – 127,6 m 

-  przykanaliki  PCV-U  200 mm  – 130,6 m 

- studnie kanalizacyjne  1000 mm  - 6 szt 

- wpusty uliczne  500 mm  - 18 szt 

 

 

1.5. Istniejące uzbrojenie terenu. 

Istniejący teren uzbrojony jest sieci energetyczne, kablowe linie energetyczne , sieć 

telekomunikacyjną i światłowodową, sieć oświetlenia ulicznego oraz drogę powiatową. Przejścia 

projektowanego wodociągu w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury  oraz w miejscu skrzyżowań 

należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w opinii ZUDP. 

 

 

 

 

 

 



2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE: 

 

2.1. Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej. 
 

Szczegółowy przebieg trasy projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na planie 

sytuacyjnym w skali 1 : 500. 
 

3. OPIS SPOSOBU WYKONANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
3.1. Kanalizacja deszczowa 

 

Zaprojektowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe do odbiorników. Sieć 

kanalizacyjną projektuje się z rur kanałowych z nieklasyfikowanego polichlorku winylu PVC typu 

ciężkiego, kl. S łączonych na kielichy i uszczelkę gumową. Minimalna sztywność pierścieniowa rur 

SN 8 kN/m2. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej na kąt 900. W przypadku 

obsypki kanałów wykonanych z PVC obsypkę prowadzić do uzyskania warstwy gr. min 30 cm powyżej 

wierzchu rury. Dla całego kanału znajdującego się w ulicy zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. 

 

3.2. Studzienki  rewizyjne.  

 

Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane z 

typowych kręgów żelbetowych z betonu C35/45 o Ø 1,0m. Kręgi żelbetowe denne z zabudowanymi 

przejściami szczelnymi – tuleja, ustawić na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na kręgu 

dennym ustawić kręgi i przykryć płytą pokrywową PP 1,24/0,60m z betonu C35/45 z włazem żeliwnym 

typu ciężkiego D400 i zamknięciem ryglowanym. Wypełnienie włazów betonowe. W studni osadzić 

stopnie włazowe żeliwne powlekane PVC. Na zewnątrz studnię zaizolować poprzez posmarowanie 

dwukrotnie abizolem R + P.  
 

3.3.  Próba szczelności.  
  

 Po zmontowaniu kanałów z częściowym przykryciem rur min. 30 cm ponad wierzch rury i 

pozostawieniem odkrytych złączy, należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację. Próbę 

przeprowadzić odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku nieszczelnego złącza 

kielichowego rury, złącze należy wymienić a próbę powtórzyć. 

 

4.  Wykopy. 

 

Roboty ziemne pod projektowane kanały przewiduje się wykonać jako mechanicznie 

skarpowe i pionowe umocnione z dokopem ręcznym. Zasypkę wykopów na wszystkich odcinkach 

należy wykonywać w strefie kanałowej ręcznie. Pozostałą część wykopu zasypywać mechanicznie. 

Końcową objętość wykopu o sumarycznej miąższości 1,0 m. licząc od powierzchni terenu, należy 

zasypywać warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym zagęszczeniem, aż do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Wz = 1,0.  

W przypadku konieczności prowadzenia robót odwodnieniowych, odwodnienie wykopów 

wykonać za pomocą drenażu roboczego z rur perforowanych PVC Ø 0,10 m. w obsypce filtracyjnej. 

Drenaż układać ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, które należy wykonać z rur 

betonowych Ø 0,6 m., o głębokości ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywać w rozstawie co ok. 30 

m. na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wodę gruntową napływającą do 

studzienek odpompować wykorzystując pompy przeponowe typu 2XPM-34 lub pompy wirowe 



zatapialne np. typu PA, RPX. Wodę z odwodnienia należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji 

deszczowej, za pomocą tymczasowych rurociągów   100 mm układanych bezpośrednio na gruncie. 

 

UWAGA: Dopuszcza się wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopów w zależności 

od doświadczenia i usprzętowienia wykonawcy robót. Tymczasowe zasilanie energetyczne 

agregatów pompowych do odwodnień wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach 

organizacji placu budowy. 
 

5.  UWAGI KOŃCOWE 

  

 Przyjęte rozwiązania techniczne w tym technologia odprowadzania wód opadowych nie 

będących ściekami pozwalają na ograniczenie do minimum wprowadzanie do środowiska 

zanieczyszczeń  w tym substancji ropopochodnych oraz zgodnie z załączoną informacją BIOZ nie 

zachodzi zagrożenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji a tym bardziej podczas jej eksploatacji. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie pozwalają na odprowadzanie wód opadowych do projektowanej 

miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Floriańskiej. 

 Przed przystąpieniem do robót w miejscach kolizji projektowanych urządzeń podziemnych z 

istniejącym, bądź też w ich sąsiedztwie, urządzenia te należy odszukać i wytyczyć w terenie za 

pomocą ręcznych przekopów próbnych i odpowiednio je zabezpieczyć.  

Ponadto w fazie realizacji robót należy: 

• Prace wykonawcze w rejonie terenów wymagających ochrony prowadzić wyłącznie w porze 

dnia, tj. w godz. Od 6.00 do 22.00. 

• Powstające odpady gromadzić w kontenerach, ustawionych w wyznaczonych na terenie 

budowy miejscach, a następnie sukcesywnie przekazywać uprawnionym podmiotom. 

• Prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego. 

Ewentualne zanieczyszczenia gruntu mogące powodować zagrożenie dla środowiska 

gruntowo – wodnego należy na bieżąco neutralizować. 

• Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt wybrać i przekazać upoważnionym do 

neutralizacji podmiotom. 

• Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych, a także ich 

tankowanie wykonywać poza terenem realizacji inwestycji; w przypadku konieczności 

drobnych napraw   czy tankowania, w miejscu wykonywania tych czynności zastosować 

odpowiednie zabezpieczenie gruntu w postaci geomembran; tankowanie realizować za 

pomocą samochodowych cystern paliwowych wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia 

dystrybutorów paliwowych. 

• Plac budowy oraz bazę sprzętową wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju 

do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych. 

• Na etapie prowadzenia robót ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac 

kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne 

miejsce: taką samą kontrolę przeprowadzać bezpośrednio przed zasypaniem wykopów. 
 

       Całość prac wykonać z godnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II i przepisami BHP.  

 

                                                                           PROJEKTOWAŁ: 

 

 


