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WYJASNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w ktérym warto$¢ nie przekracza progow
unijnych okreslonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), pn.: ,,Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Pinczata wraz
z niezbedng infrastruktura towarzyszaca”; RBRiGK.271.2.05.2022

Zamawiajacy informuje, ze do Zamawiajacego w dniu 16 marca 2022 roku wptynat wniosek
Wykonawcy dotyczacy udzielenia wyjasnien SWZ.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wyja$nia:

Pytanie nr 1:
Prosze o informacje czy wyposazenie wewngtrzne obiektu nalezy réwniez przyja¢ do wyceny w ramach

postepowania przetargowego. Jesli tak prosze o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o zestawienia
wyposazenia wraz z parametrami jakie majg spetniac.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zakres przedmiotowego postepowania nie obejmuje wyposazenia wnetrza
obiektu, jedynie za wyjatkiem ,biatego montazu”.

Pytanie nr 2:
Prosze o informacje z czego maja byé wykonane $ciany budynku. W projekcie PRZEKROJ PIONOWY

A-A oraz RZUT PARTER widnieje pustak komérkowy Ytong, natomiast w opisie STWIORB 2.3.3. Sciany
nosne zewnetrzne i miedzy lokalowe kondygnacji nadziemnych z pustakéw ceramicznych ,FOROTHERM
25 P+W” klasy 15 na zaprawie systemowej ,POROTHERM".

Odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Sciany zewnetrzne budynku oraz wewnetrzne no$ne i $ciany dziatowe murowe
nalezy wykona¢ z pustakéw z betonu autoklawizowanego (komorkowego), odmiany min. 500 kg/m?3
Ponadto Zamawiajacy wyjasnia, ze w sytuacji konfliktu w zapisach dokumentacji pierwszenstwo
ma projekt budowlany, nastepnie przedmiar i specyfikacja.

Pytanie nr 3:
Ogtoszenie w punkcie 4 zawiera zapis: ,4. Termin wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest

zrealizowac przedmiot zamdwienia w terminie 220 dni liczac od dnia podpisania umowy.” Natomiast
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formularz ofertowy ,3.Oferuje/emy wykonaé roboty budowlane w terminie 260 dni liczac od dnia
podpisania umowy”. Prosze o sprecyzowanie terminu realizacji Umowy.

Odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiajacy wyjasnia, ze termin realizacji przedmiotowego zamdwienia (termin realizacji umowy) wynosi
220 dni. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy poprawia tre$¢ punktu 3 w Formularzu ofertowym
w nastepujacy sposob: ,3.0feruje/emy wykonaé roboty budowlane w terminie 220 dni liczac od dnia
podpisania umowy”, zataczajac jednoczesnie poprawiony Formularz ofertowy do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 4:
Czy wyposazenie wewnetrzne wymienione w punkcie 4.15. Projektu Budowlanego oraz tawki parkowe

sq przedmiotem w/w zadania?

Odpowiedzi na pytanie nr 4:
Zamawiajacy wyjasnia, ze wyposazenie wewnetrzne wymienione w punkcie 4.15. Projektu Budowlanego
oraz fawki parkowe nie sg przedmiotem w/w zadania.

Zatacznik do Wyjasnien SWZ:
1) Formularz ofertowy.
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