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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych,
ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.: "Remont zabytkowej werandy, schodéw wejsciowych oraz drzwi
zewnegtrznych do budynku Zespotu Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju' w zakresie:
— Remont zabytkowej werandy
— Remont schodéw zewngtrznych
e schody w wejsciu gtdwnym do budynku szkoty,
e schody w wejsciu z dziedzinca do budynku szkoty,
e schody w wejsciu z dziedzinca do kottowni,
e schody przy $cianie frontowej.
— Remont drzwi wejsciowych w wejsciu gtéwnym do budynku oraz wymiana okna w przybudowanej do budynku
zabytkowej werandzie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywacé irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, zawartymi w dalszej cze$ci opracowania.
Roboty nalezy wykonywaé W bezpieczny sposédb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego,
0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy W ksigzce obmiaré6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci W kolejnosci technologicznej ich wykonania, zalaczony
w dokumentacji przetargowej
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1.4.13. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich ilo$ci oraz ceny jednostkowe, zalgczony
w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie ktorego
dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa oraz ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia idokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajgcego, tj.: Przetargowa dokumentacje¢ - pozwalajacg na okre$lenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot,

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, wtym: Projekt organizacji budowy, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), Dokumentacj¢ powykonawcza.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je
W cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosé¢ robot z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone W choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci W ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wg zapisow
umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$é
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a
W szczegdlnoscei:

1) Zabezpieczy iutrzyma warunki bezpiecznej pracy ipobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy atakze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez uzytkownikéw, w tym
zabezpieczy odpowiednie dojécia i wejscia do obiektu.

3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnagé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska W czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ istosowal W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub dobr
publicznych iinnych, awynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych W nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i Ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Wszelkie koszty zwiazane z ochrong $rodowiska W czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze
sa wliczone W Ceng kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarows W czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje
sig, ze sg wliczone W cen¢ kontraktowg.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie O stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdéw od whasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdw niebezpiecznych w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca
i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone W cene kontraktows.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ W swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane W zakresie przetozenia instalacji iurzgdzen podziemnych na terenie budowy ipowiadomié
Zamawiajacego i wladze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia robot. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bgdzie realizowac¢ roboty W sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wilasnoSci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone W ceng kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zalatwiania wszystkich formalno$ci ido poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, W tym m.in.: oplaty za zajgcia pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypelnieniem wymagan oOkreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie isg uwzglednione W cenie
kontraktowej.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
w szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo
budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni
z Inwestorem Zastgpczym.
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Wszelkie koszty zwigzane Z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone W cene kontraktows.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robdt iza wszelkie materiaty iurzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne imiejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg W jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Zamawiajacego i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialtdw jak roéwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie pewnych materiatdow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta W sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione zterenu budowy i ztozone
W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ zZjego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane W obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Zamawiajacym lub poza terenem budowy W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy
wilasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, W terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce
tych warunkoéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow | wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego.

Btedy popetnione przez Wykonawce W wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawcg na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, W przypadku wyrobdow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi
ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ W sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia 0 jakosci materiatow,
recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w formularzu wyceny. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
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Zamawiajacego 0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
Z czestoscig okreslong W umowie.

7.2. Zasady okreS§lania iloSci robot i materialow

Dlugos$ci i odlegtoéci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych ditugosci w [m?] z doktadnoscia do dwéch miejsc po
przecinku.

Jesli ST wihasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone wm?® jako dlugosé
pomnozona przez Sredni przekroj.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Ilosci elementéw liczone bedg w szt. lub kompletach.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane W sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cz¢sciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany W czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru iZamawiajacy. Gotowos$¢ danej czesci robdot do odbioru zglasza
Wykonawca.

Jako$¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru iZamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesSciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koficowym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru korcowego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t W odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru
ostatecznego rob6ot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetniajagcych W warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.
w przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na
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cechy eksploatacyjne obiektu ibezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kerncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokol odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiarow (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pozostate dokumenty wynikajace z zapiséw umownych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawe ptatnosci okreslaja zapisy umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym. Podstawa ptatnosci jest
cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie calosci zleconego zadania lub cena kosztorysowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru
robot/.

9.1.1. Rozliczenie ryczattowe

Kwota ryczaltowa bedzie wynika¢ z pozycji kosztorysowych i bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Kwota ryczaltowa robdt bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz zZ towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.1.2. Rozliczenie kosztorysowe

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym wopisie w przedmiarze
robot i W opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i Z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych,
legalizacji i innych),

- koszty robot pomocniczych do robo6t podstawowych ( np. rusztowania), wywoz i utylizacje odpadéw pochodzacych
Z rozbiorek,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: place personelu ikierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
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przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie ipozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie iusuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z p6Zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

11. INNE DOKUMENTY

— Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej

— Dokumenty przetargowe

— Umowa, warunki kontraktu

— Dokumentacja Projektowa

UWAGI:

v’ Przywotane w projekcie i specyfikacji nazwy wlasne, normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty shuzg wytgcznie
do okre$lenia cech jako$ciowych, parametréw  technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo
zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych
i wszelkich innych cech jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji;

v Wszystkie materiaty uzyte do renowacji elewacji oraz izolacji, powinny stanowi¢ kompatybilny system jednego
producenta,

v Mozna stosowa¢ inne rGwnowazne rozwigzania pod wzgledem zastosowanych materialow o0 podobnej wysokiej
ich jakosci innych producentéw, pod warunkiem zachowania petnego systemu posiadajacego pozytywne opinie
konserwatorskie.
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CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

CPV 45260000-6 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV 45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie

ST-01 ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z wykonaniem remontu dachu w ramach zadania pn. ''‘Remont zabytkowej werandy, schodow wejsciowych oraz drzwi
zewnetrznych do budynku Zespotu Szkol im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju'".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1. Zatozenia og6lne.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie remontu dachu nad
weranda.

a) rozebranie istniejacego pokrycia dachu z papy wraz z obrébkami i rynnami, rurami spustowymi;

b) rozebranie istniejacego deskowania oraz wymiana uszkodzonych elementow konstrukcji zadaszenia.

€) wykonanie impregnacji $rodkami grzybobodjczymi i ogniochronnymi istniejacych 1 nowych elementow

drewnianych;

d) montaz deskowania;

e) wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej podktadowej i z blachy tytanowo cynkowej;

f) wykonanie obrobek blacharskich, rynny i rury spustowej z blachy tytanowo cynkowej;

g) wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrek;

h) wykonanie docieplenia z welny mineralnej stropu nad werandg.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ogolne;.

2. MATERIALY
2.1. Roboty ciesielskie i impregnacyjne.

» Na clementy nowe oraz wzmocnienia nalezy zastosowaé drewno sosnowe klasy K 27. Wilgotno$¢ drewna na
elementy konstrukcyjne nie moze przekracza¢ 20% i ma by¢ zaimpregnowane przeciw grzybom.
= Dopuszcza si¢ pozostawienie drewna konstrukcyjnego starego:
- otwory po owadach — niedopuszczalne
- skret wtokien — dopuszczalny nie wigeej niz 7%
- peknigcia glebokie (poza strefa potaczen) - dopuszczalne jezeli glgboko$¢ ich jest nie wigksza niz % grubosci
elementu.
= Zabezpieczenie ogniochronne istniejacej wigzby dachowej oraz nowych elementow. Wigzbe dachowa nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnie poprzez 2- krotne smarowanie srodkiem spetniajacym stosowne wymogi.
* Impregnat PPOZ do drewna, koncentrat FIRESTOP
Impregnat czterofunkcyjny do drewna. Spelnia nastgpujace funkcje: ogniochronny, przeciw grzybom, przeciw
plesniom, przeciw owadom.
Srodek przeznaczony do zabezpieczenia drewna budowlanego, montowanego w przestrzeniach uniemozliwiajacych
wymywanie, przed dziataniem ognia, owaddw, grzybow domowych (powodujacych gleboki rozktad drewna) oraz
plesni.
Stosowa¢ na drewno oczyszczone i suche. Wilgotno$¢ drewna powinna wynosi¢ max. 25%. Preparat gotowy do
uzycia po przygotowaniu 20% roztworu wodnego (20 kg $rodka rozpusci¢ w 80 1 wody). Miesza¢, az do catkowitego
rozpuszczenia si¢ preparatu. Zabezpieczanie drewna powinno odbywac si¢ metodg 2-4-krotnego smarowania pedzlem
lub nanoszenia natryskiem, w odstepach nie krotszych niz 4 h, lub metoda kapieli catych elementéw w czasie nie
krotszym niz 30 min. Nalezy wprowadza¢ acznie nie mniej niz 50 g $rodka/m? drewna — 2-krotne malowanie
powierzchni drewna — zabezpieczenie trojfunkcyjne (przeciw grzybom, owadom i plesniom) oraz 200 g $rodka/m?
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powierzchni drewna — 4-krotne lub wigcej malowanie powierzchni drewna — zabezpieczenie czterofunkcyjne (przed
dzialaniem ognia, grzybdw, owadow i plesni).
Produkt biobéjczy nalezy uzywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci. Przed uzyciem nalezy
przeczyta¢ etykiete i ulotke informacyjna.
Zuzycie
- 50 g $rodka/m2 powierzchni drewna — 2-krotne malowanie powierzchni drewna — zabezpieczenie trojfunkcyjne
(przeciw grzybom, owadom i ple$niom).
- 200 g $rodka/m2 powierzchni drewna — 4-krotne lub wigcej malowanie powierzchni drewna — zabezpieczenie
czterofunkcyjne (przed dziataniem ognia, grzybow, owadow i plesni).
- 35kg $rodka/m3 drewna - metoda impregnacji cisnieniowej - zabezpieczenie czterofunkcyjne (przed dziataniem ognia,
grzybow, owadow i plesni).

2.2. Pokrycie z blachy tytanowo cynkowej.

2.2.1. Wymagania ogdlne dla podktadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
— pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z plyt, desek, lat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
— rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia deskowania a tatg
kontrolng o dtugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),
— réwno$¢ plaszczyzny polaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmnigj
3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),
— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach istniejacych dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
—w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byc¢ usztywnione
krawedzie zewngtrzne.
2.2.2. Podktady 7 desek i membrany pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek i membrany pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— w przypadku pokry¢é z blachy podklad z desek i1 jednej warstwy membrany powinien by¢é zgodny
z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1.,
— deski powinny by¢ zabezpieczane przed zagrzybieniem (impregnowane) i ulozone strong dordzeniowg ku gorze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do
21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykaé si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na
pioro” i ,,wpust” lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza
si¢ w deskach otworéw po sgkach o Srednicy wickszej jak 20 mm.
Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.
— membrana z materiatu wysokoparoprzepuszczalnego (tzw. wlochaty ekran dachowy).
2.2.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow
1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
v' Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nast¢pujacych zalecen:
— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 2.2.2,
— roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach tytanowo-cynkowych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,
— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowe] oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc
wykonywania obrobek blacharskich,
— wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy lub
odprysnigcie powloki zabezpieczajacej blache.
Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca sie cigé¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.
Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢ laczone w nawigzaniu do stanu istniejgcego w ztgczach
prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wigkszych niz 30 cm.
Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.
W miejscach zalamania dachu, tj. styku z dachem pokrytym papa nalezy szczelnie wykonaé¢ to polaczenie
z wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15¢m po za obrys czesci krytej papa.
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2.3. Pokrycie z papy termozgrzewalnej

2.3.1. Reperacja istniejgceg0 pokrycia papowego
Istniejace pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Pecherze nacigé, podsuszy¢ palnikiem
i podklei¢. Faldy pap $cig¢ lub naciaé i przyklei¢. Niewielkie nierownosci podloza zniwelowaé poprzez przyklejenie 2-3
warstw z asfaltowych pap podktadowych.
Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia (od 10 otworéw na I m? dachu) celem udroznienia i umozliwienia
odprowadzenia wilgoci spod istniejacych warstw papowych
2.3.2. Gruntowanie istniejgcego pokrycia dachowego
Na suche, czyste i wyreperowane podioze papowe nalezy nanie$¢ cienka warstw¢ ASFALTOWEJ EMULSIJI
ANIONOWE]. Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczepnosci papy nawierzchniowej do istniejacego podtoza z pap.
Emulsj¢ nanosi si¢ szczotka dekarska lub watkiem. Emulsj¢ mozna rozcienczy¢, w zaleznos$ci od potrzeb, dodajac do niej
maksymalnie 3 obj¢tosci wody, po czym cato$¢ energicznie wymieszaé. Zuzycie materiatu: ok. 0,2-0,4 kg emulsji na
1 m? dachu.
2.3.3. Warstwa papy perforowanej
Papa perforowana PP-50/700 ma za zadanie wyréwnanie ci$nief i zapobieganie powstawaniu pecherzy pod pokryciem
papowym.
Pape perforowang uktada si¢ bez klejenia, na zaklad szerokosci 2-3 cm. Papy perforowanej nie nalezy uktadac
w odleglosci mniejszej niz 50 cm od:

* okapow,

* wpustow dachowych,

« dylatacji konstrukcyjnych budynku,

* komindow, attyk i ogniomurow.
Na papie perforowanej nalezy ustawi¢ kominki wentylacyjne (I szt. / 30 m?). Kominki nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie
i nie ustawiac przy:

« okapach,

« wpustach dachowych,

« dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

* kominach, attykach i ogniomurach.
W miejscach planowanego ustawienia kominkow wentylacyjnych nalezy wycia¢ otwory w ukladanej warstwie papy
o $rednicy zewnetrznej wlotu kominka u podstawy.
Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza.
Styk papy z wlotem kominka trzeba dodatkowo uszczelni¢ wykorzystujac rozgrzana mase asfaltowa Sciggnieta szpachelka ze
spodnigj strony $cinkoéw papowych lub uszczelniaczem trwale plastyczny.
Zuzycie papy: ok. I m® papy na | m? dachu.
2.3.4. Warstwa wierzchnia (zgrzewana)
Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowaé pape zgrzewalng z asfaltu modyfikowanego SBS WF-
200/3000, np. VEDAG o gramaturze 5,2 mm. Pape zgrzewaé na calej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne
o szerokoS$ci pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzaé tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci
0,5-1 cm, a zaklady czotowe zgrza¢ na szeroko$¢ 12-15 cm. Wyptywajacy asfalt sypiemy posypka w kolorze papy
w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem UV na szerokosci planowanego
zaktadu czolowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzaé palnikiem i lekko wcisngé¢ szpachelkg w masg
asfaltowa. Operacja ta ma na celu zapewnienie whasciwego sklejenia pap w ztaczu. Zuzycie materiatu: ok. 1,15-1,17 m?
papy na | m? dachu.
Uwaga - Obrobki elementow wystepujacych na dachu (potaczenia plaszczyzny poziomej z pionowa) nalezy wykona¢ w
uktadzie dwuwarstwowym, stosujac przynajmniej na jedna z warstw papg¢ polimerowo-asfaltowa na osnowie
z wldkniny poliestrowej lub w uktadzie jednowarstwowym, stosujac papg polimerowo-asfaltows.
W miejscach zalamania dachu , tj. styku z dachem pokrytym papa nalezy szczelnie wykonaé to polaczenie z
wykonaniem okapu wyprowadzonym ok. 15cm po za obrys czeSci krytej papa.

3. SPRZET

3.1. Roboty dekarskie mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonywania pokrycia dachowka.
3.2. Roboty blacharskie: urzadzenia do gigcia blachy, nozyce do cigcia,
3.3. Roboty ciesielskie:
- mechaniczne pily lancuchowe,
- reczne pity do drewna,
- mechaniczne dlutownice,
- dhuta 1 mtotki,
- sprzet pomiarowy miary, katowniki i inne,
- pedzle.
3.4. Przewidziane roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego w postaci mtotkow, kilofow,

rynien zsypowych itp.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozowych materiatow. Wykonawca na wilasny koszt bedzie usuwac na
biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym,
wyposazony w osprzet widtlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne.

5.1.1. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich:
Przeprowadzenie rob6t wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych i uzytkownikoéw
budynku przez dostosowanie organizacji robdt oraz wydzielenie stanowisk montazu. Wykonanie pomostow
i daszkow ochronnych, zabezpieczen i zamknig¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze
i informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robot prowadzonych wewnatrz budynku.

5.1.2. Roboty rozbiorkowe:
W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na
budowie i jej otoczeniu. Transport pionowy materiatéow z rozbiorki bedzie si¢ odbywat przy pomocy zurawia lub
rynny do spuszczania gruzu. Niedopuszczalne jest zrzucanie z dachu materialdow rozbiorkowych i1 gruzu.
Sktadowane materiaty z rozbiorki i gruz nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly rozwiewane przez wiatr,
nie pylily i nie byly przeszkoda dla otoczenia budowy.

5.1.3. Podkiad:

Rownos¢ plaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a aluminiowa tata
kontrolng o dlugosci 3 m, polozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wigkszy niz 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wickszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowaé
si¢ na krokwiach. Laty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikow lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego. Kontrtaty mocowane wzdluz krokwi o grubosci zmiennej
zaleznej od poziomowania plaszczyzny dachu.

5.1.4. Dachowki:

Dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagniety wzdhuz poszczegdlnych rzedow
byt poziomy i jednocze$nie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzgdzie.
Dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci rzgdu.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi okoto 8 cm. O ile
instrukcja producenta wyrobu nie stanowi inaczej, to ggsiory powinny by¢ ulozone na zaprawie przywigzane do
gwozdzi wbitych w late drutem przewleczonym przez otwory w gasiorach i zakonczonych weztem. Styki gasiorow
powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej. Rzad gasiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, odchylki przy
sprawdzeniu tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.

5.1.4. Roboty ciesielskie:
Po rozebraniu starego pokrycia ceramicznego nalezy dokonaé oceny stanu technicznego drewna w wigzbie najlepiej
wraz z nadzorem konserwatorskim. Stosujgc zalecenia pkt 2.2 elementy drewnianej wig¢zby nie spetniajace
warunkéw nalezy wymienic.

5.1.5. Impregnacja powierzchniowa
Roztwor impregnacyjny nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpylowej. Zabieg
nalezy wykona¢ 2-krotnie, az do naniesienia wymaganej iloSci preparatu. Migdzy powtarzanymi zabiegami
impregnacji nalezy stosowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchionigcie srodka impregnujacego.
Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajacymi impregnacj¢ drewna juz wbudowanego. Do drewna,
ktore nie zostalo wbudowane, bardziej zaleca si¢ metody zanurzeniowe — kapiel zimna i kgpiel goraco - zimna.
Smarowanie i natryskiwanie moga tez by¢ stosowane.

5.1.6. Folia dekarska
Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.

5.1.7. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy tytanowo cynkowej o grubosci 0,60-0,70 mm. Obrobki
blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie powodowaty podciggania
kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Podktad
Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachowek.
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Wzdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow. Elementy te powinny by¢
zabezpieczone przed zagrzybieniem oraz $rodkami ogniochronnymi dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie np. WOOD PROTECTOR (przeciwogniowy impregnat do drewna).

5.2.2. Dachowka karpiowka
Dachéwki karpiowke uktada si¢ bezposrednio na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.
Sznur przeciagniety migdzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachowek powinien
by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza 2 mm na dlugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
rzedu. Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzonego za pomoca sznura, nie powinny wykazywac odchylen od linii
sznura wickszych niz 10 mm.
Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dlugosci 3 m, przylozona na kazdym rzg¢dzie dachowek
rownolegle do okapu, nie wykazywala wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki
karpiowki w pierwszym gatunku.
Poszczegdlne rownolegle do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej ulozone rzedy na
dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowek.
Karpiéwka uktadana podwojnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na kazdej
facie jednoczesnie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio za late,
wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachowek poprzedniej warstwy z przesunigeciem o pot szerokosci dachowki, tak
by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm.)

5.2.3. Kalenica i naroza
Kalenica i naroza powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm.

5.2.4. Ggsiory
Rzad gasiordéw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzeniu tata nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

5.2.5. Roboty ciesielskie i impregnacja
- Zgodno$¢ robot z protokotem typowania robot do remontu
- Zgodno$¢ wymiarow i przekrojow
- Prawidtowos¢ potaczenia elementow konstrukcyjnych
- Prawidtowo$¢ wykonania wymiany elementdw i potgczen
- Prawidtowo$¢ impregnacji. Impregnacja — wg opisu pkt 5.1.5.
- Prawidtowos¢ izolacji drewna od muru
5.2.6. Wiatroizolacja.
Foli¢ wiatroizolacyjng montujemy przed montazem tati kontrtat.
Folie przybijamy do krokwi za pomocg gwozdzi z szerokim tbem lub za pomocg zszywek. Lgczenia wiatroizolacji
nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub za pomocg klejenia.
Wiatroizolacj¢ montujemy tak aby pozostawic¢ lekki zwis.

5.2.7. Obrobki blacharskie.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy tytanowo cynkowej o grubosci 0,70 mm.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaly
podciagania kapilarnego wody.

5.2.8. Roboty murarskie.
Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin. Spoiny poziome
powinny mie¢ grubo$¢ 12 mm, przy czym maksymalna grubo$¢ nie moze przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
Grubo$¢ spoin pionowych powinna wynosi¢ 10 mm z odchytkg + 5 mm (maksymalna nie powinna przekracza¢ 15
mm a minimalna 5 mm).

5.2.9. Pozostate wymagania muszq by¢ zgodne 7 wytycznymi producentow i PN-71/B-10241
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystapieniem do robét pokrycia dachowego

* Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg §wiadectwa dopuszczenia a ich jako$¢ potwierdzona jest
przez producenta.

* Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty sg zgodne z projektem i SST.

* Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen mechanicznych.

* Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrlaty nie sg peknigte lub krzywe oraz czy maja zabezpieczenie przeciwgrzybiczne
1 przeciwpozarowe.

* W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materialow nalezy zleci¢ badania zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

6.2. Kontrola w trakcie robot.

Kontrola w trakcie robdt polega na sprawdzeniu prawidtowosci technologii wykonania robot oraz prac zanikajacych
takich jak prawidtowy sposob wykonywania wiatroizolacji, podktadu ztat drewnianych za pomoca 3 m kontrolnej
laty aluminiowe;j.
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6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu oceng wszystkich wymagan a szczego6lnie :
» Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i SST
+ Jakos¢ zastosowanych materialow
+ Jakos¢ wygladu powierzchni dachowki
» Prawidlowego wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementow wystajacych, kompletnos¢ dachu w
elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie
* Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia dachoéwki, papy, blachy.
Do prac odbiorczych najlepiej przystapic¢ po opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ pokrycia dachow oblicza si¢ w m? ich potaci bez potracenia powierzchni nie pokrytych takich jak
kominy, wtazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0 m 2

Powierzchnig potaci oblicz si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych.

Roboty ciesielskie oblicza si¢ zgodnie z tabelami norm nakladéw rzeczowych zastosowanymi w kosztorysie
ofertowym.

Jednostka obmiaru muru komina jest m>.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy dokonuje sie dla robot zanikajacych.

8.2. Odbiér podkiadu

Odbidr podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robot pokryciowych, Sprawdzenie odlegtosci
at przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat drewnianych sprawdza si¢ za
pomocg poziomicy i kontrolnej taty aluminiowej o df. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat lub krokwi
przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin, a w przypadku watpliwosci przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia
poflaci nalezy za pomocg katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za pomoca obliczenia.

8.3. Odbiér pokrycia z dachéwki

Odbiodr pokrycia z dachowki polega na sprawdzeniu

+ prostoliniowo$ci rzedow za pomoca sznurka murarskiego lub zyltki i miarki,

* przez ogledziny,

+ prawidlowos$¢ pokrycia okapow, kalenic i grzbietdw oraz koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo,

8.4. Odbidr robot ciesielskich

Odbior robot ciesielskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 5.2

8.5 Odbiér robét impregnacyjnych.

Odbior robot impregnacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 5.1

8.6. Odbidr robot izolacyjnych — paroizolacja:

 sprawdzenie zamocowania do krokwi,

+ sprawdzenie wykonania zaktadéw na ztaczach,

» sprawdzeniu czy nie wystapily uszkodzenia mechaniczne.

8.7. Odbiér robét blacharskich.

Sprawdzenie prac blacharskich polega na kontroli czy wykonane sa w sposdb zapewniajacy przede wszystkim
szczelno$¢ 1 estetyke wykonania. Sprawdzenie polega na ogledzinach wykonanych obrobek i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak:

* dziury lub pekniecia,

* nieprostopadtos¢ szwow do okapu,

* odchylenia rgbkoéw lub zwojow od linii proste;j,

» sprawdzenie umocowania i taczenie obrobek blacharskich

8.8. Odbidr robot murarskich — wykonanie kominow

Sprawdzenie robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 6.4

8.9. Ostateczny odbiér — konicowy

Odbiodr koncowy stanowi ostateczna oceng wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja.
Odbior koncowy dokonuje komisja powolana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli czgsciowych,
wynikoéw badan i pomiar6w oraz oceny wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okres$la umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci, w tym:

+ protokoty odbioru podtozy,

» protokoty odbioru czesciowego,

+ instrukcje producentdéw materiatéw

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej, dokona¢ kontroli zgodnie
z pkt.6 1 pordwna¢ z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i dokumenty kompletne.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac¢ jedno z rozwiazan:

+ dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru,

+ jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,

+ inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia,

* Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgtosi¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbior nalezy dokona¢ po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokol, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg.

8.10. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dtugosc okresla umowa. Celem tego odbioru jest
ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbior ewentualnych poprawek
zwiazanych z usunigciem wad zglaszanych w okresie gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Wynik negatywny do
potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglasza¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanym pokryciu dachowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

- rozliczenie ryczaltowe — warto$¢ robot okreslona z natury jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilo$¢ robot
wynikajacych z projektu.

- rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslone;j w kosztorysie ofertowym

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-1024 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory 1:1999 dachowe. Badania.

PN-B-12020, DINEN - 1304

11. INNE DOKUMENTY

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej

— Dokumenty przetargowe

— Umowa, warunki kontraktu

— Dokumentacja Projektowa
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CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektoéw budowlanych

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢,
i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

ST-02 RUSZTOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z wykonaniem remontu dachu w ramach zadania pn. ""Remont zabytkowej werandy, schodow wejsciowych oraz drzwi
zewnetrznych do budynku Zespolu Szkot im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju'™.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1. Zatozenia og6lne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot: Wykonanie rusztowania przy $cianach
zewngtrznych oraz przy kominach

- Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m (montaz i demontaz)

- Rusztowania przy kominach (montaz i demontaz)

- Instalacje odgromowe, rusztowania zewngtrzne przyscienne, wysokos$é do 20 m, bednarka

- Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 m, uziemiacz UR

- Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych -

- Czas pracy rusztowania

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczng

1.5. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-00.
= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robdt oraz zgodno$¢ z umows, projektem
technicznym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
= Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Zamawiajacego.

1.6. Roboty towarzyszace i tymczasowe

v ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan
v’ czas pracy rusztowan
v’ wykonanie kotwien
v odbiory
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot podstawowych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
Projektu Technicznego i przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i przyjetym
w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna. Materialty do rusztowan stalowych. Do montazu
rusztowan budowlanych nalezy zastosowa¢ gotowe rozwigzania systemowe.

Podstawowy komplet rusztowania sklada si¢ z nastgpujacych elementéw: ram stojakowych, podtuznic, zastrzatow,
dzwigarow, pomostow roboczych i drabin komunikacyjnych, elementéw ztacznych i pomocniczych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne".

Transport materialdw Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany montaz i demontaz rusztowan.

5.2. Roboty montazowe

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznionych do
kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez
kierownika budowy.

Nosno$¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa. Rusztowania
przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna by¢ taka, aby sita przenoszona przez jedna
z kotew nie byta mniejsza niz 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane symetrycznie na calej powierzchni
rusztowania, a odlegto§¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz od. 1,0m i by¢ zabezpieczone porecza
glowna umocowang na wysokosci 1,1m.

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 40m.

Do transportu pionowego materiatdéw powinny by¢ wyznaczone miejsca.

Dla transportu materiatow o masie do 150 kg mozna stosowa¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu
materiatow o masie powyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna,
przylegajaca do konstrukcji rusztowania.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika budowy.

Demontaz rozpoczyna si¢ od zdejmowania porgczy bordnicy i krzyzulcow najwyzszego pomostu. Nastepnie rozbiera
si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza si¢ na linach za pomoca krazkow.

Po skonczeniu rozbiorki wszystkie elementy musza by¢ starannie oczyszczone, posegregowane i utozone w stosy wg
asortymentu.

Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania si¢ zrzucania elementow z wysokosci. Elementy te powinny by¢ opuszczane
w sposob bezpieczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakos$ci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
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Kontrola robot montazu i demontazu rusztowan obejmuje:
v sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
v’ sprawdzenie jako$ci materiatow
v’ sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow
v sprawdzenie ilo$ci i jako$ci zastosowanych elementéw mocujgcych
v’ sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpily uszkodzenia elementow
v’ sprawdzenie stabilnoéci konstrukcji rusztowania
v sprawdzenie wykonanych polaczen
v sprawdzenie skuteczno$ci uziemienia(pomiary elektryczne)

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne". Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajgcych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,,Wymagania ogolne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialdow Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr
13172 poz. 93

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr
8102 poz. 71)

— PN-m-47900:1996 rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojace z rur

— PN-m-48090:1996 rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

— BN-70/9082-rusztowania na koztach

— BN-70/9082-rusztowania drabinowe

— PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych

— PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy

— Dz.u.2003.047.0401 rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higien pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

— Dz.u.2003.169.1650. Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogdlnych
Przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
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ST-03 ROBOTY KAMIENIARSKIE CPV 45262520-9 roboty kamieniarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z wykonaniem remontu schodow zewnetrznych w ramach zadania pn. ""Remont zabytkowej werandy, schodow
wejsciowych oraz drzwi zewnetrznych do budynku Zespotu Szkot im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju''.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
i odbior oktadzin z plyt granitowych oraz robot murarskich z kamienia naturalnego.

W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze, obrébki, przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST "Wymagania og6lne" pkt. 2.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2. Okladziny z kamienia naturalnego
a) elementy oktadziny kamiennej powinny by¢ wykonane z takich materialdow kamiennych, ktoérych cechy fizyczne
i wytrzymato$ciowe spetniaja wymagania wynikajace z warunkow okreslonych w dokumentacji techniczne;j.

b) na elementy stopni kamiennych narazonych na bezposrednie dziatanie zmiennych czynnikéw atmosferycznych
nadajg si¢ wylacznie materialy kamienne, wykazujace co najmniej dobrg mrozoodpornos¢ oraz odpowiednig odpornosé
na dzialanie atmosfery przemystowej. Elementy stopni wykona¢ z granitu .

2.3. Format plyt kamiennych
Plyty kamienne o regularnych prostokatnych ksztattach (grubo$¢ oraz wymiary ptyt wg projektu).
Typy ptyt na schodach na zewnatrz budynku:
v plyty granitowe, wymiary ptyt oraz grubo$¢ wg. projektu
v plyty o barwie jasno-szarej (nie jasno-zoltej, bez odcieni kolorystycznych bragzowych bezowych itp.),
z wyraznie krystalicznie zaznaczong strukturg mineralow, o jednolitym wzorze i kolorystyce na calej
powierzchni
v plyty bez widocznych zytek, plam i wzoréw w innych kolorach
2.4. Faktura powierzchni licowej
v’ szlifowana — niepolerowana
v’ elementy narozne oraz elementy utozone we wpadaniu (wtopione) powinny mie¢ boczki w fakturze zatozonej na
plaszczyznie czotowej (licowej)
v' stopnie kamienne z wykonczeniem antyposlizgowym /plomieniowane
2.5. Wiasciwosci plyt
Parametry techniczne np. nasigkliwo$¢, wytrzymato$¢ na $ciskanie, $cieralno$¢ i mrozoodpornos¢ wg polskiej normy
PN-EN 12058, Wykonawca udzieli gwarancji potwierdzajacej to, ze material ten moze by¢ stosowany w budownictwie
bez zadnych ograniczen.
- tolerancja grubosci + 5%
- tolerancja dtugosci szerokosci + 1,5 mm
- powierzchnia ptyt antyposlizgowa;
- ptomieniowana
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- gestos$¢ objetosciowa [g/cm3] ok. 2,63

- nasigkliwo$¢ [%] 0,3 lub mnie;j

- wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrznosuchym [MPa] 144,50

- §cieralnos¢ na tarczy Boehme'go w stanie powietrznosuchym [cm]ok. 0,22
- $cieralnos¢ na tarczy Boehme'go w stanie nasycenia woda [cm]ok. 0,24

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru
rob6t — Czes¢ Ogodlna ST-00

Do wykonania rob6t nalezy uzywac:

- narzgdzia reczne (pace stalowe)

- narzedzia elektryczne (wiertarki, wkretarki, mieszadta do zapraw)

- wyciag jednomasztowy

- urzadzenie do cigcia ptytek, urzadzenia traserskie

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport plyt kamiennych
Elementy ptyt kamiennych winny by¢ zabezpieczone w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie w trakcie
transportu.

Plyty kamienne nalezy sktadowa¢ w pozycji w jakiej bedzie montowana na poktadach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej poziomej powierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Oktadziny mozna wykonywac po:

- wykonaniu rob6t budowlanych (osadzenie o$cieznic, okucie i dopasowanie stolarki, robdt malarskich)
- wykonaniu rob6t instalacyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Warunki przystapienia do wykonywania robét oktadzinowych

Oktadziny mozna wykonywacé po:

- wykonaniu robot budowlanych (osadzenie oscieznic, okucie i dopasowanie stolarki, robot malarskich)

- wykonaniu robot instalacyjnych.

Przed przystapieniem do montazu plyt nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy plan rozmieszczenia plyt na elewacji.
Plyty nalezy uktada¢ pionowo. Szczeliny poziome pomiedzy ptytami otwarte, ich szeroko$¢ nie powinna przekraczaé
8mm. Obrobka mechaniczna plyt identyczna jak obrobka twardego drewna.

5.3. Inne wymagania specjalne dla robét okladzinowych
Lico musi by¢ starannie wykonane, nie mozna zatem stosowa¢ zamocowan rusztowan wedlug wytycznych dla robot
murarskich lub tynkarskich.

5.4. Wymagania dla materialow pomocniczych:
a) zaprawy i kity
Przy wykonywaniu oktadziny kamiennej nalezy stosowa¢ zaprawy do:

v' zamocowania elementow kotwigcych w podtozu i elementach kamiennych;

v' wypelniania przestrzeni miedzy podtozem, a elementami okladziny kamiennej tj. wykonywania tzw. zalewki

(jesli warstwa zaprawy wypetnia calg przestrzen);

v" wykonywania podktadu;

v’ spoinowania okladziny.
Do zapraw przeznaczonych do osadzania elementéw z biatych lub bardzo jasnych kamieni (np. z marmurow,
alabastrow) zaleca si¢ stosowanie biatego cementu.
Do spoinowania elementow oktadziny ze skal magmowych nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienna, a z innych
materiatow — cementowa lub gipsowo-wapienng i gipsowa, z tym, ze do okladziny poziomej nalezy stosowac zaprawy
o konsystencji ciektej lub poéiciektej, a do pionowej i podwieszonej — zaprawe o konsystencji plastyczne;.
Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza si¢ stosowanie zaréwno cementu bialego, jak i dodatkdéw
barwigcych w postaci pigmentéw lub kolorowych maczek kamiennych. Do wypehiania szczelin dylatacyjnych
i szerszych stykdw powinien by¢, w zalezno$ci od wymagan projektu stosowany kit asfaltowy uszczelniajacy lub kit
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budowlany trwale plastyczny, albo inne kity dopuszczone do stosowania do tego celu w budownictwie. Wypelnienie
stykow dylatacyjnych moze by¢ wykonane profilami aluminiowymi lub plastikowymi.

5.5. Zasady wykonywania okladzin z kamienia

Temperatura otoczenia

Kamieniarskie roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5° C. Przy
temperaturze zewnetrznej ponizej 0° C osadzanie elementéw wewnatrz budowli powinno by¢ wykonywane
w cieplakach o temperaturze nie nizszej niz +5° C.

Elementy kamienne powinny by¢ przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 24 godziny.
Obnizanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za pomoca $rodkdow chemicznych
jest zabronione!

Podloze

Wykonanie podtoza, jego jako$¢ i rodzaj powinny by¢ dostosowane do sposobu (technologii) oraz do warunkow
termicznych.

Podloze pod okladzing kamienng powinno by¢ wypoziomowane. Przed przystapieniem do osadzania okltadziny nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$§¢ powierzchni podtoza.

Rownos¢ powierzchni podtoza i prostoliniowos¢ krawedzi powinny by¢ zgodne z obowiazujaca norma.

5.6. Wykonywanie okladziny poziomej

Przygotowanie elementéw podtoza — przed przystapieniem do osadzania elementdéw, gniazda oraz powierzchnie boczne
i tylne ptyt oktadzinowych powinny by¢ oczyszczone i zwilzone woda. Bezposrednio przed przystapieniem do
licowania powierzchni podtoze powinno by¢ starannie oczyszczone z resztek zaprawy, z thustych plam, kurzu, blota,
a nastgpnie doktadnie zmyte czysta woda.

Jakos$¢ elementow kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna by¢ sprawdzona przed ich montazem.
Ponadto elementy oktadziny powinny by¢ dobrane pod wzgledem barwy, odcieni i naturalnych rysunkéw (uzylenia)
kamienia oraz dopasowane w trakcie probnego utozenia na sucho. Oktadziny stopni schodowych zawieraja zaréwno
elementy pionowe (podstopnie), jak i poziome (stopnice). Jedne i drugie powinny by¢ osadzone na zaprawie wedlug
szczegbtowych norm.

Grubo$¢ warstwy zaprawy miedzy podtozem i podstopnica powinna wynosi¢ 10 — 20 mm, a migdzy podlozem
1 stopnicg nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm. W styku mig¢dzy stopnica powinny by¢ osadzone trzpienie o $rednicy
6 -8 mm.

Stopnie zewnetrzne powinny mieé¢ spadek 1 % w kierunku poprzedniej krawedzi stopnicy, dla stopni za§ wewngtrznych
spadek ten powinien miesci¢ si¢ w granicach 2 — 5%.

5.7. Wykonanie dylatacji.

v Dylatacje w okfadzinie kamiennej powinny sie pokrywaé z dylatacjami licowanej budowli.

v Odstepy miedzy szczelinami dylatacyjnymi w oktadzinie nie powinny by¢ wieksze niz 20m.

v' Dylatacja w okladzinie kamiennej moze by¢ wykonana jako dylatacja otwarta lub dylatacja kryta. Przy dylatacji
otwartej osie szczelin dylatacyjnych oktadziny i budynku powinny si¢ pokrywac, przy dylatacji za$ krytej powinny
by¢ przesuni¢te o grubo$¢ elementu oktadziny. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié:

- w oktadzinach poziomych 0-10 mm,
- w oktadzinach pionowych 10-15 mm.

v' W okladzinach poziomych nalezy przy dylatacjach konstrukcyjnych stosowa¢ dylatacje miedzy ptytami

kamiennymi.

5.8. Spoinowanie i czyszczenie wykladzin

v' Spoinowanie elementéw kamiennych nalezy wykonywaé po zakonczeniu osadzenia calej oktadziny lub jej
wydzielonych fragmentow, stosujac zaprawy po usunigciu paska sklejki lub plyty pil§niowej ze spoin poziomych.

v Okladziny z migkkich wapieni nalezy spoinowa¢ zaprawa z dodatkiem maczki z tego samego wapienia.

v" Po po ukonczeniu osadzania elementow oktadziny kamiennej, spoinowania i ewentualnych poprawek, nalezy lico
zewnetrzne oktadziny oczysci¢. Elementy polerowane powinny by¢ tylko zmywane woda z mydlem z pomoca
migkkich szczotek lub szmat, a elementy kamienne o innej fakturze nalezy oczysci¢ twardymi szczotkami ryzowymi
lub podobnymi, albo za pomoca piaskowania w przypadku faktur groszkowanych lub piaskowanych.

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.

Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowe]j glebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezaco

usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynaé¢ po stwardnieniu zaprawy

klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach.

Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchni¢ ptytek nalezy oczys$ci¢ wilgotng gabka oraz lekko

zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej lub

w przypadku remontow - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chlonne ptytki (np. z marmuru) mogg ulegaé

przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wlasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca si¢ wykonanie proby fugowania

na niewielkim odcinku spoiny.

"Remont zabytkowej werandy, schodow wejsciowych oraz drzwi zewngtrznych do budynku — Zespotu Szkol im. M. Sklodowskiej-Curie
w Szczawnie Zdroju"

23/30



Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska tel. 502-781-686
58-304 Watbrzych ul. 3 Maja 3/4 e-mail: czempkowskazofia@gmail.com

Zaprawg przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscig wody (w proporcji
0,30+0,33 1. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.

Czynno$¢ tg mozna wykonaé recznie bagdz mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i po
powtérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny. Zaprawe spoinujgcg
wprowadza si¢ gleboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu
zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje si¢ je uzywajaC wilgotnych, twardych gabek
o wigkszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny woda moze powodowac

wyplukiwanie pigmentow i wymywanie $wiezej fugi. W koficowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca si¢ stosowanie
odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu
na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wplywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowaé
optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac $wieze fugi lekko wilgotne, np.
poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnigciu, po
okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$¢é wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w danym
miejscu stosowaé zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni wigzaca zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury
(ponizej +5°C) i duza wilgotnos$¢ powietrza.

Nie zastosowanie si¢ do powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewlasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy
moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametrOw i powstania przebarwien. Roéznice w glgbokosci spoin, rézne rodzaje
ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie oktadziny mogg powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu
nierownomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych sie¢ w miejscach szczegdlnych oktadziny (narozniki
zewnetrzne 1 wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe lub wypelnienie materiatami
trwale elastycznymi. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca si¢ (po
jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie $rodka ochronnego. Niniejsze informacje stanowia
podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami. Badanie

materiatdw zastosowanych do wykonania elementdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakoséci wystawianych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow

stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent

elementow przeprowadzil badania jakosci materiatow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone

do dokumentacji odbiorczej.

Sprawdzeniu jako$ci robot podtogowych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:

* sprawdzenie jakos$ci materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatow z powotanymi normami oraz projektem,

* sprawdzenie przygotowania podtoza,

* sprawdzenie poprawnosci uktadania ptyt

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

* wyglad stan i wyglad elementow pod wzgledem rownoS$ci, pionowosci i spoziomowania,

* rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

* szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wod opadowych, stan wykonczenia wbudowanych elementéw na
zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylki w wykonaniu robét oraz sprawdzanie prawidlowosci wykonania okladziny.

v’ Sprawdzenie przygotowania elementéw kamiennych, ich ustawienia lub utozenia oraz zakotwienia, a takze grubosci
zalewki lub podktadu, nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy.

v Sprawdzenie grubosci spoin i prawidtowosci ich przebiegu; grubo$¢ i sposdb wypelnienia spoin nalezy sprawdzaé
z pomocg ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidlowosci uktady spoin w oktadzinach z elementéw regularnych ( na zgodnosé
z wymogami PN-72/B-06190) nalezy przeprowadza¢ przez nacigganie cienkiego sznura lub drutu wzdhuz dwoch
dowolnie wybranych spoin na catg ich dlugo$¢ pomierzenie odchylek z dokladnoscia do 1 mm. Kierunek
prostopadly nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie do tego Sztyma lub drutu katownika murarskiego i pomiar odchylen
z doktadnos$cia do 1 mm.

v’ Sprawdzenie prawidlowosci powierzchni okladziny nalezy przeprowadzaé na zgodno$¢ z wymaganiami PN-72/B-
06190 za pomoca przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m
w dowolnych miejscach powierzchni i pomiary szczelinomierzem z doktadnoscia do 2,0 mm przeswitu migdzy lata
a powierzchnig oktadziny. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji oktadzinie tworzy ptaszczyzny,
do sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablonow.

"Remont zabytkowej werandy, schodow wejsciowych oraz drzwi zewngtrznych do budynku — Zespotu Szkol im. M. Sklodowskiej-Curie
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v’ Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru w celu stwierdzenia
zgodnos$ci ich wykonania z ustaleniami projektu technicznego i wymagan zawartych w pkt. Pt. ,, Wykonanie
dylatacji”.

Sprawdzenie oczyszczenia okladziny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych.
Wkiestosci 1 wypuktosci powierzchni licowych nie powinny by¢ wigksze niz wglebienie okreslone dla danej faktury
obrobki wg BN-84/6740-02

7. OBMIAR ROBOT

Podtoza betonowe oblicza si¢ w m°.

Posadzki i oktadziny $cienne oblicza si¢ w m®.
Cokoliki oblicza si¢ w mb.
Inspektor nadzoru moze zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢ atestacj¢ ptytek, oraz ich jako$¢ pod wzgledem stopnia
zwichrowania, odchytek wymiardéw, jednolitosci kolorow. Kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie
atesty.

8.2. Odbiér koncowy robét

Do odbioru catosci zakonczonych roboét okladzinowych wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ dokumentacje
techniczng powykonawcza, uwzgledniajaca wymagania odpowiednich norm i okreslajaca rodzaj, typ 1 odmiang
osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne ( np. kolorystyczne, fakturowe), jak rowniez
stwierdzenie prawidlowego wykonania rob6t migdzyoperacyjnych (protokoty z odbioréw migdzyoperacyjnych),
protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia stwierdzajacego jako$¢ uzytych materiatdw (atesty).

* Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nienaruszang postanowien norm, a s3
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.

Sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej
oktadziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania migdzyoperacyjnego,
zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci prawidlowego uksztattowania podtoza zgodnie w wymaganymi.
Sprawdzenie materiatow nalezy w czasie odbioru okladziny przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy oraz przedlozonych przez dostawce za$§wiadczen (atestow) z kontroli jakosci materiatow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych elementéw kamiennych i innych materialtdow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z wiasciwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku materialdw nienormalizowanych —
z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiazujacych
przepisoOw. Materialy nie majgce dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Ocena jakosci. Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. Pt. ,,Tolerancje wymiarowe elementéw oktadzinowych
kamiennych(...)” dadza wynik dodatni, wykonang okladzing¢ nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot
oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢, uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkow technicznych. W razie uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy
trzeba catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do
zgodno$ci z wymaganiami normy, a nastgpnie przedstawienie ich do ponownego odbioru, ktéorego wynik jest
ostateczny. ocene prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w $cianach i posadzce.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.

Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg
Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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Wymagania i zasady rozliczen podano w ST-00 "wymagania ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru
robot — Czes¢ Ogolna STOO.

Normy:

PN-EN 12058 Wyroby z kamienia naturalnego Ptyty posadzkowe i schodowe wymagania

PN-EN 1469 Wyroby z kamienia naturalnego ptyty oktadzinowe Wymagania

PN-B-11104: 1960 Materialy kamienne - Brukowiec

PN-B-11110: 1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie. ..
PN-B-11200: 1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe

PN-B-11201: 1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne, podokienniki zewnetrzne

PN-B-11203: 1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; ptyty do oktadzin pionowych z ...
PN-B-11204: 1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne — Plyty cokotowe zewnetrzne
PN-B-11206: 1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne; podokienniki wewnetrzne

Inne:

Instrukcje techniczne i technologii wykonania producenta zastosowanych materiatow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych. Arkady 1990

11. INNE WYMAGANIA.

Transport i sktadowanie wg wymagan ogoélnych Specyfikacji technicznej warunkéw wykonania i odbioru robot —
Czgsé¢ Ogolna STOO.

W czasie transportu lub przenoszenia wyrobow nalezy:
- Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,
- Przesuwania, ciagnigcia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podtozach

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecenn moze spowodowac:
- Cze$ciows lub catkowita deformacje wyrobow,
- Powstanie rys i pekniec.

Szczegotowe wymagania dot. skladowania:

v' Wszystkie wyroby musza by¢ ladowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w warunkach
uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia.

v Wyroby muszg byé magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach
uniemozliwiajgcych deformacje.

v W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwaltownych zmian temperatury powodujacych
skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
dokumentacji projektowej.

"Remont zabytkowej werandy, schodow wejsciowych oraz drzwi zewngtrznych do budynku — Zespotu Szkol im. M. Sklodowskiej-Curie
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CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
ST-04 STOLARKA OKIENNA oraz roboty ciesielskie

| STOLARKA DRZWIOWA CPV 45421135-9 Wymiana okien drewnianych
CPV 45261000-4 Stolarka
CPV 45223210-1 Slusarka

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z wykonaniem remontu dachu w ramach zadania pn. ""Remont zabytkowej werandy, schodoéw wejsciowych oraz drzwi
zewnetrznych do budynku Zespotu Szkol im. M. Sklodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju'".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot wymienionych
w pkt. 1.1. Zatozenia og6lne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang/renowacja:

v’ stolarki okiennej drewniangj - istniejace okno PCV na zespolone drewniane w zabytkowej werandzie;

v' wymiana skrzydel drzwiowych wraz z o$cieznica w wejsciu gtdwnym do budynku;

v renowacja naswietla w wejsciu gtdéwnym do budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz podanymi ponizej:
Okno — ruchoma lub stala cze$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalno$é
swiatta. Okno sktada si¢ z oScieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklone;j
oscieznicy.
Ofscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze budowlanym.
Okno troj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku migdzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet
umieszczonych obok siebie.
Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.
Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub kro$nie.
Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Okno rozwierane — okno w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrot wzgledem osi pionowej
przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.
Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydla sa otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydta.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow

Wszystkie materiaty do wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej.

2.2. Stolarka okienna

Nalezy zastosowac stolarke okienng drewniang (okna zespolone). Jezeli dokumentacja nie precyzuje parametrow okna
nalezy przyjac:

- wspotezynnik przenikania ciepta dla catego okna U< 0,9 W/m2K,

- wspotezynnik izolacyjnosci akustycznej Ry, < 33 dB.

Bezwzglednie zachowac/odtworzy¢ rysunek okien oraz listwy ozdobne wg stanu pierwotnego - jak w okna istniejacych
oraz juz wymienione. Zastosowac kolorystyke jak najbardziej zblizong do istniejacej (oraz okien juz wymienionych).

"Remont zabytkowej werandy, schodow wejsciowych oraz drzwi zewngtrznych do budynku — Zespotu Szkol im. M. Sklodowskiej-Curie
w Szczawnie Zdroju”
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2.3. Stolarka drzwiowa

v Drzwi do budynku (wejscie gtdéwne) wymieni¢ na drzwi drewniane, na$wietle do renowacji.
Na etapie realizacji rysunek oraz kolor drzwi przed zamoéwieniem powinien by¢ zaakceptowany przez konserwatora
zabytkow. Parametry techniczne zgodnie z projektem.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
—inwentaryzacje¢ otworow z natury,
—prace pomiarowe i przygotowawcze,
——zakup i dostawa materiatow i wyrobow na miejsce whudowania,
—wykonanie wymiany stolarki okiennej/drzwiowej (demontaz i montaz) z uszczelnieniem termicznym przestrzeni
pomiedzy oscieznicq a osciezem i parapetem,
—wykonanie naprawy i malowania uszkodzonych osciezy i innych elementéw uszkodzonych w trakcie montazu,
—wymiang istniejgcych parapetow wewnetrznych na drewniane i zewnetrznych na podokienniki z blachy tytanowo
cynkowe,.
—regulacja skrzydet okiennych/ drzwiowych,
—mycie stolarki po wbudowaniu,
—wykonanie prac towarzyszgcych
—przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w ramach specyfikacji technicznej.
Prace towarzyszace i tymczasowe nie ujete w przedmiarach robdt
—Zabezpieczenie poszczegodlnych pomieszezen przed zabrudzeniem podczas wykonywania robot zwigzanych
z osadzaniem okien i drzwi - odsuniecie oraz ewentualne wyniesienie sprz¢tow i mebli, przykrycie czysta
(nowa) folig podtdg oraz kazdorazowe posprzatanie pomieszczen po wykonanych pracach demontazowych
1 montazowych;
—Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP;
—Wykonanie niezb¢dnych napraw wszelkich uszkodzen wyniktych w czasie robot zwigzanych z osadzaniem
okien i drzwi;
—Uporzadkowanie terenu i miejsc po sktadowaniu materiatow;
—Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem okien i drzwi doprowadzenie pomieszczen do stanu
pierwotnego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania Zamawiajacego

o Okna z drewna klejonego sosnowego, impregnowanego o wymiarach wynikajacych z pomiaréow
Wykonawcy na budowie (podane w przedmiarze wymiary sa orientacyjne).

o Konstrukcje okna nalezy wykona¢ z drewna sosnowego klejonego bez przebarwien (sinizny i sekow)
o wilgotnosci przyjetej przez Polskg Norme.

o Przekroczenie norm w tym zakresie spowoduje nieodebranie przez Zamawiajacego dostarczonych okien.
Szklenie okien - szyba zespolona; U = zgodnie z projektem.

o Okna nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia i zabarwi¢ na kolor wg projektu

o Zastosowany lakier musi spelnia¢ polskie normy lakierow dopuszczanych do obrotu i przeznaczonych
m.in. do lakierowania zewnetrznej stolarki drewnianej.

o Uzyte do produkcji materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty, ktore nalezy dostarczy¢ przed montazem
okien.

o Uszczelnienie stolarki zapewnione poprzez co najmniej 2 uszczelki z spienionego termoplastycznego
elastomeru lub innego réwnowaznego materiatu.

o Okucie zamontowane w oknach powinno umozliwi¢: otwieranie, uchylanie i zamykanie skrzydel.
Mechanizm okucia powinien blokowa¢ obroty klamki, uniemozliwia¢ uchylenie skrzydta gdy okno jest
otwarte, umozliwi¢ mikrowentylacje, aby po przekreceniu klamki w gor¢ o 45 stopni w pozycji
poziomej, powstata miedzy o$cieznica a skrzydlem ok. 2 mm szczelina, ktora zapewnia staly doptyw
swiezego powietrza. Skrzydto pozostaje w tej pozycji dzigki specjalnemu zaczepowi rozszczelniajgcemu.
Okno powinno posiada¢ mechanizm lekko unoszacy skrzydto i zapewniajacy ptynne jego przechodzenie
z pozycji otwartej do zamknigtej (bez ocierania o ram¢), kolor klamek musi by¢ uzgodniony
z Zamawiajacym oraz wszystkie elementy metalowe musza pochodzi¢ z tej samej wytwdrni co okucia.
Wykonawca bedzie musiat dostarczy¢ do wgladu przed montazem atesty na okucia, a podczas odbioru
okien nastapi sprawdzenie, czy Wykonawca zamontowat okucia z odpowiedniego materiatu.

o Montaz stolarki musi by¢ wykonany przez wykwalifikowana ekipg montazowa.

W kazdym oknie musi znajdowac¢ si¢ min. 8 punktéw mocujacych oscieznicg.

o Okna musza by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-EN 78:1993, PN-EN 477:1997, PN-EN 478:1997,
PN-EN 479:1997, PN-86/B-89030.05,PN-90/B-92210, i spetnia¢ wymagania wynikajace z tych norm.

o Wymagany wyglad okien w zakresie rodzaju zamontowanych oku¢ rozwierno - uchylnych.

O
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b) Wymiana drewnianych drzwi wej$ciowych na nowe z drewna twardego:

Demontaz (wykucie z muru) istniejgcych drzwi z o§cieznicami,

Obsadzenie nowych o$cieznic wraz z uszczelnieniem pianka poliuretanows i silikonem,
Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja,

Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica §ciany,

Dwukrotne malowanie uzupetiajace osciezy farba emulsyjng , po wymianie drzwi,
Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu

Wywiezienie i utylizacja starych drzwi i gruzu z wykucia.

AN N N N NN

Wymagania Zamawiajacego

o Drzwi wewnetrzne z drewna twardego, impregnowanego o wymiarach wynikajacych z pomiar6w
Wykonawcy na budowie ( podane w przedmiarze wymiar sg orientacyjne)

o Konstrukcje drzwi nalezy wykona¢ z drewna bez przebarwien (sinizny i sgkow) o wilgotnosci przyjetej
przez Polska Norme.

o Drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i zabarwi¢ na kolor zgodnie z projektem.

Zastosowany lakier musi spetnia¢ polskie normy lakieréw dopuszczanych do obrotu i przeznaczonych do

lakierowania stolarki drewnianej

Rodzaj oraz kolor klamek, zawiasdéw i szyldow musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Zamek z wktadkg bebenkowa z kompletem trzech oryginalnych kluczy.

Drzwi nalezy ponumerowa¢ zgodnie z instrukcjg Zamawiajgcego.

Montaz stolarki musi by¢ wykonany przez wykwalifikowang ekip¢ montazowa

Uzyte do produkcji materiaty muszg mieé odpowiednie atesty, ktore nalezy dostarczy¢ przed montazem

drzwi.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy dokona¢ regulacji oku¢ wraz z naoliwieniem odpowiednich

punktow.

o Drzwi musza by¢ wykonane wg normy PN- EN 14351-1 i spetnia¢ wymagania wynikajace z zapisow tej
normy.

O O O O O o

@)

C) Prace towarzyszace i tymczasowe nie ujete w przedmiarach robét

Zabezpieczenie poszczegdlnych pomieszczen przed zabrudzeniem podczas wykonywania robdt zwigzanych
z osadzaniem okien i drzwi — odsuniecie oraz ewentualne wyniesienie sprzetow i mebli, przykrycie czysta
(nowa) folia podtdég oraz kazdorazowe posprzatanie pomieszczen po wykonanych pracach demontazowych
i montazowych;
o Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robdt zgodnie z wymogami BHP;
o Wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniklych w czasie robdt zwigzanych
z osadzaniem okien i drzwi;
o Odtworzenie ewentualnie uszkodzonych tynkow na o$ciezach i $cianach
o Uporzadkowanie terenu i miejsc po sktadowaniu materialow;
o Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem okien i drzwi doprowadzenie pomieszczen do
stanu pierwotnego.
Wszystkie przedstawione procedury beda sprawdzane przed montazem okien i drzwi , brak jednego
z wymienionych elementéw dyskwalifikuje okna i drzwi do montazu i za takie zamawiajacy nie zwroci kosztow
poniesionych przez Wykonawce.

4. ORGANIZACJA ROBOT

Rozpoczgcie robot nalezy uzgodnié z inwestorem, okresli¢ dzien i godziny wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
w poszczegolnych pomieszczeniach. Prace zorganizowac tak, aby Uzytkownicy obiektu mieli swobodny i bezpieczny
dostep do swoich miejsc pracy, mogli korzystaé z klatki schodowej i sanitariatdw. Stanowisko pracy nalezy
zabezpieczy¢ kazdorazowo przed ,,0sobami trzecimi”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACY WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wyroby budowlane uzyte do realizacji zadania winny odpowiada¢ wymogom zawartym w ustawie o wyrobach
budowlanych z 16 kwietnia 2004 r oraz art. 10 ustawy Prawo budowlane z poz. zm.

Ze wzgledu na realizacje robot na obiekcie czynnym Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé material do
wbudowania, na stanowisko pracy na biezaco.

Bez mozliwosci sktadowania materialtow na korytarzach czy klatce schodowej- droga ewakuacyjna.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Pod wzgledem uzytkowania i oddzialywania na $rodowisko sprzet bedzie spelnial wymagania norm Ochrony
Srodowiska i przepisy bezpieczenstwa pracy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczacych przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osi i innych parametroéw technicznych.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH

Materiaty dostarczone na stanowiska pracy na biezaco, winny by¢ zgodne ze Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robo6t. Wymagania materialdéw winny odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo Budowlane, w ktérym
rowniez zostaly okreslone wymagania dotyczace jakosci wyrobow oraz ich kontrola.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.

Dostawa stolarki okiennej bedzie podlegata odbiorowi jakosciowemu oraz ilosciowemu przed wbudowaniem.

Dostawca po dostarczeniu dostawy przedtozy Zamawiajacemu:

- atesty i certyfikaty na znak zgodnosci z Polskimi Normami,

- poswiadczenie o zgodnosci dostarczonej stolarki w/w dokumentami.

Montaz dostarczonej stolarki okiennej i drzwiowej bedzie podlegat odbiorowi:

- czg$ciowy robdt ulegajacych zakryciu

- koncowemu

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sig
wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbiodr robot dokonuje przedstawiciel zamawiajacego.

Roboty budowlane podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakos$ci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do koncowego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiodr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajaCego W obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z wymogami Zamawiajgcego.

Wykonawca sporzadzi w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach dokumentacj¢ odbiorowg okreslong w art. 57 ustawy
Prawo budowlane z poz. zm., spi¢ta w sposob uniemozliwiajacy jej dekompletacje.

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robot jest protokét koncowego odbioru robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.
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