Inwestor: Wykonawca:
Nadlesnictwo Przymuszewo

Przymuszewo 3

89-634 Lesno

NIP:555-000-76-88 NIP:

Forma prawna: Forma prawna:

Numer REGON: Numer REGON:

Organ rejestrowy: Organ rejestrowy:
Numer KRS: Numer KRS:

Kapitat zaktadowy: 0,00 Kapitat zaktadowy: 0,00
Waluta kapitatu: Waluta kapitatu:
Whptacono: 0,00 Whptacono: 0,00

Kosztorys $lepy Nr:

Nazwa budowy: Dojazd pozarowy nr 2
Kod budowy:

Adres budowy: ,

Obiekt: Droga asfaltowa

Rodzaj robdt: drogowe

Nr umowy:

Data oprac.: 2024-04-29

Umowa z dnia: 2024-04-29

Zataczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-311, Orgbud 911, KNNR 1, KNKRB 01
Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
Michat Ratajczak (korekta 2024)
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LoKalizacja ......ccccovvvvnnenicccsssscsnnnnnccccsseluvnneericccsscssnnnerceccsscecsss N eeneee

Przedmiar robot

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

(kod - miejscowos¢)

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.
miary

Obmiar

1. Prace przygotowawcze

Kod CPV:

2

3

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-010119-03-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych.Trasa drog w terenie rowninnym i

inwentaryzacja powykonawcza

Charakterystyka Robot: Tablica: 0119

1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodat kowymi punktami

2 Niwelacja kontrolna reperow i osi trasy

3.Niwelacja kontrolna poprzecznikoéw z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych

przekroi

4. Wyznaczenie krawegdzi skarp z ustawieniem i konserwacja
szablonow

5.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot
6.Wykonywanie pomiaréw biezacych w miar¢ robot

7.Wyrdb kotkéw pomiarowych i reperow w okresie budowy
krotnosé= 1,00

km

3,09

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
10101-030-020

Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.8cigcie drzewa lub odcigcie diuzycy od pnia oraz obciccie
wierzchotka

i gatezi

2.0dciagnigcie galezi i utozenie w stosy

3.Przetoczenie dtuzycy i ulozenie na podktadach
4.0drabanie korzeni

5.Wydobycie pnia spycharka z przemieszczeniem
6.Utozenie w stosy

7.Zasypanie dotu
krotnosé= 1,00

szt

37,00

2. Jezdnia i skrzyzowania

Kod CPV:

2

3

5

wg naktadow
rzeczowych

KNR
2-3110314-01-050

Wyrownanie istniejgcej podbudowy z mieszanki
mineralno -asfaltowej - AC 11W(KR 1-2) 64 kg/m?2.
Grubosc warstwy min. 2 cm z transportem i

wbudowaniem
krotnosé= 1,00

m2

12 101,00
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2

3

5

4 | wg naktadow N: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej m2| 12 101,00
rzeczowych ulepszonej z bitumu
KNR krotnosé= 1,00
2-3111004-03-050
5 | wg naktadow N: Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2| 12 101,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-3111004-07-050
6 | wg nakladow Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - m2| 12 101,00
rzeczowych geokompozyt z wlukien szklanych powlekany warstwg
Orgbud polimeroasfaltu
9110102-01-050 Charakterystyka Robot: Wyszczeg6lnienie robot:
1. Mechaniczne wyréwnanie terenu przez $cigcie wypuklosei,
przemieszczenie urobku i zasypanie wglebien.
2. Ostateczne r¢czne wyprofilowanie plantowego terenu
z zaggszczeniem powierzchni.
3. Ulozenie geokrat o powierzchni sekcji 16,12 m2.
4. Mocowanie geokrat za pomoca stalowych szpilek oraz klamer
w ksztalcie litery U.
5. Wypetnienie komor krat kruszywem.
krotnosé= 1,00
7 | wg nakladow Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2| 12 101,00
rzeczowych grysowych, asfaltowa AC11S (KR 1-2). Warstwa
KNR Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm
2-3110310-05-050 | kromosé= 1,00
8 | wg naktadow Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2| 12 101,00
rzeczowych grysowych, asfaltowa ACI11S (KR 1-2)). Warstwa
KNR Scieralna o grubosci po zageszczeniu - zakazdy dalszy 1
2-3110310-06-050 | cm
krotnosé= 1,00
3. Mijanki i zjazdy
Kod CPV:
1 2 3 5
9 | wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2| 1831,00
rzeczowych Jezdni i chodnikow. Glebokosé 20 cm. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-3110101-01-050 | kromosé= 1,00
10 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2| 1831,00
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -1V
2-3110103-04-050 | kromosé= 1,00
11 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2| 1831,00
rzeczowych Grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm
KNR krotnosé= 1,00
2-3110114-05-050
| 4. Pobocza
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Kod CPV:

2

3

5

12 | wg naktadow Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Glebokos¢ m2| 4642,00
rzeczowych koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-1V
KNR krotnosé= 0,01
2-3110102-01-050

13 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2| 4642,00
rzeczowych Jezdni i chodnikow. Glebokosé 20 cm. Kategoria gruntu
KNR -
2-3110101-01-050 | kromosé= 1,00

14 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2| 4642,00
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR v
2-3110103-04-050 | kromosé= 1,00

15 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2| 4642,00
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
KNR krotnosé= 1,00
2-3110114-05-050

5. Odwodnienie
Kod CPV:
1 2 3 5

16 | wg naktadow Oczyszczenie rowow m2| 4210,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-3111004-01-050

17 | wg naktadow Plantowanie skarp,dna rowow m2| 8842,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNKRB

010412-03-050
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Kosztorys szczegdtowy

Lp.

Podstaw

Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn.
Miar
y

Naktady
na jedn.

Wsp.
Zagre
g.

Cena

Koszt
jedn.

3

4

6

Prace przygotowawcze

CPV:

KNR
2-01
0119-03
-043

Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach
ziemnych.Trasa drog w
terenie rOwninnym i
inwentaryzacja
powykonawcza

Charakter. Robot:
Tablica: 0119

1.Sprawdzenie i
uzupetnienie osi trasy
dodat kowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna
reperow i osi trasy

3.Niwelacja kontrolna
poprzecznikow z
ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych

przekroi

4. Wyznaczenie krawedzi
skarp z ustawieniem i
konserwacjq szablonow

5.Zabezpieczenie osi
trasy przez wyniesienie jej
poza obreb robot

6. Wykonywanie
pomiarow biezgcych w
miare robot

7.Wyrob kotkow
pomiarowych i reperow w
okresie budowy

Obmiar = 3,09
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materialy:
Stupki drewniane iglaste
$red. 70 mm
Sprzet:
Samochéd dostawczy do
09t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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%
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%

KNNR

0101-03
0-020

Mechaniczne $cinanie
drzew i karczowanie pni.

Charakter. Robot:
Tablica: 0101
1.Sciecie drzewa lub
odciecie dtuzycy od pnia
oraz obcigcie wierzchotka
i galezi
2.0dciggnigcie galezi i
ulozenie w stosy
3.Przetoczenie dluzycy i
utozenie na podktadach
4.0drgbanie korzeni
5. Wydobycie pnia
spycharkq z
przemieszczeniem
6.Ulozenie w stosy
7.Zasypanie dotu
Obmiar = 37,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
Spycharka gasienicowa
100 KM
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

szt

%

%

2,0200

0,0650

1,000

1,000

Jezdnia i skrzyzowania

CPV:

KNR
2-311
0314-01
-050

Wyréwnanie istniejace;j
podbudowy z mieszanki
mineralno -asfaltowej -
AC 11W(KR 1-2) 64
kg/m2. Grubo$¢ warstwy
min. 2 cm z transportem i
wbudowaniem

Obmiar =12 101,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Bitumiarz III

Robotnik budowlany IT
Materialy:
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3

Mieszanka
asf.lanego,grysowa,w-wa
Scier.
Piasek
Materialy pomocnicze
0,50 %
Sprzet:
Ciagnik kotowy 55-63kW
75-85KM
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m3
PLN

%

%

0,0640

0,0020

0,0157

1,000

1,000

1,000

=)

KNR
2-311
1004-03
-050

N: Oczyszczenie
mechaniczne nawierzchni
drogowej ulepszone;j z
bitumu

Obmiar = 12 101,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,0272

1,000

KNR
2-311
1004-07
-050

N: Skropienie nawierzchni
drogowych asfaltem

Obmiar =12 101,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Operator mech.sprzgtu
budowlan.II
Robotnik budowlany I
Materialy:
Asfalt drogowy staly
D-200,
Olej napedowy
Materialy pomocnicze
0,50 %
Sprzet:
Skrapiarka D/bitumu
250-500dm3
Ciagnik kotowy 29-37kW
37-50KM

Razem pozycja:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)

m2

m-g

0,0048
0,0047
0,5100

0,0180

0,0122

0,0122

str 7

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

1,000




3

obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:

%

%

Orgbud
911
0102-01
-050

Warstwa
przeciwspekaniowa pod
warstwy bitumiczne -
geokompozyt z wiukien
szklanych powlekany
warstwg polimeroasfaltu

Charakter. Robot:
Wyszczegolnienie robot:

1. Mechaniczne
wyrownanie terenu przez
Sciecie wypuktosci,

przemieszczenie
urobku i zasypanie
wglebien.

2. Ostateczne reczne
wyprofilowanie
plantowego terenu

z zageszczeniem
powierzchni.

3. Ulozenie geokrat o
powierzchni sekcji 16,12
m2.

4. Mocowanie geokrat
za pomocgq stalowych
szpilek oraz klamer

w ksztatcie litery U.

5. Wypelnienie komor
krat kruszywem.

Obmiar =12 101,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Siatka
przeciewspekaniowa
Materialy pomocnicze
1,50 %
Sprzet:
Ubijak spalinowy 200 kG
Samochod skrzyniowy do
50t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)

m?2

m2

PLN

m-g
m-g

%

%
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3

KNR
2-311
0310-05
-050

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa
ACI11S (KR 1-2).
Warstwa $cieralna o
grubosci po zageszczeniu
3cm

Obmiar =12 101,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Bitumiarz 111
Bitumiarz I1
Robotnik budowlany IT
Materialy:
Mieszanka
min-asfaltowa,AC11S(K
R1-2)
Sprzet:
Rozktadarka mas bitum.4
m (2)
Walec statyczny
samojezdny 10t
Walec statyczny
samojezdny 15t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

m2

r-g
r-g
r-g

m-g

m-g

m-g

%

%

0,0012
0,0226
0,0085

0,0765

0,0057
0,0057

0,0057

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

o O

KNR
2-311
0310-06
-050

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowa
ACI11S (KR 1-2)).
Warstwa $cieralna o
grubosci po zageszcezeniu
- zakazdy dalszy 1 cm

Obmiar =12 101,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Bitumiarz III

Bitumiarz 1T

Robotnik budowlany IT
Materialy:

Mieszanka
min-asfaltowa,AC11S(K
R1-2)

Sprzet:

Rozktadarka mas bitum.4
m (2)

Walec statyczny
samojezdny 10t
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r-g
r-g
r-g

m-g
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3

Walec statyczny
samojezdny 15t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m-g

%

%

0,0019

1,000

Mijanki i zjazdy

CPV:

KNR
2-311
0101-01
-050

Mechaniczne
wykonywanie koryt na
catej szerokosci jezdni i
chodnikow. Glebokos¢ 20
cm. Kategoria gruntu I-IV

Obmiar = 1 831,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany IT
Materialy:
Sprzet:
Spycharka gasienicowa
100 KM
Walec wibracyjny
samojezd.7,5t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:

m?2

r-g

m-g

m-g

%

%

0,0376

0,0035

0,0086

1,000

1,000

1,000

10

KNR
2-311
0103-04
-050

Mechaniczne
profilowanie i
zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria
gruntu [-IV

Obmiar =1 831,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany I
Materialy:

Woda

Sprzet:

Walec wibracyjny
samojezd.7,5t
Spycharka gasienicowa
75 KM
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Razem pozycja:
obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

11

KNR
2-311
0114-05
-050

Podbudowy z kruszywa
tamanego. Warstwa dolna.
Grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 20cm

Obmiar =1 831,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany IT
Robotnik budowlany I
Materialy:
Mieszanka kruszywa
famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm
Woda
Materialy pomocnicze
0,50 %
Sprzet:
Rowniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny
samojezdny 10t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m2

r-g
r-g

m3
PLN

m-g

m-g

%

%

0,0020
0,0313

0,3182

0,0150

0,0027

0,0387

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

S

Pobocza

CPV:

12

KNR
2-311
0102-01
-050

Wykonywanie koryt na
poszerzeniach jezdni.
Glebokos¢ koryta 10 cm.
Kategoria gruntu II-IV

Obmiar = 4 642,00
Krotnosé = 0,01

Robocizna:
Robotnik budowlany IT
Materialy:
Sprzet:
Walec jednoosiowy
wibrac.0,6 t

Razem pozycja:
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3

obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:

Koszty zakupu: %
- - Koszty posrednie:
Razem
_______________ Zysk: %
Razem
13 [ KNR Mechaniczne m2
2-311 wykonywanie koryt na
0101-01 | calej szerokosci jezdni i
-050 chodnikow. Glebokos¢ 20
cm. Kategoria gruntu I-IV
Obmiar = 4 642,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany IT r-g 0,0376 | 1,000
Materialy:
Sprzet:
Spycharka gasienicowa m-g 0,0035( 1,000
100 KM
Walec wibracyjny m-g 0,0086 | 1,000
samojezd.7,5t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie:
Razem
_______________ Zysk: %
Razem
14 | KNR Mechaniczne m2
2-311 profilowanie i
0103-04 | zageszczanie podtoza pod
-050 warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Kategoria
gruntu [-IV
Obmiar = 4 642,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnik budowlany I r-g 0,0028 | 1,000
Materialy:
Woda m3 0,0050 | 1,000
Sprzet:
Walec wibracyjny m-g 0,0043 | 1,000
samojezd.7,5t
Spycharka gasienicowa m-g 0,0039 | 1,000
75 KM
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie:
Razem
_______________ Zysk: %
Razem
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3

KNR
2-311
0114-05
-050

Podbudowy z kruszywa
famanego. Warstwa dolna.
Grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 10cm

Obmiar = 4 642,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany IT
Robotnik budowlany I
Materialy:
Mieszanka kruszywa
famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm
Woda
Materialy pomocnicze
0,50 %
Sprzet:
Rowniarka
samojezdna74kW/100KM
Walec statyczny
samojezdny 10t
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

m2

r-g
r-g

m3
PLN

m-g

m-g

%

%

0,0020
0,0313

0,3182

0,0150

0,0027

0,0387

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

S

(=)

Odwodnienie

CPV:

16

KNR
2-311
1004-01
-050

Oczyszczenie rowOw

Obmiar =4 210,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m2

%

%

0,0679

1,000

17

KNKR
B 01
0412-03
-050

Plantowanie skarp,dna
rowow

Obmiar = 8 842,00
Krotnos¢ = 1,00
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Robocizna:
Robotnik budowlany I
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

%

%

0,1950

1,000

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2024.10)
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto§¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 12 Bitumiarz II r-g 355,7694
2. |0 13 Bitumiarz II1 r-g 824,0781
3. |0 362 Operator mech.sprzetu budowlan. Il r-g 58,0848

4. |0 391 Robotnik budowlany I r-g 2 962,0459
5. 10 392 Robotnik budowlany II r-g 1 048,2749
6. |10 999 Robocizna r-g 2 267,8680
Robocizna pomocnicza
Razem: 7516,1211
Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto§¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1 1020302 Olej napedowy kg 217,8180
2. |1 1040002 Asfalt drogowy staty D-200, kg 6171,5100
3.1 1600514 Mieszanka kruszywa tamanego t 2 059,7086

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
4. |0 1601899 Piasek m3 24,2020
5. 1 1603001 Mieszanka min-asfaltowa,AC11S(KR1-2) t 1 234,3020
6. |0 1603200 Mieszanka asf.lanego,grysowa,w-wa $cier. t 774,4640
7. 1 3904360 Siatka przeciewspekaniowa m2 12 464,0300
8. [0 3930000 Woda m3 129,4600
9. |0 3951300 Stupki drewniane iglaste $red. 70 mm m3 0,3214

Materialy pomocnicze

Razem:

Zestawienie sprzetu:

Lp. |[W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 3
1. |0 11333 Spycharka gasienicowa 75 KM m-g 25,2447
2. |0 11334 Spycharka gasienicowa 100 KM m-g 25,0605
3. 10 11612 Roéwniarka samojezdna74kW/100KM m-g 17,4771
4. |0 12113 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 342,4727
5. 10 12115 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 91,9676
6. |0 12313 Walec wibracyjny samojezd.7,5t m-g 83,5017
7. |0 12411 Walec jednoosiowy wibrac.0,6 t m-g 2,0100
8. [0 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 1 004,3830
9. 10 39116 Ciagnik kotowy 29-37kW 37-50KM m-g 147,6322
10. | 0 39121 Ciagnik kotowy 55-63kW 75-85KM m-g 189,9857
11. |0 39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 23,1750
12. |0 39521 Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 12,1010
13. |0 52271 Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 m-g 147,6322
14. | 0 52314 Rozktadarka mas bitum.4 m (2) m-g 91,9676

Sprzet pomocniczy

Razem:
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Tabela elementow

Nazwa R M S Kw. stala Razem

Prace przygotowawcze
Kod Stownika Zamowien:

Ilos¢ 1-g: 434,9337

Jezdnia i skrzyZzowania
Kod Stownika Zaméwien:

Ilos¢ 1-g: 4 574,1780

Mijanki i zjazdy
Kod Stownika Zamowien:

Mosé r-g: 134,9447

Pobocza
Kod Stownika Zamowien:

Mosé r-g: 362,0157

Odwodnienie
Kod Stownika Zamowien:

Tlos¢ r-g: 2 010,0490
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