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Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,21 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,52 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-352   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,70 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-352   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-368   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,33 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-368   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,56 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-415   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,70 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-416   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-418   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-418   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-418   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,01 124 CP-W

Dębica 15-02-1-03-418   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,34 124 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,26 124 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-386   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  11,32 124 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-393   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,00 124 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-393   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,00 124 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-405   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,25 124 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-408A  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,55 124 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-408A  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 124 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-408A  -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,50 124 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-408A  -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 124 CP-W

Zalesie 15-02-1-04-408   -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,90 124 CP-W

CW

Dębica 15-02-1-03-334   -nx  -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 120 CW-W

Dębica 15-02-1-03-346   -w   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,58 120 CW-W

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 120 CW-W

Dębica 15-02-1-03-368   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,89 120 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-373A  -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 120 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-373A  -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 120 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-379   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,76 120 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-379   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 120 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 120 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-385   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,67 120 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-385   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 120 CW-W

Zalesie 15-02-1-04-400   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 120 CW-W

MA-PORZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01  11 PORZ>100

Dębica 15-02-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 157 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-      -    - PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,01  47.01 PORZSTOSM

Dębica 15-02-1-03-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dębica 15-02-1-03-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dębica 15-02-1-03-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-336   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-336   -g   -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g ----- HA  0,17  20 WPOD-G

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,15  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 157 PORZ-STOS
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Dębica 15-02-1-03-354   -z   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-368   -cx  -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  60,00 157 PORZ-STOS

Dębica 15-02-1-03-368   -cx  -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Dębica 15-02-1-03-415   -m   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  2,38  47.01 PORZSTOSM

Dębica 15-02-1-03-415   -m   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,38  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01  11 PORZ>100

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 157 PORZ-STOS

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,01  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-370A  -a   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,49  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-370A  -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -01 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  1,71  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-370   -k   -01 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-374   -a   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,52  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-380   -j   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,40  47.01 PORZSTOSM

Zalesie 15-02-1-04-380   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,25  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-397   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,48  19 WPOD-N

Zalesie 15-02-1-04-405   -k   -99 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,50  47.01 PORZSTOSM

NAT-WPG

Dębica 15-02-1-03-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,06  77 NAT-WPGBT

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  0,40  75 WYK-FRECZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,06  77 NAT-WPGBT

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  0,40  75 WYK-FRECZ

ODN-GLEB

Dębica 15-02-1-03-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  0,10  98 GLEB-WT

Dębica 15-02-1-03-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02  57 POP-TAL

Dębica 15-02-1-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  59 PRZ-TALSA

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03  69 WYK-PA5CZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04  70 WYK-PASCP

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04  68 WYK-PASCZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01  48 WYK-PASR

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05  73 WYK-POGCZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  52 WYK-TAL40

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01  53 WYK-TAL60

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,75  69 WYK-PA5CZ

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -99 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  3,00  98 GLEB-WT

Dębica 15-02-1-03-368   -cx  -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  3,00  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  0,10  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02  57 POP-TAL

Zalesie 15-02-1-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  59 PRZ-TALSA

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03  69 WYK-PA5CZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04  70 WYK-PASCP

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04  68 WYK-PASCZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01  48 WYK-PASR

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05  73 WYK-POGCZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  52 WYK-TAL40
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Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01  53 WYK-TAL60

Zalesie 15-02-1-04-374   -a   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 3 KMTR  3,12  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-375   -b   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  2,70  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-380   -j   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  2,40  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-385   -f   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  3,96  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-385   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,75  69 WYK-PA5CZ

Zalesie 15-02-1-04-385   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,00  69 WYK-PA5CZ

Zalesie 15-02-1-04-385   -k   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,69  48 WYK-PASR

Zalesie 15-02-1-04-394   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,90  68 WYK-PASCZ

Zalesie 15-02-1-04-397   -h   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  2,88  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-405   -h   -99 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  6,90  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-405   -k   -99 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  2,40  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-405   -k   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,60  48 WYK-PASR

Zalesie 15-02-1-04-409   -k   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  3,36  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-413   -j   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 3 KMTR  2,10  98 GLEB-WT

ODN-POZ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,01 102 SADZ POP

Zalesie 15-02-1-04-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  99 SADZ 1R

ODN-ZŁOŻ

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  1,50  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50 100 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  1,56  98 GLEB-WT

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,56 100 SADZ WIEL

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

PIEL

Dębica 15-02-1-03-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,01 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-      -    - MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,01 113 MOT-TAL

Dębica 15-02-1-03-      -    - WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA  0,01 119 WYDEPT

Dębica 15-02-1-03-334   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,24 117 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-334   -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,32 117 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-337   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-342   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,39 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-345   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-345   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,18 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-346A  -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,29 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-346   -bx  -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,39 115 KOSZ UA

Dębica 15-02-1-03-346   -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,49 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-346   -gx  -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,33 115 KOSZ UA

Dębica 15-02-1-03-346   -t   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-349   -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,80 117 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-350   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,25 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  4,00 117 KOSZ UC
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Dębica 15-02-1-03-354   -dx  -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-354   -z   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,61 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-355   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Dębica 15-02-1-03-357   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,90 116 KOSZ UB

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-      -    - KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,01 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-      -    - MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,01 113 MOT-TAL

Zalesie 15-02-1-04-      -    - WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA  0,01 119 WYDEPT

Zalesie 15-02-1-04-370A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,81 115 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-370B  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,37 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-370   -fx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-370   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-371   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-374   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,25 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-374   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,43 115 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-375   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,47 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,24 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-380   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,09 115 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-381   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Zalesie 15-02-1-04-385   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,36 117 KOSZ UC

Zalesie 15-02-1-04-386   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,58 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-388   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,73 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-392   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,13 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-396   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,12 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-402   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,59 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-403   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,23 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-404   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,25 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-406   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-406   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,22 117 KOSZ UC

Zalesie 15-02-1-04-406   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 116 KOSZ UB

Zalesie 15-02-1-04-411   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,99 117 KOSZ UC

PIEL-POZ

Dębica 15-02-1-03-346   -bx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-346   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,12 396 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-346   -gx  -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,90 396 GODZ RH8

NAS N-ZNGOSP

Dębica 15-02-1-03-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  10,00 388 ZB-NASDB

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  30,00 389 ZB-NASBK

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  10,00 388 ZB-NASDB
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O-GRODZN

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,68 149 GRODZ-SRN

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,10 149 GRODZ-SRN

Zalesie 15-02-1-04-376   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  210,00 152 WYK-SLUPI

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,52 147 GRODZ-SN

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,90 147 GRODZ-SN

Zalesie 15-02-1-04-400   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Dębica 15-02-1-03-336   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,52 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-336   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,60 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-339   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,41 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-339   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,05 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,75 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-343   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,75 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-344   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,46 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-344   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,30 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-349   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,56 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-349   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,80 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-416   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,20 153 GRODZ-DEM

Dębica 15-02-1-03-416   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,00 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-370B  -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,16 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-370B  -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,81 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-378   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,95 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-378   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,75 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-378   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,76 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-378   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,80 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,26 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,30 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-407   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,18 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-407   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,90 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-408   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,97 153 GRODZ-DEM

Zalesie 15-02-1-04-408   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,85 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  78,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-334   -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-349   -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-350   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  12,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-350   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Dębica 15-02-1-03-350   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-350   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-350   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  12,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-353   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-354   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-355   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-355   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-368   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-368   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

Dębica 15-02-1-03-420   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 154 K GRODZEŃ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 154 K GRODZEŃ

Zalesie 15-02-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 400 GODZ RH23

O-SMIECI

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 404 GODZ MH23
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O-SMIECI Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

OCHRP

P-BAZA
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

P-INFO
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

P-PASYS Dębica 15-02-1-03-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,35 173 ODN-PASP

P-PATRP
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 396 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Dębica 15-02-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  6,00 174 DOZ DOG

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  1,00 174 DOZ DOG

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

UT-DROGIP

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

UT-WODA
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-OŚRPRZ

Dębica 15-02-1-03-338   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-338   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,33 198 ŁR-WYKŁW

Dębica 15-02-1-03-338   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-338   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 198 ŁR-WYKŁW

Dębica 15-02-1-03-346   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,54 404 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-346   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  6,27 198 ŁR-WYKŁW

Dębica 15-02-1-03-369   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,20 404 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-369   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,60 198 ŁR-WYKŁW

POZ

CP-P

Dębica 15-02-1-03-418   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-418   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-393   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-393   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-405   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-405   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

IIA

Dębica 15-02-1-03-337   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-337   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-418   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-418   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-418   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-418   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   1 CWD-P

IIIB
Dębica 15-02-1-03-420A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-420A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00   1 CWD-P
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Dębica 15-02-1-03-336   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-336   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-415   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  543,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-415   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  543,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-370A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-370A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-373A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-389   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  802,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-389   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  802,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-402   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  756,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-402   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  756,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-406   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-406   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-411   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-411   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

IVDU

Dębica 15-02-1-03-416   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  347,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-416   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  347,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-373A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-373A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 319,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-382   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 319,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-400   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-400   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-401   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-401   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   1 CWD-P

PM
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 397 GODZ PILA

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

PR

Dębica 15-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00   2 CWD-D

PTP

Dębica 15-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00   2 CWD-D

PTW

Dębica 15-02-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Zalesie 15-02-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Dębica 15-02-1-03-336   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-336   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-336   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-336   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-340   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-340   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-348   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-348   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-348   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-348   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D
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Dębica 15-02-1-03-348   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-348   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-349   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-349   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-349   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-349   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-360   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-414   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-415   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-415   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-415   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-415   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-415   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-415   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-418   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  523,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-418   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  523,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-418   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-418   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-397   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-397   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-397   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-397   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Zalesie 15-02-1-04-398   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-398   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-401   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-401   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-402   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-402   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-402   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-402   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-403   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-403   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-404   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-404   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-404   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-404   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-404   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-404   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-405   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-405   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-406   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-406   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-406   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-406   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-406   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-406   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-407   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-407   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-407   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-407   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-408   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-410   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-410   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-411   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-411   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

TWP

Dębica 15-02-1-03-345   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-345   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-348   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-348   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-349   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  474,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-349   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  474,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-349   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-349   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -kx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -kx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Dębica 15-02-1-03-368   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności do

rozliczeń

POZ

TWP

Zalesie 15-02-1-04-386   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-386   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-402   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-402   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-402   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-402   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-405   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-405   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zalesie 15-02-1-04-409   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

UPRZPOZ
Dębica 15-02-1-03-346   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dębica 15-02-1-03-346   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

UBOCP

CHOINKIL
Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

CHOINKIPL
Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 404 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

UTRZ

UT-DROGIL

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  76,55 403 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  56,00 396 GODZ RH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  110,00 403 GODZ MH8

Zalesie 15-02-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  65,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 400 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-341   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 400 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-341   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-342   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 400 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 404 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 400 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-346   -cy  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 404 GODZ MH23

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Dębica 15-02-1-03-349   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8
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