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1.1 Przedmiot STWiORB . .
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w
ramach inwestycji :
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w Rawiczu, na dz. 2845, 2846, 2849
W zakres robot objetych specyfikacjami wchodza:
a) przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne dla potrzeb wykonania sieci wodociggowej
odwodnienie wykopow igtofiltrami
pompowanie bezpoSrednie ze studni zbierajacych w dnie wykopu
rurociagi  cisnieniowe z PE do przesytu wody : . .
demontaz oraz ponowny monftaz ksztattek i przewodow ciSnieniowych z azbestocementu i zeliwnych,
montaz armatury zeliwnej
) Roboty drogowe: ) )
robo’r¥ rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni drog i chodnikow zwigzane z budowa sieci wodociggowej
robofy przygotowawcze
odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych
podbudowy
profilowanie i zageszczanie podtoza
nawierzchnia z asfaltowa oraz ziemna

1.2 Zakres stosowania STWiORB .
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagah podanych w STWiORB moga mieC miejsce tylko w przypadkach matych prostych robof i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda
spetnione” przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Wszelkie zmianK w%_maga&a akceptacji Inwestora.
1.3 Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuﬁa w1ymagLan,ia ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegolnionymi w pkt.1.1, w ktorych to ujeto szczegotowy zakres robot niezbedny
do wykonania przedmiotu zamowienia,
Zakres robdt okresla projekf budowlany oraz przedmiar robot.
1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej . .
W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych. OkreSlony w
STWIiORB zakres robot obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogolne i
wydatki na prace ochronne (oSwietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczefstwa osob i mienia.
Cena zamieszczona w ofercie Wykoqawcg bedzie cena taczna za wykonana prace, ktorej charakter okreslaja
odpowiednie pozycje przedmiaru robét. Cena ta pokryje koszty sity roboczej, materiatow, transportu, optat
przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogolne,
ubezpieczenia, nadzor, oSwietlenie, zysk i naleznosci ogolne, zobowigzania i ryzyko W{(nikajace zawieranej umowy,
przy czym koszty ogolne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania robot (w
wzypad u kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). )

cenie tacznej zawarfe zostana rowniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu i wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp.,, ktore beda ujete w cenach jednostkowych robot. .
Wykonawcaffrzewidzi w ofercie oprocz kosztow przedmiarowanych robot podstawowych i pomocniczych, rownie
koszty robotr towarzyszacych, w tym koszty zajgcia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej.
1.5 Okreslenia Bods’rawowe
llekro€ w STWIiORB jest mowa o: .
polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pozniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi. )
robotach budowlanych — nalezy Frzez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na
rzebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
udowie — nalezy przez to rozumiet wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
obiekcie budowlanym - nalezy przez fo rozumiet:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowiaca catost techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej archifekfury;
budynku — rozumiet przez fto nalezy obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
Erzes’rrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
udowli — nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, ]J'ak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe,
wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpadow, s’racgle uzdatniania Sciekow, konsfrukcje oporowe, sieci uzbrojenia ferenu, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotow sktadajacych sie na catosc uzytkowa;
terenie budowy — nalezy przez fto rozumiet przestrzeh, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumiec obiekt mostowy, funel, przepust i konstrukcje
oporowa.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiet decyzge administracyjna zezwala{'aca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny wynikajacy z

prawa wtasnosci, )

dokumentacji budowg — nalezy przez to rozumiet pozwolenie na budowe wraz z zataczonym Erojekfem

budowlanym, dziennik budowy, profokoty odbiorow czesciowgch i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji” obiektow mefoda

montazu takze dziennik montazu. .

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumiec rysunki, obliczenia, projekfy wykonawcze, oprogramowanie

hngrUfir’rOYE' podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy
onfraktu),

aprobacie fechnicznej — nalezy przez to rozumiet pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie. .

wtasciwym organie — nalez Frzez to rozumieC organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownje do ich wtasciwosci okresSlonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania [ub zastosowania w sposob ’rrwa’c¥ w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym infegralna catoSt uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiet organy okreSlone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownicfwa oraz urbanistow .

obszarze oddziatywania ogiek’ru — nalezy przez to rozumiet teren wiznaczony w ofoczeniu budowlanym na
odstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu

ego ferenu.
og acie — naleig Frzez to rozumiec kwote nalezng wnoszona przez zobowigzanego za okresSlone ustawa
obowigzkowe konfrole dokonywane przez wtasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiet dziennik wydanylfrzez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot. ) )

Kierowniku budowy — nalezy przez fto rozumiet osobe wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiofu umowy, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

ksiazce obmiarow — nalezy przez to rozumiec akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewenfualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiaréw podlegaja pofwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego. .

laboratorium — nalezy przez fo rozumiec laboraforium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rownie rozne tworzywa
i wyrob?/ niezbedne do wykonania robof, zgodnie z dokumenfacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakcepfowane przez Inspektora nadzoru. . . .

odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez fo rozumiet zgodno$t wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych. .

oleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiet wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
nspekfora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
rowadzeniem budowy. .

rojektancie — nalezy przez to rozumieC uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

wolj(ek’rowej. ‘ o ‘ ‘ _ ‘ ‘
ykonawcy — nalezy przez to rozumiet osobe fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie
posiadajacq osobowoSci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumiet osobe fizyczna, osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej obowigzang do sfosowania ustawy o zamowieniach publicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumiet roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrodcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czeSci obiektu lub eftapie wykonania — nalezi przez fo rozumieCc czeSt obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specﬁ ikacjach technicznych. . .
grupach, klasach, kafegoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreSlone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pdozn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumieC osobe posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i prakfyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakoSci i iloci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji ’rechnicz,nij obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumieC opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen fechnicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnost lub wspotzaleznoSt czynnoSci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotne wymagania — nalezy przez to rozumieC wymagania dofi/czace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspekfow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
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normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekfrotechnicznej {ENELEC) jako standardy europejskie” (EN)" lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji. )

Erzedmiarze robot — nalezy przez to rozumiet zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
olejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem (ub wskazaniem podstaw us’ralajaczch
szczegotowy opis, “oraz ~ wskazaniem szczegotowych™ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez fo rozumiet minimalny zakres prac, ktore po wykopaniu sg mozliwe do
odgpjrania pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia (agregacji)
robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — nalezy przez to rozumiet system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika gtownego oraz
stownika uzupe{niaf'acego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia Brzez zamawiajacych z
owczesnych Pafnstw C(ztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo
zamowien lfub//'cznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 200% . . .

Zarzadzajacym realizacja umowy — nalezy przez fo rozumiet osobe prawna lub fizyczna okreslona w istofnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie f'es’r obecnie prawnie 0krgslon¥ w przepisach). )
kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumiet akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogolne,
dokumentacje Frojek’rowa stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia wraz z przedmiarem robdt, STWiORB oraz inne
dokumenty wyliczone w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumieC osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow Kontraktu, wymieniona w zataczniku do ofer’r{v. . .

robotach — nalezy przez to rozumiet roboty state i roboty tymczasowe, ktore maja byc zrealizowane przez
Wykonawce wg umowy/kontraktu .

odcinku — nalezy ﬁrzez to rozumiet czeSt robot, okreslona wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek

probach koncowych — nalezy przez to rozumiet proby, ktore s3 wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajgcego Robot

Ponadto nastepujace ferminy oznaczajg : 5 5

kanalizacja sanitarna - kanat sfanowiac\y catoSt techniczno-uzytkowq (kanalizacje) albo jego czes$t stanowiaca
odrebny " element konstrukcyjny lub fechnologiczny (przepompownia) stuzacy do odprowadzania Sciekow
sanitarnych (bytowych); .

kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania Sciekow;

kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego spt?/wu Sciekow;

kanat boczny (przykanalik) - przewdd odprowadzajgcy Scieki od osfatniej studzienki przy granicy posesji do
kanatu ulicznego;

kanat deszczowy - kana’fJJrzeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych;

sief wodociggowa - uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzagacych wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym ,

kanalizacja kablowa - zespot ciggdw podziemnych 'z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych; .

dtugo$t frasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugoSc przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow; . .
studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Iginelzg - wyprofilowane koryfo w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu
Sciekow;

ksztattki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na frasie projektowanej kanalizacji; skrzyzowania -
miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia; .
objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreslonego
ruchu publicznego na okres budowy; )
pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunf wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w ktorym
sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i wurzadzenia techniczne zwigzane =z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga;

droga - wydzielony pas ferenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych,
zatokami autobusowymi lub postojowymi, a rzy drogach dwujezdniowych- rowniez z pasem dzielacym Lezdnie
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

jezdnia - czeSc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow; )

zjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomosScia potozonej przy drodze, stanowigce bezpoSrednie miejsce
ostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow, szlakow
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi; .
tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jegfo trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne mied'sce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony frwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty konfenerowe;
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urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$t robot statych; droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazddow obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6 Prace fowarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie.
Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny byt udokumentowane.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

Projekt organizacji i technologii robdt dla ‘catoSci przedmiotu umowy spodjny z programem zaFewnienia jakosci
(PZJ) obejmujacy m.in.: wybdr materiatow, kolgLnosc prowadzenia robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i
roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania robot
i badan powykonawczych, . )

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i obiektow.

Dla robof, dla ktorych bedzie to niezbedne, w przlpadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy
bedzie niewys’rarczaﬂ;acy, Wykonawca zobowiazany jest, przed rozpoczeciem tych robdt, opracowat i przedtozyc
Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczeqgoty dla instalacji, konstrukcji elementow budowli,
umocnienia wykopow tymczasowych, itp., zgodnie z ktorymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jesft rowniez uzyskac i przedtozyc wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia
oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowiazany jest opracowat i przedtozy¢ Zamawiajacemu przed przejeciem robdt dokumentacje
Bowykonawcza budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwenfar¥zacja obiektow rzeczywiScie zrealizowanych.
rzed rozpoczeciem prob koncowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza
budowy w 3 egzemplarzach lub w’ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie rerenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, monfazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej. (DzU. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z ‘dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa prac¥ i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informac{jnej zawierajace;: rodza#' budowy, nr pozwolenia na budowe, adresy
i telefony wtaSciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i felefon Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona,
nazwiska, adresy i numer¥ tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robdf, Inspektora Nadzoru ‘Inwestorskiego i
proéek’ranfow oraz numery tel. alarmowych, Okregowego Inspekfora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora
projektu organizacji robdt), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wz}konawca zapewni
| bedzie ufrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu byc potrzebne do wtasnego
uzytku. Biura bed3 znajdowat sie na lub w sasiedzfwie terend budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania Eozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z
obowiazujacymi w okresie wykonywania robot optatami. Przy prog'gk’rowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca
winien na biura, warsztaty, magazyny uzyt elementow lub modutow prefabr%kgwanych majacych estetyczny i
czysty wyglad. W przypadku uzycia elementow fabrycznie nienowych winny byC uprzednio dzieki remontowi i
malowaniu doprowadzone do swojeﬁo Eierwpfnego stanu. Wykonawca winien uzyc elementéw seryjnie podobnych,
tworzacych catosc dla wydzielonych obiektow. .

Pomieszczenia winny byc wewnatrz czyste i winny zapewnit odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza byt regularnie sprzatane,
a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty
czas trwania budowy oraz koszty rozbiorki, wtaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robot

W ramach ceny ofertowej Wykonawca op/racugle projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnosSnych wtadz. Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym zostana pokryte przez wtasciciela urzadzen. .

W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz
zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakofhczeniu robot. Wykonawca
umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem fras sieci oraz punktéw wysokoSciowych.
Zakres prac geodezyjnych obejmuje : .

1. Wytyczenie w terenie przebiegu frasy przewodow

- wyznaczenia syfuacyjno-wysokos$ciowe punktow gtownych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), . .

- w kkonan_ie rysunkow geodezyjnych powykonawczych dla poszczegolnych odcinkow robot przed oddaniem sieci do
uzyftkowania,

- ydos’raru:zepie w i mieniu Zamawiajacego do Powiatowego OSrodka Dokumen’rac#'i Geodezyjnej Kartograficznej
wykazu wsEo{rzednych zbudowanej sieci wodociggowej zapisanych w wersji elekfronicznej w pliku tekstowym,
wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.

- uzyskanie z Powiatowego Osrodka Dokumentacji [Eeociezyjne{< i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej
Bofwierdzajaceg' jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego Osrodka
okumentacji Geodezyjnej Kartograficznej o przyjeciu pomiaru do panstwowego zasobu geodezyjnego

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za ich zgodnoSt z dokumentacja projektowa,
STWIORB i poleceniami Inspekftora nadzoru.
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1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze eronawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda [okalizacje i wspotrzedne Eunk’row
E’fownych obiekfu oraz reperow , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
omplet STWIORB
1.7.2. Dokumentacja projektowa . .
Przekazana dokumentacja projekfowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— dostarczong przez Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
Na efapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projekfowa w formie elekfronicznej umieszczana jest na
stronie internetowej, a w formie drukowanej bgdzie dostepna do wgladu w siedzibie
Zaktadu Wodociagow i kanalizacji w Rawiczu sp. z o. o. Folwark ul. Potwiejska 20 , 63-900 Rawicz.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcgl po przyznaniu realizacji robot.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumenfacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWIORB na wtasny koszt w & egzemplarzach (lub w
ilosci okreSlonej w umowie) i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
1.1.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i STWiORB
Dokumentacja proﬂek’rowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zataczniki do umowy, a wyma?ania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate dokumenfag{i. 3 .. .
W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnoSt ich waznoSci
v/ymlenlona w ogolnych warunkach umowy. . _ . _
ykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich
Wkryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoSci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow s3
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. .
Wszzstkie wykonane roboty i dostarczone materiaty ma{_a bgc zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB,
WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazne za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza byt jednorodne i wykazywat z?odnoéé z okreSlonymi wymaganiami, ‘a rozrzuty tych cech nie moga
W‘zekraczac dopuszczalnego przedziatu folerancji.
prz Eadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
STwio i maja wptyw na niezadowalajacy jakosc elemenfu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.L. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji przedmiotu umowy az
do zakonczenia odbioru ostatecznego robot. .
Wykonawca zapewni dozor oraz dosftarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:
- ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, .
- wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robof, wygody spotecznosci i innych.
Po zakohczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do 'stanu pierwofnego.
Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren +tacznie z dokumentacja
fotograficzng; sposob zabezpieczenia wykopow; wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o ferminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Jest tez zobolwiazani do przestrzegania warunkow wydanych przez
Jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace sieciowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wymagah okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej (ofertowej)
1.1.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robof
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. . .
W okresie frwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren budowy i"wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej, .
b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych oghrong
srodowiska na terenie i wokot ferenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lu
wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. . .
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwoscia powstania pozaru,
d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez odpady
e) osuwaniem gruntu
1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia maferiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalne?o, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robof beda mia{¥ aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jﬁdnos’rke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. »
ateriaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwost
zanika, moga byt uzyte pod warunkiem przesfrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
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tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien ofrzymat zgode na uzycie tych materiatow od wtaSciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
sgowodowa{o jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, fo konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.1. Ochrona przeciwpozarowa )

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie ufrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tafwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod gego
poziomem, takie jak rurociaqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami fych
urzadzen, pofwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W
czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i ‘zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen. L .
Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robof,
ktfore maja byt wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na ferenie budowy i
powiadomic Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow . .

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntuy,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
Frzewozu nie’[jypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
nspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bedy dopuszczone na Swiezo
ukopczonly fragment budowy w obrebie ferenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy . . .

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie ufrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochronz zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszfy zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzfqlednione w cenie umownej.

1.#.11. Ochrona i ufrzymanie robot .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robot oraz za wszelkie maferiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.#.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow )
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre s3a ‘w jakikolwiek sposdb zwiazane "z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny “za
Frzes’rrze%anie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. - np. rozporzadzenie Ministra
nfrastrukfury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hiEiené pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. RP z dn."19.03.2003 r. nr &7, poz. 401) oraz Minisfra Pracy i Polityki Socjalne{' z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz.U. RP nr 169 poz. 165 .
Wykonawca bedzie przesfrze?ac praw patentowych i bedzie odEowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
Frawnych odnosnie wykorsz ania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaE’(y bedzie informowac
nspekfora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoSne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy

Inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Rawicz w woj. wielkopolskim, w powiecie rawickim,

1.9 Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Przedmiot zamodwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robotom budowlangm opisanym kodem

\2A/050p361nego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
r.:

Dziat Robét:

45000000-7#: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Robofr w zakresie budowy i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Robo ¥ inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kal'egarie robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Robofy budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciagdw komunikacyjnych linii energetycznych,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli,



2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Zrodta uzyskania i kwalifikacje wtasciwosci maferiatow i urzadzen
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa ™ badan laboraforyjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w STWIiORB w celu udokumenfowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja
Wymaganla STWIiORB w czasie postepu robot.

szystkie materiaty budowlane i urzadzenia powinny spetniat wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym weFSJom)
Wszysfkie materiaty i urzadzenia przeznaczone do wykonania robot musza byt nowe, nieuzywane, chyba ze
inaczej stanowia szczego’(owe STWIiORB.
Materiaty muszg byt w gatunkach biezaco produkowanych.
Materiaty i urzadzenia ‘musza posiadac wymagane dla nich Swiadectwa dopuszczenia do obrofu i stosowania
zgodnie z obowiazujacym Brawem i posiadac wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnoSci, aprobaty
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi nadzoru nie pozniej niz w
dniu dostawy materiatow, urzadzen na teren budowy.
Wykonawca przedstawi rowniez zezwolenia Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla materiatow majacych kontakt
z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowat urzadzenia, do ktorych
czeSci zamienne s tatwo dostepne lub, ktorych siec serwisowa jest w stanie spetnic wymagania szybkiej i
sprawnej naprawy. Kazde urzadzenie winno byt wyposazone w przymocowana na state do korpusu urzadzenia
tabliczke znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonawca Ls’r zobowigzany do dostarczenie dokumentdw
zwigzanych z materiatami i urzadzeniami, napisanymi w jezyku polskim
Ponadto kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robot musza zostal zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Moze on polecic przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze polecit przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe
juz po ich dostawie, jak rowniez moze zazadat od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji probki materiatow.
Wykonawca upewni sie wczesniej, ze probki fte sa reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktorego zostaja pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy wglkorzysfane podczas prac bedq rowne pod
wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane beds na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzefn odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia inspekgiji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za® uzyskanie pozwolefi od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajagc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca” raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi ~odpowiedzialnoSt¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w ftym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia’ ogolne lub szczegotowe warunkow umowy stanowia
inacze

HumusJ| nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdow i miejsc pozyskania piasku beda formowane w hatdy
i wykorzys’rywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wygorzys’rane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora
nadzoru

Elgsploafacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie' odpowiadajace wymaganiom™jakoSciowym zosfana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonU{e na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie_przyjgciem i niezaptaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru roboty fe
mogq byt za’rrzymane przedmiot robot rozebrany i usuniety z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

2.4 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem
robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakoficzenie robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatow sktadowanych tymczasowo do
czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje wtasciwosSci i jakoS¢ oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. MIEJSCB czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Insrekforem nadzoru.

2.6 Inspekcja wytworni materiatow

Inwestor ma prawo do kontroli wszis’rklch miejsc_wytwarzania i sktadowania materiatow, w celu sprawdzenia
zgodnoSci stosowanych metod produ {I z DP i STWIORB. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwoSci materiatow bedacych w uzyciu. Wyniki badan
beda brane pod uwage przy akceptacji okreslonej partii materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- ErJodcz{as przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wytworcy
maferiatow

- Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni
materiatow, gdzie s wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowiacej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidug/? mozliwo$C zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, ykonawca powiadomi Inspekfora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakcepfowany rodzaj materiatu nie moze byt pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazang do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoSt wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien t%yé Zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadat pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosSci lub
Erojekcie organizagji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. .

iczba i wydajnoSc sprzetu bedzie gwarantowac przeErowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoScia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i
evo’rowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

ykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. .
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewiduja mozliwoSC warianfowego uzycia sprzefu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzef, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byt pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaranfujace zachowania
warunkow umowy, zosfana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. .
Postugiwact sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okazac sie
odpowiednimi zaswiadczeniami. .
Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzet o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac,
nie naruszyc konstrukcji budowli istniejacych.

L. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu ) ) .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakoS¢ wykonywanych robot i wtaSciwoSci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projekfowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych )

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bed3 spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego a w
szczegdlnosci dotyczace dopuszczalnych obciazed na osie i innych Earamgfréw technicznych.

Srodki fransporfu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mog3 byc dopuszczone przez
wé(a_élc(iyvy dza;rzad drogi pod warunkiem przywrocenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog.

Wykonawca bgedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z: . )
SIWZ ogolng sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, Srodowiskowe) szczegotami dotyczacymi terenu budowy (np.
warunki hydrogeologiczne, warunki klimaftyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel,
energia transport, woda, odlegtosci itp.) ) )
Wykonawca powinien tez uzyskac informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztoSci warunkow czy
anomalii Fogodowych i za pomocq zaftwierdzonych Srodkow zabezpieczyc teren budowy i realizowane prace przed
ich ewenfualnym nega’rg\ynym wptywem.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje: . .
__projekt zagospodarowania placu budowy, k org powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
—_plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
__projekt organizacji budowy, . .

projekt technologii organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszich gabarytach lub masie).

program zapewnienia jakosci 3 ..

ykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakost zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnoS¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami STWiORB, projekfem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ponadto: . .
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSt za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
2. Jesli wymagat tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wl’ryczeniu i wykonywaniu robot zostana poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
3. Decyzje Inspektora nadzoru dofyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenfow robot beda oparte na
_wym?ganiacr;] sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIiORB, a takze w normach
i wytycznych.
L. zo¥ecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
Czasie przez niego wyznaczon¥m, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z ftyfutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



Zamawiajac?l / Inwestor okresli w umowie do jakich dziatah poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym”
upowaznia Inspektora nadzoru ) ) )
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomic wtaSciwy organ
nadzoru budowlanego, dotaczajgc oSwiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania dana budowa
oraz o$wiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru budowlanego nad
robotami w imieniu Zamawiajacego /Inwestora.
5.2 Dokumentacja projektowa ) . B .
Wykonawca ofrzyma od Zamawiajacego przed przystapieniem do robot okreSlong w umowie ilosc kompletow DP
wraz z kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i
wykonania robét w ramach umowy.
5.3 Zgodnosc robot z dokumentacja przetargowa
Wykonawca winien wykonywal roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, STWiORB i
oleceniami Inspektora nadzoru. 3 . .. .
grwgadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow umowy obowigzuje kolejnoSt ich waznoSci: 1
- STWIORB, 2 - DP, 3 - przedmiar robot. . .
STWIiORB moga nie zawierat wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wziac pod uwage przy
planowaniu budow¥, realizug]ac roboty czy kompleftujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywat btedow lub opuszczen ‘'w dokumentach przetargowych, a o ich W{]kryciu winien natychmiast
&owiadomic Zamawiajacego / Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
szystkie wykonywane roboty, dosftarczone maferiaty i urzadzenia musza byc zgodne 2z dokumentacja
przetargowa. Dane okreslone w Kontrakcie beda uwazane za wartosci docelowe, .
Cechy materiatow i urzadzen muszg byc jednorodne i wgkazywac zgodnoSc z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z umowg i wptynie fo na
niezadowalajaca jakoSt elementdéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda niezwtoczne zastapione innymi, a
roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.
5.4 ZgodnoSt robot z normami
Beda obowigzywac postanowienia najnowszedqo wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kontrakcie /
Umowie norm i przepisow wg stanu na dzief "ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie
postanowiono jnacz?. Normy te winny byC traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych Wykonania
I Odbioru Robot Budowlanych. Zgodnie z art. 30 Ustawy o Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych
norm, aprobat itp. mo%a byt rowniez stosowane inne - rownowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ. Wykonawca powotujacy sie na
rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Inwestor
(osoba ‘upowazniona - np. Inspektor” nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaé'a rownego lub
\él)llsisoz;t?_o poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepisow przywotanych w SIWZ.
. or
Wykonawcayza poSrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktorych obecnosc jest
wymagana przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze kohAcowym i innych, rozruchu, przekazaniu do
eksploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Odbiory techniczne musza spetniat wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.
5.6 Harmonogram realizaci'i robof
Czas realizacji robot dla catej inwestycji podany jest w Umowie.
Wykonawca, “jeSli wymaga tego Umowa, przedtozy Inspekforowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robot uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odnoSnymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien
zapewnic odpowiednia kolejnoSC wykonywania zadan i dostosowac sie do wymagan Zamawiajacego.
Eréyjmuje sig, ze fermin zakohczenia robdt w rejonie danej ulicy oznacza rowniez termin zwolnienia tam terenu
udowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwoSci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierat:
a) czest ogolna opisujaca:
__organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
__organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
—_plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
__wykaz ze§Eot6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, . .
__wykaz osob odpowiedzialnych za jakoSc i terminowosSc wykonania poszczegolnych elementow robof,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

_wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),
__ sposob “oraz forme Eromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czes$t szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
__ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-konfrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
Kruszyw itp. , o
__sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtaSciwoSci w czasie transportu,
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__sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodza{ i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosSci robot ) B
Celem konfroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnal zatozong jakost
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robdot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, yv’(aczajbac w to personel, laboratorium, sprzef, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robof.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoScig zagewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dpkumenfac'i\jr%ek’rowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w STWIORB. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnit
wykonanie robot zgodnie z umowga .Inspekfor nadzoru bedzie miec nieograniczony dolsfw:u do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcg w celu ich inspekcji. Inspekfor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne
informacje” o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy .

Eersqnelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptynac ujemnie na wyniki
adan, Inspekfor nadzoru nafychmiast ws’rrzi/ma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakoSt tych materiatow.

Wszystkie kosz’r¥ zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robofami )
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ,podanzch w odpowiednich punktach specyfikacji szczegotowych
wymienionych w pkf.1.1, zostang odrzucone. Jesli maferiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspekfora nadzoru Wykonawca na w{asn{ oszt wymieni je na wtasciwe.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegodlnych
specyfikacji szczegotowych, powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majacq zasadniczego wptywu na
jakoS¢ robot i ustali zakres i wielkoSt potracef za obnizona jakoSt.

6.4 Pobieranie probek .

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. . » )

Inspektor nadzoru bedzie mieC zapewniona mozliwoSC udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca, bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakoSci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
oszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
Erzeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

ojemniki do pobierania probek bed3 dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bed3 opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. )

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary bed3 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiego$ badania wzmaganego w STWIORB, "stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspekfora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspekfora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki
omiarow lub badai do akceE’racji Inspektora nadzoru.

konawca na swoj koszt bedzie uzdycza’( Inspektorowi nadzoru catg aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i

Si t? robocza w zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami | pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor
sobie zazyczy.

Wykonawcya goniesie wytaczng odpowiedzialnoSt za caty sprzet i przyrzady, jak rowniez zagwarantuje ,ze nie
nastapi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badan . ) .

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w ferminie okreSlonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan T(kopie) “beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokon{wania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wawarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie jemu
wszelka pofrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu’ kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodnosc materiatow i robof z
wymaganiami STWiORB.

Inspektor nadzoru moze Eobie}raf probki materiatow i prowadzit badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow robot z dokumentacja projektowa i
STWIiORB. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje )
Inspektor nadzoru moze dopuScic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kfore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
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Wyrobami dopuszczon¥mi do obrofu i powszechnego stosowania sa wyroby budowlane, ktore:
1.'posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, ‘wykazujacy, ze zapewniono zgodnost z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach
kanalizacyjnych nie podlegajg obowigzkowi certyfikacji ‘na” znak bezpieczefstwa, mogy one podlegat certyfikacji
dobrowolnejy i .
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Norma lub aprobata fechniczna, majace
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagah podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw  nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie
okresSlenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wd/ma an podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wed{ui uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637).
L. oznaczone s3 znakowaniem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
odstawowymi
. znajduja sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia | bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosSci z uznanEmi requtami szfuki
budowlanej. W pFZ{)pade materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWiORB, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bed3 odrzucone.
6.9 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy ws’r wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawia&'acego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z 45 ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy. . .
Zapisy w dzienniku budowy bed3 dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane frwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty | inne dokumenty bed3 oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, ) .
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robof,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powody, . .
: Eg’;oszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
. wyij:aénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, .

stfan pogody i ftemperafure powietrza w okresie wykonywania robof podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnoSt rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
: dba,nfe dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci maferiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kfo je przeprowadzat, .
- wyniki Frob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspekfora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do usftosunkowania sie. Projekfant nie jest
jednak sfrona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
J[2] Ksigzka obmiarow ) .
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemenftow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot lub w
STWIORB i wpisuje do Ksigzki obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje z?odnoéci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcg beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Erogramie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robof. Winny byt udosfepnione na
azde zyczenie Inspekfora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy .
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,/zgtoszenie budowy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy‘/(,cywﬂnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokofy odbioru robot,
e) protokdty z narad i ustalen,
f) OFera’ry geodezyjne,
a) plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia
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h) harmonogram robot

i) korespondencja budowy .

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z~ dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie “przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Inspekfora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1. OBMIAR ROBOT )

1.1 Ogolne zasady obmiaru robot .

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze roboft.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bed3 wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robot podanych w przedmiarze robét lub

gdzie indziej w STWIiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
Ejzes’rpécia wymagang do celu miesigcznej ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
mowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach
naktadow: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robot.

_Jesd{\\il%laiBobmiaru powinny byt zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot
i iORB.

Dtugosci i odlegtoSci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SJpe,cyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej:

- objetosci beda wyliczone w m? jako dtugoSC pomnozona przez Sredni przekrgj.

- dtugosci odcinkow rurociaggéw beda usfalane w metrach (m) mierzac dtugo$¢ przewoddw na osi bez potracania
ksztattek i arma’rur{) .

- ilosci, ktore maja byC obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt, musza byt zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zosftang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagajag
badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadat wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.4 Terminy przeprowadzania obmiarow

ObmiEr)]/L b?] 3 przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a tfakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach,

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. )

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiar& skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bed3 uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiazki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byt dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

b) odbiorowi czeSciowemu, .

ci) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekog'mi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarangji.

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ) ) )
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu poleFa na koncowej ocenie jakoSci wykonywanych robot oraz
iloSci tych robof, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ~ robot zanikajacych i ule%ajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewgnfualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

GotowoSt danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. JakosSt i
ilos¢ robof ulegajacych zakrgciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
w¥nikow badan laborafor]?ljnyc i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa
STWIORB i uprzednimi usfaleniami.

8.3 Odbior czeSciowy ) ) ) ) ) )
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonani/ﬁch cze$di (odcinka) robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumenfach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
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robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Poniewaz roboty prowadzone beda w rejonie kilku drog
zasadne by byto dokonywanie odbiordw odcinkéw robdt wykonanych” w poszczegédlnych drogach. Gotowos$t do
przekazania odcinka robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (kofcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior l?s,’ra.’reczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowoSt do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej, inspekcji sieci kanalizacyjnej za pomocy kamer oraz zgodnosSci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajac?gch i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w  poszczegodlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosSci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywan\/ﬂch robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaianej dokumentacja projektowa i STWIORB z uwzglednieniem folerancji | nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartoSc wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumendy do odbioru ostatecznego (kofcowe) 3

Podstawowym dokumenfem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowat nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbiorow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty), .

wyniki pomiarow konfrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i programem
zapewnienia jakoSci (PZ)), ) ) )

8. deklaracé'e zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), 3
9. rysunki (dokumentacje] na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen, .

10. geodezyjna inwenfar{(zacje powykonawcza robof i sieci uzbrojenia terenu,

1. protokét z inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty okreslajg szczegotowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wza}edem przygotowania dokumentacyjnego nie bed3 gotowe do
odtt;i,ofru ostaftecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru osfaftecznego
robot.

WSZ{kaie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bed3 zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. .

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwarancji

Odbiér pogwaranchny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunjeciem wad, kfore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8:4. ,0dbiér ostateczny robot (kohcowy)”.

9. PODSTAWA P+ATNOSC|
9.1 Zasady ogdlne

Podstawa ptafnosSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji przedmiaru robot przyjeta przez Zamawiajagceqo w dokumentach umownych.

Dla robot wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci ges wartost (kwota) podana przez Wykonawce j przyf'_le’ra
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec zmianie jedynie na zasadach okreslonych w
umowie.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB, w dokumentacji
projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymadqan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w
ET(X“OFB ola)ejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze robot
udowlanych).

Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej STWiORB.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowat:

- robocizne bez]Posrednia oraz wszelkie koszty z nig zwigzane, .

: war’rt(J)sg zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i fransporfu na
eren budowy, o o o o .

- warfosc pracy sprzefu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi,

SNV WN
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- koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny,
- ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT. .
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze robdt (ofercie)
jest niezmienna. ) .

alkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowic koszforrs zamienny, ktory jest przygotowywany
przez Wykonawce po wykonaniu robot jako propozycja zmian koszforysu ofertowego z uwagl na zmiany
ierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robdt. Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajacy,
ykonawcaJ3 przy sporzadzaniu kosztorysow opisane s3 w ,Polskich standardach kosztorysowania robot
budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych (Warszawa 2005 r.).
Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywat sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujace bedy postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnoSnych norm i
ﬁrzepisow wymienionych w Specyfikacji Technicznej. .

ie wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

10.1 Ustawy

- Us’raw_)a z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze
zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publiczngch (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164,
poz. 116, zm. Dz.U. RP z 2006 r.. nr 70, poz.121% i nr 227, poz. 1658)

- st’rawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz niektorych innych
ustaw

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity ftekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147,
poz. 1229, z pdzn. zmianami) .

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129,
poz. 902 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)
- Ustawa z dnia ? czerwca 2007r. o z iorowgm zaopafrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow
(jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 123, Eoz. 858).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pdzn. zmianami ]
wraz z aktami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240,
poz. 2027, z pdzniejszymi zmianami) .

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

- Ustawa z dnia 12 wrzesSnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP_nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoSciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.
543 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia & lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z pozn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia ) )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 17#9)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich ‘udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780) . .
- Rozporzadzenie Ministra Infra,s’rruk’rurl z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosdi,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczesfniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011) )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w _sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)
-"Rozporzadzenie "Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386) .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych isfo’rneao wp’éywu na spetnienie wymagah podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznan{c zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych’(Dz.U. RP nr 47, poz. 401) .

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan do’r{]czacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uilx_z’rkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745) )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higien{I prac
odczas eksploa’rac;i maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.
P nr 118, poz. 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki po’feczn%' z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczefistwa i
higieny pracy przy reczn¥ch pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sFJrawie informacji Dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

15



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912) 3 .
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 WrzeSnia 1997 r. — w sprawie Ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy {feksf jednolity Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony srodowiska z dn. 10

lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
(Dz.U. RP z 1993 r., nr 96, poz. 438) ) )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego Zakresu i

formy dokumen’racd'i projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U- RP nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, fablic% informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace

bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w_sprawie geodezglénej

ewidencji sieci uzbrﬁljenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentagcji pro{ek’rowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych obowigzujacych w budownicfwie

(Dz.U. RP nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnit przy

wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska

wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz. 1763),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektow

budowlanych, do ubytkowania kforych mozna przystapic po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej

kontroli. {DZ.U. RP nr 120 poz. 1128)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w

Srodowisku (D Dz.U. RP nr 120, poz. 826) . 3

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagban zasadniczych dla urzadzen

uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz.U. RP nr 60, poz. 546)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie

szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na droEach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006).

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gosgodari Morskie{ z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 z 1999 r., poz., 430),

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Kodeks Cywilny

- Kodeks Postepowania Cywilnego

- Kodeks Karny .

1—98\/2/33|1"ugg(i) techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montanowych (tom 1, II, Ill, IV,V) Arkady, Warszawa

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

- Warunki fechniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Cenfralny OsSrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

I_ ¥Jal{unki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI

nsta

- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa

GUGIK z dnia 9.02.1979r.) .

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

1—1 Olzs%rsuokc{a techniczna "G-2 - WysokoSciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
04, r.

1—01I+n159’ré"éJk3:ja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1
0k, r.

58 I(l)'\es’%%cj)a techniczna G-4 - Pomiary syfuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
.06. r.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- Wz}f{czne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{\ne, Gtowny Urzad Geodezji Kartografii 1983. .

- ,Polskie standardy kosztorysowania robof budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantow

Budowlanych , Warszawa 2005 r. ) .

- Wydane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych i BranZowy Zaktad DosSwiadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego ogolne specyfikacje
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