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ROBOTY ZEWNETRZNE_PRZEDMIAR_S5 Lipca 17,17a_20 SARZEDRI2Rr.

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
ROBOTY ZEWNETRZNE
1 Wymiana okien w lokalach Gminy
1.1 Elewacja frontowa
1.1. Wymiana okien parteru, | i Il pietra
1
1|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna o wspétczynniu u <= 0,9
1.1
0,98%(1,80+1,64*8) m?2 14,6216
RAZEM 14,6216
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01
1.1|analogia
8*2,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
3|KNR-W 4-01 |demontaz parapetéw drewnianych szt.
d.1.|/0916-01
1.1|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1.1|analogia
2,7*3*8-14,62 m?2 50,180
RAZEM 50,180
5|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z postformingu szerokosci 30cm (grubos¢ 3,2 cm) m
d.1.|12104-01
1.1
1,25*8 m 10,000
RAZEM 10,000
6|KNR 2-02 Woypetnienie z zaprawy pod parapety wewnetrzne m2
d.1.|0923-04
1.1|analogia
poz.5*0,25 m?2 2,50
RAZEM 2,50
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.1.]0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
1.1 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
[1,1*8+1,8*8*2]*0,25 m?2 9,400
RAZEM 9,400
8|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.1
poz.4+poz.7 m?2 59,580
RAZEM 59,580
9/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi do tynkéw - powierzch- |m2
d.1./202 1134-02 |nie pionowe
1.1|analogia
poz.8 m2 59,580
RAZEM 59,580
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.1
poz.8 m2 59,580
RAZEM 59,580
1.2 Elewacja tylna
1.2. Wymiana okien parteru, |, Il i lll pietra
1
11/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1./0929-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
21
0,39*1,74*4 m?2 2,7144
RAZEM 2,7144
12|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.1./0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna o wspétczynniu u <= 0,9
2.1
0,95*(1,80*3)+0,98*1,7*7 m?2 16,792
RAZEM 16,792
13|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01
2.1|analogia
10*2,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
14| KNR-W 4-01 |demontaz parapetoéw drewnianych szt.
d.1.|/0916-01
2.1|analogia
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
2.1|analogia
2,7*2,4*10 + 2,7*1,2*4-poz.12-poz.13 m?2 40,968
RAZEM 40,968
16| KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z postformingu szerokosci 30cm (grubos¢ 3,2 cm) m
d.1.|2104-01
2.1
1,25*10+0,7*4 m 15,300
RAZEM 15,300
17|KNR 2-02 Woypetnienie z zaprawy pod parapety wewnetrzne m2
d.1.|0923-04
2.1|analogia
poz.16*0,25 m?2 3,83
RAZEM 3,83
18/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.1.]0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
21 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
[1,110+1,8*10*2+0,54+1,8*2*4]*0,25 m?2 15,485
RAZEM 15,485
19|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
21
poz.15+poz.18 m?2 56,453
RAZEM 56,453
20|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi do tynkéw - powierzch- |m2
d.1./202 1134-02 |nie pionowe
2.1|analogia
poz.19 m2 56,453
RAZEM 56,453
21|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
2.1
poz.19 m2 56,453
RAZEM 56,453
2 Elewacja front
21 Elewacja frontowa
21. Rozbiorki i prace przygotowawcze
1
22 Demontaz i ponowny montaz alarméw akustycznych, wspornikéw, reklam, an- [kpl.
d.2. ten satelitarnych itp.
1.1
5+2 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru koncéwek wspornikéw, uchwytéw na flagi i krat szt.
d.2.|0353-14
1.1
1+5+6 szt. 12,00
RAZEM 12,00
24|KNR 4-01 Wykucie z muru tabliczek z numerami budynku i informacyjnych szt.
d.2.|0354-13
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25/KNR 4-01 Woykucie z muru uchwytéw do rur spustowych szt.
d.2.|0354-15
1.1
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
26|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-05
1.1
0,97*2,43<drzwi wejsciowe> m2 2,3571
1,0*1,5 <drzwi do piwnicy> m2 1,5000
RAZEM 3,8571
27|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2./0349-02 - rozebranie kiosku wejscia do piwnicy
1.1
1,75*2,6*0,25-1,0*1,53*0,25 m3 0,755
RAZEM 0,755
28|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|0349-03
1.1
0,25*0,25*1,5 m3 0,09375
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RAZEM 0,09375
29|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.2.|0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych - gniazda pod nadproza stalowe w Scianie
1.1|analogia zewnetrznej po zdemontowanym wejsciu do piwnicy
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 4-01 Poduszki betonowe dla podparcia belek stalowych m3
d.2.|0203-03
1.1
0,25*0,7*0,03*2 m3 0,0105
RAZEM 0,0105
31|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych INP 100 mm
1.1
1,54 m 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncow |szt.
d.2./0313-06 belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
1.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR 4-01 Szpatdowanie belek stalowych m
d.2.|0326-01
1.1|analogia
1,5*2+1,0*3 m 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowania wejscia do piwnicy pod oknem i nad
1.1 oknem z wykonaniem skosu nadproza jak przy pozostatych oknach
0,75*1,0*0,8+(0,75+0,5)/2*1,0*0,5 m3 0,9125
RAZEM 0,9125
35|KNR-W 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci ponad 2 ceg. na zapra- |m
d.2.|0333-12 wie cementowej
1.1
(0,8+0,5)*2 m 2,600
RAZEM 2,600
36|KNR-W 4-01 |oczyszczenie studzienek przyokiennych szt.
d.2.|0353-14
1.1|kalk. wlasna
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
37|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.2.|0354-10 2 m2 - wykucie i demontaz bramy
1.1|analogia
2,51*3,26 m?2 8,1826
RAZEM 8,1826
38|/KNR AT-48 |Ostony z siatki na rusztowaniach-demontaz m2
d.2.|0102-06
1.1
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1.1
13,0+15,6 m 28,600
RAZEM 28,600
40(KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-03
1.1|analogia
12,0+12,0 m 24,000
RAZEM 24,000
41|/KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.|0923-01
1.1
0,45*0,65*2 <okna poddasza> m2 0,59
0,98*1,8*13<okna Ilip> m?2 22,93
0,98*1,8*13<okna llp> m?2 22,93
0,98*1,8*13<okna | p> m?2 22,93
0,98*1,8*9+0,98*1,8<okna parteru> m2 17,64
2,51*3,25+0,97*2,43<brama i drzwi> m?2 10,51
RAZEM 97,54
42|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m?2
d.2.|0535-08 soOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.1
0,2%(0,5*2) <parapety okienne poddasze> m2 0,20
0,3*1,08*13*3<parapety |, Il, llip> m2 12,64
0,25*(30,12-0,24-0,28-1,08*13)<gzyms podokiennyl i Illp> m?2 3,89

-5.-
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0,65%(5,2*2) <gzyms tympanonu> m2 6,76
0,35%(12,3*2)<pas podrynnowy> m2 8,61
0,20%(30,12-0,24-0,28) <gzyms nad parterem> m2 5,92
0,3*1,08*10 <parapety parteru> m?2 3,24
RAZEM 41,26
43|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie resztek tynkéw cementowo-wapiennych na  |m?2
d.2.|/0401-05 $cianach - ponad 5 m2
1.1|analogia
gzymsy
0,25%(12,3*2)<gzyms poddasza > 6,15000
0,20*(30,12-0,24-0,28)*2<gzyms | i lllp> 11,84000
0,25%(30,12-0,24-0,28)<gzyms nad parterem> 7,40000
0,25%(30,12-0,24-0,28-2,51-1,55-4,75)<gzyms cokotowy> 5,19750
A (obliczenia pomocnicze) ========
30,58750
elewacja nad cokotem
30,12*12,7+5,8*3,55*5/8 395,39275
B (obliczenia pomocnicze) ========
395,39275
oS$cieza
0,15%(0,45+2*0,65)*2 <okna poddasza> 0,52500
0,18*(0,98+1,8*2)*13*3<okna I,I1,Ilip> 32,15160
0,18%(0,98+1,8*2)*10<okna parteru> 8,24400
C (obliczenia pomocnicze) ========
40,92060
oscieza drzwi i bramy
0,68%(0,97+2,43*2)<drzwi> 3,96440
0,68*(2,51+3,56*2)<brama> 6,54840
D (obliczenia pomocnicze) ========
10,51280
cokot
30,12%(0,3+2,7)/2 <cokdl nad terenem> 45,18000
E (obliczenia pomocnicze) ========
45,18000
(poz.C+poz.D+poz.E-poz.41)*90% m2 -0,83394
(poz.B)*60% m?2 237,23565
(poz.A)*70% m2 21,41125
RAZEM 257,81296
44|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie elewac;ji m2
d.2.|12611-01
1.1
p0z.43B+p0z.43A+p0z.43C+p0z.43D+poz.43E-poz.41 m?2 425,05
RAZEM 425,05
45|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji parg i detergentem m2
d.2.|0106-03
1.1
poz.44 m2 425,05
RAZEM 425,05
46|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2.|0308-01
1.1
36,00 szt. 36,00
RAZEM 36,00
47|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2.|0308-02
1.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
48|KNR-W 4-01 |Wykucie spoin dla osadzenia pretdéw spiralnych m2
d.2.|0338-01
1.1
21*0,9*0,03 m?2 0,57
RAZEM 0,57
49|KNP RPDE |Osadzanie pretéw skretnych - spiralnych z wyszpatdowaniem na gtebokosci 5 |m
d.2.|0071-191a |cm
1.1
21*0,9 m 18,90
RAZEM 18,90
50|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 30 m m2
d.2.|1610-05
1.1
poz.43B m?2 395,39
RAZEM 395,39
51/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2.|1663-04 szer. 0,73 m
1.1
poz.50 m2 395,39
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RAZEM 395,39
52|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.2.|/1613-02 rurowej
1.1
30,0 m?2 30,000
RAZEM 30,000
53 Czas pracy rusztowan grupy
d.2. (poz.:
1.1 22,23,24,25,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
87,88,89)
54|KNR 4-01 Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2.|0108-17
1.1
(p0z.43)*0,03+p0z.39*0,002*1,5+p0z.42*0,002*1,5+p0z.26*0,04*1,2+p0oz.37* |m3 10,77
0,06*1,2+p0z.27+poz.28+10*0,12
RAZEM 10,77
21. Prace elewacyjne
2
55|ZKNR C-2 Zwilzenie podioza m2
d.2.|0308-01
1.2
p0z.43A +p0z.43B+p0z.43C+p0z.43D+poz.43E-poz.41 m?2 425,05
RAZEM 425,05
56|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw - wykucie spoin na gtebokos$¢ 2 |m2
d.2./0121-02 cm i oczyszczenie muru
1.2
(p0z.43B+p0oz.43E-poz.41)*50% m2 171,516375
(poz.43A+p0z.43C+p0z.43D)*20% m?2 16,404180
RAZEM 187,920555
57|ZKNR C-2 Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 m2 m2
d.2.|0409-02
1.2
poz.56 m2 187,92
RAZEM 187,92
58|KNR 2-02 Tynki zewn.szlachetne szlifowane wyk.recznie na osciezach o szer.do 15cm  |m2
d.2.|0911-02
1.2
(poz.43C) m?2 40,92
RAZEM 40,92
59|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne szlifowane wykonywane recznie na osciezach o  |m2
d.2.|/0911-03 szerokosci do 30 cm
1.2
poz.43D m2 10,5128
RAZEM 10,5128
60|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne szlifowane wykonywane recznie na $cianach m2
d.2.|/0911-01 ptaskich - $ciany I Il'i lll p oraz poddasza
1.2
(poz.43B)-(30,12*2,44)-(0,98*1,8*13*3+0,45*0,65*2) m?2 252,52
RAZEM 252,52
61/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne szlifowane wykonywane recznie na scianach m2
d.2./0911-01 ptaskich - $ciany parteru oraz cokotu
1.2
(poz.43E)+(30,12*2,44)-(0,98*1,8*10+2,51*3,26+0,6*0,4+0,8*0,5+0,6*1,2) m?2 91,49
RAZEM 91,49
62|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne szlifowane wykonywane recznie na $cianach m2
d.2.|/0911-01 ptaskich - $ciany studzienek przyokiennych
1.2
(0,12*2+1,0*0,25*2)*0,5*4+(0,25*2+1,0)*0,5*5 m?2 5,23
RAZEM 5,23
63| TZKNBK VIl |Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku szlachetnym m
d.2.|04-128
1.2
6%(0,48+2,3+0,95+0,64+0,82+0,98+1,4+1,57+1,18+1,64+1,2+2,12)+12,2+0,5* |m 133,880
60
RAZEM 133,880
64| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 20 cm z przygo- |m
d.2.|03-80 towaniem zaprawy - gzymsy lil Ip
1.2
30,12-0,24-0,28 <Ip> m 29,600
1,5*2,5 <poddasze> m 3,750
1,2*14+6,4*2+6,0*2+3,0*2<lIp> m 47,600
RAZEM 80,950
65| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 25 cm z przygo- |m
d.2.|03-81 towaniem zaprawy - gzyms llip
1.2
30,12-0,24-0,28 m 29,600
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RAZEM 29,600
66| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 30 cm z przygo- |m
d.2.|03-82 towaniem zaprawy - gzyms tympanonu i cokotowy
1.2
30,12-0,24-0,28-0,97-2,51-1,57 <cokotowy> m 24,550
5,2*2 <tympanon> m 10,400
RAZEM 34,950
67|TZKNBK IX |Plyty podokienne Il po wysokosci 80 cm - wykonanie odlewéw gipsowych szt.
d.2.|1004d/1004c
1.2|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
68| TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wysoko$¢ detalu w rzucie do 35 cm) - |m
d.2./0606d uwaga |wykonanie odlewow z materiatéw szlachetnych - ilos¢ do 1 m
1.2|p.tablicg
analogia
8*1,1 m 8,800
RAZEM 8,800
69| TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wysoko$¢ detalu w rzucie 60 cm) - wy- |m
d.2./0606e/0606d |konanie odlewow z materiatow szlachetnych - ilos¢ 3 - 5 m - lukowe
1.2|uwaga p.tab-
licg
analogia
3,52+2,8 m 9,800
RAZEM 9,800
70| TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wysokos$¢ detalu w rzucie do 30 cm) - |m
d.2.|/0606¢c uwaga |wykonanie odlewow z materiatéw szlachetnych - ilo$¢ 1 - 3 m - tukowe
1.2|p.tablica
analogia
8*1,1 m 8,800
RAZEM 8,800
71|TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wysoko$¢ detalu w rzucie do 40 cm) - |m
d.2.|0606e uwaga |wykonanie odlewow z materiatéw szlachetnych - ilo$¢ 3 - 5 m
1.2|p.tablica
analogia
3,22+2,8 m 9,200
RAZEM 9,200
72| TZKNBK IX |Szyszki dekoracyjne 16x28 cm ($r. x wys.) - wykonanie odlewdw gipsowych - |odlew
d.2.|/0804c uwaga |ilos¢ 6-10 szt.
1.2|p.tablica
12 odlew 12,000
RAZEM 12,000
73|TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym (wysokos¢ detalu w rzucie do |m
d.2.|0303e 20 cm) - wykonanie formy klejowej - stuzki
1.2|analogia
5,7*4+5,9*2 m 34,600
RAZEM 34,600
74| TZKNBK IX |Girlandy o rysunku $rednio ztozonym o dtugosci 180 cm - wykonanie odlewow |szt.
d.2.|2704d/2704c |gipsowych - odlewy w powtoce odmiennej w kolorze i fakturze - ekstrapolacja
1.2|cz.0. w.sp.6.
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
75|TZKNBK IX |Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym (szerokos¢ profilu w m
d.2./01b3/4 cz.0. |rozwinigciu 15 cm) - zaprawa wapienno-cementowa - prace zewnetrzne powy-
1.2|w.sp.3. uwa-|zej 5 do 10 m - ilos¢ 3 - 5 m - opaski wokotokienne parteru | i llp
ga p.tablicg
(1,0+2,02)*9 <parter> m 27,180
(1,0+2,0*2+1,5)*13 <l p > m 84,500
(1,0+2,0*2)*13 <llIpigtro> m 65,000
RAZEM 176,680
76| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wysokos$¢ detalu w rzucie do 20 cm) - |model
d.2.|0401e opaski okien lllp - krotno$¢ 13 0.5m
1.2|analogia
(1,0+2,0*2)*(1+0,1*12) model 11,000
0.5m
RAZEM 11,000
77|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowac;ji fasad grubos$ci 2 mm |m2
d.2./0603-01 wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej - szpachlowanie
1.2|analogia gzymsow i listew ozdobnych
poz.64*0,2+p0z.65*0,25+p0z.66*0,3+p0z.75*0,15+p0z.76*0,2 m2 62,777
RAZEM 62,777
78|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2.|0923-04
1.2
0,25%(0,5*2) <parapety okienne poddasze> m2 0,25
0,3*1,08*13*3<parapety |, Il, llip> m2 12,64
0,25*(30,12-0,24-0,28-1,08*13)<gzyms podokiennyl i Illp> m?2 3,89
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0,6%(5,2*2) <gzyms tympanonu> m2 6,24
0,3*(12,3*2)<pas podrynnowy> m2 7,38
0,20%(30,12-0,24-0,28) <gzyms nad parterem> m2 5,92
0,3*1,08*10 <parapety parteru> m2 3,24
0,2%(30,12-0,24-0,28-0,97-2,51-1,57-1,08*10) m?2 2,75
RAZEM 42,31
79|KNR 2-02 Obroébki z blachy cynk-tytan m2
d.2.|0507-01
1.2
0,3%(0,5*2) <parapety okienne poddasze> m2 0,30
0,35%1,08*13*3<parapety |, I, llip> m2 14,74
0,3%(30,12-0,24-0,28-1,08*13)<gzyms podokiennyl i Illp> m?2 4,67
0,75%(5,2*2) <gzyms tympanonu> m2 7,80
0,35%(12,3*2)<pas podrynnowy> m2 8,61
0,25%(30,12-0,24-0,28) <gzyms nad parterem> m2 7,40
0,5*1,08*10 <parapety parteru> m2 5,40
0,25*(30,12-0,24-0,28-0,97-2,51-1,57-1,08*10) m?2 3,44
RAZEM 52,36
80|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy cynk-tytan m
d.2.|0511-01
1.2
poz.39 m 28,60
RAZEM 28,60
81|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm - rynny z demontazu m
d.2.|0501-03
1.2|analogia
poz.40 m 24,000
RAZEM 24,000
82|KNR 0-23 Ochrona okien listwami elewacyjnymi z PCV - uszczelnienie m
d.2.|2613-08
1.2|analogia
oS$cieza
(0,45+2*0,65)*2 <okna poddasza> m 3,500
(0,98+1,8*2)*13*3<okna I,I1,IlIp> m 178,620
(0,98+1,8*2)*10<0okna parteru> m 45,800
oscieza drzwi i bramy
(0,97+2,43*2)<drzwi> m 5,830
(2,51+3,56*2)<brama> m 9,630
RAZEM 243,380
83|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnetrznych zwiekszonej o 2% ze wzgleg-|m?2
d.2./1505-12 du na gtebokie rozcztonkowanie elewac;ji
1.2
(p0z.43A+p0z.43B+p0z.43C+p0z.43D-poz.41+poz.43E)*1,02 m2 433,55
RAZEM 433,55
84|ZKNR C-1 Wzmocnienie podtoza preparatami wzmacniajgcymi i zmniejszajgcymi chton-  |m2
d.2.|/0101-08 nos¢ -
1.2
poz.83 m?2 433,550
RAZEM 433,550
85|TZKNBK XV |Malowanie farbg silikatowg elewacji z wystrojem m2
d.2.|0108-01
1.2
poz.83 m2 433,55
RAZEM 433,55
86|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.2./1219-08
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR AT-09 |Montaz listew spiralnych stop-ptak typu S m
d.2.|0104-06
1.2|analogia
29,98*3+3,6"2+3,0 m 100,140
RAZEM 100,140
88|KNR-W 2-19 |Montaz tabliczek opisowych, wczesniej zdemontowanych na murze kpl.
d.2.|0134-01
1.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
89|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie wszelkich m2
d.2./0304-03 elementéw elewacyjnych nie posiadajgcych zabezpieczen z blacharki
1.2
poz.77+poz.43E m2 107,957
RAZEM 107,957
21. Izolacja cokotu do wysokosci terenu
3
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21. Roboty przygotowawcze
3.1
90|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt , kostki i betonu - przy oczepach studni  |m?2
d.2./0804-05 okiennych
1.3.|analogia
1
[(0,25*2+1,01)*4+0,98*8]*0,5 m?2 6,94
RAZEM 6,94
91|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 |m3
d.2./0102-02 m w gr.kat. Il
1.3.
1
[(0,25*2+1,01)*4+0,98*8]*0,3 m3 4,16
RAZEM 4,16
92|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j - rozebra- |m3
d.2.|0349-04 nie oczepu studni okiennych
1.3.|analogia
1
[(0,25*2+1,01)*4+0,98*8]*0,2 m3 2,776
RAZEM 2,776
93|KNR 2-02 Obramienia otworow - przekroj elementu do 0,03 m2; obsadzenie na powierz- |m
d.2.12102-02 chniach nie oktadanych kamieniem, krétszych niz 5 m; obsadzenie elementéw
1.3./9931-14 profilowanych - wykonanie oczepdéw studni okien piwnicznych
1/9931-15
analogia
[(0,25*2+1,01)*4+0,98*7] m 12,900
RAZEM 12,900
21. Izolacje pionowe - uzupetnienie izolacji przy studniach okiennych
3.2
94|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia -  |m?2
d.2./0102-01 gruntowanie recznie
1.3.
2
[(0,25*2+1,01)*4+0,98*8]*0,2 m?2 2,78
RAZEM 2,78
95|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni |m?2
d.2./0107-02 poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
1.3.
2
poz.94 m2 2,78
RAZEM 2,78
96|KNR 0-41 Zabezpieczenie $cian piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr 5 cm m2
d.2./0115-02 mocowanymi catopowierzchniowo
1.3
2
poz.94 m2 2,78
RAZEM 2,78
97|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.2./202 2810-05 |zaprawie kle- jowej o grub.warstwy 5 mm
1.3.
2
0,97*0,63 m?2 0,61
RAZEM 0,61
98| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.2./1212-02 wanych jednokrotnie
1.3.
2
0,4*0,6+(0,4+0,6)*2*0,25+0,8*0,6+0,6*1,2+(0,6+1,2)*2*0,25 m?2 2,840
RAZEM 2,840
21. Zagospodarowanie terenu - naprawy
4
99|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. lll
1.4
poz.91*0,95 m3 3,95
RAZEM 3,95
100|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2.|0103-02 chni w gr.kat.lll- IV
1.4
poz.91*0,05 m2 0,21
RAZEM 0,21
101|KNR 2-31 Odtworzenie chodnika z ptyt chodnikowych na podsypce cementowo- piasko- |m2
d.2.|0505-01 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.4|analogia
poz.90 m2 6,94
RAZEM 6,94
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102|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.|0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 14 km
1.4/0108-20
poz.92+0,21 m3 2,99
RAZEM 2,99
21 Wymiana okien piwnicznych, bramy i drzwi
5
103|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.|m2
d.2./0929-02 6 m2 - pareametry zgodne z projektem
1.5
0,95*0,35*2+0,99*0,45*3+0,99*0,63*2+0,99*0,95*4 m?2 7,01
RAZEM 7,01
104 |KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.2./1027-02 ni ponad 1.5 m2 - drzwi drewniane lakierowane z samozamykaczem i blokada
1.5 wejscia - skrzydto drzwiowe 97x220cm - wklejona listwa ozdobna
1,04*2,45 m?2 2,548
RAZEM 2,548
105|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych rozwieranych o powierzchni do 13 |m2
d.2.|1221-04 m2 - Brama stalowa rozwieralna z naswietlem wykonczona powtokami galwa-
1.5|analogia nicznymi, malowana proszkowo - wyréb kowalski
2,551*3,20 m?2 8,1632
RAZEM 8,1632
3 Elewacja tyt
3.1 Elewacja tylna
3.1. Rozbiorki i prace przygotowawcze
1
106 Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych kamer itp. kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1.1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
107|KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw do rur spustowych szt.
d.3.|0354-15
1.1
7+10 szt. 17,00
RAZEM 17,00
108|KNR 4-01 Wykucie z muru wspornikéw, krat okiennych itp szt.
d.3.|0354-15
1.1
18+12 szt. 30,00
RAZEM 30,00
109|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3.|0353-13
1.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
110|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - przewody m
d.3.|/0535-06 wentylacyjne na elewacji
1.1|analogia
6,3+5,5+1,5 m 13,300
RAZEM 13,300
111|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0535-05
1.1
14,0+14,1 m 28,100
RAZEM 28,100
112|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|0354-05
1.1
0,97*2,03 + 0,89*2,03<drzwi wej$ciowe> m?2 3,7758
RAZEM 3,7758
113|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.3./0354-10 2 m2 - wykucie i demontaz bramy
1.1|analogia
2,58"3,45 m?2 8,901
RAZEM 8,901
114|KNR 4-01 Woykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki balustrad - kraty pod drzwiami |szt.
d.3.|0354-14
1.1|analogia
16+16 szt. 32,000
RAZEM 32,000
115|KNR AT-48 |Ostony z siatki zabezpieczajgcej gzyms okapowy - demontaz m2
d.3.|0102-06
1.1|analogia
1,96+21,94+1,28+1,72+7,05 m?2 33,950
RAZEM 33,950
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116|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3.|0535-03
1.1|analogia
1,96+21,94+1,28+1,72+7,05 m 33,950
RAZEM 33,950
117|KNNR 5 Wykucie bruzd dla schowania przewodoéw elektrycznych w $ciane (rur elektro- |m
d.3./1207-12 instalacyjnych karbowanych i sztywnych) w cegle
1.1|analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
118|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.|/1208-01
1.1|analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
119|KNNR 5 przeniesienie kabla do zaprawionej bruzdy - analogia odc.
d.3./1302-03
1.1|analogia
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
120|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.|/0923-01
1.1
0,98*1,76*12+0,45*0,65*4+0,3*1,76*2<okna IlIp> m?2 22,92
0,98"1,76*14+0,3*1,76*5<okna llp> m?2 26,79
0,98*1,76*14+0,3*1,76*5<okna | p> m?2 26,79
0,98*1,76*12+0,3*1,76*5+0,3*0,98<okna parteru> m?2 23,63
2,58*3,45+0,97*2,03+0,89*2,03<brama i drzwi> m?2 12,68
0,9*0,5*10 <okna cokotu> m?2 4,50
RAZEM 117,31
121|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.3./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.1
0,2%(1,03*12+0,4*4+0,35*2)<okna llIp> 2,93
0,2%(1,03*14+0,35*5) <okna lIp> 3,23
0,2%(1,03*14+0,35*5) <okna | p> 3,23
0,2*(1,03*12+0,35*6)<okna parteru> 2,89
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,29
0,35*(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05) <gzyms okapowy> 11,88
0,3*(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05) <pas nadrynnowy> 10,19
0,5*3,0+0,35%4,3 <pas ogniomuru> 3,01
0,35*15,0 <opierzenie ogniomuru nad dachem "16"> 5,25
B (obliczenia pomocnicze) ========
30,32
poz.121A+poz.121B m?2 42,61
RAZEM 42,61
122|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.3.|/0308-01
1.1
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
123|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.3.|0308-02
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
124|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach, |m2
d.3./0401-05 filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - 100%
1.1|analogia
gzymsy
0,25*(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05) 8,487500
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,487500
elewacja
(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05)*14,3<elewacja od podwodrza> 485,485000
(5,76+0,24)*(14,3+2,2) <elewacja szczytowa> 99,000000
11,0*1,5<$ciana elewacji nad dachem> 16,500000
5,0*15,0 <sciana od sasiada "18"> 75,000000
B (obliczenia pomocnicze) ========
675,985000
oS$cieza
0,18*[(0,98+1,8*2)*(12+14+14)+(0,3+1,8*2)*(2+5+5)+(0,45+0,65*2)*4]<okna 42,660000
LILHp>
0,18*[(0,98+1,8*2)*12+(0,3+1,8*2)*5+(0,3+0,98"2)] <okna parteru> 13,809600
C (obliczenia pomocnicze) ========
56,469600

oscieza bramy
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0,68%(2,58+3,45*2)<brama> 6,446400
(0,97*2,03+0,89*2,03)*0,28<drzwi> 1,057224
D (obliczenia pomocnicze) ========

7,503624
poz.B+poz.C+poz.D-poz.120 m2 622,648224
poz.A*100% m?2 8,487500
RAZEM 631,135724
125|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.3./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.1
poz.124 m2 631,14
RAZEM 631,14
126 | KNR-W 4-01 |Wykucie spoin dla osadzenia pretéw spiralnych m2
d.3.|/0338-01
1.1
70*0,9*0,03 m?2 1,89
RAZEM 1,89
127|KNP RPDE |Osadzanie pretow skretnych - spiralnych z wyszpatdowaniem na gteboko$ci 5 |m
d.3.|0071-191a |cm
1.1
70*0,9 m 63,00
RAZEM 63,00
128 KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.3./0102-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - stopki belek stalo-
1.1/9052-00 wych nadprozy bramy i ankry
oczyszcze-
nie do kl. 11/
Il powierzch-
ni o Il stop-
niu zniszcze-
nia
0,12*2,53*4+0,8*0,02*3*4 m?2 1,41
RAZEM 1,41
129|KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng po- |m2
d.3./0209-05 wiokg antykorozyjng - belki stalowe
1.1
poz.128 m2 1,41
RAZEM 1,41
130|KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.3.|/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
1.1|analogia
2*10 gniazd. 20,000
RAZEM 20,000
131|KNR 4-01 Poduszki betonowe dla podparcia belek stalowych m3
d.3./0203-03
1.1
0,12*0,12*0,03*2*10 m3 0,00864
RAZEM 0,00864
132|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.3.|0313-04 dzenie belek stalowych INP 100 mm
1.1
1,25*2*10 m 25,000
RAZEM 25,000
133|KNR 4-01 szpatowanie belek stalowych m
d.3.|/0326-01
1.1|analogia
1,25*10 m 12,500
RAZEM 12,500
134|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - zamurowanie skoséw nad
1.1 oknami piwnic
0,95*0,5*0,25*10 m3 1,1875
RAZEM 1,1875
135|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 30 m m2
d.3./1610-05
1.1
poz.124B m2 675,99
RAZEM 675,99
136|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.3.|1663-04 szer. 0,73 m
1.1
poz.135 m?2 675,99
RAZEM 675,99
137|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.3./1613-02 rurowej
1.1
3*4,0 m?2 12,000
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RAZEM 12,000

138 Czas pracy rusztowan grupy

d.3. (poz.:

1.1 106,107,108,109,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,
125,126,127,128,129,130,142,143,144,145,146,148,149,151,152,153,154,155,
156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,182,183)

139|KNR 4-01 Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukgc;ji m3

d.3.|0108-17
1.1
(poz.124*0,03+80*0,12*0,25*0,06+70*0,02*0,02)*1,2 m3 22,93
RAZEM 22,93
140|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3.{1107-01 recznym na odl. do 1 km
1.1
0,3 t 0,30
RAZEM 0,30
141|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.3./1107-04 ponad 1 km
1.1 Krotno$¢ = 14
0,3 t 0,30
RAZEM 0,30
3.1. Docieplenie
2
142|ZKNR C-2 Zwilzenie podioza m2
d.3.|/0308-01
1.2
poz.125 m?2 631,14
RAZEM 631,14
143|ZKNR C-2  |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 m2 - ok 15 m2
d.3.|0409-02
1.2
poz.142*15% m2 94,67
RAZEM 94,67
144|ZKNR C-1 Wzmocnienie podtoza preparatami wzmacniajgcymi i zmniejszajgcymi chton-  |m2
d.3./0101-08 nos¢ - wg PB
1.2
poz.142 m?2 631,14
RAZEM 631,14
145|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych gtadkich m2
d.3.|/0416-01
1.2
poz.144 m2 631,14
RAZEM 631,14
146|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.3.|2612-09 kotowej
1.2
1,96+21,94+1,28+1,72+7,05+6,0+5,0-(1,0+1,0+2,55) m 40,400
RAZEM 40,400
147|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy i wetny mineral- |m?2
d.3./0101-10 nej
1.2
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
148|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 cm na powierzchni betonowej, tyn-|m?2
d.3./0201-06 kach - wetna mineralna

1.2
15,0*1,5<$ciana elewacji nad dachem "16"> m2 22,500
5,0*15,0+2,0*16,0 <s$ciana od sasiada "18"> m2 107,000

RAZEM 129,500
149|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplefi. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg |m2
d.3./0203-02 kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
1.2
poz.148 m?2 129,500
RAZEM 129,500
150|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu m2
d.3./0101-09
1.2
1,00 m?2 1,00
RAZEM 1,00
151|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 16 cm na powierzchni betonowej, tyn-  |m2
d.3./0102-05 kach, mozaice szklanej Ptyty styrop.EPS 036 (fasada) 16 cm lamda 0,036W/

1.2 mK
1,96*13,0-1,0*1,8*4 <Sciany na styku z sgsiadami "16"> m2 18,28
(21,94+1,28+1,72+7,20)*13,0+4,2*15,0 m?2 480,82
-(0,98%1,76*11+0,45*0,65*4+0,3*1,76*2)<okna lllp> m?2 -21,20
-(0,98%1,76*13+0,3*1,76*5)<okna lIp> m?2 -25,06
-(0,98%1,76*13+0,3*1,76*5)<okna | p> m?2 -25,06

-14 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Uzytkownik: ZBiLK Szczecin




ROBOTY ZEWNETRZNE_PRZEDMIAR_S5 Lipca 17,17a_20 SARZEDRI2Rr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-(0,98*1,76*11+0,3*1,76*5+0,3*0,98)<okna parteru> m?2 -21,91
-(2,58*2,15+0,97*0,7+0,95*0,7)<brama i drzwi> m?2 -6,89

RAZEM 398,98
152|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na o$ciezach na tynkach Plyty sty- |m2

d.3./0102-01 rop.EPS 036 (fasada) 2 cm

1.2
(poz.124C/0,18%(0,16+0,14)+p0z.124D/0,63*0,8) m?2 103,64
RAZEM 103,64
153|ZKNR C-2  |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podtoza z |m2
d.3.|0105-02 cegly - 5 szt/m2
1.2
poz.151 m?2 398,98
RAZEM 398,98
154|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.3.|0105-07
1.2
poz.151+p0oz.148 m2 528,48
RAZEM 528,48
155|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.3.|0105-09
1.2
poz.152 m?2 103,64
RAZEM 103,64
156|ZKNR C-2 Ochrona naroznikow wypukiych prostych m
d.3.|0107-05
1.2
oscieza
[(0,98+1,8*2)*(12+14+14)+(0,3+1,8*2)*(2+5+5)+(0,45+0,65*2)*4]<okna I,II,1llp>|m 237,00
[(0,98+1,8"2)*12+(0,3+1,8*2)*5+(0,3+0,98*2)] <okna parteru> m 76,72
oscieza bramy
(2,58+3,45*2)<brama> m 9,48
(0,93*2,03+0,93*2,03)<drzwi> m 3,78
RAZEM 326,98
157|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw - ochrona okien listwami elewacyjnymi m
d.3.|2613-08
1.2|analogia
oscieza
[(0,98+1,8*2)*(12+14+14)+(0,3+1,8*2)*(2+5+5)+(0,45+0,65*2)*4]<okna I,II,1llp>|m 237,0000
[(0,98+1,8*2)*12+(0,3+1,8*2)*5+(0,3+0,98*2)] <okna parteru> m 76,7200
oscieza bramy
(2,58+3,45*2)<brama> m 9,4800
(0,93*2,03+0,93*2,03)<drzwi> m 3,7758
RAZEM 326,9758
158|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.3.|0504-02 Srednia na osciezach
1.2
poz.155 m2 103,640
RAZEM 103,640
159|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.3./0504-01 Srednia na $cianach
1.2
poz.154 m?2 528,480
RAZEM 528,480
160|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na o$ciezach |m2
d.3./0504-04 i opaskach okiennych
1.2
poz.158 m?2 103,64000
[(0,98+1,8*2)*(12+14+14)+(0,3+1,8*2)*(2+5+5)+(0,45+0,65*2)*4]*0,1<okna m?2 23,70000
LILIp>
[(0,98+1,8*2)*12+(0,3+1,8*2)*5+(0,3+0,98*2)]*0,1 <okna parteru> m?2 7,67200
(0,93*2,03+0,93*2,03)*0,1<drzwi> m?2 0,37758
RAZEM 135,38958
161|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m2
d.3.|0504-03
1.2
poz.159 m?2 528,48000
-[(0,98+1,8*2)*(12+14+14)+(0,3+1,8*2)*(2+5+5)+(0,45+0,65*2)*4]*0,1<okna m?2 -23,70000
LILHp>
-[(0,98+1,8*2)*12+(0,3+1,8*2)*5+(0,3+0,98*2)]*0,1 <okna parteru> m?2 -7,67200
-(0,93*2,03+0,93*2,03)*0,1<drzwi> m?2 -0,37758
RAZEM 496,73042
162|KNR 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.3./1505-12
1.2
poz.160+poz.161 m2 632,12
RAZEM 632,12
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163|ZKNR C-1 Wzmocnienie podtoza preparatami wzmacniajgcymi i zmniejszajgcymi chton- |m2
d.3./0101-08 nos¢ -
1.2
poz.162 m?2 632,120
RAZEM 632,120
164| TZKNBK XV |Malowanie farbg silikatowa elewacji z wystrojem m2
d.3.|/0108-01
1.2
poz.162 m2 632,12
RAZEM 632,12
165|KNR 0-33 Montaz profiléw elewacyjnych - gzymsy m
d.3./0118-08
1.2
poz.124A/0,25 m 33,95
RAZEM 33,95
166|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3.|0923-04
1.2
poz.167 m2 63,43
RAZEM 63,43
167 |KNR 2-02 Obraébki - z blachy cynkowo- tytanowe;j m2
d.3.|/0507-01
1.2
0,4%(1,03*12+0,4*4+0,35*2)<okna llIp> 5,86
0,4%(1,03*14+0,35*5) <okna lIp> 6,47
0,4%(1,03*14+0,35*5) <okna | p> 6,47
0,4*(1,03*12+0,35*6)<okna parteru> 5,78
A (obliczenia pomocnicze) ========
24,58
0,45*(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05) <gzyms okapowy> 15,28
0,3*(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05) <pas nadrynnowy> 10,19
0,6*3,0+0,6*4,3 <pas ogniomuru> 4,38
0,6*15,0 <ogniomur nad dachem "16"> 9,00
B (obliczenia pomocnicze) ========
38,84
poz.A+poz.B m2 63,43
RAZEM 63,43
168|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy cynkowo- tytanowej m
d.3.|/0511-02
1.2
poz.110 m 13,30
RAZEM 13,30
169|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm z blachy cynk-tytan - ponowny montaz |m
d.3.|0509-04
1.2
poz.116 m 33,95
RAZEM 33,95
170|KNR 2-17 Montaz przewodoéw kominowych na elewacji - systemowy komin dwuptaszczo- |kpl
d.3.|0116-03 wy
1.2|analogia
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
171|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami dostawa i montaz 1 szt m?2
d.3.|/0506-01
1.2
1,6*0,82*2 m?2 2,624
RAZEM 2,624
3.1. Docieplenie cokotu do wysokosci 130cm nad teren
3
3.1. Roboty przygotowawcze
3.1
172|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej - w celu re- |m?2
d.3./0815-02 profilowania w obrebie $cian
1.3.|analogia
1
2,02*1,5+2,0*2,0 m?2 7,03
RAZEM 7,03
173|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - powyzej istniejgcej zolacji uzupetnianie mu-|m2
d.3.|/0101-02 row
1.3.|analogia
1
(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05+6,0+5,0)*0,3 m?2 13,49
RAZEM 13,49
174|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.3.|0101-05
1.3
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poz.173 m2 13,49
RAZEM 13,49
3.1. Izolacje pionowe i poziome
3.2
175|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia -  |m?2
d.3./0102-01 gruntowanie recznie
1.3.
2
poz.173 m?2 13,49
RAZEM 13,49
176|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni |m?2
d.3./0107-02 poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
1.3.|analogia
2
poz.175 m?2 13,49
RAZEM 13,49
177|KNR 0-41 Docieplenie $cian piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr 14 cm mo- |m?2
d.3./0115-02 cowanymi catopowierzchniowo - ptyty powyzej istniejgcej izolacji do wysokosci
1.3.|analogia 1.3 nad teren
2
(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05+6,0)*1,3-0,9*0,5*10-0,95%1,3*2-2,58*1,3 m?2 41,61
RAZEM 41,61
178|KNR 0-41 Docieplenie osciaezy okien piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr2 |m?2
d.3./0115-02 cm mocowanymi catopowierzchniowo
1.3.|analogia
2
(0,9*2+0,5*2)*10*0,5 m?2 14,00
RAZEM 14,00
179|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.3.|2612-06 ki na $cianach
1.3.
2
poz.177+poz.178 m2 55,61
RAZEM 55,61
180|NNRNKB (z.VI1) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami dekoracyjnymi o wym. 12. |m2
d.3./202 2803-02 |5x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm
1.3.
2
(4,5+2,82+0,74+2,04+11,87-2,5+1,99+0,79+2,6+4,5+2,8+0,5*4+1,1*2+0,15*2- |m?2 33,286
1,7-0,88)*1,0-2,24+2,8*0,52
RAZEM 33,286
3.1. Wymiana okien piwnicznych
4
181|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.|m?2
d.3.|0929-02 6 m2
1.4
0,5*0,9*10 m?2 4,50
RAZEM 4,50
3.1. Wymiana okien istniejgcych na okna z PCV o wspélczynniku mniejszym od 0,9 W/m2K
5
182|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.3./0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 o wspdlczynniku dla catego okna mniejszym
1.5 od 0,9 W/m2K
1,10*1,95*6+0,5*0,6*4 m?2 14,070
RAZEM 14,070
3.1. Wymiana okien - waskich na okna profil aluminiowy ciepty
6
183|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.3./0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 o wspdlczynniku dla catego okna mniejszym
1.6|analogia od 0,9 W/m2K
0,4*1,95*9+0,4*1,38 m?2 7,572
RAZEM 7,572
3.1. Wymiana drzwi i bramy
7
184 |KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.3./1027-02 ni ponad 1.5 m2 - drzwi drewniane lakierowane z samozamykaczem i blokada
1.7 wejscia - skrzydto drzwiowe 0,95/2,00 z przeszkleniem (drzwi z wktadkg ter-
miczng)
1,1*2,1*2 m?2 4,620
RAZEM 4,620
185|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram 2-skrzydtowych rozwieranych o powierzchni do 13 |m2
d.3.[1221-04 m2 - Brama stalowa rozwieralna z naswietlem wykonczona powtokami galwa-
1.7|analogia nicznymi, malowana proszkowo - wyréb kowalski
2,5*3,45 m?2 8,625
RAZEM 8,625
3.1. Zagospodarowanie terenu - naprawy
8
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186|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3.|/0103-02 chni w gr.kat.llI-IV
1.8
(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05+6,0+5,0)*0,4 m?2 17,98
RAZEM 17,98
187|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-03 niem spoin piaskiem
1.8
(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05+6,0+5,0) m 44,950
RAZEM 44,950
188|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.3./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.8
poz.186 m2 17,98
RAZEM 17,98
189|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3./0108- trukcji ceglanych na odlegto$¢ 14 km
1.8{170108-20
poz.172*0,07+2,1 m3 2,59
RAZEM 2,59
4 Naprawa muru przy garazach
190|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie resztek tynkéw cementowo-wapiennych na  |m?2
d.4/0401-05 $cianach - ponad 5 m2
analogia
mur od strony inwestycji
5,6*3,2 17,920
A (obliczenia pomocnicze) ========
17,920
mur od strony sgsiada
7,6%3,2 24,320
B (obliczenia pomocnicze) ========
24,320
cokot
(7,6+5,6)*0,3<cokdl nad terenem> 3,960
C (obliczenia pomocnicze) ========
3,960
(poz.A+poz.B+poz.C)*90% m2 41,580
RAZEM 41,580
191|KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie elewacji muru m2
d.4(2611-01
poz.190A +poz.190B+poz.190C m2 46,20
RAZEM 46,20
192|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji parg i detergentem m2
d.4/0106-03
poz.191 m2 46,20
RAZEM 46,20
193|KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.4/0308-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
194 KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.4|0308-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
195|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne szlifowane wykonywane recznie na $cianach m2
d.4/0911-01 ptaskich - $ciany muru
poz.191 m2 46,20
RAZEM 46,20
196| TZKNBK XV |Malowanie farbg silikatowa elewacji muru m2
d.4/0108-01
poz.195 m2 46,20
RAZEM 46,20
197 |KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 |m3
d.4|0102-02 m w gr.kat. 11l
[7,6+5,6]*0,5%0,5 m3 3,30
RAZEM 3,30
198|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia -  |m?2
d.4/0102-01 gruntowanie recznie
(7,6+5,6)*0,5 m?2 6,60
RAZEM 6,60
199|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni |m2
d.4/0107-02 poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
analogia
poz.198 m2 6,60
RAZEM 6,60
200|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
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ROBOTY ZEWNETRZNE_PRZEDMIAR_S5 Lipca 17,17a_20 SARZEDRI2Rr.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.197 m3 3,30
RAZEM 3,30
201|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami dekoracyjnymi o wym. 12. |m2
d.4|202 2803-02 |5x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm
(7,6+5,6)*0,3 m?2 3,960
RAZEM 3,960
202|NNRNKB (z.VI1) Okfadziny oczepu muru z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4|202 2810-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
0,3*7,6 m?2 2,28
RAZEM 2,28
203|KNR 2-31 Utozenie chodnika z ptyt chodnikowych na podsypce cementowo- piaskowej z |m?2
d.4/0505-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
(7,6+5,6)*0,5 m?2 6,60
RAZEM 6,60
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