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ROBOTY ZEWNĘTRZNE_PRZEDMIAR_5 Lipca 17,17a_20 styczeń 2022 r.PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY ZEWNĘTRZNE

1 Wymiana okien w lokalach Gminy
1.1 Elewacja frontowa

1.1.
1

Wymiana okien parteru, I i II piętra

1
d.1.
1.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna o współczynniu u <= 0,9

m2

0,98*(1,80+1,64*8) m2 14,6216
RAZEM 14,6216

2
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8*2,0 m2 16,000
RAZEM 16,000

3
d.1.
1.1

KNR-W 4-01
0916-01
analogia

demontaż parapetów drewnianych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

4
d.1.
1.1

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,7*3*8-14,62 m2 50,180
RAZEM 50,180

5
d.1.
1.1

KNR-W 2-02
2104-01

Parapety wewnętrzne z postformingu szerokości 30cm (grubość 3,2 cm) m

1,25*8 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1.
1.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Wypełnienie z zaprawy pod parapety wewnętrzne m2

poz.5*0,25 m2 2,50
RAZEM 2,50

7
d.1.
1.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

[1,1*8+1,8*8*2]*0,25 m2 9,400
RAZEM 9,400

8
d.1.
1.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.4+poz.7 m2 59,580
RAZEM 59,580

9
d.1.
1.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi do tynków - powierzch-
nie pionowe

m2

 
poz.8 m2 59,580

RAZEM 59,580
10

d.1.
1.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.8 m2 59,580
RAZEM 59,580

1.2 Elewacja tylna
1.2.

1
Wymiana okien parteru, I, II i III piętra

11
d.1.
2.1

KNR 0-19
0929-05

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2

m2

0,39*1,74*4 m2 2,7144
RAZEM 2,7144

12
d.1.
2.1

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna o współczynniu u <= 0,9

m2

0,95*(1,80*3)+0,98*1,7*7 m2 16,792
RAZEM 16,792

13
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10*2,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

14
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0916-01
analogia

demontaż parapetów drewnianych szt.
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10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
15

d.1.
2.1

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2,7*2,4*10 + 2,7*1,2*4-poz.12-poz.13 m2 40,968
RAZEM 40,968

16
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
2104-01

Parapety wewnętrzne z postformingu szerokości 30cm (grubość 3,2 cm) m

1,25*10+0,7*4 m 15,300
RAZEM 15,300

17
d.1.
2.1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Wypełnienie z zaprawy pod parapety wewnętrzne m2

poz.16*0,25 m2 3,83
RAZEM 3,83

18
d.1.
2.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

[1,1*10+1,8*10*2+0,54+1,8*2*4]*0,25 m2 15,485
RAZEM 15,485

19
d.1.
2.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.15+poz.18 m2 56,453
RAZEM 56,453

20
d.1.
2.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi do tynków - powierzch-
nie pionowe

m2

 
poz.19 m2 56,453

RAZEM 56,453
21

d.1.
2.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.19 m2 56,453
RAZEM 56,453

2 Elewacja front
2.1 Elewacja frontowa

2.1.
1

Rozbiórki i prace przygotowawcze

22
d.2.
1.1

Demontaż i ponowny montaż alarmów akustycznych, wsporników, reklam, an-
ten satelitarnych itp.

kpl.

5+2 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

23
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0353-14

Wykucie z muru końcówek wsporników, uchwytów na flagi i krat szt.

1+5+6 szt. 12,00
RAZEM 12,00

24
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru tabliczek z numerami budynku i informacyjnych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

25
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru uchwytów do rur spustowych szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

26
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

0,97*2,43<drzwi wejściowe> m2 2,3571
1,0*1,5 <drzwi do piwnicy> m2 1,5000

RAZEM 3,8571
27

d.2.
1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- rozebranie kiosku wejscia do piwnicy

m3

1,75*2,6*0,25-1,0*1,53*0,25 m3 0,755
RAZEM 0,755

28
d.2.
1.1

KNR 4-01
0349-03

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,25*0,25*1,5 m3 0,09375
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RAZEM 0,09375

29
d.2.
1.1

KNR 4-01
0346-04
analogia

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych - gniazda pod nadproża stalowe w ścianie
zewnętrznej po zdemontowanym wejsciu do piwnicy

gniazd.

2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2.
1.1

KNR 4-01
0203-03

Poduszki betonowe dla podparcia belek stalowych m3

0,25*0,7*0,03*2 m3 0,0105
RAZEM 0,0105

31
d.2.
1.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych INP 100 mm

m

1,5*4 m 6,000
RAZEM 6,000

32
d.2.
1.1

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

33
d.2.
1.1

KNR 4-01
0326-01
analogia

Szpałdowanie belek stalowych m

1,5*2+1,0*3 m 6,000
RAZEM 6,000

34
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - zamurowania wejścia do piwnicy pod oknem i nad
oknem z wykonaniem skosu nadproża jak przy pozostałych oknach

m3

0,75*1,0*0,8+(0,75+0,5)/2*1,0*0,5 m3 0,9125
RAZEM 0,9125

35
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0333-12

Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości ponad 2 ceg. na zapra-
wie cementowej

m

(0,8+0,5)*2 m 2,600
RAZEM 2,600

36
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0353-14
kalk. własna

oczyszczenie studzienek przyokiennych szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

37
d.2.
1.1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2 - wykucie i demontaż bramy

m2

2,51*3,26 m2 8,1826
RAZEM 8,1826

38
d.2.
1.1

KNR AT-48
0102-06

Osłony z siatki na rusztowaniach-demontaż m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

39
d.2.
1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

13,0+15,6 m 28,600
RAZEM 28,600

40
d.2.
1.1

KNR 4-01
0535-03
analogia

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

12,0+12,0 m 24,000
RAZEM 24,000

41
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

0,45*0,65*2 <okna poddasza> m2 0,59
0,98*1,8*13<okna IIIp> m2 22,93
0,98*1,8*13<okna IIp> m2 22,93
0,98*1,8*13<okna I p> m2 22,93
0,98*1,8*9+0,98*1,8<okna parteru> m2 17,64
2,51*3,25+0,97*2,43<brama i drzwi> m2 10,51

RAZEM 97,54
42

d.2.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,2*(0,5*2) <parapety okienne poddasze> m2 0,20
0,3*1,08*13*3<parapety I, II, IIIp> m2 12,64
0,25*(30,12-0,24-0,28-1,08*13)<gzyms podokiennyI i IIIp> m2 3,89
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0,65*(5,2*2) <gzyms tympanonu> m2 6,76
0,35*(12,3*2)<pas podrynnowy> m2 8,61
0,20*(30,12-0,24-0,28) <gzyms nad parterem> m2 5,92
0,3*1,08*10 <parapety parteru> m2 3,24

RAZEM 41,26
43

d.2.
1.1

ZKNR C-2
0401-05
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie resztek tynków cementowo-wapiennych na
ścianach - ponad 5 m2

m2

gzymsy
0,25*(12,3*2)<gzyms poddasza > 6,15000
0,20*(30,12-0,24-0,28)*2<gzyms  I i IIIp> 11,84000
0,25*(30,12-0,24-0,28)<gzyms nad parterem> 7,40000
0,25*(30,12-0,24-0,28-2,51-1,55-4,75)<gzyms cokołowy> 5,19750
A  (obliczenia pomocnicze) ========

30,58750
elewacja nad cokołem
30,12*12,7+5,8*3,55*5/8 395,39275
B  (obliczenia pomocnicze) ========

395,39275
ościeża
0,15*(0,45+2*0,65)*2 <okna poddasza> 0,52500
0,18*(0,98+1,8*2)*13*3<okna I,II,IIIp> 32,15160
0,18*(0,98+1,8*2)*10<okna parteru> 8,24400
C  (obliczenia pomocnicze) ========

40,92060
ościeża drzwi i bramy
0,68*(0,97+2,43*2)<drzwi> 3,96440
0,68*(2,51+3,56*2)<brama> 6,54840
D  (obliczenia pomocnicze) ========

10,51280
cokół
30,12*(0,3+2,7)/2 <cokól nad terenem> 45,18000
E  (obliczenia pomocnicze) ========

45,18000
(poz.C+poz.D+poz.E-poz.41)*90% m2 -0,83394
(poz.B)*60% m2 237,23565
(poz.A)*70% m2 21,41125

RAZEM 257,81296
44

d.2.
1.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie i zmycie elewacji m2

poz.43B+poz.43A+poz.43C+poz.43D+poz.43E-poz.41 m2 425,05
RAZEM 425,05

45
d.2.
1.1

KNR 9-21
0106-03

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji parą i detergentem m2

poz.44 m2 425,05
RAZEM 425,05

46
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

36,00 szt. 36,00
RAZEM 36,00

47
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

48
d.2.
1.1

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie spoin dla osadzenia prętów spiralnych m2

21*0,9*0,03 m2 0,57
RAZEM 0,57

49
d.2.
1.1

KNP RPDE
0071-191 a

Osadzanie prętów skrętnych  - spiralnych z wyszpałdowaniem na głębokości 5
cm

m

21*0,9 m 18,90
RAZEM 18,90

50
d.2.
1.1

KNR 2-02
1610-05

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 30 m m2

poz.43B m2 395,39
RAZEM 395,39

51
d.2.
1.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.50 m2 395,39
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RAZEM 395,39

52
d.2.
1.1

KNR-W 2-02
1613-02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
rurowej

m2

30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000

53
d.2.
1.1

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
22,23,24,25,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,
87,88,89)

54
d.2.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji m3

(poz.43)*0,03+poz.39*0,002*1,5+poz.42*0,002*1,5+poz.26*0,04*1,2+poz.37*
0,06*1,2+poz.27+poz.28+10*0,12

m3 10,77

RAZEM 10,77
2.1.

2
Prace elewacyjne

55
d.2.
1.2

ZKNR C-2
0308-01

Zwilżenie podłoża m2

poz.43A +poz.43B+poz.43C+poz.43D+poz.43E-poz.41 m2 425,05
RAZEM 425,05

56
d.2.
1.2

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków  - wykucie spoin na głębokość 2
cm i oczyszczenie muru

m2

(poz.43B+poz.43E-poz.41)*50% m2 171,516375
(poz.43A+poz.43C+poz.43D)*20% m2 16,404180

RAZEM 187,920555
57

d.2.
1.2

ZKNR C-2
0409-02

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0 m2 m2

poz.56 m2 187,92
RAZEM 187,92

58
d.2.
1.2

KNR 2-02
0911-02

Tynki zewn.szlachetne szlifowane wyk.ręcznie na ościeżach o szer.do 15cm m2

(poz.43C) m2 40,92
RAZEM 40,92

59
d.2.
1.2

KNR 2-02
0911-03

Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ościeżach o
szerokości do 30 cm

m2

poz.43D m2 10,5128
RAZEM 10,5128

60
d.2.
1.2

KNR 2-02
0911-01

Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ścianach
płaskich  - ściany I II i III p oraz poddasza

m2

(poz.43B)-(30,12*2,44)-(0,98*1,8*13*3+0,45*0,65*2) m2 252,52
RAZEM 252,52

61
d.2.
1.2

KNR 2-02
0911-01

Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ścianach
płaskich  - ściany parteru oraz cokołu

m2

(poz.43E)+(30,12*2,44)-(0,98*1,8*10+2,51*3,26+0,6*0,4+0,8*0,5+0,6*1,2) m2 91,49
RAZEM 91,49

62
d.2.
1.2

KNR 2-02
0911-01

Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ścianach
płaskich  - ściany studzienek przyokiennych

m2

(0,12*2+1,0*0,25*2)*0,5*4+(0,25*2+1,0)*0,5*5 m2 5,23
RAZEM 5,23

63
d.2.
1.2

TZKNBK VIII
04-128

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku szlachetnym m

6*(0,48+2,3+0,95+0,64+0,82+0,98+1,4+1,57+1,18+1,64+1,2+2,12)+12,2+0,5*
60

m 133,880

RAZEM 133,880
64

d.2.
1.2

TZKNBK VIII
03-80

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 20 cm z przygo-
towaniem zaprawy - gzymsy I i I Ip

m

30,12-0,24-0,28 <Ip> m 29,600
1,5*2,5 <poddasze> m 3,750
1,2*14+6,4*2+6,0*2+3,0*2<IIp> m 47,600

RAZEM 80,950
65

d.2.
1.2

TZKNBK VIII
03-81

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 25 cm z przygo-
towaniem zaprawy - gzyms IIIp

m

30,12-0,24-0,28 m 29,600
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RAZEM 29,600

66
d.2.
1.2

TZKNBK VIII
03-82

Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 30 cm z przygo-
towaniem zaprawy - gzyms tympanonu i cokołowy

m

30,12-0,24-0,28-0,97-2,51-1,57 <cokołowy> m 24,550
5,2*2 <tympanon> m 10,400

RAZEM 34,950
67

d.2.
1.2

TZKNBK IX
1004d/1004c
analogia

Płyty podokienne II po wysokości 80 cm - wykonanie odlewów gipsowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

68
d.2.
1.2

TZKNBK IX
0606d uwaga
p.tablicą 
analogia

Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym (wysokość detalu w rzucie do 35 cm) -
wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych - ilość do 1 m

m

8*1,1 m 8,800
RAZEM 8,800

69
d.2.
1.2

TZKNBK IX
0606e/0606d
uwaga p.tab-
licą 
analogia

Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym (wysokość detalu w rzucie 60 cm) - wy-
konanie odlewów z materiałów szlachetnych - ilość 3 - 5 m - łukowe

m

3,5*2+2,8 m 9,800
RAZEM 9,800

70
d.2.
1.2

TZKNBK IX
0606c uwaga
p.tablicą 
analogia

Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym (wysokość detalu w rzucie do 30 cm) -
wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych - ilość 1 - 3 m - łukowe

m

8*1,1 m 8,800
RAZEM 8,800

71
d.2.
1.2

TZKNBK IX
0606e uwaga
p.tablicą 
analogia

Fryzy dekoracyjne o rysunku złożonym (wysokość detalu w rzucie do 40 cm) -
wykonanie odlewów z materiałów szlachetnych - ilość 3 - 5 m

m

3,2*2+2,8 m 9,200
RAZEM 9,200

72
d.2.
1.2

TZKNBK IX
0804c uwaga
p.tablicą 

Szyszki dekoracyjne 16x28 cm (śr. x wys.) - wykonanie odlewów gipsowych -
ilość 6-10 szt.

odlew

12 odlew 12,000
RAZEM 12,000

73
d.2.
1.2

TZKNBK IX
0303e
analogia

Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do
20 cm) - wykonanie formy klejowej - służki

m

5,7*4+5,9*2 m 34,600
RAZEM 34,600

74
d.2.
1.2

TZKNBK IX
2704d/2704c
cz.o. w.sp.6. 

Girlandy o rysunku średnio złożonym o długości 180 cm - wykonanie odlewów
gipsowych - odlewy w powłoce odmiennej w kolorze i fakturze - ekstrapolacja

szt.

8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000

75
d.2.
1.2

TZKNBK IX
01b3/4 cz.o.
w.sp.3.  uwa-
ga p.tablicą 

Listwy profilowane ciągnione systemem warsztatowym (szerokość profilu w
rozwinięciu 15 cm) - zaprawa wapienno-cementowa - prace zewnętrzne powy-
żej 5 do 10 m - ilość 3 - 5 m - opaski wokółokienne parteru I i IIp

m

(1,0+2,02)*9 <parter> m 27,180
(1,0+2,0*2+1,5)*13 <I p > m 84,500
(1,0+2,0*2)*13 <IIpiętro> m 65,000

RAZEM 176,680
76

d.2.
1.2

TZKNBK IX
0401e
analogia

Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym (wysokość detalu w rzucie do 20 cm) -
opaski okien IIIp - krotność 13

model
0.5m

(1,0+2,0*2)*(1+0,1*12) model
0.5m

11,000

RAZEM 11,000
77

d.2.
1.2

KNR AT-32
0603-01
analogia

Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm
wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej - szpachlowanie
gzymsów i listew ozdobnych

m2

poz.64*0,2+poz.65*0,25+poz.66*0,3+poz.75*0,15+poz.76*0,2 m2 62,777
RAZEM 62,777

78
d.2.
1.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

0,25*(0,5*2) <parapety okienne poddasze> m2 0,25
0,3*1,08*13*3<parapety I, II, IIIp> m2 12,64
0,25*(30,12-0,24-0,28-1,08*13)<gzyms podokiennyI i IIIp> m2 3,89

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Użytkownik: ZBiLK Szczecin



ROBOTY ZEWNĘTRZNE_PRZEDMIAR_5 Lipca 17,17a_20 styczeń 2022 r.PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,6*(5,2*2) <gzyms tympanonu> m2 6,24
0,3*(12,3*2)<pas podrynnowy> m2 7,38
0,20*(30,12-0,24-0,28) <gzyms nad parterem> m2 5,92
0,3*1,08*10 <parapety parteru> m2 3,24
0,2*(30,12-0,24-0,28-0,97-2,51-1,57-1,08*10) m2 2,75

RAZEM 42,31
79

d.2.
1.2

KNR 2-02
0507-01

Obróbki z blachy cynk-tytan m2

0,3*(0,5*2) <parapety okienne poddasze> m2 0,30
0,35*1,08*13*3<parapety I, II, IIIp> m2 14,74
0,3*(30,12-0,24-0,28-1,08*13)<gzyms podokiennyI i IIIp> m2 4,67
0,75*(5,2*2) <gzyms tympanonu> m2 7,80
0,35*(12,3*2)<pas podrynnowy> m2 8,61
0,25*(30,12-0,24-0,28) <gzyms nad parterem> m2 7,40
0,5*1,08*10 <parapety parteru> m2 5,40
0,25*(30,12-0,24-0,28-0,97-2,51-1,57-1,08*10) m2 3,44

RAZEM 52,36
80

d.2.
1.2

KNR 2-02
0511-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy cynk-tytan m

poz.39 m 28,60
RAZEM 28,60

81
d.2.
1.2

KNR K-05
0501-03
analogia

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm - rynny z demontażu m

poz.40 m 24,000
RAZEM 24,000

82
d.2.
1.2

KNR 0-23
2613-08
analogia

Ochrona okien listwami elewacyjnymi z PCV - uszczelnienie m

ościeża
(0,45+2*0,65)*2 <okna poddasza> m 3,500
(0,98+1,8*2)*13*3<okna I,II,IIIp> m 178,620
(0,98+1,8*2)*10<okna parteru> m 45,800
ościeża drzwi i bramy
(0,97+2,43*2)<drzwi> m 5,830
(2,51+3,56*2)<brama> m 9,630

RAZEM 243,380
83

d.2.
1.2

KNR 2-02
1505-12

Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych zwiekszonej o 2% ze wzglę-
du na głębokie rozczłonkowanie elewacji

m2

(poz.43A+poz.43B+poz.43C+poz.43D-poz.41+poz.43E)*1,02 m2 433,55
RAZEM 433,55

84
d.2.
1.2

ZKNR C-1
0101-08

Wzmocnienie podłoża preparatami wzmacniającymi i zmniejszającymi chłon-
ność -

m2

poz.83 m2 433,550
RAZEM 433,550

85
d.2.
1.2

TZKNBK XV
0108-01

Malowanie farbą silikatową elewacji z wystrojem m2

poz.83 m2 433,55
RAZEM 433,55

86
d.2.
1.2

KNR-W 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

87
d.2.
1.2

KNR AT-09
0104-06
analogia

Montaż listew spiralnych stop-ptak typu S m

29,98*3+3,6*2+3,0 m 100,140
RAZEM 100,140

88
d.2.
1.2

KNR-W 2-19
0134-01

Montaż tabliczek opisowych, wcześniej zdemontowanych na murze kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

89
d.2.
1.2

KNR AT-26
0304-03

Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie wszelkich
elementów elewacyjnych nie posiadających zabezpieczeń z blacharki

m2

poz.77+poz.43E m2 107,957
RAZEM 107,957

2.1.
3

Izolacja cokołu do wysokości terenu
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2.1.
3.1

Roboty przygotowawcze

90
d.2.
1.3.

1

KNR 2-31
0804-05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt , kostki i betonu - przy oczepach studni
okiennych

m2

[(0,25*2+1,01)*4+0,98*8]*0,5 m2 6,94
RAZEM 6,94

91
d.2.
1.3.

1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5
m w gr.kat. III

m3

[(0,25*2+1,01)*4+0,98*8]*0,3 m3 4,16
RAZEM 4,16

92
d.2.
1.3.

1

KNR 4-01
0349-04
analogia

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - rozebra-
nie oczepu studni okiennych

m3

[(0,25*2+1,01)*4+0,98*8]*0,2 m3 2,776
RAZEM 2,776

93
d.2.
1.3.

1

KNR 2-02
2102-02
9931-14
9931-15
analogia

Obramienia otworów - przekrój elementu do 0,03 m2; obsadzenie na powierz-
chniach nie okładanych kamieniem, krótszych niż 5 m; obsadzenie elementów
profilowanych - wykonanie oczepów studni okien piwnicznych

m

[(0,25*2+1,01)*4+0,98*7] m 12,900
RAZEM 12,900

2.1.
3.2

Izolacje pionowe - uzupełnienie izolacji przy studniach okiennych

94
d.2.
1.3.

2

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia -
gruntowanie ręcznie

m2

[(0,25*2+1,01)*4+0,98*8]*0,2 m2 2,78
RAZEM 2,78

95
d.2.
1.3.

2

KNR 0-41
0107-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni
poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

m2

poz.94 m2 2,78
RAZEM 2,78

96
d.2.
1.3.

2

KNR 0-41
0115-02

Zabezpieczenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr 5 cm
mocowanymi całopowierzchniowo

m2

poz.94 m2 2,78
RAZEM 2,78

97
d.2.
1.3.

2

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie kle- jowej o grub.warstwy 5 mm

m2

0,97*0,63 m2 0,61
RAZEM 0,61

98
d.2.
1.3.

2

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

0,4*0,6+(0,4+0,6)*2*0,25+0,8*0,6+0,6*1,2+(0,6+1,2)*2*0,25 m2 2,840
RAZEM 2,840

2.1.
4

Zagospodarowanie terenu - naprawy

99
d.2.
1.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.91*0,95 m3 3,95
RAZEM 3,95

100
d.2.
1.4

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III- IV

m2

poz.91*0,05 m2 0,21
RAZEM 0,21

101
d.2.
1.4

KNR 2-31
0505-01
analogia

Odtworzenie chodnika z płyt chodnikowych na podsypce cementowo- piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.90 m2 6,94
RAZEM 6,94
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102
d.2.
1.4

KNR 4-01
0108-17
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 14 km

m3

poz.92+0,21 m3 2,99
RAZEM 2,99

2.1.
5

Wymiana okien piwnicznych, bramy i drzwi

103
d.2.
1.5

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.
6 m2 - pareametry zgodne z projektem

m2

0,95*0,35*2+0,99*0,45*3+0,99*0,63*2+0,99*0,95*4 m2 7,01
RAZEM 7,01

104
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - drzwi drewniane lakierowane z samozamykaczem i blokadą
wejścia - skrzydło drzwiowe 97x220cm - wklejona listwa ozdobna

m2

1,04*2,45 m2 2,548
RAZEM 2,548

105
d.2.
1.5

KNR-W 2-02
1221-04
analogia

Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 13
m2 - Brama stalowa rozwieralna z naświetlem wykończona powłokami galwa-
nicznymi, malowana proszkowo - wyrób kowalski

m2

2,551*3,20 m2 8,1632
RAZEM 8,1632

3 Elewacja tył 
3.1 Elewacja tylna

3.1.
1

Rozbiórki i prace przygotowawcze

106
d.3.
1.1

kalk. własna
Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych kamer itp. kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

107
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru uchwytów do rur spustowych szt.

7+10 szt. 17,00
RAZEM 17,00

108
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru wsporników, krat okiennych  itp szt.

18+12 szt. 30,00
RAZEM 30,00

109
d.3.
1.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

110
d.3.
1.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - przewody
wentylacyjne na elewacji

m

6,3+5,5+1,5 m 13,300
RAZEM 13,300

111
d.3.
1.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

14,0+14,1 m 28,100
RAZEM 28,100

112
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

0,97*2,03 + 0,89*2,03<drzwi wejściowe> m2 3,7758
RAZEM 3,7758

113
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2 - wykucie i demontaż bramy

m2

2,58*3,45 m2 8,901
RAZEM 8,901

114
d.3.
1.1

KNR 4-01
0354-14
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad  - kraty pod drzwiami szt.

16+16 szt. 32,000
RAZEM 32,000

115
d.3.
1.1

KNR AT-48
0102-06
analogia

Osłony z siatki zabezpieczającej gzyms okapowy - demontaż m2

1,96+21,94+1,28+1,72+7,05 m2 33,950
RAZEM 33,950
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116
d.3.
1.1

KNR 4-01
0535-03
analogia

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

1,96+21,94+1,28+1,72+7,05 m 33,950
RAZEM 33,950

117
d.3.
1.1

KNNR 5
1207-12
analogia

Wykucie bruzd dla schowania przewodów elektrycznych w ścianę (rur elektro-
instalacyjnych karbowanych i sztywnych)  w cegle

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

118
d.3.
1.1

KNNR 5
1208-01
analogia

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

119
d.3.
1.1

KNNR 5
1302-03
analogia

przeniesienie kabla do zaprawionej bruzdy - analogia odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

120
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

0,98*1,76*12+0,45*0,65*4+0,3*1,76*2<okna IIIp> m2 22,92
0,98*1,76*14+0,3*1,76*5<okna IIp> m2 26,79
0,98*1,76*14+0,3*1,76*5<okna I p> m2 26,79
0,98*1,76*12+0,3*1,76*5+0,3*0,98<okna parteru> m2 23,63
2,58*3,45+0,97*2,03+0,89*2,03<brama i drzwi> m2 12,68
0,9*0,5*10 <okna cokołu> m2 4,50

RAZEM 117,31
121
d.3.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,2*(1,03*12+0,4*4+0,35*2)<okna IIIp> 2,93
0,2*(1,03*14+0,35*5) <okna IIp> 3,23
0,2*(1,03*14+0,35*5) <okna I p> 3,23
0,2*(1,03*12+0,35*6)<okna parteru> 2,89
A  (obliczenia pomocnicze) ========

12,29
0,35*(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05) <gzyms okapowy> 11,88
0,3*(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05) <pas nadrynnowy> 10,19
0,5*3,0+0,35*4,3 <pas ogniomuru> 3,01
0,35*15,0 <opierzenie ogniomuru nad dachem "16"> 5,25
B  (obliczenia pomocnicze) ========

30,32
poz.121A+poz.121B m2 42,61

RAZEM 42,61
122
d.3.
1.1

KNR-W 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

55 szt. 55,00
RAZEM 55,00

123
d.3.
1.1

KNR-W 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

124
d.3.
1.1

ZKNR C-2
0401-05
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach,
filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - 100%

m2

gzymsy
0,25*(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05) 8,487500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

8,487500
elewacja
(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05)*14,3<elewacja od podwórza> 485,485000
(5,76+0,24)*(14,3+2,2) <elewacja szczytowa> 99,000000
11,0*1,5<ściana elewacji nad dachem> 16,500000
5,0*15,0 <ściana od sąsiada "18"> 75,000000
B  (obliczenia pomocnicze) ========

675,985000
ościeża
0,18*[(0,98+1,8*2)*(12+14+14)+(0,3+1,8*2)*(2+5+5)+(0,45+0,65*2)*4]<okna
I,II,IIIp>

42,660000

0,18*[(0,98+1,8*2)*12+(0,3+1,8*2)*5+(0,3+0,98*2)] <okna parteru> 13,809600
C  (obliczenia pomocnicze) ========

56,469600
ościeża bramy
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0,68*(2,58+3,45*2)<brama> 6,446400
(0,97*2,03+0,89*2,03)*0,28<drzwi> 1,057224
D  (obliczenia pomocnicze) ========

7,503624
poz.B+poz.C+poz.D-poz.120 m2 622,648224
poz.A*100% m2 8,487500

RAZEM 631,135724
125
d.3.
1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.124 m2 631,14
RAZEM 631,14

126
d.3.
1.1

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie spoin dla osadzenia prętów spiralnych m2

70*0,9*0,03 m2 1,89
RAZEM 1,89

127
d.3.
1.1

KNP RPDE
0071-191 a

Osadzanie prętów skrętnych - spiralnych z wyszpałdowaniem na głębokości 5
cm

m

70*0,9 m 63,00
RAZEM 63,00

128
d.3.
1.1

KNR-W 7-12
0102-01
9052-00
oczyszcze-
nie do kl. III/
II powierzch-
ni o II stop-
niu zniszcze-
nia

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości
konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - stopki belek stalo-
wych nadproży bramy i ankry

m2

0,12*2,53*4+0,8*0,02*3*4 m2 1,41
RAZEM 1,41

129
d.3.
1.1

KNR BC-02
0209-05

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną po-
włoką antykorozyjną - belki stalowe

m2

poz.128 m2 1,41
RAZEM 1,41

130
d.3.
1.1

KNR 4-01
0346-03
analogia

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2*10 gniazd. 20,000
RAZEM 20,000

131
d.3.
1.1

KNR 4-01
0203-03

Poduszki betonowe dla podparcia belek stalowych m3

0,12*0,12*0,03*2*10 m3 0,00864
RAZEM 0,00864

132
d.3.
1.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych INP 100 mm

m

1,25*2*10 m 25,000
RAZEM 25,000

133
d.3.
1.1

KNR 4-01
0326-01
analogia

szpałowanie belek stalowych m

1,25*10 m 12,500
RAZEM 12,500

134
d.3.
1.1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie skosów nad
oknami piwnic

m3

0,95*0,5*0,25*10 m3 1,1875
RAZEM 1,1875

135
d.3.
1.1

KNR 2-02
1610-05

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 30 m m2

poz.124B m2 675,99
RAZEM 675,99

136
d.3.
1.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.135 m2 675,99
RAZEM 675,99

137
d.3.
1.1

KNR-W 2-02
1613-02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
rurowej

m2

3*4,0 m2 12,000
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RAZEM 12,000

138
d.3.
1.1

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
106,107,108,109,110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,
125,126,127,128,129,130,142,143,144,145,146,148,149,151,152,153,154,155,
156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,182,183)

139
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie kontenerami gruzu z rozbieranych konstrukcji m3

(poz.124*0,03+80*0,12*0,25*0,06+70*0,02*0,02)*1,2 m3 22,93
RAZEM 22,93

140
d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

0,3 t 0,30
RAZEM 0,30

141
d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 14

t

0,3 t 0,30
RAZEM 0,30

3.1.
2

Docieplenie

142
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0308-01

Zwilżenie podłoża m2

poz.125 m2 631,14
RAZEM 631,14

143
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0409-02

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - 2,0-5,0 m2 - ok 15 m2

poz.142*15% m2 94,67
RAZEM 94,67

144
d.3.
1.2

ZKNR C-1
0101-08

Wzmocnienie podłoża preparatami wzmacniającymi i zmniejszającymi chłon-
ność - wg PB

m2

poz.142 m2 631,14
RAZEM 631,14

145
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0416-01

Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnętrznych gładkich m2

poz.144 m2 631,14
RAZEM 631,14

146
d.3.
1.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

1,96+21,94+1,28+1,72+7,05+6,0+5,0-(1,0+1,0+2,55) m 40,400
RAZEM 40,400

147
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0101-10

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i wełny mineral-
nej

m2

1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000

148
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0201-06

Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 16 cm na powierzchni betonowej, tyn-
kach - wełna mineralna

m2

15,0*1,5<ściana elewacji nad dachem "16"> m2 22,500
5,0*15,0+2,0*16,0  <ściana od sąsiada "18"> m2 107,000

RAZEM 129,500
149
d.3.
1.2

ZKNR C-1
0203-02

Bezspoinowy system ociepleń. Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą
kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.148 m2 129,500
RAZEM 129,500

150
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0101-09

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i styropianu m2

1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00

151
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0102-05

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 16 cm na powierzchni betonowej, tyn-
kach, mozaice szklanej Płyty styrop.EPS 036 (fasada) 16 cm lamda 0,036W/
mK

m2

1,96*13,0-1,0*1,8*4 <ściany na styku z sąsiadami "16"> m2 18,28
(21,94+1,28+1,72+7,20)*13,0+4,2*15,0 m2 480,82
-(0,98*1,76*11+0,45*0,65*4+0,3*1,76*2)<okna IIIp> m2 -21,20
-(0,98*1,76*13+0,3*1,76*5)<okna IIp> m2 -25,06
-(0,98*1,76*13+0,3*1,76*5)<okna I p> m2 -25,06
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-(0,98*1,76*11+0,3*1,76*5+0,3*0,98)<okna parteru> m2 -21,91
-(2,58*2,15+0,97*0,7+0,95*0,7)<brama i drzwi> m2 -6,89

RAZEM 398,98
152
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach na tynkach Płyty sty-
rop.EPS 036 (fasada) 2 cm

m2

(poz.124C/0,18*(0,16+0,14)+poz.124D/0,63*0,8) m2 103,64
RAZEM 103,64

153
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
cegły - 5 szt/m2

m2

poz.151 m2 398,98
RAZEM 398,98

154
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

poz.151+poz.148 m2 528,48
RAZEM 528,48

155
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.152 m2 103,64
RAZEM 103,64

156
d.3.
1.2

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

ościeża
[(0,98+1,8*2)*(12+14+14)+(0,3+1,8*2)*(2+5+5)+(0,45+0,65*2)*4]<okna I,II,IIIp> m 237,00
[(0,98+1,8*2)*12+(0,3+1,8*2)*5+(0,3+0,98*2)] <okna parteru> m 76,72
ościeża bramy
(2,58+3,45*2)<brama> m 9,48
(0,93*2,03+0,93*2,03)<drzwi> m 3,78

RAZEM 326,98
157
d.3.
1.2

KNR 0-23
2613-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków  - ochrona okien listwami elewacyjnymi m

ościeża
[(0,98+1,8*2)*(12+14+14)+(0,3+1,8*2)*(2+5+5)+(0,45+0,65*2)*4]<okna I,II,IIIp> m 237,0000
[(0,98+1,8*2)*12+(0,3+1,8*2)*5+(0,3+0,98*2)] <okna parteru> m 76,7200
ościeża bramy
(2,58+3,45*2)<brama> m 9,4800
(0,93*2,03+0,93*2,03)<drzwi> m 3,7758

RAZEM 326,9758
158
d.3.
1.2

KNR AT-31
0504-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

poz.155 m2 103,640
RAZEM 103,640

159
d.3.
1.2

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

poz.154 m2 528,480
RAZEM 528,480

160
d.3.
1.2

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ościeżach
i opaskach okiennych

m2

poz.158 m2 103,64000
[(0,98+1,8*2)*(12+14+14)+(0,3+1,8*2)*(2+5+5)+(0,45+0,65*2)*4]*0,1<okna
I,II,IIIp>

m2 23,70000

[(0,98+1,8*2)*12+(0,3+1,8*2)*5+(0,3+0,98*2)]*0,1 <okna parteru> m2 7,67200
(0,93*2,03+0,93*2,03)*0,1<drzwi> m2 0,37758

RAZEM 135,38958
161
d.3.
1.2

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.159 m2 528,48000
-[(0,98+1,8*2)*(12+14+14)+(0,3+1,8*2)*(2+5+5)+(0,45+0,65*2)*4]*0,1<okna
I,II,IIIp>

m2 -23,70000

-[(0,98+1,8*2)*12+(0,3+1,8*2)*5+(0,3+0,98*2)]*0,1 <okna parteru> m2 -7,67200
-(0,93*2,03+0,93*2,03)*0,1<drzwi> m2 -0,37758

RAZEM 496,73042
162
d.3.
1.2

KNR 2-02
1505-12

Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych m2

poz.160+poz.161 m2 632,12
RAZEM 632,12
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163
d.3.
1.2

ZKNR C-1
0101-08

Wzmocnienie podłoża preparatami wzmacniającymi i zmniejszającymi chłon-
ność -

m2

poz.162 m2 632,120
RAZEM 632,120

164
d.3.
1.2

TZKNBK XV
0108-01

Malowanie farbą silikatową elewacji z wystrojem m2

poz.162 m2 632,12
RAZEM 632,12

165
d.3.
1.2

KNR 0-33
0118-08

Montaż profilów elewacyjnych - gzymsy m

poz.124A/0,25 m 33,95
RAZEM 33,95

166
d.3.
1.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

poz.167 m2 63,43
RAZEM 63,43

167
d.3.
1.2

KNR 2-02
0507-01

Obróbki - z blachy cynkowo- tytanowej m2

0,4*(1,03*12+0,4*4+0,35*2)<okna IIIp> 5,86
0,4*(1,03*14+0,35*5) <okna IIp> 6,47
0,4*(1,03*14+0,35*5) <okna I p> 6,47
0,4*(1,03*12+0,35*6)<okna parteru> 5,78
A  (obliczenia pomocnicze) ========

24,58
0,45*(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05) <gzyms okapowy> 15,28
0,3*(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05) <pas nadrynnowy> 10,19
0,6*3,0+0,6*4,3 <pas ogniomuru> 4,38
0,6*15,0 <ogniomur nad dachem "16"> 9,00
B  (obliczenia pomocnicze) ========

38,84
poz.A+poz.B m2 63,43

RAZEM 63,43
168
d.3.
1.2

KNR 2-02
0511-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm- z blachy cynkowo- tytanowej m

poz.110 m 13,30
RAZEM 13,30

169
d.3.
1.2

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynk-tytan - ponowny montaż m

poz.116 m 33,95
RAZEM 33,95

170
d.3.
1.2

KNR 2-17
0116-03
analogia

Montaż przewodów kominowych na elewacji  - systemowy komin dwupłaszczo-
wy

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

171
d.3.
1.2

KNNR 7
0506-01

Aluminiowe daszki nad drzwiami dostawa i montaż 1 szt m2

1,6*0,82*2 m2 2,624
RAZEM 2,624

3.1.
3

Docieplenie cokołu do wysokości 130cm nad teren

3.1.
3.1

Roboty przygotowawcze

172
d.3.
1.3.

1

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie chodników z płyt betonowych  na podsypce piaskowej - w celu re-
profilowania w obrębie ścian

m2

2,02*1,5+2,0*2,0 m2 7,03
RAZEM 7,03

173
d.3.
1.3.

1

KNR AT-26
0101-02
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - powyżej istniejącej zolacji uzupełnianie mu-
rów

m2

(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05+6,0+5,0)*0,3 m2 13,49
RAZEM 13,49

174
d.3.
1.3.

1

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2
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poz.173 m2 13,49

RAZEM 13,49
3.1.
3.2

Izolacje pionowe i poziome

175
d.3.
1.3.

2

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia -
gruntowanie ręcznie

m2

poz.173 m2 13,49
RAZEM 13,49

176
d.3.
1.3.

2

KNR 0-41
0107-02
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni
poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

m2

poz.175 m2 13,49
RAZEM 13,49

177
d.3.
1.3.

2

KNR 0-41
0115-02
analogia

Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr 14 cm mo-
cowanymi całopowierzchniowo - płyty powyzej istniejącej izolacji do wysokości
1.3 nad teren

m2

(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05+6,0)*1,3-0,9*0,5*10-0,95*1,3*2-2,58*1,3 m2 41,61
RAZEM 41,61

178
d.3.
1.3.

2

KNR 0-41
0115-02
analogia

Docieplenie ościaeży okien piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr 2
cm mocowanymi całopowierzchniowo

m2

(0,9*2+0,5*2)*10*0,5 m2 14,00
RAZEM 14,00

179
d.3.
1.3.

2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.177+poz.178 m2 55,61
RAZEM 55,61

180
d.3.
1.3.

2

NNRNKB
202 2803-02

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami dekoracyjnymi o wym. 12.
5x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm

m2

(4,5+2,82+0,74+2,04+11,87-2,5+1,99+0,79+2,6+4,5+2,8+0,5*4+1,1*2+0,15*2-
1,7-0,88)*1,0-2,24+2,8*0,52

m2 33,286

RAZEM 33,286
3.1.

4
Wymiana okien piwnicznych

181
d.3.
1.4

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.
6 m2

m2

0,5*0,9*10 m2 4,50
RAZEM 4,50

3.1.
5

Wymiana okien istniejących na okna z PCV o współczynniku  mniejszym od 0,9 W/m2K

182
d.3.
1.5

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 o wspólczynniku dla całego okna mniejszym
od 0,9 W/m2K

m2

1,10*1,95*6+0,5*0,6*4 m2 14,070
RAZEM 14,070

3.1.
6

Wymiana okien - wąskich na okna profil aluminiowy ciepły

183
d.3.
1.6

KNR 0-19
0929-10
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 o wspólczynniku dla całego okna mniejszym
od 0,9 W/m2K

m2

0,4*1,95*9+0,4*1,38 m2 7,572
RAZEM 7,572

3.1.
7

Wymiana drzwi i bramy

184
d.3.
1.7

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzch-
ni ponad 1.5 m2 - drzwi drewniane lakierowane z samozamykaczem i blokadą
wejścia - skrzydło drzwiowe 0,95/2,00 z przeszkleniem (drzwi z wkładką ter-
miczną)

m2

1,1*2,1*2 m2 4,620
RAZEM 4,620

185
d.3.
1.7

KNR-W 2-02
1221-04
analogia

Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 13
m2 - Brama stalowa rozwieralna z naświetlem wykończona powłokami galwa-
nicznymi, malowana proszkowo - wyrób kowalski

m2

2,5*3,45 m2 8,625
RAZEM 8,625

3.1.
8

Zagospodarowanie terenu - naprawy
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186
d.3.
1.8

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05+6,0+5,0)*0,4 m2 17,98
RAZEM 17,98

187
d.3.
1.8

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

(1,96+21,94+1,28+1,72+7,05+6,0+5,0) m 44,950
RAZEM 44,950

188
d.3.
1.8

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.186 m2 17,98
RAZEM 17,98

189
d.3.
1.8

KNR 4-01
0108-
170108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość 14 km

m3

poz.172*0,07+2,1 m3 2,59
RAZEM 2,59

4 Naprawa muru przy garażach
190
d.4

ZKNR C-2
0401-05
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie resztek tynków cementowo-wapiennych na
ścianach - ponad 5 m2

m2

mur od strony inwestycji
5,6*3,2 17,920
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17,920
mur od strony sąsiada
7,6*3,2 24,320
B  (obliczenia pomocnicze) ========

24,320
cokół
(7,6+5,6)*0,3<cokól nad terenem> 3,960
C  (obliczenia pomocnicze) ========

3,960
(poz.A+poz.B+poz.C)*90% m2 41,580

RAZEM 41,580
191
d.4

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie i zmycie elewacji muru m2

poz.190A +poz.190B+poz.190C m2 46,20
RAZEM 46,20

192
d.4

KNR 9-21
0106-03

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji parą i detergentem m2

poz.191 m2 46,20
RAZEM 46,20

193
d.4

KNR-W 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

194
d.4

KNR-W 4-01
0308-02

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

195
d.4

KNR 2-02
0911-01

Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ścianach
płaskich  - ściany muru

m2

poz.191 m2 46,20
RAZEM 46,20

196
d.4

TZKNBK XV
0108-01

Malowanie farbą silikatową elewacji muru m2

poz.195 m2 46,20
RAZEM 46,20

197
d.4

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5
m w gr.kat. III

m3

[7,6+5,6]*0,5*0,5 m3 3,30
RAZEM 3,30

198
d.4

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia -
gruntowanie ręcznie

m2

(7,6+5,6)*0,5 m2 6,60
RAZEM 6,60

199
d.4

KNR 0-41
0107-02
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni
poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

m2

poz.198 m2 6,60
RAZEM 6,60

200
d.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3
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poz.197 m3 3,30

RAZEM 3,30
201
d.4

NNRNKB
202 2803-02

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami dekoracyjnymi o wym. 12.
5x25 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm

m2

(7,6+5,6)*0,3 m2 3,960
RAZEM 3,960

202
d.4

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny oczepu muru z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

0,3*7,6 m2 2,28
RAZEM 2,28

203
d.4

KNR 2-31
0505-01
analogia

Ułożenie chodnika z płyt chodnikowych na podsypce cementowo- piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(7,6+5,6)*0,5 m2 6,60
RAZEM 6,60
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