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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. ORIENTACJA NA MAPIE POLSKI 

 

1.2. ORIENTACJA NA MAPIE WOJEWÓDZTWA 
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1.3. PLAN ORIENTACYJNY 

 

1.4. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie publiczne polegające na wykonaniu dokumentacji w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
przebudowy dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - osiedle Kwiatowe dla zadania pn.: 
 

Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - osiedle Kwiatowe. 

w miejscowości Łęczyca 

Orientacyjny zakres planowanego zamierzenia obejmuje obszar dróg wewnętrznych i odcinki dowiązań do stanu 

istniejącego zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. 

Do zakresu prac należy opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

i opiniami na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego w celu zaprojektowania i wykonania robót 

budowlanych- drogowych i elektrycznych na drogach wewnętrznych w Łęczycy, obejmujących działki o nr ewid.: 165 

(dr), 111/6 (dr), 113/6 (dr) 114/7 (dr), 115/5 (dr), 116/5 (dr), 115/8 (dr), 116/8 (dr), 118/42 (dr), 118/16 (dr), 118/18 

(dr), 118/5 (dr), 119/3 (dr), 120/5 (dr), 126/3 (dr), 126/6 (dr), 126/9 (dr), 126/11 (dr), oraz częściowo działki nr: 133 (W), 

obręb Łęczyca, gmina M. Łęczyca.  

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dróg wraz 

z ciągami pieszymi i oświetleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne 

opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje, odstępstwa i zgody niezbędne dla 

wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz wykonać roboty budowlane. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej ,,PFU". 

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych [51]. 
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Planowana inwestycja znajduje się na terenie województwa Łódzkiego, w powiecie łęczyckim, na terenie gminy Miasto 

Łęczyca. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg, polegająca na budowie dróg o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej, chodnika wraz z zjazdami z proj. drogi na posesje prywatne oraz oświetlenia w m. Łęczyca o łącznej długości 

ok. 1848 mb. 

Układ dróg gminnych zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej nr 703 od północy. Jest to układ drogowy, który służy 

przede wszystkim obsłudze komunikacyjnej osiedla w m. Łęczyca. Budowa jezdni o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej, chodnika wraz z zjazdami o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i pobocza chłonnego z kruszywa 

naturalnego jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Jezdnie na przedmiotowym odcinku posiadają przekrój 

szlakowy o jednym do dwóch pasów ruchu o łącznej szerokości do 5,0 m. Na wyżej wymienionych odcinkach nie są 

zlokalizowane przystanki autobusowe.  

Projektowane jezdnie zostaną zlokalizowane w śladzie istniejących dróg z płyt betonowych, szlakowych i gruntowych. 

W przypadku konieczności wykonania prac budowlanych na działkach niebędących własnością gminy Zamawiający 

uzyska od właścicieli nieruchomości prawo do dysponowania przedmiotowymi obszarami.  

Początek i koniec inwestycji należy przyjąć na podstawie załączonych planów koncepcyjnych, a także szczegółowych 

ustaleń z Zamawiającym. 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych i kierowców, a także innych 

niechronionych uczestników ruchu, korzystających z odcinków dróg, jak również poruszających się samochodami, dzięki 

utwardzeniu dróg wewnętrznych i wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu. 

Prace projektowe, jak i wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia, muszą być 

zrealizowane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej. 

1.4.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I ZAKRES ROBÓT 

Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie 

uzupełniające się. Przedmiotową inwestycję podzielono na siedem odcinków, których opis znajduje się poniżej. 

Odcinek 1 (ul. Wrzosowa) 

Zlokalizowany jest na dz. ewid. nr 126/3, 126/6, 126/9, 126/11 i łączy się z drogą wojewódzką nr 703 na działce 

o nr ewid. 165. 

Stan istniejący:  

Nawierzchnia drogi jest wzmocniona nieutwardzona. Warstwa wierzchnia (ścieralna) jest wykonana z kruszywa, które 

zostało utrwalone powierzchniowo, oraz częściowo z konstrukcji wykonanych przez właścicieli posesji przyległych. 

Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren przyległy i istniejący rów zlokalizowany po południowej stronie drogi. 

Stan projektowany: 

W ramach realizacji zadania należy przebudować istniejący zjazd na drogę wojewódzką, a także wykonać jezdnię 

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 5 m. Po prawej stronie projektuje się pobocze chłonne 

z kruszywa naturalnego, ciąg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zarówno po prawej stronie w ciągu 

pieszym jak i po lewej stronie projektowanej jezdni należy wykonać zjazdy na przyległe posesje. Projektowane 

nawierzchnie należy obramować krawężnikami i obrzeżem zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. 

 Drogę należy wykonać zgodnie z PFU w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem PFU. Kategoria ruchu KR-2. Wody opadowe 

i roztopowe z nowoprojektowanej nawierzchni odprowadzane będą poprzez nadanie odpowiednich spadków 

podłużnych i poprzecznych projektowanej konstrukcji na projektowane pobocze chłonne i do istniejącego rowu. 

Odcinek 2 (ul. Kwiatowa) 

Zlokalizowany jest na działkach o nr ewid.: 120/5, 119/3, 118/42 i łączy się z drogą wojewódzką nr 703 na działce 

o nr ewid. 165 i ul. Różaną w km 0+110 oraz odcinkami nr 2.2 i 2.3. 
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Stan istniejący:  

Warstwa wierzchnia (ścieralna) jest wykonana z kruszywa, które zostało utrwalone powierzchniowo, oraz częściowo 

z konstrukcji wykonanych przez właścicieli posesji. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren działki o nr ewid. 

133, gdzie zlokalizowany jest istniejący rów (w centralnej części układu drogowego).  

Stan projektowany: 

W ramach realizacji zadania należy przebudować istniejący zjazd na drogę wojewódzką i wszystkie połączenia 

z pozostałymi odcinkami projektowanych dróg, a także wykonać jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

o szerokości 5 m. Chodnik stanowiący dojście do posesji należy wybudować, lub wyremontować poprzez wykonanie 

pełnej konstrukcji i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zarówno po prawej jak i po lewej stronie w ciągu 

pieszym projektowanej jezdni należy wykonać zjazdy na przyległe posesje. Wody opadowe i roztopowe 

z nowoprojektowanej nawierzchni odprowadzane będą poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych 

i poprzecznych projektowanej konstrukcji na projektowane po prawej stronie pobocze chłonne z kruszywa naturalnego, 

a następnie do istniejącego rowu, który należy oczyścić, odmulić, a w razie potrzeby wzmocnić jego skarpy. Oświetlenie 

należy zlokalizować po zachodniej stronie drogi. Na tym odcinku możliwa jest wycinka drzew, które zostały oznaczone 

na części rysunkowej PFU i wymienione w tabeli w części dotyczącej gospodarki zielenią.  

Drogę należy wykonać zgodnie z PFU w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem PFU. Kategoria ruchu KR-2. 

Na przedmiotowym odcinku około km 0+110 należy zaprojektować włączenie ulicy Różanej w projektowaną ulicę 

Kwiatową. Zjazd należy wykonać o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o parametrach zgodnych z załączonym 

Planem sytuacyjnym. Projektowane dowiązanie należy zaprojektować tak by wysokościowo nawiązać się do istniejącej 

nawierzchni ul. Różanej. Wody opadowe i roztopowe projektowanej nawierzchni odprowadzane powinny być poprzez 

nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych konstrukcji na projektowane pobocze chłonne z kruszywa 

naturalnego lub tereny zielone. 

Odcinek 3 (ul. Bratkowa) 

Zlokalizowany jest na działkach o nr ewid.: 119/3 i 118/16 i 118/42 łączy się z odcinkiem nr 2.2, 2.3, 3.1 i 3.2. 

Stan istniejący:  

Warstwa wierzchnia (ścieralna) jest wykonana z kruszywa, które zostało utrwalone powierzchniowo. Warstwa 

wierzchnia (ścieralna) nie jest jednoznacznie ukształtowana. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren działki o 

nr ewid. 133 (w centralnej części układu drogowego). 

Stan projektowany: 

W ramach realizacji zadania należy przebudować wszystkie połączenia z pozostałymi projektowanymi odcinkami dróg, 

a także wykonać jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 5 m. Po prawej stronie projektuje się 

pobocze chłonne z kruszywa naturalnego. Ciąg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami na 

przyległe posesje projektuje się po obu stronach projektowanej jezdni. Wody opadowe i roztopowe 

z nowoprojektowanej nawierzchni będzie odwadniana powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków 

podłużnych i poprzecznych projektowanej konstrukcji na pobocze chłonne i na teren działki o nr ewid. 133. 

Drogę należy wykonać zgodnie z PFU w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem PFU. Kategoria ruchu KR-2. 

Odcinek 2.2 (ul. Rumiankowa) 

Zlokalizowany jest na działkach o nr ewid.: 119/3, 114/7, 116/5 i łączy się z odcinkiem nr 2 i 3. 

Stan istniejący:  

Konstrukcja drogi jest wzmocniona materiałami pobudowlanymi. Warstwa wierzchnia (ścieralna) nie jest jednoznacznie 

ukształtowana. Warstwa wierzchnia na części drogi (ścieralna) jest wykonana z płyt drogowych. Droga odwadniana jest 

powierzchniowo na teren przyległy. 

Stan projektowany: 
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W ramach realizacji zadania należy przebudować wszystkie połączenia z pozostałymi projektowanymi odcinkami dróg, 

a także wykonać jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 5 m. Po lewej stronie projektuje się 

pobocze chłonne z kruszywa naturalnego. Ciąg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami na 

przyległe posesje projektuje się po obu stronach projektowanej jezdni. Wody opadowe i roztopowe 

z nowoprojektowanej nawierzchni będzie odwadniana powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków 

podłużnych i poprzecznych projektowanej konstrukcji na pobocze chłonne. Drogę należy wykonać zgodnie z PFU 

w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem PFU. Kategoria ruchu KR-2. 

Odcinek 3.1 (ul. Tulipanowa)  

Zlokalizowany jest na działkach o nr ewid.: 116/8, 119/3 i łączy się z odcinkiem nr 3. 

Stan istniejący:  

Warstwa wierzchnia (ścieralna) nie jest jednoznacznie ukształtowana. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren 

przyległy. 

Stan projektowany: 

W ramach realizacji zadania na tym odcinku należy przebudować wszystkie połączenia z pozostałymi odcinkami dróg, 

a także wykonać jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości od 4,5 do 5,0 m. Chodnik stanowiący 

dojście do budynków należy wybudować poprzez wykonanie pełnej konstrukcji i ułożenie nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. Wody opadowe i roztopowe z nowoprojektowanej nawierzchni będzie odwadniana powierzchniowo 

poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych projektowanej konstrukcji na zieleniec. Kategoria 

ruchu KR-2. 

Odcinek 3.2 (ul. Irysowa) 

Zlokalizowany jest na działkach o nr ewid.: 111/6, 113/6, 115/5, 118/18 i łączy się z odcinkiem nr 3. 

Stan istniejący:  

Konstrukcja drogi jest wzmocniona kruszywem naturalnym. Warstwa wierzchnia (ścieralna) nie jest jednoznacznie 

ukształtowana. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren przyległy. 

Stan projektowany: 

W ramach realizacji zadania należy przebudować wszystkie połączenia z pozostałymi odcinkami dróg, a także wykonać 

jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 5,0 m. Po lewej stronie projektuje się pobocze chłonne 

z kruszywa naturalnego. Ciąg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami na przyległe posesje 

projektuje się po obu stronach projektowanej jezdni. Wody opadowe i roztopowe z nowoprojektowanej nawierzchni 

będzie odwadniana powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych 

projektowanej konstrukcji na pobocze chłonne. Drogę należy wykonać zgodnie z PFU w uzgodnieniu z Inwestorem 

i autorem PFU. Kategoria ruchu KR-2. 

Odcinek 2.3 (ul. Lawendowa) 

Zlokalizowany jest na działkach o nr ewid.: 115/8, 118/42 i łączy się z odcinkiem nr 3 i 2. 

Stan istniejący:  

Konstrukcja drogi jest wzmocniona kruszywem naturalnym Warstwa wierzchnia (ścieralna) nie jest jednoznacznie 

ukształtowana. Droga odwadniana jest powierzchniowo na teren przyległy. 

Stan projektowany: 

W ramach realizacji zadania należy przebudować wszystkie połączenia z pozostałymi odcinkami dróg, a także wykonać 

jezdnię o nawierzchni z koski betonowej o szerokości 5,0 m. Po lewej stronie projektuje się pobocze chłonne z kruszywa 

naturalnego. Ciąg pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z zjazdami na przyległe posesje projektuje się 

po obu stronach projektowanej jezdni. Wody opadowe i roztopowe z nowoprojektowanej nawierzchni będzie 

odwadniana powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych projektowanej 
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konstrukcji na pobocze chłonne. Drogę należy wykonać zgodnie z PFU w uzgodnieniu z Inwestorem i autorem PFU. 

Kategoria ruchu KR-2. 

Na tym odcinku możliwa jest wycinka drzew, które zostały wskazane w Koncepcji projektowej. 

 

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU 

i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej należy zaprojektować i wykonać 

w szczególności następujące roboty: 

- opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i/lub uzyskanie pozwolenia na budowę; 

- uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną 

rozbudową i przebudową dróg; 

- uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń; 

- opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze, wielobranżowe; 

- wykonanie robót budowlanych: 

o wykonanie nawierzchni dróg o szerokości i geometrii z uwzględnieniem wymagań niniejszego PFU, 

o wykonanie chodnika o szerokości z uwzględnieniem wymagań niniejszego PFU, 

o wykonanie poboczy chłonnych z uwzględnieniem wymagań niniejszego PFU 

o dowiązanie do stanu istniejącego, 

o przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych 

o budowa odwodnienia powierzchniowego do istniejących rowów i zaniżenia na terenie dz. ewid. 133 

dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, ewentualna korekta skarp i przeciwskarp 

rowów bądź w razie konieczności umocnienie skarp (lub wprowadzenie murków oporowych),  

o wycinka drzew, jeżeli zajdzie konieczność, 

o prace wykończeniowe, 

o wykonanie elementów ulic, 

o inwentaryzacja, przebudowa (zabezpieczenie) kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej,  

o zieleń drogowa, 

o wznowienie/ustalenie/wydzielenie w ramach inwestycji granic pasów drogowych przedmiotowych 

dróg, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej 

kategorii, i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych, 

o po zakończeniu robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i 

socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich 

innych terenów przekształconych przez Wykonawcę; 

- pełnienie nadzoru autorskiego. 

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia: 

Drogi: 

 szerokość jezdni dróg:                                 4,50 – 5,00 m                                         

 łuki wyokrąglające:      6,0 m, 

 szacunkowa długość dróg:      1847,9 m, 

 szerokość chodnika :      1,5 do 2,0 m, 

 szacunkowa długość chodnika:      1847,9 m. 
Pochylenie poprzeczne chodnika powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518, tj. od 1,0% do 3,0%. 

Zakładana lokalizacja pokazana została na dołączonym planie sytuacyjnym. 

Po zakończeniu robót należy wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac 

Budowy, drogi tymczasowe wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów 

przekształconych przez Wykonawcę. 
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Wykonawca zabezpieczy i/lub przebuduje kolidujące z inwestycją sieci uzbrojenia w niezbędnym zakresie. Odwodnienie 

układu komunikacyjnego należy zrealizować powierzchniowo poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne i 

odprowadzenie wody na pobocza chłonne i do rowu melioracyjnego.  

Początki i końce opracowań szczegółowo należy uzgodnić z Zamawiającym. Szczegółowe rozwiązania materiałowe także 

do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Zalecane konstrukcje drogowe 

Konstrukcję nawierzchni chodnika należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz.U. 2022 poz. 1518. 

Projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać na podstawie analiz ruchu uzgodnionych z Zamawiającym, ale kategoria 

ruchu nie powinna być niż niższa niż KR–2. 

Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach typowych konstrukcji 

nawierzchni. 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:  

 parametrów użytkowych; 

 trwałości nawierzchni; 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne parametry określone w rozwiązaniach 

typowych konstrukcji.  

Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami mechanistycznymi i 

mechanistyczno-empirycznymi z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, pod warunkiem wykazania, że trwałość 

zmęczeniowa nawierzchni nie będzie mniejsza niż przy zastosowaniu rozwiązań typowych konstrukcji.  

Projektowanie należy wykonać przy założeniu najmniej korzystnych warunków oraz uwzględnić wszelkie ryzyka.  

UWAGA: Konstrukcje Wykonawca dostosuje do opracowanego projektu. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich 

grubości powinny być opracowane na podstawie aktualnie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i 

rozporządzeń oraz w wyniku szczegółowego rozpoznania istniejących warunków gruntowych i innych uwarunkowań 

terenowych. 

Przyjmuje się, że w kosztach robót drogowych znajdują się m.in. niżej wymienione asortymenty robót, a ich lokalizacja 

dotyczy całego odcinka ulicy wchodzącego w zakres inwestycji: 

 roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa geodezyjna inwestycji, usunięcie 

drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg i ulic, cięcie nawierzchni piłą oraz 

frezowanie warstw bitumicznych), 

 roboty ziemne (wykonanie wykopów i zasypek oraz przekopy kontrolne), 

 wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod konstrukcje (chodniki, zjazdy) 

 budowa dróg chodników i miejsc postojowych, 

 budowa oświetlenia wraz z przyłączem, 

 budowa i przebudowa zjazdów publicznych, 

 wykonanie robót wykończeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawą zieleńców i 

skarp), 

 wykonanie elementów ulic (w tym: krawężników, obrzeży oraz ścieków z betonowych elementów 

prefabrykowanych), 

 inne roboty. 
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Wykonawca zrealizuje również niezbędne branżowe projekty usunięcia kolizji, uzgodni je w pełnym zakresie, a dalej 

wykona roboty polegające w zależności od potrzeb na remoncie, przebudowie, budowie i/lub zabezpieczeniu 

istniejących kabli oraz sieci napowietrznych. 

Dla sieci napowietrznych (w szczególności sieci SN i WN) Wykonawca dokona sprawdzenia skrajni przewodów 

przebiegających nad jezdnią i w zależności od sytuacji uwzględni konieczność przebudowy słupa (układu słupów) oraz 

przewieszenia kabli. Geodeta wykonujący mapę do celów projektowych uwzględni domiary słupów linii WN, nawet gdy 

znajdują się one w znacznej odległości od granicy pasa drogowego, wykona pomiar zawiesi i zwisów sieci, z rejestracją 

właściwych parametrów, niezbędnych do wykonania sprawdzenia i/lub projektów przebudowy. 

Projektowany układ należy dowiązać do istniejącego zagospodarowania. 

1.4.1.1. Odwodnienie drogi 

Odwodnienie projektowanych odcinków dróg będzie odbywało się powierzchniowo poprzez uksztaltowanie 

odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych projektowanej konstrukcji na pobocze chłonne oraz do istniejącego 

rowu zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 133. 

Należy przewidzieć wykonanie obliczeń hydrauliczno-hydrologicznych potwierdzających możliwość wprowadzenia wód 

z utwardzenia do istniejącego układu odwodnienia. Obliczenia zlewni leżą po stronie Wykonawcy i powinien je 

skalkulować w cenie ofertowej. 

System odwodnienia drogi powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynikać z przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań, warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków oraz 

opracowanej dokumentacji hydrologicznej. 

W razie potrzeby, o ile będą tego wymagać warunki terenowe i wynikające z obliczeń, należy wykonać przepusty w ciągu 

istniejących i projektowanych rowów. Odwodnienie dróg powinno się odbywać poprzez ukształtowanie odpowiednich 

spadków podłużnych i poprzecznych, a następnie być odprowadzone do przylegających zieleńców, istniejących rowów 

przydrożnych lub w razie konieczności do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej. Wody opadowe powinny 

zostać zagospodarowane w obrębie działki stanowiącej istniejący/docelowy pas drogowy. W przypadku odprowadzenia 

wód opadowych poza zakres działki drogowej należy uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, porozumienia z właścicielami 

cieków i działek, na które będą odprowadzane wody opadowe. 

1.4.1.2. Zieleń 

Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, należy dokonać wycinki drzew oraz krzewów, kolidujących z przedmiotową inwestycją, 

a także wykonać konieczne nasadzenia. Wykonawca powinien wykonać inwentaryzację zieleni kolidującej 

z przedsięwzięciem, a w przypadku braku tej kolizji z istniejącą zielenią wykonawca powinien oświadczyć o braku 

konieczności sporządzenia takiej inwentaryzacji. 

Zakres robót związanych z zielenią powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań. 

Wstępną inwentaryzację zieleni wraz z informacją o drzewach przeznaczonych do wycinki przedstawiono poniżej oraz 

oznaczono na mapie: 

Lp. Nazwa polska 
Nazwa 

łacińska 

Obwód 
(cm) 

mierzony 
na 

wysokości 
1,3 m 

Obwód 
na 

wysoko
ści 5 cm 

(cm) 

Wysokość 
(m) 

Szer. 
korony 

(m) 

Pow. 
krzew

ów 
(m2) 

Stan 
zdrow-

otny 
(dobry, 
średni, 

zły) 

Ocena stanu 
zdrowotnego i 

uwagi 

1 Drzewo 
Betula 

pendula 
45 57 5 2 - dobry Brak zastrzeżeń 

 

1.4.1.3. Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą 

W ramach Umowy należy zaprojektować i wykonać w razie konieczności usunięcie istniejących kolizji w zakresie: 

1) sieci teletechnicznej, 
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2) sieci wodociągowej, 

3) sieci elektroenergetycznej, 

4) sieci sanitarnej, 

 5) innych. 

Pełna identyfikacja i rozpoznanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań 

Wykonawcy. 

Należy wystąpić w imieniu Zamawiającego do Gestorów poszczególnych istniejących sieci w celu potwierdzenia ich 

przebiegu oraz uzyskania warunków technicznych na ewentualną przebudowę bądź zabezpieczenie tychże sieci w razie 

wystąpienia kolizji z projektowaną infrastrukturą. 

Wykonawca jest zobowiązany pozyskać wszelkie niezbędne dane do projektowania, opracować i uzgodnić 

dokumentację projektową oraz własny przedmiar robot w ramach wykonywania dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robot stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie zmiany, wynikające z uzyskania warunków technicznych w zakresie 

przebudowy sieci, nie będą powodowały zwiększenia ceny przedmiotu umowy oraz przedłużenia terminu jej 

zakończenia. 

Zakres robót związanych z przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących z inwestycją powinien 

zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz 

uzyskanych przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub Gestorów sieci. 

1.4.1.4. Organizacja Ruchu 

Należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać: 

1) organizację ruchu na czas wykonywania robót, 

2) docelową organizację ruchu wraz z elementami uspokojenia ruchu dla drogi  

W ramach inwestycji należy ująć koszty związane z organizacją ruchu na czas prowadzonych robót oraz stałą organizacją 

ruchu. 

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu obejmuje montaż oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy. 

Wykonanie stałej organizacji ruchu obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego 

oznakowania pionowego, a także wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej 

organizacji ruchu oraz specyfikacjami technicznymi. 

Znaki systemu informacji miejskiej (nazwy ulic, drogowskazy do obiektów użyteczności publicznej, witacze, tablice 

informacyjne) należy zachować i odtworzyć w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Na odcinkach nieoświetlonych należy przewidzieć montaż aktywnych PEO (punktowych elementów odblaskowych), 

z płytką fotowoltaiczną i baterią, wedle obowiązujących przepisów. Pożądane jest zastosowanie elementów 

o zwiększonej odporności na zimowe utrzymanie dróg (pług). 

Docelowo elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wprowadzić zgodnie z zatwierdzonym przez Wykonawcę 

projektem stałej organizacji ruchu (w tym niezbędne elementy uspokojenia ruchu), uzgodnieniami oraz potrzebami 

wynikającymi z charakteru zagospodarowania terenu położonego przy przedmiotowej inwestycji. 

Przyjmuje się, że w kosztach związanych z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu znajdują się niżej wymienione rodzaje Robót, a ich lokalizacja dotyczy całego odcinka ulicy 

wchodzącego w zakres inwestycji: 

 Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót”  

 Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia „Projektu stałej organizacji ruchu”  

 Wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe): 
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o rozbiórka znaków pionowych 

o rozbiórka słupków do znaków wraz z fundamentami 

o oznakowanie poziome 

o znaki pionowe 

o słupki do znaków pionowych 

o wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie niniejszego PFU oraz wykonanej przez siebie dokumentacji 

technicznej. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak ,,należy" lub ,,powinny", lub ,,wymaga się", lub ,,będą", są 

tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 

Wykonawcy. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania 

przez Wykonawcę Raportu w ramach oceny oddziaływania na środowisko, Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, będą procedowane z uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie. 

1.5.1. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 

Przy przygotowaniu realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać poniższych wytycznych i uwarunkowań. 

1.5.1.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

1) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej należy zaprojektować i wykonać ich 

przebudowy lub zabezpieczenie, 

2) podczas Robót budowlanych należy utrzymać ciągłość ruchu w rejonie inwestycji, 

3) Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach 

publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją, 

4) należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

a) wszystkie warunki techniczne przebudowy, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem oraz 

w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym, 

b) wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Umowy zgodnie 

z Wymaganiami Zamawiającego, 

c) warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowy lub likwidacje infrastruktury 

technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych i ścieków sanitarnych) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy; 

d) odstępstwa od warunków technicznych w związku z możliwością przekroczenia normatywnych pochyleń dla 

zjazdów, skrzyżowań, chodników, a także innych parametrów technicznych dla projektowanego rozwiązania drogowego 

(w razie konieczności); 

5) należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziału PFU, 

6) w przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [9] Wykonawca jest zobowiązany 

uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno­budowlanych w ramach ceny kontraktowej, 

7) realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany 

z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. 

Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie 

czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze, stan powierzchni ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. 
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Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie 

nowoczesnego sprzętu.  

1.5.1.2. Przygotowanie placu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Umownej należy uwzględnić koszty związane z: 

1) czasowym zajęciem nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie przebudowy infrastruktury 

technicznej, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 

powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć, jak i ich zakończeniu, 

2) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: rozbiórki obiektów 

budowlanych oraz pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac, 

3) wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z 

właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia 

wysokości odszkodowania), 

4) uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wytyczenia u odpowiednich gestorów 

sieci zarządcy infrastruktury technicznej, zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych, 

5) usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go w 

celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu 

należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we własnym 

zakresie i na własny koszt, 

7) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy, 

8) dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach, 

9) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 

dokonaniem - z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców - inwentaryzacji dróg, tras 

dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy oraz w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych, 

10) usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz usunięciem drzew 

kolidujących z realizowaną inwestycją. 

1.5.1.2.1. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

1) Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas 

lub w następstwie Wykonywania Robót. Stosując się do tych warunków, należy mieć szczególny wzgląd na: 

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 

budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego 

przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu, 

b) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi 

lub toksycznymi, 

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migracje wodne, terenowych 

stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi 

do czasu zakończenia budowy, 
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d) przy wyjazdach z budowy na drogi publiczne utwardzone należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół 

pojazdów; 

2) Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną 

zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć 

następujące rejony: 

a) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 

b) tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokle, z uwagi na potencjalne 

zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez 

skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

3) Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

a) organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych, 

b) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 

 c) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia 

ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej - wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularne opróżnianie 

lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do 

oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki, 

e) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu 

budowy w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw 

w sąsiedztwie). 

4) Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach [32], a w szczególności zapewnić 

segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby 

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się 

pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.  

1.6. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) [4]. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami 

najnowszej wiedzy technicznej. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się : 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego, 

• zapisami niniejszego PFU, 

• wszystkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w PFU mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy drogi, zgodnie z przepisami 

i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. DROGI GMINNE 

2.1.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności do użytkowania 

nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż: 

1) 20 lat - dla dróg klasy G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej przewidywanych w 

Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [2] 

oraz chodników i dróg rowerowych. 

2.1.1.1. Konstrukcje nawierzchni podatnych i półsztywnych 

Jezdnia zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej dla kategorii ruchu KR-2. 

Istniejącą nawierzchnię należy rozebrać i wbudować w miejscach, które w ramach niniejszej inwestycji wskaże 

Zamawiający. 

Projektowane chodniki oraz zjazdy wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej. 

Projektowane pobocza chłonne zostaną wykonane z kruszywa naturalnego. 

2.1.2. ODWODNIENIE 

Odwodnienie projektowanych dróg i chodników powinno odbywać się poprzez nadanie odpowiednich spadków 

podłużnych i poprzecznych nawierzchni do projektowanego pobocza chłonnego, przylegających zieleńców, istniejącego 

rowu. Wody opadowe powinny zostać zagospodarowane w obrębie działki stanowiącej istniejący pas drogowy. 

W przypadku odprowadzenia wód opadowych poza zakres działki drogowej należy uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, 

porozumienia z właścicielami cieków i działek, na które będą odprowadzane wody opadowe. 

UWAGA 

Systemy odwodnienia przedstawione w koncepcji dołączonej do niniejszego PFU mają wymiar jedynie orientacyjny 

i Wykonawca zobowiązany jest, aby we własnym zakresie przewidzieć i zaprojektować system odwodnienia sprawnie 

odprowadzający wody opadowe z terenu inwestycji do odbiorników w sposób zatwierdzony zarówno przez Miasto 

Łęczyca, jak i zarządcę cieków, oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. 

2.1.3. ZJAZDY Z DRÓG 

W razie konieczności należy dokonać budowy oraz przebudowy zjazdów z dróg w celu obsługi komunikacyjnej wszystkich 

nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi. Konstrukcję zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym 

przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody ciężarowe, autobusy). Zjazdy należy zaprojektować i wykonać 

z normatywnym pochyleniem podłużnym, a w przeciwnym wypadku uzyskać stosowne odstępstwo od warunków 

technicznych. 

Zwraca się uwagę, że do czasu rzeczywistego wykonania przedmiotowej inwestycji zmianie mogą ulec lokalizacje, ilość 

lub charakter zjazdów (indywidualne/publiczne) występujących na obszarze objętym opracowaniem. Przed 

przystąpieniem do robót należy dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego i dostosować do niego rozwiązania 

projektowe zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz.U. 2022, poz. 1518. 

2.1.4. ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE 

Odprowadzenie wód opadowych z chodników powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie nawierzchni 

odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3% z zastosowaniem ścieku przykrawężnikowego lub 0,5% bez 

konieczności stosowania ścieków) i pochyleń poprzecznych (min. 1,0%), a na odcinkach łuków poziomych, krzywych 

przejściowych i prostych przejściowych w każdym miejscu poprzez zapewnienie pochylenia ukośnego nie mniejszego niż 

0,7 %. Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny spływ wody do rowów i urządzeń, bez powierzchni 

bezodpływowych. 

2.1.5. KANALIZACJA DESZCZOWA  

Nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej. Niemniej w przypadku konieczności zastosowania ww. rozwiązania 

kanalizację deszczową należy zaprojektować i wybudować w miejscach, gdzie nie jest możliwe odwodnienie 

powierzchniowe, w szczególności: 
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1) na odcinkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, gdzie nie ma możliwości prawidłowego 

odprowadzenia ścieków rowami drogowymi, 

2) w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych rowami otwartymi, 

3) w przypadku likwidacji rowu związanej ze zmianą zagospodarowania w pasie drogowym (budowa chodnika, 

drogi, miejsc postojowych). 

2.1.6. ARCHITEKTURA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1.6.1. Zagospodarowanie terenu 

W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i przebudować sieci wraz z przyłączami (jeśli zajdzie taka 

konieczność), w zakresie sieci: 

 1) wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, teletechnicznych i elektroenergetycznych; 

2) innych według potrzeb. 

Wszystkie urządzenia ww. sieci należy lokalizować w granicach działek objętych inwestycją. 

Ponadto wszystkie budowane instalacje, urządzenia i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób: 

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym uniemożliwieniu 

dostępu osób niepowołanych, 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, 

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży, a także możliwość 

wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z budową sieci wraz z przyłączeniami konieczne jest 

między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej 

w niezbędnym zakresie przez gestorów sieci. 

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego należy wystąpić z wnioskiem/wnioskami w imieniu 

Zamawiającego do Gestora sieci o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci infrastruktury 

drogowej/związanej z drogą. Treść zapisów w w/w wnioskach wraz z załącznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez 

Zamawiającego przed ich złożeniem u Gestora sieci. 

Uzyskane warunki techniczne należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i zgodności 

z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią projektanta w tej sprawie Inżynierowi i Zamawiającemu 

do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji należy opracować dokumentację projektową niezbędną do 

uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót. 

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej (sieci) obowiązku zawarcia umów, 

regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem (podmiot przyłączany), projekty umów na przyłączenie do sieci, 

przesłane razem z technicznymi warunkami, Wykonawca, za pośrednictwem Inżyniera, przekaże Zamawiającemu. 

 Z chwilą przekazania przedmiotu zamówienia (bądź jego części) do użytkowania wszystkie przyłącza do urządzeń 

infrastruktury związanej z drogą powinny być zrealizowane docelowo. 

2.1.6.2. Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą  

Należy zaprojektować i wykonać przebudowy (w razie konieczności) – usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną/istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. W związku z tym należy opracować materiały do wniosków 

o wydanie technicznych warunków usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia 

terenu i na etapie wykonywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego należy wystąpić o wydanie warunków 

technicznych na budowę, przebudowy, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, 

a następnie o uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie. 

 Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z usunięciem kolizji jest między innymi uzyskanie przez 

Wykonawcę stosownych ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie oraz akceptacji 

wykonawcy robót branżowych przez gestorów sieci. 
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Należy uzyskać wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, które 

są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robot budowlanych. Infrastrukturę techniczną liniową 

niezwiązaną z drogą co do zasady należy lokalizować poza pasem drogowym. Lecz w przypadkach związanych 

z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu, za zgodą Zarządcy drogi, wyrażoną 

poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usunięcia kolizji, dopuszcza się jej lokalizacje w pasie drogowym. 

2.1.7. ZIELEŃ 

W związku z koniecznością wycinki drzew należy wykonać nasadzenia zastępcze, a także w przypadku obsiewania skarp 

trawą, wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie wymagania środowiskowe, w 

tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu 

niskich kosztów utrzymania. 

Obsianie skarp należy wykonać w sposób zapewniający prawidłowy wzrost trawy, należy zastosować elementy 

zapobiegające erozji skarpy w przypadku silnych opadów atmosferycznych. 

2.1.8. ORGANIZACJA RUCHU 

2.1.8.1. Stała organizacja ruchu 

a) Znaki poziome 

Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe zgodnie ze ,,Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach" - Załącznik nr 2 do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003 r. Oznakowanie poziome grubowarstwowe musi 

być wykonane mechanicznie. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się : 

1) dobrą widocznością w ciągu całej doby; 

2) wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 

3) odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione; 

4) trwałością w okresie gwarancyjnym; 

5) odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 

Oznakowanie poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu (wraz z elementami uspokojenia 

ruchu t.j. progi zwalniające, czy „poduszki Berlińskie”), który należy opracować w zakresie niniejszego przedmiotu 

zamówienia. Do projektu należy uzyskać opinie wymaganych organów opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projektu. 

Sposób oznakowania dróg powiatowych należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg. 

b) Znaki pionowe 

Oznakowanie pionowe za pomocą tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany materiał) należy wykonać 

zgodnie ze ,,Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach" - Załącznik nr 1 do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 

2003 r. 

Znaki pionowe powinny spełniać warunki ww. rozporządzenia, a także STWiORB, a w szczególności: 

• podkład z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm, 

• krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, lica znaków z folii odblaskowej, 

• słupki do znaków z rur ocynkowanych o średnicy min. 60,3 mm (grubość ścianki 4 mm).  

Znaki pionowe powinny uwzględniać zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziałających zjawiskom roszenia i 

mostków termicznych, które ograniczają czytelność znaków w okresie niskich temperatur. Działania powinny dotyczyć 

wszystkich elementów mających wpływ na utratę czytelności znaku, takich jak: rodzaj stosowanych materiałów, 

częstotliwość połączeń folii odblaskowych, ilość i częstotliwość połączeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych 

tablic i konstrukcji wsporczych. W efekcie tarcza tablic drogowskazowych powinna być czytelna przez cały rok, 

niezależnie od występujących warunków temperaturowych. 
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Jeżeli lokalizacja znaków będzie kolidowała z innym elementem utrudniającym zapewnienie widoczności dla tych 

znaków, należy je umieścić na wysięgnikach. 

Oznakowanie pionowe wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, który należy opracować w zakresie 

niniejszego przedmiotu zamówienia. Do projektu należy uzyskać opinie wymaganych organów opiniodawczych wraz z 

zatwierdzeniem projektu. 

 Sposób oznakowania dróg powiatowych należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg. 

2.1.8.2. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót należy wykonać i uzgodnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.2. DOKUMENTY WYKONAWCY 

2.2.1. SKŁAD DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

W ramach Kwoty Umownej należy wykonać wszelkie opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w razie potrzeby); 

2) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi; 

3) Projekt budowlany (uwzględniający w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych w ramach 

inwestycji dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

4) Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

5) Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

6) Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/pozwolenie na budowę /zgłoszenie robót 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę; 

7) Odstępstwa od warunków technicznych (w razie potrzeby); 

8) Projekt techniczny wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

9) Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 

10) Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

11) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu 

Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

12) Kosztorys Wykonawcy; 

13) Programy Zapewnienia Jakości; 

14) Dokumentację powykonawczą; 

15) Mapę powykonawczą; 

16) Instrukcje eksploatacji i utrzymania. 

Mapę do celów projektowych udostępni Zamawiający. 

2.2.2. OGÓLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udzielać wyjaśnień na 

żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym 

PFU oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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 Tabela nr 2.17. Odpowiednie miejsce określenia wymagań oraz finalna liczba egzemplarzy opracowań 

L.p.  Nazwa dokumentu  Wymagania Ilość 
Zamawiający 

Ilość 
Inżynier 

1 Programy Zapewnienia Jakości Specyfikacja D-M-00.00.00 1 (C) 1(A) 

2 Dokumentacja geodezyjno- 
kartograficzna do wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (w razie potrzeby)
  

Specyfikacja SP. 30.10.00 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa do 
celów projektowych, 
Specyfikacja SP.30.20.00 
dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna związana 
z nabywaniem nieruchomości i z 
czasowym korzystaniem z 
nieruchomości (podziały 
nieruchomości) 

Zgodnie z SP.30.20.00 
 

3 Dokumentacja formalno- prawna 
dotycząca nabycia praw do 
nieruchomości znajdujących się w 
projektowanym pasie drogowym oraz 
poza nim (w razie potrzeby)  

Specyfikacja SP. 30.10.00 Mapa 
sytuacyjno-wysokościowa 
do celów projektowych, 
Zapisy niniejszego PFU oraz w 
sprawach nieuregulowanych w PFU: 
Specyfikacja SP.00.00.00 Wymagania 
ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, 
Specyfikacja SP.30.20.00 dokumentacja 
geodezyjno - kartograficzna związana z 
nabywaniem nieruchomości i z 
czasowym korzystaniem z 
nieruchomości (podziały 
nieruchomości)  
 

Zgodnie z SP.30.20.00 
 

4 Materiały do wniosku o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
(w razie potrzeby) 

Specyfikacja SP.20.10.00 Materiały do 
wniosku o decyzję 
środowiskową 

2 (A) 1 (C) 

5 Raport w ramach oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (w razie 
potrzeby) 

Specyfikacja SP.10.30.10 Opracowania 
Środowiskowe 

2 (A) 1 (C) 

6 Projekt budowlany wraz z materiałami i 
opracowaniami towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, 
instrukcja obsługi i konserwacji 

1 (A) 1 (C) 

7 Wniosek/wnioski o zatwierdzenie 
projektu budowlanego i wydanie 
decyzji ZRID/pozwolenia na budowę 
/zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających uzyskania pozwolenia 
na budowę 

 1 (A) 1 (B) 

8 Projekty organizacji ruchu na czas 
budowy 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, 
Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi 
i konserwacji 

1 (C) 1 (C) 

9 Projekt techniczny wraz ze wszystkimi 
opracowaniami towarzyszącymi 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, 
Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi 
i konserwacji 

1 (A) 1 (B) 

10 Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 
odpowiadające rozwiązaniom projektu 
wykonawczego  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych D-M- 
00.00.00 Wymagania ogólne dla Robót 
oraz odpowiednie do rodzaju Robót, 
Warunki wykonania i odbioru Robót 
budowlanych, zawarte w punkcie 2.4. 

1 (A) 1 (A) 
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niniejszego Programu funkcjonalno-
użytkowego z 
uwzględnieniem cech obiektów 
budowlanych dotyczących rozwiązań 
budowlano-konstrukcyjnych zawartych 
w punkcie 2.1. 

11 Dokumentacja powykonawcza, w tym 
dokumentacja geodezyjna i operat 
kolaudacyjny 

Specyfikacja D-M-00.00.00 
Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowalny, Projekt wykonawczy, 
instrukcja obsługi i konserwacji  

Zgodnie z D-M.00.00.00 

12 Instrukcje eksploatacji i utrzymania Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, 
instrukcja obsługi i konserwacji 

2 (A) 1 (C) 

13 Projekt stałej organizacji ruchu 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

Specyfikacja SP.10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, 
instrukcja obsługi i konserwacji  
 

1 (C) 1 (C) 

 

(A) Komplet - oznacza dokumentację oryginalną w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej, opatrzoną wszystkimi 

stosownymi podpisami i pieczęciami. Każdy komplet należy przekazać również w tożsamej wersji cyfrowej zgodnie z 

określeniem z (C). 

(B) Kopia - oznacza kolorową kopię papierową finalnej wersji zatwierdzonej dokumentacji, opatrzoną wszystkimi 

stosownymi podpisami i pieczęciami. 

(C) Wersja cyfrowa - oznacza komplet plików w wersji cyfrowej: 

edytowalnej (część tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf oraz *.dwg / *.dgn); 

w formacie plików *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej; 

w formacie plików *.pdf będącej skanem opieczętowanej (zatwierdzonej przez organ lub zatwierdzonej) dokumentacji. 

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy, a także wszelkich innych 

dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inżynierem sposób 

przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptacje Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z 

przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów 

i akceptacji, w tym na procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego obowiązujące w ramach procedur 

Zamawiającego, oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające 

dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego Wykonawca przygotuje opracowania zawierające robocze linie granic 

pasów drogowych i przekaże je Zamawiającemu do akceptacji. Przez robocze linie granic pasów drogowych należy 

rozumieć zaprojektowane linie przyszłych podziałów nieruchomości, niestanowiące linii rozgraniczających teren 

inwestycji drogowej, wskazujące projektowane granice pasów dróg obsługujących przyległy teren (budowanych w 

ramach zapewnienia skomunikowania nieruchomości z drogami publicznymi) oraz dróg innych kategorii niż gminne, 

przebudowywanych w związku z realizacją inwestycji (w razie konieczności). 

 Wykonawca opracuje projekt porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub działającymi w ich 

imieniu właściwymi zarządcami dróg (dalej określanymi skrótem „jst”), określający warunki przejęcia dróg obsługujących 

przyległy teren i przebudowywanych (zakres, termin i tryb), który przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia jst ww. opracowań i projektu porozumienia w trakcie przeprowadzania 

uzgodnień dokumentacji projektowej. W przypadku akceptacji przez jst warunków przejęcia ww. dróg Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu podpisany przez jst projekt ww. porozumienia. 
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Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy są określone w Specyfikacji 

SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace 

projektowe. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych 

dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych 

uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem 

dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania, jest ujęte w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej. 

2.3. SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE, PRZEZNACZENIE I OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA 

Poniższe specyfikacje na projektowanie, stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania minimalne dotyczące 

wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy. 

SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji 

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

2.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH ODPOWIADAJĄCE ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI 

TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PRZEZNACZENIE I OGÓLNE ZASADY 

ZASTOSOWANIA 

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB), stanowiące część niniejszego PFU, określają minimalne 

wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [12]. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia  

w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do 

wymagań, jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB)/ST. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót 

budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w 

ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru 

Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót 

budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również opracować i 

przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżynierów dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w 

ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej. 
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3. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
 

PO-01 Plan Orientacyjny skala: 1:25 000 

PS-01 Plan Sytuacyjny  skala: 1:500 
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

1.1. PRZEPISY PRAWA 

1.1.1. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa 

nie wyłącza konieczności przestrzegania innych, niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji 

zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 645, z późn. zm.); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków współpracy spółki 

z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego 

(Dz. U. 2005 nr 6, poz. 35); 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682, z późn. zm.); 

5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1679, z późn. zm.); 

6. Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831); 

7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1225, z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu 

Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45); 

9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401); 

10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126); 

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213, z późn. zm.); 

14. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. 

2023 poz. 873, z późn. zm.); 

15. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego (t.j. Dz. U. 2022 

poz. 1670); 

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn. zm.);  

17. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112); 
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18. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 

tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824, z późn. zm.); 

19. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 845); 

20. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie  dokonywania  oceny  poziomów  

substancji  w  powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279); 

21. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16, poz. 87); 

22. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395, z późn. zm.); 

23. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach  oraz 

o  zmianie  niektórych  ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085, z późn. zm.); 

24. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094, 

z późn. zm.); 

25. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 

2014 poz. 1409); 

26. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463); 

27. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336, z późn. zm.); 

28. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do 

uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1713, z późn. zm.); 

29. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 

(Dz. U. 2014 poz. 1408); 

30. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(t.j. Dz. U. 2022 poz. 2380, z późn. zm.); 

31. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2409 z późn. zm.);  

32. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1567, z późn. zm.); 

33. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10); 

34. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające 

właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz. U. 2020 poz. 3); 

35. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby 

fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz. 93); 

36. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2187, 

z późn. zm.); 

37. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 poz. 840, z późn. zm.); 

38. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1047,  z późn. zm.); 

39. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784); 

40. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310, z późn. zm.); 

41. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311, z późn. zm.); 

42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 

stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 

obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 1998 nr 157 poz. 1031, 

z późn. zm.); 

43. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057); 
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44. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw kierującego 

działaniem ratowniczym (Dz. U. 1992 nr 54 poz. 259); 

45. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822, z późn. zm.); 

46. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. roku, w sprawie 

szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo­gaśniczego (Dz. U. 2021 poz. 1737); 

47. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania 

projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego 

oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. 2023 poz. 1563); 

48. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030); 

49. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1541, z późn. 

zm.); 

50. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 338); 

51. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605); 

52. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977); 

53. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775); 

54. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1259); 

55. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1270, z późn. zm.); 

56. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. 

U. 2023 poz. 537); 

57. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 poz. 641); 

58. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1139, z późn. zm.); 

59. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym 

(Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156); 

60. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1483); 

61. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781); 

62. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i 

zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2023 poz. 1206, z późn. zm.); 

63. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 902); 

64. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 Iipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 nr 159 poz. 948); 

65. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 386, z późn. zm.); 

66. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344); 

67. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2166); 

68. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2509);  

69. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych 

Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 nr 216, poz. 1370); 

70. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650, z późn. zm.); 

71. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1385, z późn. zm.); 

72. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i 

budynków (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1390, z późn. zm.); 

73. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 

inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 nr 238, poz. 1579); 

74. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 
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nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(Dz.U.UE.L206.371.1 z 01.12.2011 r.); 

75. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,  Funduszu  Spójności  Rady  (WE)  nr  

1083/2006 (Dz.U.UE.L.320 z 20.12.2013 r.); 

76. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celi ,,Inwestycje na rzecz 

wzrostu i zatrudnienia”(Dz.U.UE.L.347 z 20.12.2013 r.); 

77. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. 2021 poz. 1219, z 

późn. zm.); 

78. Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe 

ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. 1978 nr 7 poz. 24, z późn. zm.); 

79. Konwencja o ochronie drobnych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. 

2003 nr 2 poz. 17); 

80. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 

września 1979 r. (Dz. U. 1996 nr 58 poz. 263); 

81. Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz. U. UE.L.2004.167.39 z 07.09.2009 r.); 

82. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej 

klasyfikacji obniżenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. nr 13, 

poz. 37); 

83. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wdrażania wymagań techniczno-

obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich (Dz. Urz. Urz. MliB z 2017 r., 

poz. 3); 

84. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2233); 

85. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 

elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

86. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311); 
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2. KOSZTORYS INWESTORSKI
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3. UZGODNIENIA I WARUNKI TECHNICZNE 

3.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. 
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3.2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Łęczycy – Warunki techniczne na 

przebudowę cieków wodnych 
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3.3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Łęczycy – Warunki techniczne na zrzut 

wód 
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3.4. PGE Dystrybucja S.A. – Uzgodnienie 
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3.5. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi – Warunki techniczne 
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3.6. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazownictwa w Łodzi – Warunki techniczne 
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3.7. Orange Polska S.A. – Uzgodnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy – Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych – osiedle Kwiatowe 

Program Funkcjonalno-Użytkowy  str. 40 

3.8  ENERGA – OPERATOR S.A. – uzgodnienie 
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