
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. D-01 01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 

terenie równinnym plus inwentaryzacja powykonawcza
km 1,050

2. D-06 

03.02.12.01

Ścinanie zawyżonych poboczy-gr. Wartswy ścinanej mechanicznie 

10 cm, wraz odwiezieniem ścinki na odkład                  
m

2 2 100,00

II. PODBUDOWY

4. D-04 08.01.11 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi (75 

kg/m2)
t 300,00

III. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ

5. D-05 03.05.11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 

warstwa wiążąca, wzmacniająca – grub. warstwy 5 cm 

(jezdnia + mijanki) 

m
2 4 185,00

6. D-04 03.01.22 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 

bitumicznych emulsją asfaltową x 3                           
m

2 12 370,00

7. D-05 03.05.21 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 

warstwa ścieralna - grub. warstwy 4 cm  (jezdnia + mijanki)                       
m

2 4 185,00

IV. POBOCZA I ZJAZDY

8. D-04 04.02.22 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, 

warstwa górna grubości 12 cm  - utwardzenie poboczy 
m

2 2100,00

9. D-04 

04.02.22.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, 

warstwa górna grubości 12 cm  - utwardzenie zjazdów                                                                    
m

2 100,00

V. ROWY 

10. D-04 

04.02.22.01

Oczyszczenie rowów z namułu - gr. namułu  20 cm m 157,00

PRZEDMIAR: 

Remont drogi powiatowej nr 1907T (Krzętów) - gr.woj. świętokrzyskiego - Mrowina - Dobromierz od km 0+000 

do km 1+050 

Lp Podstawa Opis  robót Jedn. Ilość


