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CZESC OPISOWA

1. OgdIny opis przedmiotu zamoéwienia

1.1. Opis przedmiotu zamoéwienia

W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania
robo6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz zrealizowac roboty niezbedne dla
wykonania i odbioru przedmiotowego zadania.

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej) w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 483 ul. Czestochowska oraz drogach gminnych -
- ul. Jagiellonskiej — Piastowskiej i ul. Michatow w Strzelcach Wielkich wraz ze studniami
rewizyjnymi i elementami kanalizacyjnymi do granic dziatek oraz dwoch przepompowni
Sciekbw wraz z zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz
wykonaniem dokumentacji powykonawczej dla catosci zadania.

1.2 Stan istniejacy
Przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna bedzie zlokalizowana w pasie drogowym drogi

wojewoOdzkiej — droga nr 483 ul. Czestochowska oraz drogach gminnych - ul.
Jagiellonskiej — Piastowskiej i ul. Michatow w Strzelcach Wielkich. W drodze wojewddzkiej
odcinki  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej bedg zlokalizowane

w chodniku/poboczu jezdni. W drogach gminnych odcinki kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej beda zlokalizowane pod jezdnig - gtdbwny odcinek w ul. Michatéw a
witgczenie w skrzyzowaniu ulic Jagiellonskiej, Piastowskiej i Czestochowskie;.

Droga wojewoddzka posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci okoto 7,50 m. Na
przedmiotowym odcinku wzdtuz drogi wojewddzkiej posadowione sg chodniki z kostki
brukowej oraz pobocze gruntowe z rowem odwadniajgcym. W pasie drogowym
zlokalizowana jest podziemna sie¢ teletechniczna, energetyczna i odcinek kanalizacji
deszczowej oraz poprzeczne przejscie sieci wodociggowej (sie¢ wodociggowa wystepuje
w dziatkach prywatnych w poblizu pasa drogowego).

Droga gminna — ul. Michatéw jest drogg o szerokosci okoto 4,70 m i waskich poboczach
gruntowych (caty pas drogowy ma okoto 5,50 m szerokosci) W pasie drogowym
zlokalizowane sg poprzeczne przejscie sieci wodociggowej (sie¢ wodociggowa wystepuje
w dziatkach prywatnych w poblizu pasa drogowego).

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie wtgczona do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w
ulicach Jagiellonska-Piastowska. Ulice Jagiellorska i Piastowska posiadajg nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci okoto 7,0 m. Po dwdch stronach zlokalizowane sg chodniki z
kostki brukowej. W PFU przewidziano witgczenie do studni w ul. Piastowskiej ale mozna
go dokonac¢ réwniez do studni w ul. Jagiellonskiej. Ostateczne miejsce wtgczenia nalezy
ustali¢ na etapie projektu kanalizacji. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przedmiotowy teren nie jest objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie przewiduje sie rob6t na
terenach zamknietych.



1.3 Plan orientacyjny zadania (mapa — Geoportal powiatu pajeczanskiego)

Obszar inwestycji

1.4. Charakterystyczne parametry inwestycji

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym odcinku. Zakres inwestycji zostat
przedstawiony na wstepnie proponowanym planie sytuacyjnym, ktory stanowi integralng
czes¢ PFU i umowy.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegac bedzie w istniejgcym pasie drogowym
drogi wojewddzkiej i drég gminnych. Przy wyborze tras kanatéw sanitarnych kierowano sie
naturalnymi spadkami terenu i zachowaniem odpowiedniej gtebokosci ze wzgledu bliskos¢
pasa drogowego. Aby gtebokos$¢ nie byta zbyt duza zastosowano dwie przepompownie
sciekow.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontrakitowej nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé w
szczegolnosci nastepujace roboty:

- mape do celéw projektowych

- uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

- wykona¢ dokumentacje projektowg

- uzyska¢ niezbedna uzgodnienie i zgtoszenia do rozpoczecia robot

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- wykonanie robét ziemnych niezbednych dla realizacji inwestyciji,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z elementami do granic przylegtych
dziatek,

- wykonanie 2 przepompowni wraz z zasilaniem i sterowaniem,

- wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- w razie koniecznosci przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgce;
infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z wytycznymi Gestoréw sieci kolidujgcych,

- odtworzenie nawierzchni

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzgdzeniem
odpowiedniej dokumentacji,

- po zakonczeniu rob6t petna rekultywacija terenéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny



przeksztatcone przez Wykonawce,
- wykonanie niezbednych préb, sprawdzen, odbioréw.

Na Wykonawcy spoczywac bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Koszty zajecia pasa drogowego na czas
prowadzenia robét ponosi Wykonawca. Optaty za state umieszczenie obcych urzgdzen w
pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wyjatek stanowig urzgdzenia niezbedne do
prawidtowego wykonania robét, ktérych koszt ponosi Wykonawca.

Zakres rzeczowy obejmujgce wykonanie kanalizacji sanitarnej w zakresie:

- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o srednicy DN 200mm PVC-U dtug. ok. 1486,0
mb (220,50 m w pasie drogi wojewddzkiej i 1265,50 m w pasach drég gminnych)

- wykonanie elementow sieci do granic dziatek o srednicy DN 160mm PVC-U wskazanych
w czesci rysunkowej — 31 sztuk

- wykonanie kanalizacji cisnieniowej o $rednicy DN 90 mm PE100-RC diug. ok.
1244,50 mb (278,50 m w pasie drogi wojewddzkiej i 966,0 m w pasach drog gminnych)

- wykonanie studni rewizyjnych betowych DN 1000mm lub studni tworzywowych dn 600

- wykonanie przepompowni sciekOw z zasilaniem energetycznym szt. 2

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej, chodnikéw, pobocza i naprawa rowow
odwadniajgcych zgodnie wytycznymi wtascicieli pasa drogowego (ZDW w todzi i Gmina
Strzelce Wielkie)

UWAGA: w trakcie realizacji projektu moga sie zmieni¢ przyjete wielkosci
okreslajagce przedmiot zamoéwienia, co nie zwalnia Wykonawcy z prawidiowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Podczas projektowania nalezy uwzgledniaé optymalizacje rozwigzan technicznych,
kosztow realizacji i pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji.
Nalezy jak najwiecej projektowaé w tzw. wspolnym wykopie (kanalizacja sanitarna
grawitacyjna i ttoczna). Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac
objetych niniejszym kontraktem zostaty szczegétowo opisane w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym
dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas opracowywania projektu
budowlanego i realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan
technicznych. W  przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed
zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i
przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. Wszelkie rozwigzania projektowe
odbiegajgce od przyjetych w PFU wymagajg zgody autora PFU.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz
realizacje robo6t budowlanych zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia,
pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot budowlanych Wykonawca uwzgledni
przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez
Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw technicznych,
rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego
— albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wtasciwego
ministra w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé¢ innego
rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkéw
technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.



1.6 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej ma na celu poprawe gospodarki wodno-
Sciekowej na przedmiotowym terenie. Wykonanie przedmiotowego zadania i oddanie do
uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostac przekazane Inwestorowi
w stanie komplethym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji umowy przy zastosowaniu materiatdw, urzadzen i
rozwigzan technologicznych, ktére charakteryzujg sie co najmniej parametrami
wskazanymi w niniejszym PFU.

1.7 Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ponizsze zestawienie ilosci i dtugosci elementdw kanalizacji sanitarnej ma jedynie na celu
przyblizenie zakresu i kosztu niezbednych robot: Wiasciwe dtugosci i zakres robét zostang
okreslone w wykonanym projekcie budowlanym.

2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia i planowanej
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- zatlgczonymi wynikami badan geologicznych,

- og6lnodostepnymi materiatami,

- dokumentami, danymi z osrodkdéw geodezyjnych (mape do celéw projektowych
przekaze Zamawiajacy).

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie
zamoOwienia sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzgdzania projektu budowlanego mogg
ulec zmianie, nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie bedg skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji. Zmiany dtugosci kanalizacji, ilosci pompowni lub
parametréw, zawartych w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie mogg wystapic
w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego, nie bedg powodowaty
zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych. llekro¢
w PFU podane zostajg lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowac orientacyjnie, a
ewentualne rozbieznosci lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie
moga by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w
zakresie zmiany warto$ci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.
Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” bgdz ,powinny” sg
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé zrédta
prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze
koniecznos$ci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu skiadania ofert.
Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym
brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie internetowej. Realizacja inwestycji generowaé
bedzie miedzy innymi powstawanie odpadéw statych i ciektych, hatas zwigzany z pracg
maszyn i urzadzeh budowlanych oraz ruch samochodéw obstugujgcych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodéw realizacja inwestycji moze zakitoci¢ tryb
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zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat
akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i
gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy
wptyw bedzie miata witasciwa organizacja robét oraz zastosowanie nowoczesnego
sprzetu.

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdéw Miejsce sktadowania materiatéw
potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wszystkie elementy
zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do
wykorzystania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca jest zobowigzany do
posiadania dokumentéw potwierdzajgcych, ze zostaty one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z aktualnymi regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych roboét
budowlanych.

2.2. Wymagania dotyczace architektury
Nie dotyczy.

2.3 Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej . Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
proponowanych zrédtach otrzymania materiatbw przed rozpoczeciem ich dostawy.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.
Rury kanalizacyjne PVC-U DN 200 mm, 160 mm klasy S o sztywnosci SN8 kN/m2, z
gtadkg Sciankg wewnetrzng i zewnetrzng, posiadajgce aprobate ITB oraz zgodne z normg
PN-EN 1401-1. Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden
system, zaleca sie aby pochodzity od jednego producenta. Wodoszczelnos¢ rurociggéw
(rur, ksztattek i uszczelek) musi by¢ udokumentowana utrzymaniem cisnienia badawczego
50 kPa (0,5 bar), a ilos¢ wody dodanej W30 nie moze przekraczac. - 0,15 I/m2w czasie 30
minut, dla rurociggdéw; - 0,20 I/m2w czasie 30 minut, dla rurociggdw tgcznie ze
studzienkami; - 0,40 I/m2w czasie 30 minut, dla studni kanalizacyjnych i komor
kontrolnych. Rury powinny byé uktadane na podsypce z pospotki gr. min. 15 cm. Do
wysokosci 30 cm ponad rure zasypke nalezy wykonac z gruntu dowozonego.

2.3.2 Rury kanalizacyjne cisnieniowe

Rury kanalizacyjne do przewoddw ttocznych PE100RC DN 90 mm SDR 17 PN10 z gtadka
Sciankg wewnetrzng i zewnetrzng, posiadajgce aprobate ITB oraz zgodne z normg PN-
EN 12201-2. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i
ztgczek elektrooporowych. Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system, zaleca sie aby pochodzity od jednego producenta. Rury powinny
by¢ uktadane na podsypce z pospétki gr. min. 15 cm. Do wysokosci 30 cm ponad rure
zasypke nalezy wykonac z gruntu dowozonego.



2.3.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Studnie rewizyjne winny by¢ zaprojektowane jako betonowe szczelne o srednicy min. 1000
mm i 0 gtebokosciach dostosowanych do zagtebienia kanatu. Studnie powinny sktadac¢ sie
z gotowej kinety wykonanej na podstawie zataman w projekcie.. Studnie wyposazy¢ w
stopnie ztazowe. Potgczenie studzienek z rurami przewodowymi nalezy realizowaé za
pomocg przejscia szczelnego PVC typu tulejowego. Kregi winny by¢é wykonane z betonu
klasy C35/45 mrozoodporne o nasigkliwosci max. 4 %. Studzienki nalezy wyposazy¢ we
wtazy typu ciezkiego

Mozna réwniez zamiennie zaprojektowac studnie systemowe z tworzywa sztucznego o
Srednicy DN 400-600, z wyprofilowanymi kinetami z PP lub PE, z trzonowa rurg karbowang
z PP, z rurg teleskopowg z PVC, z profilowanym pierscieniem uszczelniajgcym i pokrywg
zeliwng $rednicy (typu ciezkiego D 400 (40 T)

W przypadku, gdy ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne istnieje ryzyko odksztatcenia
studni zaréwno w pionie jak i poziomie nalezy zastosowaé rure wznoszaca sztywna,
gtadkg pod warunkiem zastosowania studni betonowych dn 1000 minimum co 100
metréw.

2.3.4. Przepompownie sciekow

Zbiornik przepompowni zaprojektowaé jako betonowe szczelne lub prefabrykowany
monolityczny wykonany z polimerobetonu (o0 $rednicy i gtebokosci dostosowanej do
warunkow lokalnych oraz ilosci pompowanych $ciekéw, zapewniajacy prawidtowg prace
pomp zwigzang z odpowiednig objetoscig retencyjng zbiornika przepompowni eliminujgca
zbyt czeste zatgczenia pomp). Przepompownia powinna by¢ wyposazona w:

- uklad sterowania realizujgcy automatyczny cykl pracy dwoéch pomp w powigzaniu z
sygnalizatorami poziomu $ciekdw,

- pompy zatapialne pracujgce przemiennie z dopuszczeniem pracy rownolegtej o przelocie
80 mm i z silnikiem elektrycznym. Pompy opuszczane bedg do zbiornika (i wyjmowane)
po prowadnicach linowych za pomocag zurawika zamontowanego na ptycie stopowej
zbiornika pompowni,

- rurocigg ttoczny kazdej z pomp o srednicy DN 80 mm wykonany ze stali nierdzewnej oraz
uzbrojony w zawdr zwrotny kulowy i zasuwe odcinajaca,

- automatyczne sterowanie pomp w zaleznosci od poziomu sciekéw w komorze pompowni,
- zabezpieczenie przed suchobiegiem ,

- sygnalizacje awarii,

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez wytgcznik wilgotnosciowy oraz wytgcznik
temperaturowy w obwodzie sterowniczym,

- rozdzielnice usytuowang w sgsiedztwie przepompowni,

- urzadzenia typu soft start (miekki rozruch i zatrzymanie) dla ochrony rurociggéw przed
uderzeniami hydraulicznymi,

- gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu prgdotwérczego,

- drabine ztazowa,

- wentylacje grawitacyjna,

W przepompowniach sciekéw sygnalizowane i wykorzystywane w ukfadzie sterowania
powinny by¢ nastepujace poziomy sciekow:

- poziom alarmowy, kiedy alarmowy poziom $ciekdw powoduje wigczenie drugiej pompy
lub wszystkich pomp z przesunieciem czasowym,

- poziom maksymalny - zatgczenie pompy,

- poziom minimalny - wytgczenie pompy,

- poziom suchobiegu - dodatkowe zabezpieczenie przed zapowietrzeniem pomp; blokada
pracy pomp.

Pompy beda pracowaty w systemie naprzemiennym. W przypadku gdy pompa
przeznaczona do uruchomienia nie zatgczy sie, automatycznie zatgcza sie do pracy druga
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pompa. Przepompownie powinny by¢ zaprojektowane jako przejazdowe. W ramach
zadania zaprojektowac i wykonac¢ zasilanie od ztgcza WLZ do przepompowni. Wykonie
przytgcza Zapewnienie przytgcza energetycznego po stronie Zamawiajgcego

Bilans sciekow

Przepompownia P1

Qs$rd=9 bud.* 4* 120 I/mk = 4,3 m3 /d
Qmaxd = 4,3 *1,3=5,6 m3 /d

Qmaxh = 5,6/24*3=0,7 m3/h =0,2 /s

Przepompownia P2

Qsrd= 39 bud.* 4* 120 I/mk = 18,7 m3 /d
Qmaxd = 18,7*1,3=24,3 m3 /d

Qmaxh = 24,3/24*3=3,04 m3/h = 0,85 I/s

Parametry mogg ulec zmianie przy opracowywaniu projektu budowlanego. Wszystkie
wigczenia elementéw sieci do granic dziatek nalezy wykonaé poprzez studzienki rewizyjne
lub poprzez trojniki. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i
dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, karty katalogowe. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do pobierania prébek i weryfikowania jakosci w/w materiatdw w
niezaleznych laboratoriach na dowolnym etapie ich dostaw i zabudowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy realizujgcego zadanie. W przypadkach potwierdzenia niespetnienia w/w
wymagan Zamawiajgcy bedzie oczekiwat wymiany w/w materiatbw na spetniajgce
powyzsze wymagania bez mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji zadania. Dobor
materiatbw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Propozycja rozwigzan konstrukcyjnych
przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez
Zamawiajgcego.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren do stanu przed rozpoczeciem roboét
budowlanych. Szczegdlng uwage zwrécic na wiasciwe odtworzenie rowow
odwadniajgcych w przypadku powstania ewentualnych uszkodzen oraz wilasciwe
odtworzenie nawierzchni asfaltowych i chodnikow.

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej

2.5.1. Projekt budowlany i techniczny

Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi warunkami:

- Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotane w PFU dokumenty i przepisy prawa a takze warunki umowy oraz zgodnie
z wiedzg techniczna.

- dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (lub
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy) oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

- Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych,

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzgdzeh uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca,



- Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdw i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan [
innych prac projektowych,

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do
izby inzynierow budownictwa,

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynierow
budownictwa,

- szata graficzna powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

- dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

- Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robét bez akceptaciji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

- wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzag
autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach
Zamowienia,

- Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego przedmiotowg inwestycje w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w czesci
informacyjnej PFU):

- sporzadzenie mapy do celéw projektowych

- pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdw zarzadcédw i administratoréw
obiektow i urzgdzen, archiwoéw i innych jednostek mogacych posiadac informacje odnosnie
terenu przedsiewziecia,

- uzyskanie warunkdédw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkéw technicznych przytgczenia
projektowanych przepompowni do sieci energetycznej, z opracowaniem i
uzgodnieniem dokumentacji technicznej przytgczenia,

- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.

- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do lokalizacji urzgdzenia w
pasie drogowym,

- sporzadzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej realizacje wszystkich
planowanych obiektéw budowlanych,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy

- sporzgdzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robo6t, ¢ sporzgdzeniu
projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

- sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

- kompletne projekty budowlane wraz z decyzjami i uzgodnieniami opieczetowany przez
wiasciwy organ zatwierdzajacy projekt - 1 egz.,

- przedmiary roboét, kosztorys powykonawczy — 1 egz.,

- projekt techniczny — 1 egz.

- inwentaryzacje powykonawczg — 1 egz.

2.6. Wymagania dotyczace zakresu prac budowlanych do wykonania w ramach
ZamoOwienia

2.6.1 Prace rozbiorkowe

W ramach realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ rozbiérke istniejacych nawierzchni w
miejscu lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz wywozem i unieszkodliwianiem
materiatdw niebezpiecznych. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow ale jesli z jakich$
przyczyn wystgpita by taka konieczno$¢ koszt wycinki drzew i krzewdéw na terenie
prowadzonych robot nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. W razie koniecznosci nalezy
wykona¢ rozbiorke innych kolidujgcych obiektéw z siecig kanalizacyjng. Wszelkie
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o
wykopaliskach Konserwatora Zabytkow i Inspekiora nadzoru inwestorskiego oraz
postepowac zgodnie z poleceniami w/w. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w Robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét
lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2.6.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe

Badania geologiczne (zatgcznik do PFU) pokazujg, ze podczas prac nie bedg wystepowaty
wody gruntowe. Jedna jezeli taka sytuacja by wystgpita teren Budowy i roboty ziemne
powinny by¢ nalezycie odwodnione, tak aby nie tworzyty sie zastoiska wody. Wykonawcy
pozostawia sie dowolno$s¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdéw
budowlanych. Ewentualne straty spowodowane niewtasciwym prowadzeniem
odwodnienia, w tym zanieczyszczenie odbiornika, bedg obcigza¢ Wykonawce. Miejscem
zrzutu wod z odwodnienia wykopow, z uwagi na warunki lokalne, mogg by¢ rowy
odwadniajgce ew. istniejgca kanalizacja sanitarna (odprowadzenie wéd odwodnieniowych
do kanalizacji sanitarnej bezwzglednie po uzyskaniu zgody Gestora sieci kanalizacyjnej).
W miare potrzeby odwodnienie powinno by¢ wyposazone w tapacze piasku. Koszty
wykonania systemu odwodnienia powinny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

2.6.3 Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura

Przed wykonaniem przetozenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi by¢ opracowany w ramach
przedmiotowego zaméwienia przez Wykonawce i uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej,
Wykonawca w ramach petnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przetozenia sieci.
Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych
zwigzanych z przetozeniem sieci kolidujgcych z prowadzong inwestycja, ktérych nie
mozna byto na etapie prac projektowych przewidzie¢ (nie zinwentaryzowane sieci i
urzadzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urzadzen w ziemi jak wskazanych na
mapach itp.). Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem i wyszczegdélnic w uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych
urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wtascicieli (administratorow)
urzgdzen w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich
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uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swéj
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia,
w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.

2.6.4. Roboty technologiczne

Do podstawowych rob6t objetych niniejszym zamdéwieniem nalezy zaliczy¢:

- wykonanie kanatow grawitacyjnych i ttocznych,

- wykonanie elementdw sieci do granic dziatek (wykopem i przewiertem),

- montaz studni kanalizacyjnych,

- montaz przepompowni sciekOw wraz z uruchomianiem i ewentualnym wpieciem do
gminnego systemu monitorowania,

- wtgczenie w istniejgcy sie¢ kanalizacji sanitarnej.

2.6.5 Roboty odtworzeniowe — pas drogi wojewodzkiej

Roboty bedg prowadzone w poboczu drogi wojewoddzkiej (chodnik z kostki brukowej -
tereny zielone w sasiedztwie jezdni i rowéw odwadniajgcych). Wszystkie te elementy
nalezy odtworzy¢ do stanu z przed rozpoczecia robot.

UWAGA: Prace w pasie drogi wojewodzkiej beda prowadzone blisko krawedzi
jezdni. Wystepuje duze prawdopodobienstwo jej uszkodzenia . Wtasciciel pasa
drogowego moze w takiej sytuacji zagda¢ odtworzenie minimum potoéwki jezdni a
nawet calego pasa jedni na dlugosci uszkodzonego odcinka. Koszty zwigzane z
naprawa jezdni poniesie Wykonawca robé6t i nie moga by¢ one podstawa do
podniesienia wynagrodzenia.

2.6.6 Roboty odtworzeniowe — pasy drég gminnych

Roboty bedg prowadzone obrebie nawierzchni bitumicznych. Pas drogowy ul.
Jagiellonskiej — Piastowskiej nalezy doprowadzi¢ do stanu z przed rozpoczecia robét. W
pasie drogowym ul. Michatéw nalezy wykona¢ kompletng podbudowe pod wykonanie
nawierzchni asfaltowej (w pasie prowadzonych prac). Nawierzchnia bitumiczna zostanie
wykonana przez Zamawiajgcego.

2.7. Wymagania dotyczace robé6t budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz
realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z
decyzjg o zajeciu pasa drogowego, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy
oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowo-budowlang, a takze zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg. Roboty w zakresie niesprecyzowanym w
opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym, a niezbedne do wykonania
zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu 0 obowigzujgce przepisy oraz
instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng.
W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim
zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich
uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robo6t. Wszelkie prace dodatkowe,
wynikajgce z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej, i ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, Wykonawca realizuje
na wtasny koszt.
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- wytyczenie rob6t przez uprawnionego geodete,

- respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyz;ji
Srodowiskowej,

- prowadzenie robdét w sposdb nie stanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

- wykonanie robo6t w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu wtasciwych
dla danej grupy robdt rezimoéw technologicznych, w sposéb nie powodujgcy szkéd w
przylegtych obiektach,

- 0znakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drég
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

- 0znaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji
ruchu,

- organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych (Zamawiajgcy nie
zapewnia Wykonawcy terendéw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w
media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykonac wtasnym staraniem i na wiasny koszt), - utrzymanie przejezdno$ci
drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w okresie od dnia przejecia
placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

- instalacja tablic informacyjnych budowy,

- przestrzeganie przepis6w ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowe;,

- zastosowanie materiatéw, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
materiatdw, ktére posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.(Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatéw),

- uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robét, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

- zabezpieczenie drzew oraz obiektow budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,

- ochrona znajdujgcych sie w rejonie robo6t instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych,

- minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

- zapewnienie mozliwosci dojazdu do dziatek witascicielom i uzytkownikom
poszczegoblnych posesji, mozliwosci odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz
mozliwosci dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji zbiorowej,

- przestrzeganie przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

- zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych podczas robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (odpady sg wtasnoscig Wykonawcy),

- znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzgcych w zycie ich
zmian), wydanych przez wiladze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), kidre sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami,

- przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,
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- oznakowanie robét zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, -
utrzymanie oznakowania w czasie trwania robdét,

- sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych i poniesienie
kosztow ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t ich elementow,
- prowadzenie pomiaréw kontrolnych,

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia koncowego robdt, ktore ma zawieraé: badania materiatow,
deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie techniczne,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjetg do powiatowego zasobu
geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikow robét o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg wyrywkowa kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
oraz dokonywania odbiorow, zamawiajagcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wiasciwego organu na prowadzenie robét,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robét,

- odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbiér koncowy,

- odbiér gwarancyjny,

- odbiér pogwarancyjny.

2.7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy =z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

2.7.2. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest potwierdzenie wykonania robét przez Inspektora Nadzoru.

2.7.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry
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informuje o tym Zamawiajgcego. Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie do 30 dni liczac od
dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspekitora Nadzoru, ze roboty zostaty
zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru
ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Odbioru koncowego robot
dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw w tym wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegdélnych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Umowy, oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi. W toku odbioru koncowego robét Komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty, wchodzace w sktad
operatu odbiorowego:

- dokumentacje powykonawcza,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych, protokotow préb cignieniowych itp.,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych (jezeli jest wymagana).
Wykonawca w formie papierowe] przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawierac
wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiekidw w odpowiednim stopniu
szczegobtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych
materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac¢ na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(atam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét. Wymaga
sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne.

2.7.4. Odbiér gwarancyjny
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamowienia, wiec
powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. Przeglady bedg odbywaty sie minimum
raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladdéw gwarancyjnych.
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2.7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét”.

3 Czes¢ informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi  z
odrebnych przepisow.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji
Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z nastepujgcymi obowigzujgcymi przepisami prawa:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 poz. 2028)

- Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.
z 2022r. poz. 1297)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 1518),

- ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zatgczniki nr
1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019
poz. 2311 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012 poz. 463),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020 poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U.2021 poz. 2454),

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr
1126), « Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz.U.2022 poz.
1710 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze
zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2022 poz. 988 z pdzn.
zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem. (Dz.U.2017 poz. 784),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1693 z pdzn.
zmianami),

- Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz.
1990),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.2021 poz. 2373),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022 poz. 916)

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm
prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca na biezgco winien sledzi¢ zmiany w wyzej
wymienionych ustawach, rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji
przedmiotu zamowienia. Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia
byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

3.3. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Do obowigzkéw przysziego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci
zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegollnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Koszty odszkodowah za zajete grunty
bedzie ponosit Zamawiajagcy. Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie miescita sie w
pasie drogi powiatowej i dziatce prywatnej — tylko wigczenie do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej. Przewiduje sie, ze w zwigzku z budowg kanalizacji konieczne bedg zajecia
czasowe nieruchomosci. W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbedg sie zgodnie z
art. 11f pkt 8 oraz art. 20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczego6towych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, ktéra daje prawo do
wejscia na tereny przylegte w celu wykonania ww. elementow. Zamawiajacy dopuszcza
realizacje inwestycji w trybie innym niz wyzej opisany, pod warunkiem zachowania
zgodnosci z wszystkimi przepisami obowigzujacego prawa. W razie koniecznosci
Wykonawca uzyska pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci w formie umowy, na ktorych
bedzie projektowana sie¢ kanalizacyjna. W przypadku kilku wiascicieli danej
nieruchomosci, kazdy z nich musi zosta¢ podpisa¢ umowe zezwalajgcg na przebieg siec

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

3.4.1. Mapa do celéw projektowych
Mape nalezy wykonac¢ przez Wykonawce

3.4.2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja nalezy uzyskac przez Wykonawce
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3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym
terenami objetymi ochrong konserwatora zabytkéw.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap
wykonania rob6t moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krotkotrwaty charakter nie
odgrywa roli w zmianach tego stanu.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych.

Obiektem budowlanym przeznaczonym do budowy jest kanalizacja sanitarna. Zakres
robot pokazano na proponowanym planie sytuacyjnym. Na obecnym etapie nie przewiduje
sie koniecznosci rozbidrki obiektow w zwigzku z realizacjg zadania.

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane 2z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

Projektowang kanalizacje nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Strzelce Wielkie — skrzyzowanie ulic Czestochowskiej, Jagiellonskiej
i Piastowskiej. Wtascicielem sieci jest Gmina Strzelce Wielkie.

mgr int. Robert Kosela

Upr. projekiant. w spec.
wod.-kan., ¢.0., went. | caz.
Upr. bud. nr 9/01/ WL
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