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Cz¢s¢ opisowa
Czeé¢ informacyjna

Zataczniki (zestawienie robot do wykonania , czg$¢ graficzna)

Nazwy i kody robét:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45200000-9: Roboty budowlane w zaktesie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeéci oraz roboty w zaktesie inzynierii ladowej i wodnej 45220000-5: Roboty
inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu 45111200-0:
Wykonanie, zasypanie i zaggszczenie wykopéw w gruntach kat.

I-V 45112700-2: Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45223200-8: Roboty konstrukcyjne

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45231110-9: Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociagéw

45231300-8: Roboty budowlane w zakresic budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekéw 45231400-9: Roboty elektryczne

45232430-5: Roboty w zakresie uzdatniania wody

45233120-6: Roboty drogowe

45247270-3: Budowa zbiornikéw

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1: Roboty wykoficzeniowe w
zakresie obiektéw budowlanych

51000000-9: Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)

71200000-0: Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

71322200-3: Ustugi projektowania rurociagéw 71500000-3:

Ustugi zwigzane z budownictwem 71540000-5: Ustugi

zarzadzania budowa.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn. ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Brojcach” ma na celu poprawe
odbioru i oczyszczania $ciek6w na terenie gminy Brojce oraz zwigkszenie pewnosci i
niezawodnosci catego systemu.

Inwestycja zapewni:
* Zwiekszenie iloci oséb korzystajacych z oczyszczalni Sciekéw w Brojcach,
* Optymalizacje systemu kanalizacyjnego w Gminie Brojce,

* Mozliwo$¢ obstugi zwigkszonego obciazenia oczyszczalni Sciekéw w Brojcach.
Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Brojce, powiat gryficki, wojewddztwo

zachodniopomorskie.

1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamébwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac majacych na celu:

Modernizacj¢ oczyszczalni Sciekéw w Brojcach

Przedmiot zamdwienia w zakresie dokumentacji obejmuje:

* wykonanie Koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zamoéwienia z weryfikacja
zalozets projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwiazafi projektowych wraz z

uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,

* uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodniedA w tym z
wlascicielami nieruchomosci, réwniez z tymi na ktére realizacja bedzie miata wplyw,
opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do

wykonania robot,

* wiaiciwe, zgodne z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedza inzynierska wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego ,,Pozwolenia na
budowe” oraz wykonanie projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do

zrealizowania robét,
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wladciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano -
montazowych dla zakresu robét objetych PFU, utrzymanie istniejacych obiektéw ,,w
ruchu”

w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, polegajacych na zapewnieniu

produkcji i dostawy do odbiorcéw wody w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej jakosci

Wraz z zapewnieniem i utrzymaniem rozwiazafi tymczasowych wyniklych z technologii i

etapowania prowadzenia rob6t modernizacyjnych,

opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji oczyszczalni $ciekéw.
opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
przeprowadzenie préb koficowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

przeprowadzenie szkolei personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,

eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zaméwienia,

uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw w trybie przekazania
zaméwienia do eksploatacji i uzytkowania zgodnie z obowiazujacym prawem

budowlanym.

Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiagnieciu efektu oraz zalozonych parametréw

techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajacemu

Gwarancji jakosci na catos¢ przedmiotu Kontraktu na okres minimum 36 miesiecy, liczac od

dnia odbioru koficowego przedmiotu zaméwienia.

DEFINICJE

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadajacym

uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajace im

wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych

przepiséw,

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2

wrzesnia 2004z,
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,

ktérej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane,

Roboty kwalifikowane - Roboty zgloszone przez Zamawiajacego we wniosku aplikacyjnym i
umowie o dofinansowanie, zwiazane z budows sieci wodociagowych oraz stacji uzdatniania wody

wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania,

Roboty niekwalifikowane - roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie o
dofinansowanie, wynikajace z warunkéw gospodarnosci $rodkami finansowymi przez
Zamawiajacego,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

Wykaz cen -zestawienie przewidywanych do wykonania elementéw robét ze wskazaniem podstaw

ustalajacych szczegbélowy opis,
Inne okreslenia i definicje - zgodnie z norma PN-EN 805,

AKPiA - zakres rob6t branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie,
monitoring i wizualizacje okreslonych parametréw technologicznych pracy urzadzeri, armatury i

obiektow.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY

1.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Przedstawione PFU jest materiatem wyjéciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do

sporzadzenia wlasnych opracowari wykonania zadaf wchodzacych w sktad Kontraktu.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na whasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace, (w tym w
razie konieczno$ci badania technologiczne) niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw

Wykonawcy, 2 w szczegélnosci do sporzadzenia Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

Przed zlozeniem oferty wymaga sie Wykonawcy odby¢ wizytacje terenu objetego przedmiotem
zaméwienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasna odpowiedzialnos¢, koszt i tyzyko,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot

budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

12



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.3.2. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca opracuje badZ uzyska i wykona co najmnie;j:
* ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

* koncepcj¢ projektowa obejmujaca przedmiot zaméwienia z weryfikacja zalozen
projektowych oraz opisem rozwiazasn projektowych, technologii i uzgodni ja z
Zamawiajacym,

* Operaty wodno-prawne jesli bedzie wymagane nowe pozwolenie wodno-prawne

° Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej,
* Pozostate opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe,

* Projekt budowlany opracowany zgodnie 2z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012t w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) wykonany
w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, uzgodnienia PZUDP.

* Projekty wykonawcze w poszczegélnych branzach beda uszczegélowieniem Projektu

Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa

* Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektéw

oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego

* Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji  urzadzen

technologicznych oraz elektroenergetycznych

* Dokumentacj¢ niezb¢dna do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoled na
eksploatacje wszystkich urzadzed i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowiazujaca w Polsce ustawg Prawo Ochrony Stodowiska z dnia 27

kwietnia 2001, (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z p6zniejszymi zmianami).

* Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy

wynikajacej z Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.
Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza obejmowaé pelny zakres
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Przedmiotu Zamodwienia

1.3.3. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowiazany do zaprojektowania i wybudowania (modernizacja): gminnej

oczyszczalni $ciekéw w Brojcach.

1.3.4. Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonaweca sporzadzi dokumenty Wykonawcy obejmujace wszystkie niezbedne branze.
Zamawiajacy wymaga uzgodniefi miedzybranzowych.

W szczegolnosci Dokumentacja Projektowa winna zawierac:

* Opisy, obliczenia techniczno- technologiczne,

* Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celéw

projektowych
* Rysunki techniczne
* Niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia

1.3.5. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy posiadajace wszystkie niezbedne

uzgodnienia i decyzje w tym:
e Koncepcje projektows - 2egz.
* Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe - 4 egz.
* Projekt wykonawczy - 4 egz.

e Instrukcje BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji  urzadzen

technologicznych oraz elektroenergetycznych - 4 egz.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektows i wykonawcza oraz powykonawcza, w
formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy,

zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf.
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1.3.6. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Przed dokonaniem uzgodnied w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podlegaja
ich sprawdzeniu przez Zamawiajacego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiajacego zostana

naniesione bezzwlocznie przez Wykonawece i na jego koszt.

1.3.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robét przed ich

rozpoczeciem. Zdjecia musza jednoznacznie okresla¢ lokalizacje fotografowanego terenu. Po

zakoficzeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do stanu

pierwotnego. Dokumentacje fotograficzna przekaze Zamawiajacemu na ptytach CD lub DVD.
1.3.8. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada lub bedzie posiadal nizej wymieniona dokumentacje i dokumenty:

* wypis z rejestru gruntéw,
* pozwolenie wodno-prawne oczyszczalni w Brojcach.

1.3.9. Badania i analizy uzupetniajace i inne koszty

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan np. Sciekéw
surowych, zakladanego zwigkszenia ilosci Sciekéw doplywajacych, ekspertyz i analiz pomiaréw
geodezyjnych niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia i sporzadzenia Dokumentéw
Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SIWZ sa do tego celu niewystarczajace.
Wykonawca ustali na wiasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod

wywoz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopéw.

1.3.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do eksploatacji przedmiotu niniejszego Kontraktu.

1.3.11. Mapy do celéw projektowych

Mapy do celéw projektowych pozyskuje we wlasnym zakresie Wykonawca.

1.3.12. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia

dokumentacji wymaganych przez whascicieli sieci lub urzadzen.

15



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.3.13. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty wymaga sie, aby Wykonawca odbyt wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasna odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania tzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét budowlano-
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.
1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
1.4.1. Zaktes rob6t budowlanych

Nalezy wykonaé roboty budowlano - montazowe i instalacyjne polegajace na modernizacji

oczyszczalni §ciekéw w Brojeach wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

1.4.2. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczecia robét jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe oraz
przyjecie placu budowy

1.4.3. Zajecie terenu
Podczas trwania robét objetych przedmiotem Zaméwienia wystapi konieczno$é zajecia terenu pod

potrzeby obstugi budowy, na ktérym beda usytuowane:

e place na sktadowanie materialéw i urzadzed do wbudowania,

* parkowanie sprzgtu i transportu budowlanego oraz zajecia pasa drogi gminnej.

1.4.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu na czas wykonania robot

zwiazanych z budows, obejmuje migdzy innymi:

* opracowanie oraz uzgodnienie z wiasciwymi organami i administratorami Projektu

Organizacji Ruchu,

* ustawienia tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z zasadami bezpieczefistwa

ruchu drogowego,
* przygotowanie terenu w przypadku koniecznosci wykonanie tymczasowych konstrukcji
nawierzchni, chodnikéw, bariet, oznakowania.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:
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* oplaty/dzierzawy terenu,

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i otganizacji ruchu obejmuje migdzy innymi:
* usuniecie wszelkich pozostatosci po zakoficzeniu robét,

* usunigcie tymczasowego oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.5. Utylizacja odpadow

Wykonawca jest zobowiazany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadéw (np.
gruzu, ziemi, twotzyw sztucznych itd.)) pozostatych z wykonywanych robét we wlasnym zakresie,

na wlasne ryzyko i na wtasny koszt.

1.4.6. Zasilanie energig elektryczng

Obickt objety modernizacja posiada zasilanie w energie elektryczna z sieci energetycznej.
Wykonawca dokona przeniesienia istniejacych ukladéw pomiarowych do nowych rozdzielnic
zasilajacych i na podstawie upowaznienia przez Zamawiajacego uzgodni nowy uklad pomiarowy z
wiasciwym Przedsigbiorstwem Energetycznym.

Wykonawca dokona réwniez szczegétowego bilansu energetycznego urzadzen po
modernizacji i w razie potrzeby wystapi z wnioskiem o zwigkszenie zapotrzebowania na energie
elektryczna w stosunku do mocy istniejacej oraz jezeli nastapi potrzeba to dokona zmiany uktadu

pomiarowego.

1.4.7. Rozruch

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbedne préby jak réwniez wszelkie
inne dzialania umozliwiajace ich przejecie przez Zamawiajacego tj. obiektéw, urzadzed i instalacji
oraz wyposazy obickty w sprzet bhp i p.poz. w zakresie wymaganym stosownymi przepisami
prawa. Uruchomieniu i prébom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia mechaniczne, elektryczne oraz
AKPIA niezbedne do prawidlowego i zgodnego z zatozeniami projektowymi. Wszystkie inspekdje,
proby kofcowe i eksploatacyjne beda przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy. Po
zakoriczeniu rozruchu nalezy sporzadzi¢ pisemna dokumentacje o osiagnigtych parametrach, z

zataczonymi wynikami badasi, potwierdzajacych ich zgodno§é z zakladanymi.
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II1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W BROJCACH. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

1.5.1 Modernizacja gminnej oczyszczalni §ciekéw

Modernizacja gminnej oczyszczalni §ciekéw na dzialce nr 4/52 obreb Stotaz, gmina Brojce

Oczyszczalnia Sciekéw — stan aktualny Charakterystyka technologiczna oczyszczalni

Gminna oczyszczalnia $ciekéw w Brojeach jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
pracujaca metoda niskoobciazonego osadu czynnego. Scieki oczyszczone odprowadzane s3 z
oczyszczalni do rowu melioracyjnego R-L2. Na wprowadzanie $ciekéw do tego odbiornika
Przedsigbiorstwo Ustug Wodnych i Sanitarnych Spétka z o.0. w Nowogardzie, ktore w
imieniu Gminy Brojce zarzadza oczyszczalnia, posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne.

Oczyszczalnia sklada si¢ z nastepujacych urzadzess:

Komora rozprezna - Komora rozprezna wykonana w postaci rury pionowej z PVC o $rednicy

Dn= 250 mm.

Budynek krat - Budynek murowany jednokondygnacyjny, w ktérym zainstalowana jest komora
rozdziatu §ciekéw na dwa niezalezne ciagi oczyszczania Sciekéw oparte na pracy
prefabrykowanych —oczyszczalni Bioblok WS-400, z przelewami regulowanymi i
zamontowanymi dwoma kratami lukowymi mechanicznymi typ K¥. 400 B o szerokosci
szczelin 10 mm produkcji GEMAR-UMECH Pila. Zgromadzone skratki na ruszcie
wygarniane s3 na tace do pojemnikéw ustawionych na dolnej kondygnacji pod zsypem.
Dezynfekcja przeprowadzana wapnem chlorowanym sukcesywnie. Po napelnieniu wywozone

sa na skladowisko odpadéw komunalnych.

Bloki biologicznego oczyszczania -2  szt. Kazdy blok biologiczny to prefabrykowana
oczyszczalnia $ciekéw Bioblok WS-400 w konstrukcji stalowej, skladajaca si¢ z trzech komor o

wymiarach 6,0 x 6,0 m, glebokosci catkowitej 3,6 m, w tym:
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- komora beztlenowo — niedotleniona o gtgbokosci czynnej 3,1 m i pojemnosci czynnej 111,6
m?3. Komora wyposazona jest w mieszadlo firmy ABS typ RW 3031 A15/6 EC o mocy
silnika 1,5 kW do mieszania zawartos$ci komory.

- dwie komory nitryfikacji o glebokosci czynnej 3,0 m i pojemnosci czynnej 108 m?,
wyposazone w dwa aeratory $migtowe Hydromiks typ HY — 2,2. Moc silnika dwubiegowego
2,2/1,5 kW. Wydajnos¢ tlenowa 4,84 kg O./kWh. Wydajnoscia aeratoréw steruje sonda
tlenowa, w zaleznosci od ilosci tlenu rozpuszczonego w $ciekach przelaczajac je w tryb
napowietrzania lub mieszania zawartosci komory poprzez zmiane biegéw silnika.

- pompy Sciekow recyrkulowanych zainstalowane w kazdej komorze Biobloku firmy ABS typ
MF — 404 D o parametrach:

Q = 6-9 m3/godz.,

H = 2-8 m st. H,O,

P1=1,2kW,

P> =0,72 kW.

- osadnik wtétny pionowy, czterolejowy o wymiarach 5,0 x 5,0 m i glebokosci czynnej 3,0 m
wyposazony w pompe recyrkulacji osadu biologicznego firmy Garman- Rupp/ USA/ typ
T3A- 60B o mocy 2,2 kW i wydajnosci 30 m?/h. Pompa wyposazona jest w system grzatek

wlaczanych w okresie niskich temperatur.

* Komora stabilizacji osadu - Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego wykonana jest
jako zaglebiony betonowy zbiornik o wymiarach 10,0 x 4,0 m i glebokosci catkowitej 3,35
m. Stabilizacja tlenowa odbywa si¢ poptzez napowietrzanie zawartosci komory aeratorem
typu Hydromiks HY- 2,2 kW, zawieszonym na ptywakach. Przetlaczanie ustabilizowanego
osadu nadmiernego do ukfadu stacji odwadniania osadu odbywa sie przy pomocy pompy typ
JF 2100 T o wydajnosci Q = 7,2 m3/h produkcji Leszczyriskiej Fabryki Pomp. Wody
nadosadowe zbierane przewodem perforowanym odprowadzane sa do przepompowni

technologicznej wéd nadosadowych.

* Przepompownia wéd nadosadowych z komory stabilizacji osadu nadmiernego i odciekéw z
poletek osadowych - Przepompownia wykonana jest w postaci studni betonowej o
Srednicy

1200 mm i glebokosci catkowitej 2,5 m, wyposazona w pompe zatapialng firmy ABS typ
MF 804 D o wydajnosci Q= 10 m3/h.

* Przepompownia $ciekéw z punktu zlewnego, odciekéw z instalacji mechanicznego

odwadniania osadu oraz Sciekéw sanitarnych z wezta sanitarnego - Przepompownia wykonana
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jest w postaci studni betonowej o Srednicy ©@1400 mm i glebokosci catkowitej 3,45 m,
wyposazona w pompe firmy ABS typ AFP 1032 M 60/4 — 22 z wirnikiem typ Vortex o
wydajnosci Q= 68,4 m3/h.

Punkt zlewny $ciekéw dowozonych - Do przyjmowania $ciekéw dowozonych pojazdami
asenizacyjnymi, zamontowany zostal kompaktowy punkt zlewny firmy ENKO Gliwice typ
STZ — 101 o przepustowosci 6-8 pojazdéw na godzing. Wyposazony jest w nastgpujace
urzadzenia:

- czytnik identyfikacji dostawcéw,

- system pomiaru przeptywu Sciekow z rejestracja losci,

- drukarka raportéw,

- system automatycznego pomiaru stezenia pH sprzezonego z zaworem odcinajacym

zrzut Sciekéw przekraczajace zadane wielkosci,

- sprezarka,

Wyposazenie stacji z powodu uszkodzenia nie umozliwia prowadzenie kontroli ilosci
$ciekéw dowozonych oraz kontroli jakosci z préb automatycznie pobranych przy

zrzucie $ciekéw z kazdego pojazdu w zakresie pH i temperatury.

Instalacji PIX - Dla wspomagania procesu usuwania fosforu ze Sciekéw stuzy koagulant PIX,
ktéry dozowany jest do komor nitryfikacji. Dawka koagulanta ustalana jest w zaleznosci
od potrzeb przez technologa. Instalacja sktada si¢ z dwoch pojemnikéw transportowych o
pojemnosci 800 litréw kazdy oraz pomp dozujacych firmy JESCO Niemcy typu DX — 4 o
mocy 30 W i wydajnosci Q = 0,038 + 3,8 1/h.

Instalacja odwadniania osadu — zastosowano prase workowa DRAJMAD typ SP 12BCAVPK
firmy TEKNOFANGHI S.R.J. Wiochy o maksymalnej wydajnosci 180 kg s.m./d.

Poletko sktadowania osadu w workach o powierzchni 238 m? i wymiarach w planie 6,3 x 37,8

m

> §

Poletka humifikacji osadu 3 szt., o catkowitej pojemnosci skladowania 750 m?3 i powierzchni

catkowitej 714 m?,

Urzadzenia do pomiaru ilo§ci Sciekéw oczyszczonych - Ilos¢ odprowadzanych $ciekow
oczyszczonych z oczyszczalni mierzona jest przeplywomierzem elektromagnetycznym typ MP

P04 DN 150 produkcji ENKO Gliwice.
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Urzadzenie do odprowadzania oczyszczonych $ciekéw - odplyw $ciekéw oczyszczonych
odbywa si¢ kolektorem o dlugosci L= 120 m i érednicy @150 mm do rowu melioracyjnego

RL2.

Technologia oczyszczania $ciekdw

Oczyszczalnia w Brojcach powstata na bazie dwéch oczyszezalni $ciekéw typu Bioblok
WS-400. Do oczyszczalni Scieki surowe doprowadzane s3 rurociagiem ttocznym @ 150 mm.
Scieki te wptywaja do studni rozpreznej zlokalizowanej pod kanalem krat. Do studni tej
doplywaja takze $cieki surowe z przepompowni $cick6w pochodzacych 2z punktu
zlewnego, instalacji odwadniania osadu i z wezla sanitarnego oraz z przepompowni
woéd nadosadowych i odciekéw z poletek.

Z wigkszych zanieczyszczen plywajacych i wleczonych, Scieki oczyszczane sa na zespole
dwoch krat tukowych (po jednej dla kazdego biobloku). Z kanaléw krat Scieki surowe
plyna do komory beztlenowo—niedotlenionej, do ktérej sa kierowane réwniez $cieki
recyrkulowane z komor nitryfikacji oraz osad z osadnikéw wtérnych. Mieszanie zawartosci
komory odbywa si¢ przy pomocy mieszadta $migtowego zatopionego. W komorze
wystepuja warunki beztlenowe oraz anoksyczne w zalezno$ci od doplywu $ciekéw z
przepompowni.

W komorze tej zachodzi proces denitryfikacji oraz poczatkowa faza procesu defosfatacji. Z
komory nr 1 $cieki odplywaja grawitacyjnie rurociagiem do komor nitryfikacji nr 2 i nastepnie
nr 3. W komorach tych w warunkach tlenowych odbywa si¢ proces biologicznego
oczyszczania Sciekéw przy pomocy niskoobcigzonego osadu czynnego.

Z komory nr 3 $cieki odplywaja grawitacyjnie do zespolu czterech osadnikéw wtérnych o
przeptywie pionowym. Odplyw $ciekéw oczyszczonych nastepuje korytem z przelewami
trapezowymi do studzienek kanalizacyjnych i dalej przez punkt pomiarowy do odbiornika.
Osad z osadnikéw wtérnych pompowany jest do komory nr 1 przy pomocy pompy
wirowej samozasysajacej. Przy pomocy tego ukladu pompowany jest takze osad
nadmierny do komory tlenowej stabilizacji osadu. Praca pompy odbywa sie okresowo.
Odptyw $ciekéw oczyszczonych odbywa si¢ kolektorem o dtugosci L= 120 m i $rednicy 150
mm do rowu melioracyjnego R-L.2. Na kolektorze odplywowym w studzience zamontowany

jest przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilo$ci §ciekéw wprowadzanych do rowu.

Technologia przerébki osadu nadmiernego
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Osad nadmierny z osadnikéw wtérnych w czeéci jako osad nadmierny przepompowywany jest
do wydzielonej komory tlenowej stabilizacji. W komorze tej osad poddawany jest tlenowej
mineralizacji. Tlen do osadu dostarczany jest przez aerator $miglowy zainstalowany na
plywakach. Komora tlenowej stabilizacji sadu pelni réwniez funkcje zageszczacza
grawitacyjnego osadu ustabilizowanego tlenowo. Po fazie napowietrzania, komora przechodzi
w faze sedymentacji osadu (aerator jest wylaczony). Ciecz nadosadowa odprowadzana jest do
przepompowni, z ktérej podawana jest do doplywu Sciekéw surowych w budynku krat. Osad
zageszczony pompowany jest do stacji mechanicznego odwadniania osadu, w ktérej
poddawany jest odwadnianiu w prasie workowej. Worki z osadem magazynowane sa na
jednym z poletek osadowych. Odcicki z zageszczanego osadu odplywaja grawitacyjnie do
przepompowni przy punkcie zlewnym i wraz z innymi $ciekami kierowane sa do doplywu
$ciek6w surowych w budynku krat.

Zageszczanie osadu wspomagane jest roztworem polielektrolitu dozowanego do osadu ze

stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu znajdujacej si¢ w pomieszczeniu workownicy.

1.2. Ocena funkcjonowania oczyszczalni

Obecnie wykorzystywany jest do oczyszczania Sciekéw jeden zmodernizowany wczesnie]

Bioblok WS-400. Do oczyszczalni doplywa obecnie ok. Qd.sr. = 125 m3/d Sciekéw

pochodzacych od 1683 RLM (mieszkaficéw réwnowaznych) o nastepujacych parametrach

jako$ciowych:
BZTs - 192,0 mgO,/dm?
ChZT - 425,0 mgO,/dm3
Zawiesina og. - 135,0 mg/dm3

Zgodnie 2z wykonywanymi systematycznie badaniami  $ciekéw  oczyszczonych
odprowadzanych z oczyszczalni ich jako$¢ na przestrzeni calego roku speinia wymagania
okreslone w posiadanym przez oczyszczalnie pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia
pracuje prawidlowo pod wzgledem technologicznym, niemniej stan techniczny niektorych

urzadzen jest zly:
+ punkt zlewny $ciekéw dowozonych ulegt awarii i nie nadaje si¢ do uzytkowania,

+ konstrukcja komory rozdzialu $ciekéw na dwa Biobloki w budynku krat oraz dwie kraty

tukowe wykonane sa ze stali ,,czarnej” i wykazuja wysoki stopiefi skorodowania
wy. ] 1wy Jja wy: p

22



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

+ w komorach napowietrzania ciekéw tlenomierze ulegty awarii i nie nadaja si¢ do uzytkowania
+ nie funkcjonuje automatyczne sterowanie praca oczyszczalni

+ konstrukcja betonowa obudowy poletek skorodowana, warstwa filtracyjna drozna, pracuje

prawidtowo.

2. Oczyszczalnia Sciek6w — stan projektowany

2.1. llos¢ i jako$¢ sciekéw doplywajacych do oczyszczalni

W przypadku realizacji planowanych obiektéw ustugowo-rozrywkowych na dziatkach nr
466/20, 466/21, 466/22 i 466/23 obreb Kielpino, do oczyszczalni trafi docelowo w okresie
24 miesi¢cy dodatkowo Qd.ér. = 355 m?/d $ciekéw bytowych i cze$ciowo przemystowych.
Y.acznie do oczyszczalni doptywaé bedzie wéwcezas ok. Qd.ér. = 600 m3/d $ciekdw.

Q maxd = 667m3/d

Qmaxh = 55,6 ms/h

Przewiduje sig, Ze ich jako$¢ moze by¢ nastepujaca:

BZT; - 400 mgO,/dm>
ChZT - 700 mgO,/dm?
Zawiesina og. - 350 mg/dm?
Azot og. - 80 mgN/dm?
Fosfor og. - 14 mgP/dm3

Wstepne oczyszczanie ( odpowiednie do technologii oczyszczania §ciekéw) oraz
uktad retencjonowania $ciekéw surowych zlokalizowane zostang na terenie
przepompowni gtéwnej zlokalizowanej poza obiektem oczyszczalni.
Pozostate istniejace element oczyszczalni pozostawie si¢ bez zmian.
Przy ww. ilosci i jakosci $ciekéw, ladunek zanieczyszczen konieczny do usuniecia na

oczyszczalni bedzie wynosik:

BZT; L(BZT5) = ok. 580 m3/d x 0,4 kgO,/m?
L(BZT5) = 232 kgO,/d
ChZT L(ChZT)  =580x0,7

L(ChZT) =406 kgO,/d
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Zawiesina ogélna  Y.(Zaw.og) = 580x0,35
L.(Zaw.og) =203kg/d

Agzot ogilny I.(N.og.) =580 x 0,08
L.(N.og) = 46,4 kgN/d

Fosfor ogdlny ¥.(Fosfor og.) = 580 x 0,014
L(Fosfor og.) = 8,1 kgP/d

Przyjeto do obliczeri dobowy ladunek BZTs w Sciekach surowych doplywajacych do

oczyszczalni w wysokodci:

£d = 232 kg/d BZT;

T.adunek 232 kg/d BZT; przeklada si¢ na 3867 RLM.

2.2. Wymagana jako$¢ $ciekéw odprowadzanych z oczyszczalni

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzed wodnych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1311) dla oczyszczalni obstugujacej 3667 RLM jakos¢ odprowadzanych Sciekow
powinna by¢ nastgpujaca:

BZT; - 25 mgO,/dm?

ChzT - 125 mgO,/dm?

Zawiesina og. - 35 mg/dm?

Planowany zakres modernizacji oczyszczalni

W celu oczyszczenia $ciekéw w iloéci i jakodci przedstawionej powyzej konieczne bedzie

wykorzystanie dwéch Bioblokéw WS-400. Przewiduje si¢ utrzymanie dotychczasowej
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technologii oczyszczania $ciekéw metoda niskoobciazonego osadu czynnego ze wstepna
denitryfikacja oraz przerdbki osadéw $ciekowych poprzez ich tlenowa stabilizacje i
mechaniczne odwadnianie. W zwiazku z powyzszym planuje sie nastepujacy zakres

modernizaciji oczyszczalni:

Oczyszczalnie Bioblok WS-400

Przewiduje si¢ nastepujacy zakres modernizacji Bioblokéw WS-400:

Konstrukcje stalowa bioblokéw oczyscié, wypiaskowal i

pomalowa¢  farbami chemoodpornymi.
Orurowanie technologiczne — rurociagi ssawne i tloczne osadu czynnego i $ciekéw zamieni¢ na
rurociagi z materiatéw odpornych na korozje (PE, PVC, stal AISI304)

Zainstalowa¢ pompy osadu recyrkulowanego/nadmirernego.

W komorach denitryfikacji zainstalowaé mieszadta zatapialne identyczne lub réwnorzedne jak

obecnie uzytkowane.

W komorach nitryfikacji nalezy zainstalowa¢ tlenomierze montowane na wspornikach do
Sciany bocznej komér napowietrzania. Sonda powinna byé zanurzona w $ciekach na

glebokosci 1,01,5 m pps.

W komorach nitryfikacji zainstalowa¢ system drobnopecherzykowego napowietrzania zasilany
ze stacji dmuchaw. W kazdej komorze nitryfikacji zainstalowaé po ok. 46 szt. dyfuzoréw

dyskowych lub réwnorzednych.

Dla potrzeb napowietrzania $ciekéw wykona¢ dla obu bioblokéw stacje dmuchaw sktadajaca
si¢ z dwéch dmuchaw pracujacych naprzemiennie. Dmuchawy zainstalowaé w obudowach

dzwigkochtonnych.

Dmuchawy powinny mie¢ nastgpujace parametry:

- wydajnos¢ - min. 7,7 Nm3/min.

- nadci$nienie - 400 mbar

Rurociagi sprezonego powietrza wykona¢ ze stali AISI304.

W komorach nitryfikacji 3 (wedtug obecnego oznaczenia) zainstalowaé pompy do recyrkulacji

$ciekéw do komory denitryfikacji .
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+ Praca kazdego biobloku sterowana indywidualnie, wpigta w caly nowy system automatycznego

sterowania praca calej oczyszczalni.

Wytyczne branzowe

a) Fundament pod dmuchawy

Kazda z dmuchaw posadowi¢ na odr¢bnym fundamencie. Fundament wykonaé zgodnie z

wytycznymi dostawcy dmuchaw.

b) Rurociagi sprezonego powietrza

Rurociagi sprezonego powietrza wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali szlachetnej DN50-DN125.

) Zasilanie w energie elektryczna

Do stacji dmuchaw doprowadzi¢ energie elektryczna z istniejacej rozdzielni (maksymalny
chwilowy pob6r mocy ok. 22 kW 3 LNPE 400V 50Hz).

d) Sterowanie

Komory denitryfikacji:

Praca mieszadta non-stop. Zalaczanie i wyltaczanie urzadzenia miejscowe i ze sterowni.

Komory nitryfikacji

4+ Komory napowietrzania obslugiwa¢ beda dwie dmuchawy pracujace na falownikach
zalaczajace si¢ naprzemiennie po ustalonym czasie pracy kazdej dmuchawy lub przelaczane
tecznie ze sterowni. Praca dmuchaw nadazna dla utrzymania ustalonego na etapie rozruchu

technologicznego poziomu tlenu w komorach nitryfikacji.
+ Mozliwo$é miejscowego zataczania kazdej z dmuchaw ize sterowni.
4+ Praca pompy recyrkulacji wewnetrznej non-stop.

+ Przekazywanie sygnaléw stanu pracy dmuchaw i pompy recyrkulacji wewnetrznej do sterowni.
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+ Instalacja licznikéw czasu pracy dmuchaw i pompy recyrkulacji wewnetrznej.

Osadniki wtdrne

+ Praca pompy recyrkulacji osadu non stop. Mozliwo$¢ czasowego sterowania praca pompy.

+ Mozliwos¢ miejscowego zataczania pompy i ze sterowni.
+ Przekazywanie sygnatéw stanu pracy pompy recyrkulacji osadu do sterowni.

+ Instalacja licznikéw czasu pracy pompy.

Obiekty uzupeltniajace

1. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych.

Punkt zlewny Sciekéw dowozonych przeznaczony jest do przyjmowania $ciekéw
dowozonych ze zbiornikéw bezodptywowych oraz osadéw z przydomowych oczyszczalni.
Do czasu usunigciea awarii przewiduje si¢ mozliwos¢ zrzutu $ciekéw dowozonych w puncie
zlokalizowanym  na terenie przepompowni gléwnej przewidzianej do modernizacji
zlokalizowanej poza obrgbem oczyszczalni gltownej. Zakres modernizacji zawarty w
zataczniku do PFU dotyczacym modernizacji przepompowni gtéwne;j.

Zrzut Sciekéw odbywaé si¢ bedzie do przepompowni gtéwnej poprzez studzienke
rozprezna. Odprowadzenie Sciekdw z punktu zlewnego :

- Scieki z punktu zlewnego po przejéciu przez krate kierowane beda do przepompowni, z

ktérej po odswierzeniu w komorze napowietrzania przepompowane zostana do oczyszczalni.

2. Budynek krat

W budynku krat przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

+ Demontaz istniejacych krat tukowych i koryt odplywowych $ciekéw do Bioblokéw.

+ Wykonanie nowego doprowadzenia $ciekéw surowych z istniejacej przepompowni rurociagiem

ttocznym wykonanym z rur ci$nieniowych PE lub ze stali.

Ogrzewanie

Dla zapewnienia w budynku temperatury min 5°C projektuje si¢ instalacje nagrzewnicy

elektrycznej o mocy 3,0 kW z wentylatorem o nastgpujacych parametrach:
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Nagrzewnica:
Moc cieplna - 3x1000 W
Strata ci$nienia -22 Pa
Zasilanie - 400V 50 Hz
Klasa ochrony -IP 55
Srednica wlotu/wylotu powietrza - 0200
Material - blacha stalowa malowana proszkowo
Wentylator:
wydajnosé - 600 m3/h
zasilanie - 400V 50 Hz
klasa ochrony -IP 55
$rednica wlotu/wylotu powietrza - 0200
material - tworzywo sztuczne (PPs)

Nagrzewnice zainstalowaé pod oknami w budynku na wysokosci 0,8 m od posadzki.

Wytyczne branzowe

Wytvczne budowlane

Pomieszczenie pomalowaé jak dotychczas farba biata do zastosowah wewnetrznych.

Wytyczne montazowe

Wentylator i nagrzewnice zamocowac do $cian bocznych budynku na podporach
dostarczonych przez producenta, zgodnie z jego wytycznymi.

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne zainstalowaé wykonane z materialu odpornego

na korozje.
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Instalacje wodociagowa wewnetrzna wykonaé jako natynkowa w otulinie POOLYFLEX 13

mm, mocowang do $cian bocznych w typowych obejmach na kotki rozporowe.

Sterowanie

W ogélnym sterowaniu praca oczyszczalni nalezy przejaé sygnaly pracy urzadzen do
centralnej sterowni z mozliwoscia zataczania i wylaczania.
Nagrzewnica — zalaczanie reczne, miejscowe. Nagrzewnica sterowana automatycznie w
zaleznoéci od zalozonej temperatury w pomieszczeniu.

Zbiornik retencyjny $ciekéw surowych .

Zbiornik retencyjny stanowi¢ bedzie wydzielona komora zelbetowa zlokalizowana w

przepompowni sieciowej przewidzianej do modernizacjii ~ zlokalizowanej poza obrebem

oczyszczalni $ciekow.

Mieszadto w zbiorniku retencyjnym $ciekéw surowych
Wymagania techniczne dla mieszadta zatapialnego $rednioobrotowego:

Predko$¢ obrotowa mieszadel zgodna z predkoscia obrotows silnika (bezposrednie
przetozenie napedu); nie wigksza niz 705 rpm;
Parametry mieszadta (sita, sprawnos¢) okreslone zgodnie z norma 1SO21630:2007

Piasta i obudowa silnika mieszadet wykonana ze stali kwasoodpornej klasy minimum AISI
316L;

Kabel zasilajacy doprowadzony w sposSb zapewniajacy wodoszczelnosé;
Mieszadta musza by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C) IEC85.
Silnik chtodzony przez optywajaca ciecz;

Uszczelnienie: pakietowe podwojne uszczelnienie mechaniczne produkowane przez dostawce
urzadzenia. Uszczelnienie zewngtrzne wykonane z matetialu o odpornosci antykorozyjnej nie

gorszej od weglika wolframu;

Komora olejowa uszczelnienia musi by¢ wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla
$rodowiska w przypadku powstania wycieku.

konstrukcja nosna oraz elementy instalacji musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy min.

AISI 304

Silnik mieszadla powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odlaczajace mieszadlo od zasilania w przypadku przeciazenia silnika. Czujniki termiczne winny

zadziala¢ w temperaturze powyzej 140 st.C.

29



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

+ Mieszadlo powinno byé wyposazone w czujnik przecieku wilgoci;

+ mieszadlo montowane na prowadnicy z materiatu odpornego na korozje

Pompy Sciekowe

Wymagania dotyczace poszczegdlnych elementéw pomp zatapialnych:

+ Pompy w wykonaniu standardowym, winny by¢ wyposazone w witnik otwarty, adaptacyjny z
mozliwoscia osiowego przemieszczania si¢ 0 podwyzszonej odpornosci na zatykanie.

+ Komora pompy przystosowana do zaworu pluczacego,

+ Komora olejowa separujaca silnik od kanalu przeptywowego pompy powinna by¢ wypelniona
olejem nie groznym dla $rodowiska,

+ Wat pompy powinien byé ulozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

+ Wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,

+ Wal pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeplywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomoca wysokiej, jakosci uszczelnie mechanicznych w wetsji pakietowej z pierScieniami

wykonanymi z weglika wolframu, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotéw,

+ Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68,
z klasg izolacji H, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz;

+ Silnik pompy powinien posiadaé wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odlaczajace pompe od zasilania w przypadku przeciazenia silnika. Czujniki termiczne winny

zadzialaé w temperaturze powyzej 125 st.C,
+ Silnik pompy powinien mieé wbudowany czujnik kontroli zawilgocenia wspolpracujacy z

uktadem sygnalizujacym w komorze silnika.

+ Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zalozeniami oraz danymi projektowymi.

Wytyczne branzowe

Wytyczne montazowe

¢ Pompy i mieszadto zainstalowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta

*  Rurociagi ttoczne wykonaé z rur wykonanych z materiatu odpornego na korozje (PE, PVC,

stal AISI304) i montowaé do $cian bocznych zbiornika retencyjnego
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Zasilanie w energie elektryczng

Pompy i mieszadto zasili¢ w energie elektryczng z istniejacej rozdzielni.

Sterowanie

* W ogélnym sterowaniu praca oczyszczalni nalezy przejac sygnaly pracy pomp i mieszadta do
centralnej sterowni z mozliwoscig zdalnego ich zataczania i wylaczania
*  Przewidzie¢ mozliwos¢ miejscowego zataczenia i wylaczenia pomp i mieszadta

* Przewidzie¢ liczniki czasu pracy pomp i mieszadta.

Komora tlenowe;j stabilizacji osadu

Ze wzgledu na wzrost ilosci osadu nadmiernego jaka powstawaé bedzie na oczyszczalni

przewiduje si¢ zainstalowanie w komorze rusztéw napowietrzajacych.

Wytyczne montazowe

Urzadzenie napowietrzajace zainstalowaé zgodnie z wytycznymi producenta

Zasilanie w energie elektryczng

Urzadzenie zasili¢ w energie elektryczna z istniejacej rozdzielni.

Sterowanie

* W ogblnym sterowaniu praca oczyszczalni nalezy przeja¢ sygnaly pracy obu urzadzen
napowietrzajacych do centralnej sterowni z mozliwoscia zdalnego ich zataczania i wylaczania

* Przewidzie¢ mozliwos$¢ miejscowego zalaczenia i wylaczenia urzadzen.

1.6 WYMAGANIA BUDOWLANE
Materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé: wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
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budowlane (tekst jedn. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pédzn. zm.), wymaganiom PFU oraz

projektu, co do jakosci i zgodnosci.
1.7.1 WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIAL.OWE

1.8. L.Informacja ogélna

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy mechanicznej

oraz standardy jakosci wykonania wyposazenia i instalacji.

1.9.1 Spawy

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania.
Wszystkie spawy wykonane zostana przez wykwalifikowanych i do$wiadczonych spawaczy
posiadajacych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji
zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur spawalniczych
oraz wyniki testéw potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnos$ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na placu
budowy zostang zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczeciem prac.
Elementy spawane beda odpowiadaé obowiazujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-

5056E, wydanym przez Migdzynarodowy Instytut Spawalnictwa.
Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie korodujace elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny
spos6b. Na Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowiazek zaznajomienia wszystkich dostawcow z
wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokryé ochronnych na dostarczanych przez nich
produktach.

Wszystkie potyskujace czeci metalowe, przed transportem zostana pokryte odpowiednia
warstwa ochronna i wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na plac budowy. Po ich
zamontowaniu zostana one starannie wyczyszczone.

Roboty zwiazane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora programu.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich
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warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotnosci
nizszej niz 85%, a jednoczes$nie w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla
danego ci$nienia i wilgotnosci. W zwiazku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac
malarskich

na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych, gdy na
powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych.
1.10. Rurarz

Wymagania ogé6lne

Rury oraz wszelkie elementy Iaczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewzigcia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwiei, porowatych struktur i innych
defektéw i zostana dobrane tak, aby bezawatyjnie funkcjonowaé w warunkach zadanych
wyj$ciowych temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pézniejszego tatwego demontazu i wymiany
pomp oraz armatury i innych urzadzeq.

Zlacza kompensacyjne i roztaczki beda mialy postaé tulei z podwojnym kotnierzem.
Rozlaczki musza byé¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystepujace w rurach i wykonane zostana
z materiatu jak pozostala czes¢ rurociagu.

Nalezy zastosowaé potaczenia kotnierzowe rur na polaczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu
tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznosé takiego wykonania potaczen,
aby pézniejszy ich demontaz nie nastreczal probleméw.

Korice rur uzytych do pofaczenia z kolnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowaé
i scali¢ zgodnie z wymogami producenta polaczen.

Wszystkie luzne (wystepujace osobno) kolnierze nalezy polaczyé z kolnierzami
zamocowanymi na stale przy pomocy srub.

Wszystkie przewody zostana zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejiciach przez
$ciany zastosowane zostanie przej$cie mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociagu, powierzchnia ta zostanie
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema watstwami farby do otrzymania
warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztaltki przej$ciowe zostana zamontowane na rurociagach wszedzie tam, gdzie niezbedne

jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kolnierzy, zaworéw i innych elementéw bez
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koniecznosci rozbierania calych sekcji instalacji. Kodcowka wylotu rurociagu zostanie dopasowana
do punktu wlaczenia do gléwnego rurociagu przesytowego sieci zewnetrznej.

Polaczenia kolnierzowe zaopatrzone zostana w gumowe uszczelki o grubosdci 3 mm z
otworami na $ruby. Lico wszystkich kolnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze
jego krawedz utworzy kat 90° z osia rurociagu lub armatury.

Wszystkie materialy niezbedne do potaczenia i montazu rurociagéw, tacznie z podporami
rur, zostana przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Préby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwdjne cisnienie robocze badZ na 1,5 razy
wicksze ci$nienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego ktére ci$nienie ma
wicksza warto$é (o ile w Wymaganiach Szczegétowych nie zapisano inaczej).

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostana przetestowane hydraulicznie. W przypadku,
gdy konieczne jest zaméwienie dodatkowych elementéw w pézniejszym okresie, réwniez i ta partia
matetiatéw musi przej$¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sa oczyszczone. Oczyszczenie
polegaé ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw po spawaniu.
Przed opuszczeniem miejsca produkeji, wszystkie kofice rur, przewodéw technologicznych, itp.
zostana, zabezpieczone za$lepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Oslony te
zostang, usunigte dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostana przed podiaczeniem do urzadzed
przedmuchane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwréci uwage na konieczno$é zastosowania “luzéw” na tacznikach rur z uwagi
na osiadanie konstrukcji i koniecznoéé kompensowania naprezesi mechanicznych i termicznych,
ktére nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowaé polaczenia elastyczne,
piericienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien margines biedu. Rurarz zostanie
zaprojektowany w taki sposob, aby liczba kotew, $lepych zakoficzesi, zaktetow, tréjnikéw i zasuw
byla jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe,
niezbedne do zakotwienia rurociagéw. W miare mozliwosci oceng materiatéw nalezy prowadzi¢ w

oparciu o PN.

Rurociagi stalowe
Rurociagi stalowe beda rurami bez szwu lub ze szwem. CiSnienie nominalne dla rur i
ksztattek: PN10 bar.
Rurociagi stalowe o $rednicy wewnetrznej powyzej 80 mm, ktére zostana ulozone i

zasypane ziemia, powinny by¢ pokryte warstwa, zabezpieczajaca i owinigte materialem ochronnych,
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za$ rurociagi, ktére ulozone zostana w kanatach technologicznych nalezy jedynie pomalowaé
Srodkiem zabezpieczajacym. W obu przypadkach, wewnetrzne powierzchnie rur powinny byé
pokryte Srodkiem zabezpieczajacym na bazie zywic epoksydowych warstwa o grubosci nie
mniejszej niz 250 mikrometréw. Warstwa zabezpieczajaca polozona zostanie réwniez na
potaczeniach, co uzalezni¢ nalezy od $rednicy rury.

Rurociagi stalowe o $rednicach wewngtrznych mniejszych od 80 mm, z wyjatkiem tych,

ktérymi transportowany bedzie olej, zostana ocynkowane i pokryte warstwa ochronna.

Rurociagi ze stali kwasoodpornej
Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN- 0H18N9
/wg AISI 304/. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztalttek: PN 10 bar.
Y.aczenie:
- montazowe: spawanie
-z armatury i rurociagami z PE: kolnierze luzne z owierceniem na PN 10;
material kolnierzy al; wiefice kolnierzowe wywijane z rur.
Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajéw medium:
- wode
- sprezone powietrze
- wode z zawiesing
Rurociagi z PVC
Specyfikacja dotyczy rurociagéw ultozonych w gruncie jako:
- rurociagi tfoczne, ci$nieniowe.

- rurociagi pracujace pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).
Materiat rur i ksztaltek: PVC - wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania

surowca z odzysku - regranulatu. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajéw medium:
- woda,
- woda zanieczyszczona

- woda z chlorem
T.aczenie rur i ksztaltek wykonad za pomoca taczenia kielichowe.

Laczenie armatury kolnierzowej i bezkotnierzowej za pomoca kolnierzy aluminiowych lub

stalowe epoksydowane.
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Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostana zasuwy odcinajace dwukotnierzowe, zeliwne typu klinowego
z miekkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z Zeliwa. Zasuwy winny mie¢ gumowany klin,
trzpien z gwintem wewnatrz kadluba oraz prosty przelot umozliwiajacy swobodny przeplyw
medium.

Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ beda pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwdjne
uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposob zapewniajacy ewentualny latwy ich
demontaz. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji
technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym polozeniu. Zasuwy do  sterowania
automatycznego winy posiadaé naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢
zaopatrzone w pokretta do recznej obshugi. Pokretla do recznej obstugi maja mie¢ ksztatt kotowy
a ich obrzeza maja byé¢ gladkie, za$§ kierunek przekrecania z celu zamknigcia, zgodny ze
wskazéwkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi winny by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw
wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwna skrzynka uliczna do instalacji wodnych.
Obudowy do zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do $rednicy zasuwy.

Kwadratowe zakoficzenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztatcalng
obudowa skrzynkows z zeliwa z mozliwo$cia maksymalnej regulacji 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej plycie o wymiarach 300 x 300
mm o grubosci 150 mm. Zasuwy nosi¢ beda znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy
zamontowane w instalacji opattzone zostana dodatkowymi tabliczkami mosi¢znymi z naniesionym
oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobraé zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym
otwarciu odsloniety byl pelny przekréj przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy
musza spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewoddéw, z ktérymi beda wspStpracowac.

Wszystkie nakretki i $ruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostana w podkladki

sprezynujace lub plytki zabezpieczajace.

Zawory odpowietrzajace i odgazowujgce
Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny by¢ zabezpieczone przed
pneumatycznym zamknieciem. Powinny zamykac si¢ po catkowitym odprowadzeniu powietrza.

- ci$nienie nominalne PN10,

- temperatura pracy max. 100°C.
Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mie¢ korpusy wykonane ze

stali nierdzewnej. Montaz z pomoca kotnierzy lub kréécéw gwintowanych.
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Zawory te beda zastosowane do odprowadzania gazéw z rurociagéw (lub zbiornikéw) bez
powodowania zaburzedi w napelnieniu i przeplywie medium na skutek pojawienia sie ci$nienia
zasysania. Dopuszcza si¢ dostep powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstato
nadmierne podcisnienie w przewodach podczas ich oprézniania.

Zawory odpowietrzajace wyposazone zostana w zasuwy lub zawory odcinajace. W sytuacji
wystapienia przerwania stupa cieczy w rurociagu i w konsekwencji nagtej zmiany cinienia, nalezy
zastosowal zawor zwrotny z odpowietrznikiem, ktéry spowoduje swobodne doprowadzenie
powietrza i nastepnie jego odprowadzenie po zlaczeniu strugi cieczy.

W przypadku wystapienia spadku wartodci ci$nienia ponizej ci$nienia atmosferycznego w
warunkach normalnej pracy urzadzenia, nalezy wéwczas zastosowaé zawor napowietrzajacy, dzigki

ktéremu wpuszczone powietrze doprowadzitoby do wyréwnania ci$nies.

Wszystkie zawoty odpowietrzajace i odgazowujace oraz zawory towarzyszace musza
posiadac taka sama klase odpornosci na ci$nienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych zostana

zamontowane.
Oparcia rurociaggéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,
siodetka, §lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, $ruby fundamentowe, kotwy i
inne mocowania zostana zastosowane do utrzymywania rurazu i towarzyszacej armatury we
whasciwym polozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia beda
przymocowane niezaleznie od rurociagdw, ktére Iacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowaé polaczenia elastyczne zamocowane
opaskami lub inne uktady przejmujace wzdluzne naprezenia w rurociagach po to, aby ograniczyé
do minimum stosowanie zamocowad na $lepych odgalezieniach, tréjnikach i zaworach.
Wykonawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sa niezbedne do
zamocowania instalacji.

Wszystkie wspotniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z
elementéw stalowych laczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stosowanie

elementéw odlewanych.

Zabrania si¢ podpierania rurociagéw przechodzacych przez podtogi lub $ciany w miejscach

przejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora.
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Dmuchawa

Dmuchawa ma dziataé na zasadzie dwéch wirnikéw (typu Rootsa) o trzech platach z
wbudowanym ukladem tlumienia drgasi (kanaly zwrotne, kanaly przed wylotem lub inne
tozwiazanie). Kierunek ruchu powietrza ma byé pionowo w dét. Wspomniana wyzej wydajnos¢
musi by¢ osiagnieta przy maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotéw proponowane;
dmuchawy i przy czestotliwosci 50Hz.

Obudowa dmuchamy musi zawiera¢ komore bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo
roztzad oraz obudowe lozysk. Komora ptzenoszaca (cylinder) jest oddzielona od rozrzadu i
obudowy tozysk za pomoca uszczelnieni labiryntowych ze otwarta neutralna $rodkowa komora.
Wat napedowy musi byé uszczelniony za pomoca promieniowego uszczelnienia wargowego.

Dmuchawa wraz z urzadzeniami pomocniczymi ma by¢ w wykonaniu zwartym. Urzadzenia
pomocnicze uzyte do wykonania urzadzenia musza by¢ zamocowane na konstrukcji wsporczej
thumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i thumik musza by¢ wykonane jako jedna
konstrukcja. Wewnatrz thumika moga by¢ uzyte jedynie czesci metalowe. Dmuchawa jest
napedzana przez silnik elektryczny z napedem bezposrednim lub z paskiem klinowym. Silnik
elektryczny tréjfazowy 380 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000
obt/min. Silnik elektryczny musi mieé zapas mocy co najmniej 15% w potéwnaniu do
maksymalnej mocy na wale przy czestotliwosci 50 Hz. Silnik elektryczne musi by¢ zabezpieczony
przed przeciazeniem termicznym. Silnik musi by¢ zamocowany albo na podpotze na zawiasach lub

na podporze, z naprezaczem ktdry zapewnia whasciwe napiecie paska bez dodatkowych urzadzen.

Uktad wlotu powietrza zawiera thumik potaczony z filtrem wlotowym. Wszystkie czesci
musza, byé umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezposrednio na korpusie dmuchawy.
Korpus musi byé skonstruowany w taki sposéb, aby pozwoli¢ na szybka i tatwa wymiang wkladow
filtra.

Dmuchawy musza znajdowaé sic w ostonach akustycznych. Maksymalny dopuszczalny

poziom dzwicku na zewnatrz ostony 80 dB.

Instalacje dozujace

Rury i weze odpotne chemicznie powinny by¢ wykonane z przeznaczonego dla
odpowiednich chemikaliéw materialu nie rozprzestrzeniajacego ognia, a takze powinny byc
dostarczone w podwéijnej ilosci. Ich rozmieszczenie powinno zapewniaé latwy demontaz w celu
oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktérej zostang zastosowane polaczenia skrecane lub sklejane,
nalezy zapewnié wystarczajaca liczbe polaczedi elastycznych i kotnierzowych, aby umozliwic

demontaz odcinkéw rurociagu. W dostepnych miejscach nalezy zamontowaé réwniez tréjniki i
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krany do podtaczenia wody pod cisnieniem, aby mozna bylo przeptukaé rurociag, jesli zajdzie taka
potrzeba.

Wszystkie rury i weze odporne chemicznie powinny byé oznakowane kolorami, co ma
umozliwi¢ identyfikacje poszczegdlnych rurociagdw /chemikaliéw/ na calej trasie.

Rurociagi chemiczne nalezy przymocowaé do wieszakéw lub korytek za pomocs zaciskéw,
ktére mozna latwo usunaé bez demontazu sasiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawe i
zamontowanie takich wieszakéw i korytek, ktére powinny byé réwniez odporne na korozje
chemiczna.

Zestawy dozujace powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co ulatwia zaopatrzenie
oraz wymiang czesci zamiennych.
Szczegblowe propozycje dotyczace typu urzadzen transportowo - dozujaco - pomiarowo -
kontrolnych i sterujacych, zbiornikéw magazynowych i dozujacych, wezy, rur, wieszakéw i korytek

nalezy przedtozy¢ Inspektor Nadzoru do akceptacii.

IV. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.11. TABLICE INFORMACYJNE

1.11.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowiazany ustawi¢ i utrzymaé trzy tablice

informacyjne przez okres wykonywania Robét w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Tablice informacyjne beda ustawione niezwlocznie po rozpoczeciu Robét. Wykonaweca jest
zobowiazany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do

sytuacji batku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne musza by¢ zgodne z:

- Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie dziatasi
informacyjnych i promujacych dziatalno$¢ Funduszu Spéjnosci,

- Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej pn. ,,Wytyczne do prowadzenia dziatan
informujacych i promujacych dotyczacych funduszy Strukturalnych”,

- Aktualnymi wytycznymi promocji projektéw i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej

przez Instytucje Posredniczaca.
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1.12. CZESC OGOLNA

1.12.1. Wstep

Nazwa zamdwienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnosza si¢ do zadania Projektowanie i

Wykonawstwo: yyModernizacja Oczyszczalni §ciekéw w Brojcach”

Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogélnej niniejszego PFU.
1.12.2. Wymagania ogélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
PFU. Wykonawrca jest zobowiazany do zaprojektowania (w granicach okreslonych Kontraktem)
zrealizowania i ukoficzenia Rob6t okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren budowy Materiaty,
Utrzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel
Wykonawcy i inne tzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilno$¢ i bezpieczefistwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Tetenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czedci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byta zgodna z
Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z Tetenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien
stosowaé jednolite i spéjne rozwiazania materialowe oraz techniczno- technologicznych przy

projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

1.12.3. Podstawa wykonania Rob6t objetych Kontraktem
Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem jest:

e Akt Umowy,
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*  Warunki Szczegélne Kontraktu,

* Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen/ zestawienie robot do wykonania.

1.12.4. Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz

zawarcia Ubezpieczent wg zapiséw Kontraktu ponosi Wykonaweca.

1.12.5. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace

nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawecy.

1.12.6. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegélniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest
wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie ogdlnych zobowigzain Wykonawcy w ramach
Kontraktu. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do
wlasciwego wykonania Robét na wlasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 1.3.1.4 i

uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 cz¢$ci opisowej PFU.

1.12.7. Zgodno$¢ Robét z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeds w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Inzyniera Kontraktu Dokumentach Wykonawcy i w PFU beda uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnoéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.
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1.12.8. Zapoznanie Podwykonawcow z tre§ciag Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat

wszystkie niezbedne czgséci niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.

1.12.9. Bfedy lub opuszczenia

Wymagania moga nie objaé wszystkich szczegdtéw niezbednych do opracowania

Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczens w SIWZ.

1.12.10. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonaweca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoficzenia Robét. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa
regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Kontraktem.
Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robét przez Zamawiajacego.

W réznych miejscach SIWZ podane sa odno$niki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ SIWZ i czytane w
polaczeniu z PFU, w ktérym sa wymienione.

Wykonawca jest zobowiazany do przesttzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i do stosowania
ich postanowieri na téwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescia i wymaganiami tych norm.

Szczegblowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagai prawnych odno$nie wykorzystania

opatentowanych urzadzef lub rozwiazan.

1.12.11. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od

odnosnych wladz na swdj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:
a) pozwolenie na budowe,
b) decyzje na odprowadzenie sciekéw ,( o ile jest wymagana)
C) pozwolenie na zajecie pasa drogowego ( o ile jest wymagana)

Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych decyzji i postanowiefi i winien w pelni

umozliwi¢ wtadzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto,
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winien pozwoli¢ Wiadzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowies w
zakresie wynikajacym z obowiazujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno§¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowied na wykonanie
Dokumentéw Wykonawcy oraz Robét. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.12.12. Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego dotyczace obstugi urzadzes
zamontowanych na obiekcie oczyszczalni Sciekéw i przepompowni - z zakresu opisanego w
niniejszym PFU.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na
temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obstugi urzadzes.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robét oraz w oktesie

Préb Koricowych i winno obejmowaé co najmniej:
* Zasady eksploatacji urzadzes,
* Przyjete procedury bezpieczeristwa,
* System kontroli i pomiaréw,

* System AKPiA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne matetialy szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w
pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.

Koszty zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleri pokrywa Wykonawca. Wszystkie

odpowiednie rysunki i DTR zostana oméwione po to, aby daé personelowi jasny wglad w:
* projekt calodciowy urzadzeni technologicznych oczyszczalni $ciekéw,
* montaz wszystkich elementéw,
* procedury obslugi w kazdych warunkach,
* procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),
* szczegblowe informacje dotyczace komponentéw istotnych dla przeprowadzenia serwisu,

* $rodki bezpieczedstwa.
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1.12.13. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze nie moze zaklécaé normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza byé¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie
usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania
przez caly czas trwania budowy oraz rozbiérki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowaé

réwniez zaplecze magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca na swéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza, za zgoda i na
warunkach zarzadzajacego ,zrédlem” poboru tej wody. Przylacza beda wykonane w sposéb
whasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich
uzywania. Przylacza zostana usunigte z zakofczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrécone do

stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne
Wykonawca ustali punkt ptzylaczenia energii dla celéw budowlanych. Zamawiajacy

udostepni dostep do energii elektrycznej.

1.13. Materialy

1.13.1. Wstep

Charaktetystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materialéw stosowanych
w realizacji Rob6t objetych Kontraktem podano w czeéci ogdlnej PFU. Wszystkie materialy
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Zamawiajacego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagas ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich whasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda matetiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych
Robét. Beda to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabtycznych i o
diugiej zywotnoéci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub

deklaracje zgodnosci.
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1.13.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wihasciwych otganéw administracii
pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13.3. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i whasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazedi na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera
Kontraktu beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
1.13.4. Wykonanie rob6t wraz z projektowaniem

Program Robét
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robét powinien uwzglednié nastepujace czynniki
1 warunki:
* Kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji
Robét,
*  Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwoleft wymaganych obowiazujacym prawem,

*  Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewnié dojazdy i wyjazdy z Terenu

Budowy,
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o Wszystkie urzadzenia zwiazane z bezpieczefistwem i organizacja Ruchu powinny

znajdowaé sie¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze,

* Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed
przystapieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i

ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowar obciaza Wykonawce.

Bezpieczenistwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwiazane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

spos6b, aby obciazenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzily do:
e Zniszczenia catosci lub czesci obiektéw,
*  Przemieszczeni i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

*  Uszkodzenia czeéci obiektow, polaczed lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczefi elementéw konstrukcji,

* Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spelniaé warunki zapewniajace nieprzekroczenie:
stanéw granicznych nosnodci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego
elementéw i w catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczeristwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta

odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze

powodowal zagrozeri dla bezpieczefistwa uzytkownikéw tego obiektu lub obniZenia jego

przydatnosci do uzytkowania.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa Tetenu
Budowy oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakoficzenia i przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

* Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane g
budows i nienaruszalno§é ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze

koszt uzyskania, doptowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na

Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior $ciekéw, itp.
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Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia réwniez wszelkich oplat zwiazanych z
korzystaniem z mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz kosztéw ewentualnych likwidacji
przytaczy po ukoficzeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw
energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw  technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodniefi, przeprowadzenie prac

projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoles i zezwolefi.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapoznaé sig z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r.,
z pozniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odklad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie
koszty zwiazane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W

okresie trwania budowy i wykorficzania Robét Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw

1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét Terenu

Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spoltecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagadi
bedzie mial szczegblny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pozaru.

Bezpieczefistwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W szczegblnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowiazany wykonaé instrukcje¢ bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w
oparciu o informacj¢ o przedsigwzigciu sporzadzona na etapie projektu budowlanego. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywaé w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka
Robét, na ktérym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny byc
rozmieszczone batietki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop o$wietlic. Robotnicy
zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajéw Robét winni byé zapoznani z branzowymi przepisami

BHP.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogéw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegdlnosci obowiazuja:

e Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 1),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nt
47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania Robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:

*  rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

warunkéw uzytkowania matetialéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot

budowlanych,
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* utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw i substancji niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

* sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wynikajacych z postepu Robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami

bezpieczefistwa ruchu.

¢) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu.
€) Tymczasows przebudowe urzadzed obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowad pionowych,

poziomych, barier i §wiatel.
b) Optaty/dzierzawy terenu.

¢) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonaweca.

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzed potwierdzenie
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informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w Programie Robét rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzed podziemnych
na Terenie Budowy powiadomié¢ Zamawiajacego oraz wiascicieli urzadzed o zamiarze rozpoczecia
Robét. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeni podziemnych.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania
robocze winny byc’ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowiazk6w.
Kazdy pracownik ptzebywajacy na tetenie budowy stale badZ okresowo oraz osoby wizytujace
musza, posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajacy ich
odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastgpujace dane: aktualna fotografia,
nazwa firmy, imi¢ i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goécie lub wizytujacy musza posiadaé $rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych

Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly

utrzymane w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Przejecia.

Ochrona Robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawecy.

Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykop6w i terenu robot winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu
o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, jeszcze przed
przystapieniem do Robét.)

Wykonawcy pozostawia sie dowolno§¢ w zakresie wyboru technologii odwodniesi
wykopéw budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywaé zakres leja depresji powstatego w

wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawcea jest zobowiazany
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uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robé6t odwodnieniowych, w

tym uzgodnienia z wlascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych - w przypadku

odprowadzania wéd do tych rowdw.

1.14. Kontrola jako$ci robot

1.14.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i otrganizacyjne gwarantujace wykonanie

Robét zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

1) Czes¢ ogblng opisujaca:

Otganizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
Warunki bezpieczefistwa i higieny pracy,

Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos§é wykonania poszczegélnych

elementéw Robdt,

System (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie

badan),

2) Czesc szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

Wykaz sprzetu i urzadzed stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo- kontrolne,

Rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
Sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlaéciwosci w czasie

transportu sposob i procedure pomiaréw i bada (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
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prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzed, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robét,

- Sposéb postepowania z matetialami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

1.14.2. Zasady kontroli jakoséci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozona jako$é Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i
jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badad
materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania matetiatéw oraz
Robét z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badas i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

1.14.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedutry, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

1.14.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia JakoSci.
Wyniki badaii (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego

ptzez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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1.14.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodnos§é matetiatéw i Rob6t z PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieral probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z PFU. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawece.

1.14.6. Deklaracje zgodnoéci, aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badafi jakosci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materialéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sa
wymagane wg Warunkéw Kontraktu, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé w/w
dokumenty.

1.14.7. Proby

Wykonawca dostarcza cala aparatur¢, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczna sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza materialy oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie
Préb. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materialéw niezbednych do

wykonania préb winny byé uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.14.8. Ptéby Konicowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koficowe zgodnie z klauzulami Warunkéw Kontraktu.

Préby Koricowe beda w kolejnosci obejmowaty:
* préby przed odbiorowe,

* préby odbiorowe,

* ceksploatacj¢ probna.
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1.14.9. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostata

dokumentacje niezbedng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca dostatczy Zamawiajacemu, w okresie nie pézniejszym niz dwa miesiace przed
rozpoczeciem Préb Koficowych, kopie robocze instrukeji eksploatacji wszystkich Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzeq.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostana wydrukowane (nie kopiowane), a
nastepnie oprawione w okladki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pézniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa
Przejecia, zostana, przedstawione Zamawiajacemu do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych
instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunigciu fragmentéw tekstu,
wprowadzone na zadanie Zamawiajacego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi Urzadzeq, zostana dotaczone do kazdego z szeiciu egzemplarzy instrukcji eksploatacii jako
dodatek badZ strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w
Kontrakcie.

1.14.10. Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb
przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej. Wykonawca powinien pobrac i podda¢ analizie wszystkie
préby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapil znaczny blad w sposobie poboru préb albo
metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z prébek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie

nie beda brane pod uwagg przy opracowaniu wynikéw badad.

1.14.11. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

1. Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Zamawiajacego program zapewnienia jakosci i Programu Robot,
3. Terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegblnych elementéw Roboét,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

5. Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajacego (w szczegolnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w

rozumieniu Prawa Budowlanego),
8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego z podaniem powodu,
9. Zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeiciowych i
koficowych odbioréw Robét,
10.Inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu w celu ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.14.12. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
matetialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

1.14.13. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz w/w nastepujace dokumenty:
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1. Pozwolenie na trealizacje zadania budowlanego,
2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robét,

5. Protokoly z narad i ustalen,

6. Korespondencje na budowie.

6.14.14. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.14.15. Obmiar rob6t

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z czeéci Robot nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilo$ci lub wykonanej

pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowiei dotyczacych obmiaru. W tym $wietle:

1. Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowana Zaakceptowana Kwota Kontraktows i bedzie

podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

2. Cena Kontraktowa sklada sie¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w
Wykazie Cen.

1.15. Przejgcie robot

1.15.1. Ogélne procedury Przejgcia Robét

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowiazany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do wuzyskania przez

Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wlasciwych wiadz lokalnych.

1.15.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier Kontraktu.
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Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, 2 w ciagu 5 dni

od daty zgtoszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

1.15.3. Warunki Przejecia Robét
Odbiér Robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowasi:

1. Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiagniecia wymaganego celu.
2. Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koficowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoriczenia Robét i przekazania koniecznych

dokumentéw.

4. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia czesci Robot,
stwierdzajace zakofczenie Robét po zweryfikowaniu odbioru koficowego przez Komisje

wyznaczong przez Zamawiajacego.

5. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koficowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub  Roboét

uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

1.15.4. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Otryginat Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obicktu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3. Oswiadczenie o wasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

4. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Obiektéw,
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5. Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu.

o

Uzgodnienia technologiczne.

=

Protokoty badan i sprawdzen,

o

Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

9. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot, d) date rozpoczecia i zakorczenia
Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego - Przejecia Robét. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inzyniera Kontraktu. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét

uzupelniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupehniajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokét

Koricowego Przejecia Robét.

1.15.5. Cena kontraktowa i patnosci

Podstawa platnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentéw kontraktowych za pozycje rozliczeniows zgodng z dana pozycja Wykazu
Cen. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie przedmiotu Zaméwienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizng bezposrednia.

2. Warto$é uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytk6w 1 transportu na teren budowy,

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren

budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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4. Koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz

koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy i inne,
5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang robote w

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo§¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie Robét objetych ta pozycja.

1.16. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE, ELEKTRYCZNE I AKPiA

1.16.1. Zakres Robét

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnosza si¢ do zadania projektowanie i
wykonawstwo: ,,Modernizacja oczyszczalni §ciek6w w Brojcach”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z

postanowieniami Kontraktu.

1.16.9. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nt 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 109/04 poz. 1156).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202/2004 poz.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504;
zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz.
875, Nt 96, poz. 959).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacii tych sieci

(D2.U.2005.2.6)

Normy

PN-IEC 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia
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PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywéw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow

zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczesistwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
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PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego

napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub Iaczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami.

Ochrona przed zakt6ceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczefistwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia

bezpieczefistwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.

Stosowanie §rodkéw ochrony

zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia
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PN-IEC 60364-4-473:1999 bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony

zapewniajacych bezpieczedistwo. Srodki ochrony

przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia

PN-IEC 60364-4-482:1999 bezpieczenistwa. Dobér §rodkéw ochrony w

zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach

PN-IEC 60364-5-51:2000 budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne. Instalacje
elektryczne w obiektach

PN-IEC 60364-5-52:2002 budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia

PN-IEC 60364-5-523:2001
elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa

dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia
PN-IEC 60364-5-534:2003 elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed

przepigciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia
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PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 61312-2:2003

PN-EN 62305

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia

izolacyjnego i faczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie

odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy

os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen
natryskowy.

Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym. Czesc 2: Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

Norma SEP N SEP-E-004 kablowe. Projektowanie i budowa.
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V. CZES’C INFORMACY]NA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO
Nazwa zadania: »Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Brocjach ”

1 Dokumenty bgdace w posiadaniu Zamawiajacego

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajacy zostaly dostarczone do PFU.
Pozostate brakujace dokumenty powinien uzyskaé Wykonawca robét. Zamierzenie budowlane
winno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi

Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane stanowi zatacznik do PFU.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajacego powoluja si¢ na przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzes lub
metod i w spos6b bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.1 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
maja materialy i urzadzenia oraz wykonane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnoszace
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sic do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo téwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uptzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Réznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza byc
dok}adnie opisane przez Wykonawece i przediozone Zamawiajacemu, co najmniej na 28 dni przed
data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.
Powyzsze nalezy przyjaé z zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy

zapewni¢ rozwiazania, ktére pozwola na dotrzymanie warunkéw i czasu gwarancji.

3.2 Lista stosowanych norm, normatywo6w i przepis6w
Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajacego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowaé
odpowiednio przepisy prawa Zamoéwieri Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z
pbzniejszymi zmianami.
W szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z
pOzniejszymi zmianami)
2.Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pézniejszymi
zmianami)
3.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z p6zniejszymi
zmianami)
4.Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajaca ustawg o zmianie ustawy o odpadach oraz o

zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 £. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627
z pbzniejszymi zmianami)

6.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niekt6rych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

7.Ustawa z dnia 10 maja 2007 t., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektorych

innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)
8.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz.
351 z pdzniejszymi zmianami)
9.Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 t. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu §ciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz z pézniejszymi

zamianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
f.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenow (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informadji
dotyczacej bezpieczedistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploataci,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

(Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz.

578 z pézniejszymi zmianami)
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczex.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania ptynéw. Wymiary.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogélne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Ksztaltki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmickczonego poli(chlotku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.

Zaworty i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmickczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.

Przydatnoé¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czgs¢l: Wymagania dotyczace rur,

ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne.
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PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czeéé 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czeé¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw trurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania.
PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociagéw.
PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$é 3: Oznaczanie czaséw wiazania i
stalo$ci objetosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw

produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, wydawca:

Polska Kotporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
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52. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.

53. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, GUGIK.

54. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

55. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

56. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

57. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

58. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.

59. Wrytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

60. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

61. Wrytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwiazane z podziemnym uzbrojeniem
terenu, GUGIK.
UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac

4 Pozostale informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mape

do celéw projektowych. W cz. ITI PFU zamieszczono propozycje planu zagospodarowania terenu.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych
Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje

niezbedna dokumentacje geologiczno-inzynierska.

4.3 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiazany bedzie wykonaé inwentaryzacje
ewentualnej zieleni kolidujacej z wykonanymi robotami budowlanymi na swéj koszt i ryzyko,
uzyskaé zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢ wszelkie wynikajace z tego koszty.
Zobowiazuje si¢ Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem robot pod
katem kolizji istniejacej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

4.4 Pomiary hatasu i innych uciazliwosci
Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badadi uznaje si¢ za ujete w cenie

oferty.
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4.5 Inwentaryzacja stanu istniejagcego
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegélows inwentaryzacje wszystkich
istniejacych obiektéw, ktére w ramach Kontraktu maja by¢ wykorzystane, modernizowane lub s3 z
robotami zwiazane. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych
do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich jak wymiary,
rzedne wysokosciowe, wspétrzedne, stan budowli itd.
4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwiazane z realizacja prac objetych niniejszym
Kontraktem zostaly szczegélowo opisane w czesci I PFU. Wszelkie elementy metalowe
pochodzace z demontazy urzadzed i przewodéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w miejscu
wskazanym przez niego, a pozostale odpady budowlane zostana poddane utylizacji przez
Wykonawce. Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i
prowadzenia robdt
S Zataczniki:
- zestawienie rob6t do wykonania

- cz¢$¢ graficzna
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NAZWA ZAMOWIENIA Remont przepompowni Sciekéw na dzialce nr 292/48
w miejscowosci Brojce w formule zaprojektuj i wybuduj realizowany w
ramach zadania ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Brojcach”
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Opis Zadania
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn.: Remont przepompowni
Sciekow na dziatce nr 292 /48 w miejscowosci Brojce realizowany w ramach

zadania ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Brojcach”

Na etapie projektowania nalezy zweryfikowa¢ dane zawarte w PFU.

Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostal przedstawiony
w kolejnych punktach niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2 Teren objety inwestycja

Teren objety inwestycja to dziatka nr 292/48 w miejscowosci Brojce. Dzialka
jest zagospodarowana - przepompownia $ciekéw. Dziatka jest ogrodzona i
posiada dojazd z drogi — dziatka nr 328/1. Dziatka stanowi wlasnosc

Zamawiajacego.

Zdjecie 1 Teren objety inwestycjq — istniejqca przepompownia sciekow



1.3 Przeszkody naturalne i sztuczne

Nie dotyczy.
1.4 Przewidywany efekt inwestycji

Efektem inwestycji polegajacej na remoncie przepompowni S$ciekoéw
znajdujacej sie na dzialce nr 292/48 jest zwigkszenie przepustowosci oraz
poprawa stanu technicznego przepompowni Sciekéow. Dziatanie to umozliwi
podlaczenie Sciekéw pochodzacych z powstajacego na terenie miejscowosci
Brojce parku rozrywki.

1.5 Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach zamoéwienia nastgpi zgodnie z zapisami

Umowy na wykonanie catego zakresu prac.

1.6 Koniecznos§¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Remont przepompowni Sciekéw na dzialce nr 292/48 w miejscowosci Brojce
jest niezbedny do prawidlowego funkcjonowania oczyszczalni Sciekow.

1.7 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

Odprowadzanie Sciekow sanitarnych do sieci kanalizacji i dalej do oczyszczalni
Sciekow stanowi najbezpieczniejszy dla Srodowiska sposéb rozwigzania
gospodarki wodno-sciekowe;j.

Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych zwiazanych
z zagrozeniem wydostawania sie nieczystoSci cieklych przenikajacych
bezposrednio do gleby, wod gruntowych oraz wod powierzchniowych.

Dazenie do osiagniecia wymaganego dyrektywami UE stanu sSrodowiska
naturalnego.

1.8 Spoleczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

Aktywizacja gospodarcza miejscowosci (poprzez zwickszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej — budowa parku rozrywki).

Wzrost rozwoju  spoleczno-gospodarczego poprzez poprawe —stanu
infrastruktury techniczne;.



1.9 Uwarunkowania Srodowiskowe realizacji inwestycji

W mysl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko oraz zgodnie z §3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko planowana
inwestycja nie wymaga  uzyskania decyzji o  $Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot

W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje
projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego Pozwolenia na
Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz
zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiagniecia celow opisanych w niniejszym
Programie funkcjonalno —uzytkowym (PFU).

Istniejaca pompownia to zbiornik zelbetowy o Srednicy okolo 6m. Zbiornik
przedzielony jest na pdl. Jedng polowe stanowi komora przepompowni
Sciekéw, druga do okolo 2/3 wysokosSci stanowi komora przepompowni
Sciekéw 1 1/3 stanowi komora zasuw. Glebokos¢ komory pompowni to okoto
9m. Wlot Sciekéw surowych PVC 200mm znajduje si¢ na glebokosci Sm.
Odplyw z pompowni rura stalowa nierdzewna 100 zewne¢trzna. Otwory w
pokrywie zbiornika do komory przepompowni 2 szt 1mx1m, do komory zasuw
1 wlaz 0,7mx1m.

Zakladany doplyw dobowy po modernizacji przepompowni to 200m3/d.

Dhugos¢ rurociagu tlocznego - 650m.
Wysokos¢ podnoszenia okoto 10m.
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Zdjecie 3

Komora Przepompowni Sciekow
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Zdjecie 4

Komora zasuw
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Zdjecie 6 Szafka sterownicza przepompowni Sciekéw

Zakres Robot stanowi:

Remont przepompowni Sciekéw znajdujacej sie na dzialce nr 292/48 w

miejscowosci Brojce polegajacy na:

)
X4

®,

X/
£ %4
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L X4
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%

@,
X4
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o®  %°

o

)
R4

X/
L X4

Likwidacja podzialu komory drugiej pompowni (obecnie komora
pompowni oraz komora zasuw)
Powiekszenie otworéw taczacych komore 1 i komore 2 pompowni.
Czyszczeniu i konserwacji Scian zbiornika.
Dostawa i montaz w komorze 1 kraty koszowej
Dostawa i montaz w komorze 2 pomp w ukladzie 1P+1R .
Dostawa i montaz orurowania, prowadnic, armatury.
Dostawa 1 montaz komory zasuw DN1200mm.
Wykonanie automatyki przepompowni Sciekéw
Wykonanie nowych instalacji elektrycznych na terenie przepompowni
Sciekow.
Wymiana ogrodzenia terenu przepompowni §ciekéw wraz z wykonaniem
bramy wjazdowe;.
Utwardzenie terenu przepompowni Sciekow.
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Na etapie projektowania nalezy zweryfikowa¢ dane zawarte w PFU.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji
inwestycji.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie
zaprojektowania i wykonania otrzyma w ciggu 18 miesigcy od podpisania
Umowy.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Miejscowos§¢ Brojce jest zwodociagowana. Scieki z miejscowosci
odprowadzane sa do istniejace] oczyszczalni $ciekéw, Kktora bedzie
modernizowana. Teren inwestycja znajduje sie poza obszarami chronionymi.
Najblizej miejsca inwestycji znajduje sie obszar Natura 2000 Dorzecze Regi
PLH320049 - okolo 50m.

2.3 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig
jej prawidlowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania rob6t nalezy przyjac
zalozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
ktore pod wzgledem technicznym pozwola uzyska¢ spodziewany efekt
inwestycji.

Rozwiazania projektowe, zastosowane materialy oraz jakos$¢ wykonanych
robot powinny zapewniaé wysoka trwalo$¢ i niezawodnos¢ stosowanych
rozwiazan i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjne;j
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i rob6t budowlanych.

Dobor parametréw technicznych materialéw powinien by¢ przeprowadzony
w oparciu o analize rzeczywistych warunkow pracy.

Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwale
i odporne na korozje w srodowisku wodnym. W I klasie wykonania.
Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysoka jakoscia,
niezawodnoscia oraz wysokim standardem wykonania.

Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.
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Akceptacje Zamawiajacego powinny uzyskaé roéwniez technologie
prowadzenia rob6t na etapie projektu i wykonawstwa.

Termin wykonania zaméwienia — 18 miesiecy od daty podpisania umowy.

2.4  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe

Zakres Robot stanowi:
Remont przepompowni Sciekéw znajdujacej si¢ na dzialce nr 292/48 w
miejscowosci Brojce polegajacy na:
< Likwidacja podzialu komory drugiej pompowni (obecnie komora
pompowni oraz komora zasuw)
< Powiekszenie otwordéw taczacych komore 1 i komore 2 pompowni.
% Czyszczeniu i konserwacji Scian zbiornika.
* Dostawa i montaz w komorze 1 kraty koszowej
% Dostawa i montaz w komorze 2 pomp w ukladzie 1P+1R .
% Dostawa i montaz orurowania, prowadnic, armatury.
% Dostawa i montaz komory zasuw DN1200mm.
% Wykonanie automatyki przepompowni Sciekow
< Wykonanie nowych instalacji elektrycznych na terenie przepompowni
sciekow.
% Wymiana ogrodzenia terenu przepompowni $ciekow wraz z wykonaniem
bramy wjazdowe;j.
% Utwardzenie terenu przepompowni Sciekow.

Na etapie projektowania nalezy zweryfikowa¢ dane zawarte w PFU.

Szczegolowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do
realizacji zamowienia okreslony zostal w PFU ,Szczegblowy opis wymagan
Zamawiajacego”.

2.5  Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub
pomniejszenia przyjetych parametrow

Mozliwym jest zmiana wielkosci podanych w PFU parametréow o 10%, po
dokonaniu szczegélowych obliczen.

15



3. Wymagania zamawiajace w stosunku do realizacji
przedmiotu umowy

3.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje
Projektowa stuzaca do wykonania Robdt budowlanych, dla ktorych jest
wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy
wyjéciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim,
uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do
ukoniczenia Robét tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli jest wymagane).

Wykonawca jest takze zobowiazany do wykonania innych opracowan
wynikajacych z warunkéw wlascicieli, administratorow i zarzadcow
infrastruktury powiazanej z remontem przepompowni Sciekow.

3.2 Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty
projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne
lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla
innych podmiotéw), ktére beda niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji
o Pozwoleniu na budowe (jezeli wymagane) lub zmian tych Decyzji oraz dokona
wszelkich potrzebnych korekt.

3.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazan
projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwroci si¢ niezwlocznie do
Zamawiajacego o akceptacje proponowanych rozwiazan projektowych we
wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny
istnieje  najlepszy = wariant rozwiazania  projektowego.  Akceptacja
Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za  poprawno$¢  przyjetych  rozwiazan — projektowych
i w konsekwencji - Robot.

Dobér Urzadzen i Materialow nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym
PFU.
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Przy wyborze wariantu rozwiazan projektowych Wykonawca bedzie sie
kierowal kryteriami, wg pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:
przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu
bezpieczne, mozliwie najszybszq i sprawnag realizacje Zadania, zastosowania
rozwiazan najlepszych pod wzgledem technicznym i technologicznym sposréd
dostepnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejs
analizy lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzona pisemnie decyzje
w tej sprawie od Zamawiajacego.

3.4 Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga si¢ od Wykonawcy sporzadzenia szczegélowej inwentaryzacji
istniejacych obiektow, ktore w ramach zadania zwiazane sa z Robotami.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych
do opracowania projektu.

Na etapie opracowywania projektu wykonawca opracuje
ekspertyze technicznq obiektu przepompowni $ciekow.

3.5 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne
1 pomiarowe zwiazane ze szczegélowa inwentaryzacja wykonywanych
obiektow.

3.6 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonawca w ramach Umowy jezeli bezie taka koniecznosé zobowiazany
jest wykona¢ szczegélowa dokumentacje geologiczno-inzynierska.
Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:

Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033).

3.7 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficzne;
(cyfrowej) terenu, obiektow i ich wyposazenia przekazanego przed
rozpoczeciem robot budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegaé
bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét.
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Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajacemu na nosniku CD.
Po zakoniczeniu Robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i
przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét.

3.8 Badania i analizy uzupelniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac  projektowych  dokona
potwierdzenia badz weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania
przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiagniecie wymagan zawartych w PFU.
Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

3.9 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu
na dazenie do realizacji Umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi
w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiazan projektowych (w tym
wariantow materialowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet
poszczegblnych rozwiazan, ktorych to znajomos¢ mozna posias¢ przy pomocy
analizy informacji, ktére moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktore
moga by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktore moze on uzyskac
z dowolnego zrodia kierujac sie zasada nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyl do uzyskania przez
Zamawiajacego najlepszych efektow zwiazanych z eksploatacja Robot
(minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwiazanej z
eksploatacja zaprojektowanych Robét).

Wykonawca  przedstawi ~ Zamawiajacemu  warianty — rozwiazan
projektowych, analizujac nastepujace aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,
techniczny,

technologiczny,

trwaloSci przyjetych rozwiazan.

Wszystkie rozwiazania projektowe przedstawione przez Wykonawce
musza byé zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.
Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztéw lub cen Wykonawca
kierujac sie zasada nalezytej staranno$ci przygotuje zestawienia danych
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rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno
zawieraC rowniez dostepne materialy lub ustugi o najnizszych cenach
z podaniem ich wiodacych parametréw.

Starannos¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi byé wystarczajgca dla
celéw, jakim te opracowania shuza.

3.10 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa.

Projekt ~ Budowlany musi spelnia¢ wymagania zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.
2351].

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegolowych
wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym wszystkie
parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i trwatosci poszczegolnych elementéw. Wykonawca wykona
i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww.
parametry zostana dochowane.

Oplaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym

oplaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

Kompletna dokumentacja ma by¢ wykonana w wersii drukowanej (papierowej)

w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

3.11 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania
pozwolen, uzgodniei i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia,
warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakoniczenia i
uzytkowania Robo6t przez Zamawiajacego (np. operaty, pozwolenia, itp.).
Oplaty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzglednié w cenie wszelkie koszty
sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkéw wlascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury i obiektow.
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

3.12 Kosztorys inwestorski, przedmiar robét oraz STWIOR

W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz
z przedmiarem robét oraz STWIOR. Kosztorysy zostana sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okres§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

3.13 Informacje i dokumenty udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujace dokumenty:
% Pelnomocnictwo

3.14 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora
Projektu.

Po zakonczonych Prébach ci$nieniowych, Probach szczelnosci Wykonawca
przedstawi osigagniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych
o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Zamawigjacemu
do przegladu przed rozpoczeciem Obioru Robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé¢ m.in.:

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub
kopie rysunkéw Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny
(kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
korekty niezbednych obliczen i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego
uzytkowania obiektow.
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Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem
budowlanym,

Pozwolenie na budowe.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Protokét z proby szczelnosci.

Protokoét ze zgrzewania rur PE.

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowe;.

Dziennik budowy.

Instrukcje obstugi wbudowanych urzadzen.

Karty gwarancyjne.

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

4. Szczegoélowe wymagania zamawiajgce w stosunku do
realizacji przedmiotu umowy

4.1 Wymagania w zakresie konserwacji zbiornika istniejacej
przepompowni Sciekéw na dzialce nr 292/48

Nalezy zlikwidowa¢ podzialt komory 2 przepompowni poprzez skucie
Sciany (podzial poziomy) pomiedzy komora pompowni i komora zasuw oraz
powigkszyC otwory pomiedzy komora pierwsza i komora 2 pompowni $ciekéw.

Istniejaca betonowa pompownie nalezy oczySci¢ i zabezpieczyé przed
korozja.

4.1.1 Zakres robot zabezpieczajacych zbiornik pompowni

Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu likwidacje ubytkoéw betonu oraz uszczelnienie
i naprawe powierzchni $cian w istniejacym zbiorniku przepompowni §ciekow.
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej STWiOR dotycza nastepujacych
robot:

>

®,

®,

* przygotowania podloza betonowego,

DS

» wypelniania ubytkow,

o,
L X4

wypelniania otworéw technologicznych w betonie.

DS

» naprawy powierzchni betonowej

4.1.2 Okreslenia podstawowe

Ubytek - odspojenie sie cze$ci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia
mechanicznego.
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Zaprawa bezskurczowa PCC do napraw strukturalnych konstrukcji
betonowych - zaprawa stanowi mieszaning cementu modyfikowanego
polimerami, piasku, mikrokrzemionki oraz innych skladnikow, zawiera
inhibitory korozji.

Powloka antykorozyjna zbrojenia - warstwa stuzaca do ochrony zbrojenia
przed korozja i zwiekszenia przyczepnosci do stali materialu wypelniajacego
ubytek, zawiera inhibitor korozji.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary
wodnej w postaci rosy przy okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest - wykaz parametrow technicznych materialu, gwarantowanych przez
producenta.

4.1.3 Ogblne wymagania dotyczace rob6t zabezpieczajacych zbiornik
pompowni

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot iich
zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

4.1.4 Wymagania ogdlne dotyczace materialow do napraw ubytkéw do SOmm

Do naprawy ubytkow w betonie nalezy stosowac bezskurczowe zaprawy
cementowe modyfikowane polimerami z dodatkiem piasku, mikrokrzemionki
oraz innych skladnikéw, zawierajaca inhibitory korozji i wchodzaca w system
z warstwa sczepnag zawierajaca inhibitory korozji.

Wyboru producenta zaprawy dokonuje Wykonawca. Wybor ten podlega
akceptacji przez Inzyniera.

Zaprawa powinna posiada¢ aktualna Aprobate Techniczna wydana przez
IBDiM lub znak CE.

Do naprawy ubytkéw w betonie mozna stosowaé tylko materialy o nie
przeterminowanej przydatnosci do stosowania.

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca obowiazany jest udokumentowac zrodio
zakupu materiatéw, skladnikéw materiatéw do naprawy ubytkow i przedtozy¢
te dokumenty na piSmie wraz z atestami tych materiatow.

4.1.5 Szczegbdlowe wymagania dotyczace materialéw zabezpieczajacych
zbiornik pompowni:

Stwardniale zaprawy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:
e Srednia wytrzymalosé na $ciskanie:
- po 1 dniu 3 15 MPa wg PN-EN-196-1
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- po 28 dniach * 50MPa wg PN-EN-196-1
e Srednia wytrzymatos¢ na rozciaganie przy zginaniu:
- po 28 dnuiach >8 MPa wg PN-EN-196-1
- skurcz po 28 d < 0,5 mm/m przy +20 °C i 65% w.w. po 28
dniach wg PN-EN- 12617-4
¢ Wytrzymatos¢ na odrywanie od podloza badania metoda ,pull - off”:
- przed badaniem mrozoodpornosci > 2,0 MPa - procedura PB-TM-X1,
- po badaniu mrozoodpornosci >1,6 MPa - procedura PB-TM-X1
- Przyczepnosc do stali zbrojeniowej — wart.sred. > 2,0 MPa - procedura
TWm-18/97

Przy naprawach powierzchni betonowych nalezy pod zaprawy naprawcze
stosowac warstwe sczepna zawierajacg inhibitory korozji.
Zaprawy naprawcze zawieraja inhibitory korozji.

4.1.6 Wymagania ogolne dotyczace materialéw do szpachlowania powierzchni
betonowych

Grubos¢ wykonywanej warstwy zabezpieczajacej powinna wynosi¢ 3mm co
zapewnia odpowiednia szczelno$é wykonywanego zabezpieczenia.

Stosowany material musi spelnia¢ wymagania EN 1504-3 dla Zasady 3 i 7.
Gestos¢ w temperaturze 20C0 : Sktadnika A — 1.05 £ 0.1 g/cm3, Skladnika B
- 1.03 £ 0.1 g/cm3, gestos¢ nasypowa w stanie luznym sktadnika C - 1.30+
0.1 kg/dm?3 Mieszanina skladnikéw A+B+C ~ 2.0 kg/dm3

Stwardniate zaprawy typu EPCC powinny spelniaé nastepujace wymagania:

- wytrzymalosc¢ na Sciskanie:

dla elementéw obciazonych dynamicznie:

po 28 dniach w temp. +20°C >45 MPa.

- wytrzymalos¢ na rozciaganie przy zginaniu:

dla elementéw obciazonych dynamicznie:

po 28 d >5 MPa.

— przyczepnos¢ do betonu:

wartosc > 2,0 MPa

Wspolczynnik dyfuzji dwutlenku wegla -uCO2 #5400.
Modut elastycznosci ~ 17 GPa
Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej ~ 13.0 um/m-°C
Kompatybilnos¢ termiczna = 2.0 MPa
Absorbcja kapilarna < 0.5 kgm-2-h-05

Do przygotowania zapraw z grupy ECC, nalezy zuzywaé kazdorazowo calg
zawartosc¢ opakowan bez dzielenia ich na porcje.
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Dozowanie skladnikoéw powinno $cisle odpowiada¢ proporcjom podanym w
,Karcie Technologicznej” producenta materialow .

4.1.7 Ogédlne zasady wykonania robot

Roboty naprawcze powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajacych $wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie
wykonywanych prac wydane przez producentdw materiatébw do napraw
betonow.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia powyzej + 5°C i ponizej
+30°C.

Wykonawca obowiazany jest przygotowac podloze betonowe poprzez:

- usuniecie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogacych
mieé wplyw na korozje betonu oraz stali, a takze na trwaloS¢ potaczenia
naktadanych materialéw z podtozem,

- oczyszczenie podloza betonowego z pozostatosci powtok ochronnych, pytow
i czesci luznych,

- krawedzie miejsc naprawianych nalezy nacia¢ pila tarczowa prostopadle do
naprawianej powierzchni na glebokos¢ okoto 1 cm,

- oczyszczenie odstonietych pretow zbrojeniowych do 2© czystosci wg PN-ISO
8501-1:1996

- podloze powinno by¢ uszorstnione

- lokalne nieréwnosci i zaglebienia nie powinny by¢ mniejsze niz S mim,

- przed wypelnieniem ubytku zaprawa, istniejaca powierzchnie nawilzac
przez polewanie woda w ciagu 24 godzin, a bezposrednio przed uktadaniem
zaprawy powierzchnie betonu nalezy osuszy¢ zdmuchujac nadmiar wody
sprezonym powietrzem.

Prawidlowo przygotowane podloze betonowe do naprawy powinno spetniac
nastepujace wymagania:
- wytrzymalo$¢ na Sciskanie > 25 MPa wg PN-EN 196-1,
-  wytrzymato$¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814

wartosc Srednia > 1,5 Mpa

warto$¢ minimalna > 1,0 MPa
Nalezy wykonac jedno oznaczenie na 50 m? powierzchni podioza przy czym
minimalna liczba oznaczen wynosi S dla jednego obiektu.

Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczajacej
wytrzymato$ci na odrywanie mozna stosowac¢ wszystkie metody mechaniczne,
fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, ze nie zostanie naruszona struktura
pozostatego betonu i zbrojenia w naprawianym elemencie. Nie dopuszcza sie
do tego typu prac stosowania udarowych mtotéw wyburzeniowych.

Mieszanie zaprawy nalezy wykonywaé odpowiednia mieszarka z zachowaniem
warunkéw podanych w ,Instrukcji technologicznej”. Przygotowana zaprawa
powinna by¢ jednorodna.
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Niezbedne deskowanie do naprawy betonu powinno spelnia¢ wymagania wg
PN-63/B-06251 p.2.

Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostow
roboczych i innych urzadzen pomocniczych, niezbednych do prowadzenia prac
zwigzanych z naprawa betonu nalezy do Wykonawcy.

4.1.8 Bezpieczeiistwo robét i ochrona Srodowiska

Zabezpieczenie robét prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu na obiekcie
lub pod obiektem, jak réwniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu
os6b lub pojazdéw nalezy do Wykonawcy.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z naprawa ubytkéw w betonie nie moze
powodowaC zanieczyszczenia Srodowiska. Wszelkie odpady zaprawy
Wykonawca obowigazany jest usunacé z terenu robot.

4.2 Wymagania techniczno-technologiczne remontu
przepompowni Sciekow

Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie
przystosowane do pompowania S§ciekow surowych zawierajacych odpadki
tkanin, material wioknisty i odpady, takie jak piasek i inne substancje
o wlasciwosciach Sciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny byé wykonane
z materialu o podwyzszonej klasie Scieralnosci. Korpusy pomp powinny by¢
wykonane z blachy nierdzewnej lub z materialéw odpornych na korozje.
Silniki powinny mie¢ stopienn ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz
zabezpieczenie przed dostaniem sie wody do wnetrza pompy (wylacznik
wilgotnosciowy). Silniki pomp powinny w standardzie posiadac zabezpieczenie
termiczne (bimetal). Kable zasilajace powinny by¢ w oslonie neoprenowe;j
niewrazliwej na Scieki. Wszystkie sruby przy korpusie pompy musza byé
wykonane ze stali nierdzewnej. Aby mozliwe bylo zaczepienie lannicuchéw do
podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadaé¢ odpowiednie uchwyty
oczkowe i ramy. Wymagany czas reakcji serwisu - do 48 h. Wykonawca
dostarczy dokumentacje Techniczno - Ruchowa w jezyku polskim. Czesci
zamienne do danego typoszeregu pomp dostepne minimum przez 5 lat.

Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciaglej. Doboru pomp
nalezy dokonac w taki sposob, aby spelnia¢ nastepujace wymagania:

» uklad pompowy winien pracowaé¢ w uktadzie Pompa pracujgca+
Pompa rezerwa,

» sprawnosc¢ zespolow pompowych powinien zapewniaé ich prace
w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci,
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» sprawnos¢ kazdej pompy winna wynosi¢ min. 70%.

Praca pomp sterowana falownikiem wspoélpracujacym z sonda
hydrostatyczna poziomu napelnienia pompowni.

Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty,
drabiny, tancuchy, mocowania, wtazy itp.) powinno by¢ wykonane ze stali
nierdzewne;.

Wszystkie obiekty i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wymagane
instrukcje, m.in. p.poz., eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe.

Rurociagi tloczne w pompowni nalezy projektowaé wylacznie z rur
i ksztaltek wykonanych ze stali nierdzewnej o $rednicach wewnetrznych
rownych lub wiekszych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

Lancuchy do podnoszenia powinny byé wykonane ze stali nierdzewne;.
Lancuchy powinny mie¢ dlugo$é, co najmniej o 1,5 metra wieksza
od wysokosci pompowni. Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej pozwalajace na kompensacje tolerancji budowlanych.
W przypadku niecentrycznego umiejscowienia wlazu pompowni prowadnice
powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o + 5 cm).

Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowaé drabine wykonana ze stali
nierdzewne;.

Komora pompowni winna by¢ wyposazona w wentylacje grawitacyjng oraz
posiada¢  mozliwo§¢  wentylacji mechanicznej. Do  wentylowania
przepompowni przed wejsciem obstugi dopuszcza si¢ stosowanie przenosnych
zespolow wentylacyjnych.

Opis wyposazenia przepompowni

Lp. Specyfikacja llos¢
Etap 1.0| Wyposazenie wewnetrzne
1.1 Wiaz ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 z blokada przed zamknigciem; typ lekki nieprzejezdny 1000 x 700 1 szt.
1.2 Wiaz ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 z blokadg przed zamknigciem; typ lekki nieprzejezdny 1000 x1000 2 szt.
1.3 Kominek antyodorowy z wktadem z wegla aktywnego PCV110 1 szt.
14 Orurowanie wewnatrz przepompowni ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301, podigczenia kotnierzowe ALU 1 kpl.
1.5 Armatura kotnierzowa zeliwna (zawér zwrotny kulowy , zasuwa odcinajgca migkkouszczelniona) 2 kpl.
1.6 Prowadnice rurowe do pomp, materiat stal kwasoodporna gat. 1.4301 2 kpl.
1.7 Kotwy montazowe, $ruby poditgczeniowe , materiat stal kwasoodporna 2 kpl.
1.8 Drabina szerokosci 34 cm ze stopniami antyposlizgowymi szerokosci 30cm ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 do dna 2 szt.
1.9 Przytgcze do plukania ZH-52 1 szt.
1.10 | Potaczenia wyréwnawcze 1 kpl.
Etap 2.0| Sterowanie pracg przepompowni
211 Pompy zatapialne wraz z autoztgczem z kablem ekranowanym 10m +5m (zestawienie w tabeli) 2 szt.
2.12 | Kable ekranowane do pomp 10m + 5m 2 szt.
2.13 | tancuch do pomp ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 2 kpl.
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2.14

Sygnalizatory poziomu cieczy z kablem 10m +5m

2 szt.

2.15

Sonda hydrostatyczna z kablem 10m + 5m

1 szt.

2.16

Sterownica
1. Sterowanie pracg przepompowni w uktadzie dwu pompowym naprzemiennym, zaleznie od poziomu $ciekéw w zbiorniku.

2. Sterownik PLC serii Jazz z wys$wietlaczem tekstowym z Modbus RTU, RS485. Pozostawione miejsce na montaz modemu
GSM-GPRS

. Rozruch silnikéw pomp za pomocg falownika

. Pomiar poziomu $ciekdéw za pomoca sondy hydrostatycznej i 2 szt. ptywakowych sygnalizatoréw poziomu.

. Pomiar czasu pracy kazdej pompy i ilo$ci zatgczen - funkcja realizowana przez sterownik PLC

. Kontrola napigcia zasilania i jego monitorowanie.

. Zabezpieczenie réznicowopradowe dla obwodow sterowniczych.

. Zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe niezalezne dla kazdej z pomp.

9. Zabezpieczenie przed poziomem minimalnym i maksymalnym - ptywaki.

10. Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.

11. Zabezpieczenie przed asymetrig zasilania.

12. Zabezpieczenie przed spadkiem napiecia w sieci.

13. Ztgcze podigczenia agregatu pradotwérczego 400 V

14. Przetgcznik sterowania automatycznego/O/recznego.

15. Funkcja kontroli czujnika poziomu - w przypadku awarii sondy hydrostatycznej, zasilacza 24 VDC, sterownika PLC nastepuiel
automatyczne przetgczenie na ptywakowe sygnalizatory poziomu.

16. Funkcja kontroli temperatury silnika niezalezna dla kazdej z pomp zrealizowana w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniy
pompy.

17. Funkcja sygnalizacji optycznej i akustycznej stanu awarii z wytgcznikiem sygnalizatora dzwigkowego

18. Obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego min. IP65 z cokotem do posadowienia na fundamencie lub na

pokrywie zbiornika, podwajne drzwi.

19. Gniazdo remontowe 230 V.

20. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe kl. C

21. Przefgcznik sie¢/0/agregat + wtyk odbiornikowy 16A (3P+N+PE)

22. Zasilacz 230 VAC / 24 VDC z mozliwoscig tadowania akumulatoréw oraz podtrzymanie zasilania dla sterownika PLC i
modemu.

23. Ogrzewanie rozdzielnicy z regulacjg temperatury

0O N O W

1 kpl.

Przepompownia | \\ymiar Wymiar Doptyw Typ pompy Tryb | llos¢ | Moc kazdej

zbiornika wiazu DN/materiat Parametry pracy pracy | pomp | pompy (kw) |Armatura

Pion
ttoczny

PS

0000x0000 | 1000 x700

po stronie klienta 1000 X1 000 ZOO/PE/PVC Q'_- 200 m3/d 1+1 2 2,20 DN 100 104 X 2,0

4.2.1 Armatura

Na przewodzie tlocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawér zwrotny
oraz zasuwe odcinajacg nozowa. Armatura powinna sie cechowac ponizszymi

parametrami:

Zasuwa nozowa - zasuwa nozowa, zeliwna do zabudowy
miedzykolnierzowe;j:
- miekkouszczelniajaca zasuwa odcinajaca z niewznoszacym wrzecionem,
- ciSnienie nominalne: do DN 200 - PN 10,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono
powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelka O-ringowa,
- korpus wykonany z zeliwa lub stali nierdzewnej a noéz ze stali
nierdzewnej,
- obudowa tozyskowania wykonana z zeliwa sferoidalnego,
- wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjne,
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zasuwe kolnierzowa mozna zabudowac¢ miedzy kolnierzami, jak rowniez
z zastosowaniem przeciwkolnierza na koncu rurociagu,

- catkowicie wolny przelot,

- prety mocujace lozyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej,

. zasuwa powinna miec trzon wznoszacy i pokryta by¢ guma dla tagodnego

przepltywu.

Zawory zwrotne - powinny by¢ przeznaczone do przeplywu Sciekow
z zawartoscig cial stalych i piasku. Zakres ci$nienia zaworu zwrotnego bedzie
wynosit PN 6.

Dtugos$¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.

Korpus wykonany z zeliwa szarego lub sferoidalnego, pokryty farba
epoksydowa. Kula powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej lub stali
pokrytej guma. Zawor zwrotny powinien by¢ zaopatrzony w pokrywe do rewizji
i wymiany kuli.

Uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno by¢ uszczelka z gumy
nitrylowej lub podobna uszczelka olejoodporna. Sruby i nakretki do montazu
pokrywy powinny by¢ wykonane z materialéw, ktére pozwola na tatwe
otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od montazu np. w studni o wysokiej
wilgotnosci i okazjonalnym kontakcie ze Sciekami.

4.2.2 Konstrukcje przeznaczone do demontazu pomp

Pompownie $ciekow nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciagania pomp ze
zbiornika pompowni. Zurawik wykonany ze stali nierdzewnej. Zurawiki maja
byé trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. W przypadku braku
mozliwosci demontazu pomp przy pomocy zurawika na pompowni nalezy
wykonaé¢ stala konstrukcje umozliwiajaca demontaz pomp. Konstrukcje
nalezy wykonaé ze stali nierdzewne;.

4.2.3 Uklad zasilania elektroenergetycznego

Przepompownie nalezy wyposaza¢ w gniazdo do podiaczenia przewoznego
agregatu.

Uklad pomiarowy energii elektrycznej powinien by¢ przystosowany do
transmisji danych (z wyjSciem impulsowym energii).
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4.2.4 Uklad sterowania praca pompowni

Uklad sterowania winien by¢ oparty na sterowniku programowalnym
sterujacy praca przepompowni Sciekéw w oparciu o wskazania przetwornika
poziomu. Uklad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniac:

- Utrzymanie zadanej wartosci poziomu S$ciekéw w zbiorniku pompowni
przez odpowiednie zalaczanie pomp w zaleznosci od naplywu Sciekow.

- Wlaczanie/wylaczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wlaczana/wytaczana
jest zawsze ta pompa, dla ktorej czas postoju/pracy jest najdiuzszy.
W czasie skrajnie duzego naplywu Sciekow powinna istnie¢ mozliwosé
pracy dwoch pomp jednoczesnie.

- Przelaczanie pomp w czasie malych naplywéw sSciekow (w celu
zapewnienia rownomiernego zuzycia agregatow pompowych).

- Blokowanie mozliwosci natychmiastowego wyltaczenia/wlaczenia pompy
po wylaczeniu/wlaczeniu poprzednie;.

« Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.

- Zabezpieczenie pomp przed ich przeciazeniem realizowane przez:
urzadzenia umieszczone w obwodzie =zasilania pomp, urzadzeniu
umieszczonym wewnatrz pompy 1 generowane przez sterownik na
podstawie analizy parametréw pracy pompy.

- Reczne sterowanie praca pomp.

- Sygnalizacje stanow awaryjnych (niezalezna od stanu =zasilania)
w szczegolnosci: brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom $ciekow,
suchobieg, otwarcie pokrywy wtazu zbiornika pompowni, otwarcie szafki
sterowniczej, otwarcie szafki zasilajacej).

- Uktady sterowania i sygnalizacji powinny byc¢ zasilane z zasilacza
pracujacego w ukladzie buforowym z bateria akumulatoréw.

Urzadzenia sterujace powinny by¢é umieszczone w szafce sterowniczej,
wykonanej 2z materialow zapewniajacych jej trwalos¢ w miejscu
zamontowania. Szafa sterownicza i pomiarowa powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Powinna by¢é wyposazona w
urzadzenie alarmowe uruchamiane w czasie wlamania do szafy, zbiornika
pompowni. Szafka powinna by¢ wyposazona w:

- Wytlaczniki silnikowy cyfrowy 2z stykiem sygnalizacji zadziatania
zabezpieczenia

« Wylaczniki réznicowo pradowy z stykiem sygnalizacji zadziatania

« Przetworniki pomiaru temperatury uzwojen silnika (PTC)

- Przekladniki do pomiaru pradu silnika z wyjsciem 4-20mA,

+ Styczniki dla napedoéw o mocy do 5,5kW, powyzej 5,5 kW w urzadzenia
»lagodnego" rozruchu,

« Gniazda 230V jednofazowe 16A IPSS oraz 400V trojfazowe IP67,
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« Przelacznik rodzaju sterowania lokalnie/zdalnie

« Przyciski sterujace praca pomp w trybie lokalnym - zalacz wylacz,

« Przycisk kontroli kontrolek,

« Liczniki czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyswietlane na
panelu

- Kontrolki  sygnalizacyjne typu LED  zalaczenia, wylaczenia
poszczegolnych pomp, poprawnosci napiecia zasilajgcego

- Stopien ochrony skrzynki i elementéw na elewacji min IP65

- Wskazniki metanu i siarkowodoru tam, gdzie jest wymagane przepisami.

Przelaczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne
wskazniki powinny by¢é umieszczone na wewnetrznych drzwiach szafy
i dostepne bez koniecznosci otwierania srodkowej czesci szafy sterowniczej,
drzwi zewnetrzne szafy powinny byc¢ przezroczyste w takim stopniu umozliwity
sprawdzenie wzrokowe stanu urzadzen bez ich otwierania.

4.2.5 Montaz miernika CH4, H2S (gdy wymagane)

Przepompownia winna posiadac czujniki stezenia metanu
1 siarkowodoru.
Wymagania co do uktadéw pomiarowych stosowanych w przepompowniach:
Czujnik gazu H2S -z wymienna czujka elektrochemiczna, zakres 5-100
ppm -2 szt., Czujnik gazu CH4 z wymienna czujka elektrochemiczna, zakres
0,01-40 DWG - 2 szt., Modul alarmowy - 4 wejscia dla detektoréw, wyjscia
stykowe - 2 przelaczne oraz 1 awaria, napiecie zasilania: 230 V AC, IP 65,
sygnalizator optyczno - akustyczny.

4.2.6 Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekow

Nalezy wymieni¢ ogrodzenie pompowni, wyposazy¢ w brame wjazdowa o
szerokosci min. 4m. oraz utwardzic¢ teren kostka betonowg 8mm.
Ogrodzenie - 70m

Brama wjazdowa min. 4m — 1 szt.

Utwardzenie terenu — 300m?=.
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PFU-2 CZESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zadania z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajacy zostaly dostarczone
do PFU. Pozostate brakujace dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca roboét.
Zamierzenie budowlane winno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane

Zamawiajacy udzieli wykonawcy prawa do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiqgzanych
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. 2021 poz. 2454

Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
tekst jednolity — z pézZniejszymi zmianami).

Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

Zamawiajacy posiada mape zasadnicza terenu objetego inwestycja.

Osoby realizujace zadanie z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) musza posiada¢é wymagane prawem uprawnienia
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do projektowania i wykonywania w okreslonym zakresie oraz wazne w dniu
uzyskania pozwolenia na budowe oraz na czas wykonywania robot
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej sobie Izby Inzynierow.

Osoby wskazane przez Wykonawce do petlnienia funkcji nadzoru autorskiego
musza posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania
w okreslonym zakresie oraz wazne w okresie wykonywania projektu
budowlanego zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej sobie Izby
Inzynierow.

5. Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
maja materialy i urzadzenia oraz wykonane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnoszace sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Réznice pomiedzy
powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszga by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Zamawiajacemu, co najmniej na 28 dni przed
data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego.
W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, wykonawca
zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjac
z zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnic
rozwigzania, ktére pozwolg na dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji.

6. Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajacego
z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy
ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych — Art
30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z pézniejszymi zmianami.

W szczegblnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r.
z pézniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pézniejszymi
zmianami)

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628

z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62
poz.627 z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)
Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81
poz. 351 z pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz
Z pOzniejszymi zamianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenoéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Glownego Inspektora Ochrony
Srodowiska. (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83
poz. 578 z p6zniejszymi zmianami)

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania plynéw.
Wymiary.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy  przewodowe z tworzyw

sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw ( o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czescl: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze§¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania.
PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow.
PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czaséow wigzania
i stalosci objetosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosSci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze¢s§¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt

7 COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych,
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwiazane z podziemnym uzbrojeniem
terenu, GUGIK.

UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas
wykonywania prac
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PFU-3 WARUNKI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

37



1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t odnosza si¢ do zadania pn.:
Remont przepompowni $ciekéw na dzialce nr 292/48 w miejscowosci Brojce.
w formule zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach zadania

wModernizacja oczyszczalni sciekéw w Brojcach”
1.2 Okres§lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogodlnej
niniejszego PFU.

1.3 Wymagania ogdlne

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z PFU. Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania
(w granicach okreslonych Kontraktem) zrealizowania i ukonczenia Robot
okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajacego i do
usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiatly,
Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz
niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
stale) konieczne do wykonania Roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod
budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy,
Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci skladowej Urzadzen
i Materialow, jakie bedg wymagane, aby ta czesc¢ byta zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce
i uzgodnione z Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy
w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie
przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
i nadmiar materialow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z Terenu Budowy
wszelki zlom, odpady i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe. Wykonawca
powinien stosowaé jednolite 1 spdjne rozwiazania materialowe oraz
techniczno-technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych
Kontraktem.
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1.4 Podstawa wykonania Robot objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robo6t objetych Kontraktem jest:
Akt Umowy,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.

1.5 Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczen wg zapisow Kontraktu ponosi
Wykonawca.

1.6 Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne
zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe.
Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywaja
na Wykonawcy.

1.7 Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegélniona w PFU nie jest wyczerpujaca
i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowiazan Wykonawcy w ramach
Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupelnienie
Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wlasciwego wykonania Rob6t na wtasny koszt
1 uzyska zatwierdzenie Zamawiajacego.

1.8 Zgodnosé Robot z SWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéow
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w SWZ.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w SWZ, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar
rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne
z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone
w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Dokumentach Wykonawcy beda
uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
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a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
toleranc;ji.

1.9 Zapoznanie Podwykonawcow z trescia Wymagan
Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow
otrzymatl wszystkie niezbedne czesci niniejszej SWZ wraz z Wymaganiami
Zamawiajacego ujetymi w PFU.

1.10 Bledy lub opuszczenia

Wymagania moga nie objaé¢ wszystkich szczegbélow niezbednych
do opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bltedéw lub opuszczen w dokumentach PFU i SWZ.

1.11 Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca
bedzie stosowal sie do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu
jakiemu maja shuzy¢ Roboty objete Kontraktem. Jako obowiazujace beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robét przez Zamawiajacego.

W roznych miejscach SWZ podane sa odnosniki do norm zharmonizowanych
oraz Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czeSc
SWZ i czytane w polaczeniu z PFU, w ktérym sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do  przestrzegania innych  norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i do stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie,
iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescia i wymaganiami tych norm.
Szczegotowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http:/ /www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych

i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

1.12 Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamoéwienia jest zobowiazany ustawicC i utrzymac trzy
tablice informacyjne przez okres wykonywania Robét w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego.
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Tablice informacyjne bedg ustawione niezwlocznie po rozpoczeciu Roboét.
Wykonawca jest zobowiazany do stalej konserwacji tablic informacyjnych,
a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do sytuacji barku
jakiekolwiek tablicy informacyjne;.

1.13 Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolite] Polskiej Wykonawca
winien uzyska¢ od odnosnych wladz na swo6j koszt. Takie decyzje
1 postanowienia to miedzy innymi:

pozwolenie na budowe,

pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzen nie
zwigzanych z infrastruktura drogowa,

pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie
Robot zanikajacych przy przeloZeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;j.
Wykonawca winien dostosowacé sie do wymagan tych decyzji i postanowien
i winien w pelni umozliwi¢ wltadzom wydajacym te decyzje i postanowienia
kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiladzom na udziat
w badaniach 1 procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolnic¢
Wykonawecy z jakichkolwiek jego obowiazkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
1 postanowien w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle,
ktérego Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za uzyskanie wszelkiego
rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz
Robét. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.14 Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego dotyczace
przepompowni — zakresu opisanego w niniejszym PFU.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego
niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obshugi
urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot
oraz w okresie Prob Koncowych i winno obejmowac co najmnie;j:

Zasady eksploatacji urzadzen,

Przyjete procedury bezpieczenstwa,

System kontroli i pomiaréw,

System AKPiA.
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Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe
i pomoce audiowizualne niezbedne personelowi Eksploatatora do dalszego
samodzielnego szkolenia w po6zniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych
pracownikow.

Koszty zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa
Wykonawca. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostana omoéwione po to,
aby da¢ personelowi jasny wglad w:

projekt catosciowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przepompowni,

montaz wszystkich elementow,

procedury obshugi w kazdych warunkach,

procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

szczegotowe informacje dotyczace komponentow istotnych
dla przeprowadzenia serwisu,

srodki bezpieczenstwa.

1.15 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze nie moze zakloca¢é normalnego funkcjonowania otoczenia.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza byc¢ regularnie sprzatane
a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caly czas trwania budowy
oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac rowniez zaplecze
magazynowania materialow.

1.16 Woda

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy wode do celow budowlanych.

1.17 Zasilanie elektryczne

Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpieczy prad do celéw budowlanych.

2. Materialy

2.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie
materialdow stosowanych w realizacji Robo6t objetych Kontraktem podano
w czeSci ogolnej PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materialow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wlasciwe skladowanie i wbudowanie. Wszystkie Materialy przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materialami w
najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robét. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugie;j
zywotnosci oraz wymagajace minimum obshugi, posiadajace odpowiednie
atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialéow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

2.3 Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych Robot
i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
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2.4 Bezpieczenistwo projektowanych obiektow w zakresie
obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢é projektowane
i wykonywane w taki sposéb, aby obciazenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzily do:

Zniszczenia calosci lub czesci obiektow,

Przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

Uszkodzenia cze$ci obiektéow, poltaczen lub zainstalowanego wyposazenia
w wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukcii,

Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny. Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace
nieprzekroczenie: standéw granicznych nosno$ci i stanéw granicznych
uzytkowania w zadnym z jego elementow i w calej konstrukcji, wg normy PN-
B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli
konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania
i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie
moze powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub
obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

2.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoniczenia i przejecia Robét, a w szczegolnosci utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca
poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikoéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odbior sciekow, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich oplat
zwigzanych z korzystaniem z mediow w czasie trwania Kontraktu oraz
kosztow ewentualnych likwidacji przylaczy po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikoéw i mediow energetycznych nalezy
do obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkoéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
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przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
1 zezwolen.

2.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robodt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W przypadku
koniecznos$ci zlozenia na odklad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystapi¢ o okreslone Ustawg ,0 Odpadach” pozwolenia i uzgodnienia oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwiazane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykonczania
Robot Wykonawca bedzie:

Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog
dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

2.7 Bezpieczefistwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzadzona na etapie
projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia
i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdluz
catego odcinka Robét, na ktéorym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz
szalunkéw winny by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu
do Switu nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegolnych
rodzajoéw Robot winni byé zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

W zakresie wymogéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowiazuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 1),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania Robét budowlanych, ktéry winien zawierac
w szczegbdlnosci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania
robo6t budowlanych,

utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu  przechowywania i przemieszczania materiatow i
substancji niebezpiecznych,

przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

organizacji pracy na budowie,

sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dzialaniach
dotyczacych bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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2.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu Robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

Przygotowanie terenu.

Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:
Oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatetl.

Optlaty/dzierzawy terenu.

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwiazanych z likwidacja objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.10 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
wlascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umiesci¢ w Programie Robot rezerwe czasowsq dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajacego oraz
wlascicieli urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robo6t. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
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2.11 Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien
uzywac kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub
kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do
wypelniania przez noszace osoby ich obowiazkow.

Goscie lub wizytujacy musza posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia,
jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosSci od stopnia ewentualnego
zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia
niniejszych wytycznych

2.12 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ Robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty protokotu odbioru
konicowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia przez
Zamawiajacego.

2.13 Ochrona Robét przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Rob6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2.14 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopoéw i terenu Rob6ét winno by¢ realizowane przez
Wykonawce w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Robot.)
Wykonawcy pozostawia sie dowolno$s¢ w zakresie wyboru technologii
odwodnienn wykopoéw budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac
zakres leja depresji powstatego

w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robdét odwodnieniowych.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia 1 decyzje
konieczne do prowadzenia Robo6t odwodnieniowych, w tym uzgodnienia
z wlascicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych - w przypadku
odprowadzania wod do tych rowow.
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3. Kontrola jakosci robot

3.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrole Roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialéw oraz Robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w PFU,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

3.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w PFU, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacemu.

3.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materialéw i Robét z PFU na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢c badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i Robét z PFU. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

3.4 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materialow i
urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace deklaracje zgodnosci z norma
lub aprobaty techniczne, stwierdzajace ich pelng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty
techniczne sg wymagane wg Warunkéw Kontraktu, kazda partia dostarczona
do Roboét bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

3.5 Proby

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje,
energie elektryczna sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza
materialy oraz wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préob. Koszty wykonania prob oraz koszty
wszelkiej obstugi i materialéw niezbednych do wykonania préb winny byc
uwzglednione w cenie Kontraktu.

3.6 Préoby Koficowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z klauzulami Warunkow
Kontraktu.

Proby Koricowe beda w kolejnosci obejmowaty:

proby przed odbiorowe,

proby odbiorowe,

eksploatacje probna.

3.7 Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej
przekaze Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacje powykonawcza,
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instrukcje eksploatacji oraz pozostala dokumentacje niezbedna do
przekazania do eksploatacji i uzytkowania w 4 egz.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunigciu fragmentéw
tekstu, wprowadzone na zadanie Zamawiajacego na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obshugi Urzadzen, zostana dotaczone do kazdego
z egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek badz strony do wymiany.
Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

3.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

Uwagi 1 polecenia Zamawiajgcego (w szczego6lnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

Daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Zamawiajacego z podaniem
powodu,

Zgloszenia 1 daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robot,

Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Zamawiajacemu w celu ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.9 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoly przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robét,

Protokoly z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.

3.10 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.11 Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robot nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy,
wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym swietle:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktows i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Cena Kontraktowa sklada sie z rozliczeniowych pozycji ryczaltowych wymienionych
w Wykazie Cen.

4. Przejecie robot

4.1 Ogolne procedury Przejecia Robét

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego 1 pod
jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i uzyska¢ pozwolenie na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego.
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4.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca na piSmie,
a w ciggu 5 dni od daty zgloszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania
i pomiaru Robo6t w celu ich odbioru.

4.3 Warunki Odbioru Koficowego

Odbiér Roboét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych
uwarunkowan:

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci oraz osiagniecia wymaganego
celu.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Roboét i przekazania
koniecznych dokumentow.

Zamawiajacy wystawi Protokot odbioru koncowego, stwierdzajacy zakonczenie
Robot po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez
Zamawiajgcego.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Konicowych,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Projektem.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

4.4 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

Oryginal Dziennika Budowy,

Oswiadczenie kierownika budowy:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
1 warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
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o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie Korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomos$ci, budynku lub
lokalu,

Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,
Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Obiektow,

Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robé6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

Uzgodnienia technologiczne.

Protokoty badan i sprawdzen,

Deklaracje zgodno$ci, atesty oznakowania CE lub B,

Sprawozdanie techniczne.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakoniczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin
wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy Komisja.
Po wykonanie Rob6t poprawkowych /uzupelniajacych lub w przypadku braku
konieczno§ci wykonania tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje
Zamawiajacy wystawi Protokét Konncowego Odbioru Robot.

4.5 Cena kontraktowa i platnosci

Podstawa platnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez
Wykonawce na podstawie dokumentéw Kkontraktowych za pozycje
rozliczeniowa zgodna z dana pozycja Wykazu Cen.

Cena pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

Robocizne bezposrednia.

Warto§¢ uzytych materialéow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).
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Koszty posrednie w sklad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne.

Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie
gwarancyjnym.

Podatki obliczane zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za
dang Robote w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych tg

pozycja.
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Platnosci za wszystkie pozycje robét zostana dokonane na podstawie
ustalonej kwoty ryczaltowej, zgodnie umowsg Kontraktowa. Opisy
poszczegdlnych pozycji podane w wykazie cen ryczattowych nie
powinny by¢ traktowane jako ograniczajace zobowigzania Wykonawcy
wynikajace z Kontraktu na wykonanie robét, ktére zostaly
wyczerpujaco opisane w innych dokumentach. VAT, oplaty i
naleznosci celne oraz inne podatki zostana wplacone w naleznej
kwocie zgodnie z zapisami prawa polskiego w sprawie VAT, oplat i
naleznosci celnych oraz innych podatkéw oraz zgodnie z
miedzynarodowymi umowami dotyczacymi realizacji zwigzanych z
wykorzystaniem srodkow z UE. Niezaleznie od ograniczen jakie moga
sugerowaé sformulowania dotyczace poszczegolnych pozycji w
wykazie cen ryczaltowych i/lub wyjasnienia w niniejszym wstepie,
Wykonawca winien mie¢ pelna $wiadomosé¢, ze kwoty, ktore
wprowadzil do wykazu cen ryczaltowych dotycza robét zakonczonych
catkowicie pod kazdym wzgledem. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest
w pelni swiadom wszystkich wymagan i zobowigzan wyrazonych
bezposrednio czy tez sugerowanych, objetych kazda czescia
niniejszego kontraktu i ze stosownie do nich wycenil wszystkie
pozycje.

W zwiazku z powyzszym podane kwoty musza obejmowac wszystkie
wydatki poboczne i nieprzewidziane, organizacje i utrzymanie
zaplecza budowy, oplaty srodowiskowe, pozwolenia wodno — prawne,
usuniecie i utylizacje odpadéw w tym woda, ziemia, gruz, itp., decyzje
administracyjne wraz z oplatami za nie, inne decyzje i uzgodnienia
wraz z oplatami i pozostale nie wymienione a wymagane oraz ryzyko
kazdego rodzaju, niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia,
uruchomienia i konserwacji calo$ci robot zgodnie Kontraktem. O ile
wykaz cen ryczaltowych nie przewiduje innych pozycji, nalezy
przewidzie¢ odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w
poszczegblnych wykazach cen ryczattowych na wszelkie ponoszone
koszty zwiazane. W cenie ofertowej nalezy uwzglednic wszelkie
elementy, ktére niezbedne sa dla osiagniecia wymaganych
parametréw technologiczno uzytkowych, o ktérych mowa w czesci
opisowej programu funkcjonalno-uzytkowego, nawet jezeli elementy



te nie zostaly wymienione w programie funkcjonalno-uzytkowym lub
wykazie cen ryczaltowych. Kwoty badz stawki wprowadzone przez
Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji w wykazie cen,
musza odzwierciedla¢ wlasciwy zwigzek z kosztem wykonania robét
opisanych w Kontrakcie. Wszelkie koszty stale, zyski, koszty ogélne i
podobnego rodzaju obciazenia (o ile nie wymienione osobno)
odnoszace sie do niniejszego Kontraktu jako catosci, nalezy rozdzieli¢
pomiedzy wszystkie kwoty podane w wykazie cen ryczaltowych,
podczas gdy koszty dotyczace okreslonych czesci Kontraktu nalezy
rozciggnac na te pozycje, ktorych te czesci dotycza. W wykazie cen
ryczaltowych nalezy podaé¢ kwoty i stawki w PLN z dokladnoscia do
dwoch miejsc po przecinku dla wszystkich pozycji. Zmiany w wykazie
cen, jak rowniez dodanie nowych pozycji nie sa dozwolone. Kwoty i
stawki wpisane do wykazu cen ryczaltowych zostang wykorzystane na
etapie obliczania naleznych ptatnosci.

Warunki platnosci zgodnie ze wzorem umowy

Oszacowanie kosztow prac projektowych.

Oszacowanie kosztow prac projektowych przeprowadzono na podstawie
otrzymanej oferty. Analiza rynkowych cen prac projektowych dla
zblizonych inwestycji i otrzymana oferta pozwala oszacowaé wartosé prac
projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i zezwoleni jak réwniez
wykonania dokumentacji powykonawczej jako kwote z zakresu 8-9%
ogolnej wartosci rob6t budowlanych.

Oszacowanie kosztow budowy

Oszacowania wartosci inwestycji dokonano na podstawie cen rynkowych
oraz otrzymanej oferty. Wartos¢ otrzymanej oferty jest przyblizona do
wskaznikéow rynkowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia w
realizacji zblizonych inwestycji w przypadku zastosowan poszczegélnych
rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych przyjetych w PFU.

Dla prac budowlanych przyjeto stawke podatku VAT 23%.

Wartosé calego zadania netto okresla sie na poziomie .....cceeeeueveevnnnnenennnn. zl



Szacunkowe zestawienie kosztow

»Modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Brojcach”

,» Remont przepompowni Sciekéw w Brojcach”

Jedn. | Cena
Wyszczegélnienie miary | jednostkowa | ¢4 hetto
Lp. PFU
12/
Element [%]
Zrédto : : : : 5 ;
. | Kompletne Opracowania Projektowe dla wszystkich branz stanowiacych przedmiot
0Szacowaniaj AT
zamowienia
Ceny
1 Dane rynkowe Kompletne Opracowania Projektowe dla wszystkich branz | ustuga
stanowigcych przedmiot zamdwienia
2 Danerynkowe | Nadzory inwestorskie ustuga
Roboty budowlano-montazowe
3 Daneynkowe | OQczyszczalnie Bioblok WS-400 Kpl.
3.1 Wymiana rurociggéw na PE/PVC/stal AISI304
3.2 Remont konstrukgji stalowych - oczyszczenie,
piaskowanie, malowanie farbami chemoodpornymi,
wykonanie nowych instalacji elektrycznych i AKPiA
3.3 Montaz pomp osadu recyrkulowanego/ nadmiernego w
osadnikach wtérnych — 8 kpl
3.4 Remont pomostdw technologicznych
3.5 Montaz pomp osadu recyrkulowanego w komorach
nitryfikacji — 4 kpl
3.6 Wymiana mieszadet w komorach denitryfikacji — 2kpl
3.7 Montaz tlenomierzy w komorach nitryfikacji - 2kpl
3.8 Demontaz istniejgcych aeratoréw
3.9 Montaz rusztéw napowietrzajacych w komorach
nitryfikacji— 2 kpl
4 Danerynkowe | Remont pomieszczen Kpl.
4.1 Malowanie pomieszczen budynku krat
4.2 Malowanie pomieszczen dyspozytorni, magazynu,
szatnii Wc.
5 Danerynkowe | Budynek krat Kpl.
Demontaz istniejgcych krat i koryt odptywowych, adaptacja
istniejgcego rurociggu doprowadzajgcego $cieki do
bioblokéw.
6. Dane rynkowe | Sieci Kpl.
6.1 Rurociagi sprezonego powietrza od dmuchaw do komér
nitryfikacji (wykonanie nowych instalacji elektrycznych i
AKPiA dla projektowanych urzadzen).
6.2 Rurociagi sprezonego powietrza od stacji dmuchaw do
komory tlenowej stabilizacji.
7 Danerynkowe | Komora tlenowej stabilizacji osadu Kpl.
7.1 Demontaz istniejgcego aeratora (Wykonanie nowych
instalacji elektrycznych i AKPiA)
7.2 Montaz rusztu napowietrzajgcego.
7.3 Montaz tlenomierza
8. Danerynkowe | Stacje dmuchaw Kpl.
8.1 Montaz dmuchaw w ukfadzie 1+1 dla komér nitryfikacji
(wykonanie fundamentu, nowych instalacji elektrycznych i
AKPiA)




8.2 Montaz dmuchaw dla komory tlenowe;j stabilizacji.
8.3 Montaz instalacji sprezonego powietrza ze stali AlSI304

9. Danerynkowe | Brogi i place Kpl.
9.1 Chodnik do projektowanej stacji dmuchaw.
9.2 Modernizacja istniejgcych ciggdw komunikacji wedtug
dokumentacji nowej projektowe;.

10. Dane rynkawe AKPiA ) Kpl.
Szafa zasilajgca dla istniejacych i projektowanych urzadzen,
szafa sterujgca dla projektowanych urzadzer, stanowisko
dyspozytorskie.

11. Danerynkowe | Rozruch oczyszczalni Kpl.

12. Rafieirynkowe Dokumentacja powykonawcza Kpl.
Instrukcje stanowiskowe, szkolenia, decyzje.

13. Panesynkowie Remont Przepompowni éciekdw (czyszczenie i Kpl.

konserwacja zbiornika, dostawa i montaz urzadzen, AKPiA,
zasilanie urzgdzen, zagospodarowanie terenu).

Razem /netto/

Razem /brutto/




