

ZMIANA NR 1 do SIWZ ZP/39/2020 do przetargu nieograniczonego

na:

- I. Opracowanie projektu wykonawczego remontu stacji podnoszenia ciśnienia „PCK” w Gdyni.
- II. Opracowanie projektu wykonawczego remontu stacji podnoszenia ciśnienia „Wielkopolska” w Gdyni.

CPV 7132000

Na podstawie art. 18 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ ZP/39/2020 jak niżej:

1. Zmianie ulegają zapisy Rozdz. VI SIWZ pkt. 1 lit. B - *Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawcy*

„jest”

„Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w opracowaniu 2 projektów zbliżonych do przedmiotu zamówienia, w tym przynajmniej 1 (jeden) winien dotyczyć stacji podnoszenia ciśnienia – niezależnie od tego, czy oferta składana będzie na jeden, czy na dwa Pakiety.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, warunek ten musi być spełniony przez min. jednego Wykonawców.”

„powinno być”

„Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 projektów stacji podnoszenia ciśnienia – niezależnie od tego, czy oferta składana będzie na jeden, czy na dwa Pakiety.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, warunek ten musi być spełniony przez min. jednego Wykonawców.”

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała