*

- \

——

INSTALACJE

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INSTALAGCJE SADOWSKI

64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
NIP: 697-22-33-203

TEL. 782 506 886
BIURD@INSTALACJE'SADDWSKI.PL

PN

www.instalacje-sadowski.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spoétka Komunalna Wschowa Sp. z o.0.
INWESTOR ul. Daszynskiego 10, 67-400 Wschowa
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES | KATEGORIA ul. Kolejowa, ul. Towarowa Wschowa
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 081203_4 Wschowa
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Wschowa
POZOSTALE DANE Numery dziatek ewidencyjnych:
ADRESOWE 1922, 1950, 1943, 1942/17, 1942/21, 1942/23, 1942/9, 1942/3, 1940, 1921, 1919/2
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0011 Przyczyna Dolna
Numery dziatek ewidencyjnych: 182
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen branza
PROJEKTANT Marcin cieplr‘;ycr), wentylsclsﬂnyclt], ga{owy:h, sanitarna 08.2022
. wodociggowych | kanalizacyjnycl
Sadowski o WKPIOTTGPWOSIE
mgr inz do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT . instalagyjnej w zakresie sie.ci, instalacji i urzadzen branza
Jakub cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, . 08.2022
SPRAWDZAJACY JagOdZiﬁSki w°d°ffg;lrnggzi;;;g%";?;}’j"y‘:h sanitarna

KATEGORIE
ROBOT WG. CPV

45231000 - 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych,

45232000 - 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

45231110 - 9: Ktadzenie rurociggéw

45315700 - 5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45231100 — 6: Ogdlne roboty zwigzane z budowa rurociggéw

45111000 - 8: Wykopy kontrolne

45110000 - 1: Roboty ziemne

45231300 - 8: Podsypka i osypka

45110000 - 1: Zasypywanie wykopéw




BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI

f INSTALACJE SADOWSKI
= C - 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
- gl NIP: 697-22-33-203

TEL. 782 506 886

INSTALAGJE BIURD@INETALADJE'EADDWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

SPIS TRESCI

ST-01 Wymagania ogoine str. 3
ST-02 Sie¢ wodociggowa str. 28
ST-02 Sie¢ kanalizacji sanitarne; str. 35



p BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI

fa" INSTALACJE SADOWSKI

-/ 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
- W\ - . - - -

L J NIP: 697-22-33-203

TEL. 782 506 886

INSTALACJE BIURD@INSTALAC.JE'SADDWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

ST-01 WYMGANIA OGOLNE
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach inwestycji :
,» Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej we Wschowie ul. Kolejowa/Towarowa ”

W zakres robét objetych specyfikacjami wehodza:

a) przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne, odwodnienia
- roboty przygotowawcze;
- roboty ziemne dla potrzeb wykonania sieci wodociggowe] kanalizacji sanitarne
- odwodnienie wykopow igtofiltrami
b) rurociggi cisnieniowe z PE100 SDR17 PN10 oraz rur PE100RC SDR17 PN10 do przesyta wody :
- montaz ksztattek Zeliwnych
- montaz armatury zeliwnej
c) kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
- montaz prefabrykowanych studni betonowych
- montaz kanatéw grawitacyjnych sanitarnych z rur PVC litych z wydtuzonym kielichem taczonych na wecisk, SN8,
d) roboty ziemne:
- roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni zwigzane z budowa sieci
- wykopy liniowe oraz miejscowe pod komory
- wykonanie przewiertow sterowanych
- roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
- podbudowy
- profilowanie i zageszczanie podioza
- odtworzenie nawierzchni

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w STWIORB mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany
wymagajg akceptacji Inwestora.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogélne, wspdlne dia robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegolnionymi w pkt.1.1, w ktdrych to ujeto szczegbtowy zakres robét niezbedny do wykonania
przedmiotu zaméwienia. Zakres robot okresla projekt budowlany oraz przedmiar robét.

1.4 Zakres ceny umownej (ofertowej)
W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych. Okreslony w

STWIORB zakres robét obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogoine i wydatki na prace
ochronne (o$wietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia. Cena zamieszczona w ofercie
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Wykonawcy bedzie cena taczna za wykonana prace, ktdrej charakter okre$lajgq odpowiednie pozycje przedmiaru robot. Cena ta
pokryje koszty sity roboczej, materiatow, transportu, optat przewozowych, magazynowania, prac tymczasowych, koszty wyposazenia
technicznego i koszty ogdine, ubezpieczenia, nadzor, owietlenie, zysk i naleznosci ogdlne, zobowigzania i ryzyko wynikajace
zawieranej umowy, przy czym koszty ogolne i zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania robét (w
przypadku kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy). W cenie tacznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu
urzadzen, sprzetu i wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktére bedaq ujete w cenach jednostkowych robét. Zaktada sie
odtworzenie nawierzchni drog i chodnikow, ktérych rozebranie wynika z budowy poszczegoinych sieci. Wykonawca przewidzi w
ofercie oprocz kosztow przedmiarowanych robot podstawowych i pomocniczych, réwnie koszty robot towarzyszacych, w tym koszty
zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej i inspekcji kanatéw za pomoca kamer.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z péZniejszymi zmianami wraz z aktami
wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, -

obiekt matej architektury;

budynku — rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwate
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadodw, stacje uzdatniania
$ciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw
przemystowych innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdw skladajacych sie na cato$¢ uzytkows;

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy
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drogowym obiekcie inzynierskim — nalezy przez to rozumie¢ obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcje oporowa.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — rozumie sie przez to tytut prawny wynikajacy z prawa
wtasnosci,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiordw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy umowy (Kontraktu),
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢
do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow .

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezng wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

ksiazce obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét. materiatach
— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rownie rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacii
projektowe;.

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawna, albo jednostke organizacyjna nie posiadajacq
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia, Ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia
publicznego.

Zamawiajacym — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych;

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataci.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwieni (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacq odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
reprezentuje interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumie¢ opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotne wymagania —
nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6Inymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazaniem szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopienr scalenia (agregacji) robét.

Wspolnym Stowniku Zamowien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. WSZ sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okredlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).
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kontrakcie (umowie) — nalezy przez to rozumie¢ akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogélne, dokumentacje
projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia wraz z przedmiarem rob6t, STWIOR oraz inne dokumenty wyliczone
w akcie umowy.

Inzynierze — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celéow
Kontraktu, wymieniona w zataczniku do oferty.

robotach — nalezy przez to rozumie¢ roboty state i roboty tymczasowe, ktére maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wg umowy/kontraktu

odcinku — nalezy przez to rozumie¢ czeS¢ rob6t, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako odcinek

prébach koncowych — nalezy przez to rozumie¢ proby, ktére sq wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zamawiajgcego Robot

Ponadto nastepujace terminy oznaczajq :

kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych (bytowych);
kanat - budowla liniowa, przeznaczona do odprowadzania Sciekow;

kanalizacja grawitacyjna - kanaty przeznaczone do grawitacyjnego sptywu Sciekéw;

kanat boczny (przykanalik) - przewdd odprowadzajacy Scieki od ostatniej studzienki przy granicy posesji do kanatu
ulicznego;

kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych;

sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym ,

kanalizacja kablowa - zespdt ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych;

dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapaséw
kabla;

studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;

studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekdw;
ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; skrzyzowania - miejsce
przecigcia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreslonego ruchu
publicznego na okres budowy;

pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnia, w kiérym sg
Zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg;

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- réwniez z pasem dzielacym jezdnie

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

zZjazd - potaczenie drogi publicznej z nieruchomoscig potozonej przy drodze, stanowigce bezposrednie miejsce dostepu do drogi
publicznej w rozumieniu przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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e przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekéw, szlakéw wedréwek
zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi;

o tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatodci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

e urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ robot statych; droga tymczasowa
(montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakoriczeniu.

1.6 Prace towarzyszace

1.6.1 Ubezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej umowie. Koszty pozyskania
wszystkich wymaganych gwarandji i ubezpieczen winny by¢ udokumentowane.

1.6.2 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca w ramach oferty, sporzadzi nizej wymienione opracowania:

Projekt organizaciji i technologii robét dla catosci przedmiotu umowy spéjny z programem zapewnienia jakosci (PZJ) obejmujacy
m.in.: wybor materiatow, kolejno$C prowadzenia robét, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke
prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania rob6t i badar powykonawczych,

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzer i obiektow.

Dla robét, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy projekt budowlany dostarczony Wykonawcy bedzie niewystarczajacy,
Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych robét, opracowaé i przediozy¢ Inwestorowi do zaakceptowania rysunki
wykonawcze i szczegdty dla instalacji, konstrukgji elementéw budowli, umocnienia wykopdw tymczasowych, itp., zgodnie z ktérymi
bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ wszelkie wymagane prawem polskim
uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbgdne do ich uzyskania.

1.6.3 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu przed przejeciem robét dokumentacje powykonawcza
budowy wraz z dokumentacja geodezyjna, inwentaryzacja obiektow rzeczywiscie zrealizowanych. Przed rozpoczeciem préb
koricowych, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawcza budowy w 3 egzemplarzach lub w ilosci
okre$lonej w Umowie.

1.6.4 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej. (Dz.U. RP nr 138, poz.1555) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 198, poz. 2042) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej zawierajacej: rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowe,
adresy i telefony wlasciwego organu nadzoru budowlanego, nazwe adres i telefon Zamawiajgcego i Wykonawcy, imiona, nazwiska,
adresy i numery tel. Kierownika Budowy, Kierownika Robot, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw oraz numery tel.
alarmowych, Okregowego Inspektora Pracy.

1.6.5 Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora projektu
organizacji rob6t), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu byC potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedq znajdowaé sie na lub w
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sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora planem. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych medidw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania robét optatami. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dia wydzielonych
obiektow. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz koszty
rozhidrki, wtaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

1.6.6 Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robét

W ramach ceny ofertowej Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia odnosnych wtadz. Opfaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte
przez wiasciciela urzadzen. W ramach umowy Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot
oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu robét. Wykonawca umiesSci
ogtoszenie 0 zmianach organizacji ruchu w prasie.

1.6.7 Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem tras sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz ich
punktow wysokosciowych.

Zakres prac geodezyjnych obejmuje :

o wytyczenie w terenie przebiegu trasy przewodow

e wyznaczenia sytuacyjno-wysoko$ciowe punktdw gtéwnych osi trasy,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wykonanie rysunkow geodezyjnych powykonawczych dla poszczegoinych odcinkdw robét przed oddaniem sieci do
uzytkowania,

e dostarczenie w i mieniu Zamawiajacego do Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej wykazu
wspditrzednych zbudowanej sieci zapisanych w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji
powykonawcze;j.
uzyskanie z Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej
jej uzupetnienie elementami inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
Kartograficznej o przyjeciu pomiaru do pafistwowego zasobu geodezyjnego

1.7 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, STWIORB i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw , przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet STWiORB.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczeniowa i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
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Na etapie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa w formie elektronicznej umieszczana jest na stronie internetowej, a
w formie drukowanej bedzie dostgpna do wgladu w siedzibie SK Wschowa Sp. z 0.0. Dokumentacja Projektowa zostanie
przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji rob6t. Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacje
powykonawcza obiektu.

1.7.3. Zgodno$¢ robédt z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Wielkosci okreslone w
dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazne za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB i maja wptyw na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy az do zakonczenia
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca zapewni dozor oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

e ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

o wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Przy przekazaniu terenu
Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng; sposdb zabezpieczenia wykopow;
wszelkie szczegotowe ustalenia dia danego terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoficzenia. Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy | wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie umownej (ofertowe))

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,
b) podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycznymi,

10
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
) mozliwo$cig powstania pozaru,
d) zanieczyszczeniem Srodowiska przez
odpady
e) osuwaniem gruntu

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzytku. Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika, mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetoZenia instalacii i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wsptpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaci
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczenr obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, opracuje i wdrozy
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczeg6ino$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.
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1.7.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia budowy do daty odbioru ostatecznego.

1.7.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowej, ktére sgq w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. - np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. RP zdn. 19.03.2003 r. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. RP nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialiny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty.

1.8 Informacje o terenie budowy
Inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Obora w woj. dolno$laskim, w powiecie lubinskim, w gminie Lubin

1.9 Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zaméwier (CPV)
Przedmiot zaméwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r.:

Dziat Robét:
45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;

Klasy robét budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne,

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000~ 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu,

Kategorie robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdw komunikacyjnych linii energetycznych,
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli,
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2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1 Zrédta uzyskania i kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badar okre$lonych w STWIORB w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robdt. Wszystkie materiaty
budowlane i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (oraz ich najnowszym, nie wymienionym wersjom). Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone do
wykonania robét musza by¢ nowe, nieuzywane, chyba ze inaczej stanowig szczegdtowe STWIORB. Materialy muszg by¢ w
gatunkach biezaco produkowanych. Materiaty i urzadzenia muszag posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty
techniczne i oznakowanie. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi nadzoru nie p6zniej niz w dniu dostawy
materiatéw, urzadzen na teren budowy. Wykonawca przedstawi rowniez zezwolenia Pafistwowego Zaktadu Higieny (PZH) dla
materiatow majacych kontakt z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Nalezy stosowa¢ urzadzenia,
do ktérych czesci zamienne sa tatwo dostepne lub, ktdrych siec serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawne;
naprawy. Kazde urzadzenie winno by¢ wyposazone w przymocowana na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowa
wykonana ze stali nierdzewnej. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie dokumentéw zwigzanych z materiatami i
urzadzeniami, napisanymi w jezyku polskim. Ponadto kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robét muszg
zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Moze on poleci¢ przeprowadzenie testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na teren budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie,
jak rowniez moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji probki materiatéw. Wykonawca upewni sie wczesniej, ze
probki te sg reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne elementy
wykorzystane podczas prac bedq rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen odpowiednio wczesniej w celu przeprowadzenia
inspekcji.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zi6z
miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad,
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukofczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Postanowieniem Inspektora nadzoru
roboty te moga by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany i usuniety z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
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2.4 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postgpem robét i zaméwiona
z wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakoriczenie robot.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami materiatéw sktadowanych tymczasowo do czasu ich
wykorzystania, by zachowaly swoje wiasciwosci i jakoSC oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.6 Inspekcja wytworni materiatéw

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatow, w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcji z DP i STWIORB. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwestora) jest uprawniony do pobierania proébek w celu
sprawdzenia wtadciwo$ci materiatow bedacych w uzyciu. Wyniki badan beda brane pod uwage przy akceptacji okre$lonej partii
materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny by¢ spetione nastepujace warunki:

- podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniona pomoc ze strony Wykonawcy i wytworcy materiatéw

- Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni materiatow, gdzie sq
wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiIORB przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robé6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Postugiwaé sie
sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okazac si¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet o odpowiednich parametrach, tak, aby w trakcie prowadzania prac, nie
naruszy¢ konstrukcji budowli istniejacych.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego a w szczegdlnosci dotyczace
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogd6lne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:

SIWZ ogblng sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, srodowiskowe) szczegdtami dotyczacymi terenu budowy (np. warunki
hydrogeologiczne, warunki klimatyczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia transport, woda,
odlegtosci itp.) Wykonawca powinien tez uzyskac informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztoci warunkow czy
anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkdw zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace przed ich
ewentualnym negatywnym wptywem.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
e  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej, _ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
projekt organizacji budowy,
projekt technologii organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).
e  program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ponadto:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

2. Jesliwymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych.

4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
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Wykonawca. Zamawiajacy / Inwestor okresli w umowie do jakich dziatar poza przewidzianymi w ,Prawie Budowlanym” upowaznia
Inspektora nadzoru. O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Zamawiajacy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy
organ nadzoru budowlanego, dotaczajac o$wiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzku kierowania dana budowa oraz
o$wiadczenie Inspektora nadzoru stwierdzajace przyjecie obowiazku petnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu
Zamawiajacego /Inwestora.

5.2 Dokumentacja projektowa (DP)
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego przed przystapieniem do robét okreslong w umowie ilo$¢ kompletéw DP wraz z kompletem
pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania robét w ramach umowy.

5.3 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja przetargowa
Wykonawca winien wykonywac roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi, DP, STWIORB i poleceniami Inspektora
nadzoru.

STWIOR moga nie zawiera¢ wszystkich szczegtdw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen
w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego / Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonywane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa. Dane okre$lone
w Kontrakcie beda uwazane za warto$ci docelowe.

Cechy materiatéw i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z umowa i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementéw budowli, to
takie materialy i urzadzenia bedg niezwtoczne zastapione innymi, a roboty rozebrane i naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4 Zgodnos¢ rob6t z normami

Beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych w Kontrakcie / Umowie norm i
przepisdw wg stanu na dzieri ukazania sig ogtoszenia o przetargu, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zgodnie z art. 30 Ustawy o
Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, aprobat itp. moga by¢ réwniez stosowane inne - rbwnowazne
opisanym, odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane w SIWZ.
Wykonawca powotujacy sie na rozwigzania réwnowazne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Inwestor (osoba upowazniona — np. Inspektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepiséw przywotanych w SIWZ.

5.5 Odbiory

Wykonawca za posrednictwem Inwestora zobowigzany jest do zawiadomienia instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana
przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koricowym i innych, rozruchu, przekazaniu do eksploatacji. Ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego”.

5.6 Harmonogram realizacji robét

Czas realizacji robét dla catej inwestycji podany jest w Umowie.

Wykonawca, jesli wymaga tego Umowa, przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot
uzgodniony z uzytkownikiem sieci oraz odno$nymi lokalnymi wtadzami. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia kolejno$¢
wykonywania zadan i dostosowac sie do wymagan Zamawiajacego. Przyjmuje sig, Ze termin zakoriczenia robét w rejonie danej ulicy
oznacza rowniez termin zwolnienia tam terenu budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacija projektowa.
Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:
a) czes¢ ogolna opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz formeg gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych
elementdw robdt.

e Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6. 2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢ robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowg .Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji szczegtowych wymienionych w pkt.1.1,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spefniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca na wiasny koszt wymieni je na wiasciwe.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 poszczegélnych specyfikacji szczegétowych,
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na jako$¢ rob6t i
ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

6.4 Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca,
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca lecz
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$
badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki pomiarow lub badan do akceptacii Inspektora nadzoru.

Wykonawca na swodj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru catq aparature pomiarowa, oprzyrzadowanie i site robocza w
zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami, zawsze jak tylko Inspektor sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wytaczng odpowiedzialno$¢ za caty sprzet i przyrzady, jak réwniez zagwarantuje ,ze nie nastgpi ich
uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.6 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli zapewniona bedzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWIORB.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli

wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow robét z dokumentacja projektowa i STWIORB. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sq wyroby budowlane, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji (wyroby stosowane w sieciach kanalizacyjnych nie podlegaja obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, moga one podlegac certyfikacji dobrowolne))

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z dn. 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz. 637). 4. oznaczone sq znakowaniem CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi

5. znajdujg sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww.
dokumenty sq wymagane przez STWIORB, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy
,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,

« terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

+ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

+ dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegolnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, « inne istotne

informacje o przebiegu robét.

Propozycie, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

2. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow rob6t. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét lub w STWIORB i wpisuje do
Ksigzki obmiaréw.

3.  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,/zgtoszenie budowy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
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e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
h) harmonogram robot

i) korespondencja budowy

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania iloSci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w katalogach naktadéw: KNR, KNNR
i innych przywotanych w przedmiarze robdt.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét i STWIORB.
Diugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdbinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej:

- objetosci bedg wyliczone w ms jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

— dtugosci odcinkéw rurociggéw beda ustalane w metrach (m) mierzac dtugos¢ przewodow na osi bez potracania ksztattek i armatury
— ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Terminy przeprowadzania obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

ci) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kofcowej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (odcinka) robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla
zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ do przekazania odcinka rob6t bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej, inspekcji za pomoca kamer
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegéinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. protokét z inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate dokumenty okre$lajg szczegdtowe specyfikacje techniczne.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robé6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi, gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny rob6t (koricowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Zasady ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji
przedmiaru robét przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenianych ryczattowo podstawa pfatnosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Ryczatt moze ulec
zmianie jedynie na zasadach okre$lonych w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB, w
dokumentaciji projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
STWiORB obejmuje wszystkie warunki okre$lone w tych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze rob6t budowlanych).
Zakres ceny umownej podano w pkt. 1.4 niniejszej STWIORB.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi i wszelkimi kosztami zwigzanymi, - koszty

po$rednie i zysk kalkulacyjny,

- ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym przedmiarze rob6t (ofercie) jest niezmienna.
Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowi¢ kosztorys zamienny, ktory jest przygotowywany przez Wykonawce
po wykonaniu robot jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych iloéci jednostek
przedmiarowych robét. Zasady, formuly i zadania stron (Zamawiajacy, Wykonawca) przy sporzadzaniu kosztoryséw opisane sg w
,Polskich standardach kosztorysowania rob6t budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych
(Warszawa 2005 r.). Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach
okre$lonych w Umowie.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W frakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odno$nych norm i przepisow
wymienionych w Specyfikacji Technicznej.

Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 164, poz. 116, zm. Dz.U.
RP z 2006 r.: nr 70, poz.1217 i nr 227, poz. 1658)

— Ustawa z dn. 13 kwietnia 2007 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zamoéwienh publicznych oraz niektorych innych ustaw

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, poz. 880 i 881)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. RP z 2002 r. nr 147, poz. 1229, z pdzn.
zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz.U. RP z 2006 r. nr 129, poz. 902 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 19, poz. 115)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (jednolity tekst Dz.U. RP
22006 r. nr 123, poz. 858) .

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. RP nr 166, poz. 1360, z pbzn. zmianami ] wraz z aktami
wykonawczymi

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (jednolity tekst Dz.U. RP z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z
poZniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. RP nr 115, poz. 1229, z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst Dz.U. RP z 2007 r. nr 39 poz.251)

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. RP nr 169, poz. 1386).

— Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami (jednolity tekst Dz.U. RP z 2000 r. nr 46, poz.

543 z pozniejszymi zmianami) .

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. RP nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz.U. RP nr 27 poz. 96, z p6zn. zmianami)

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U. RP nr 209, poz. 1780)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spemnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. RP nr 195, poz. 2011) .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. RP nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386)
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagarn podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. RP nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U. RP nr 178, poz. 1745)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploataci
maszyn i innych urzadzer technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. RP nr 118, poz. 1263)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. RP nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie Bezpieczenistwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz. 313)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji Dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. RP nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. — w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz. 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 Wrze$nia 1997 r. — w sprawie Ogdinych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy (tekst jednality Dz.U. RP z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne ( DzURP nr 157, poz. 1318)

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dn. 10 lutego 1977 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. RP 21993 ., nr 96, poz. 438)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 Wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego Zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. RP
nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. RP nr 198, poz. 2042)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. — w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. (Dz.U. RP nr 83, poz. 578)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r.- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. RP nr 25, poz. 133)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. — w sprawie warunkéw, jakie nalezy spefnié przy wprowadzaniu
$ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. (Dz.U. RP nr 168, poz.
1763),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do ubytkowania
ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz.U. RP nr 120 poz. 1128)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (D
Dz.U. RP nr 1°20, poz. 826)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 26 marca 2002 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. RP nr 60, poz. 546) .

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 paZdziernika 2000 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP nr 90 z 2000r., poz. 1006).

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 2 1999 r,, poz., 430),
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Kodeks Cywilny

- Kodeks Postepowania Cywilnego

- Kodeks Karny

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montanowych (tom 1, Il, lll, 1V,V) Arkady, Warszawa 1989-1 990
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
INSTAL, Warszawa, 2001

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt : 3 (Wymagania techniczne COBRTI Instal)

— Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia
9.02.1979r.)

— Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie nr 1 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.)

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11. 04.1980r.)

— Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 1 1.04.1988r.)

— Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Gtéwny Urzad Geodezji Kartografii 1983.

— ,Polskie standardy kosztorysowania robét budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych ,
Warszawa 2005 r.

— Wydane przez Generalna Dyrekcje Drdg Publicznych i Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i
Mostowego ogoine specyfikacji.
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ST-02 SIEC WODOCIAGOWA
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z montazem sieci wodociggowej w ramach inwestycji :

,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej we Wschowie ul. Kolejowa/Towarowa”

1.2 Zakres stosowania SSTWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SSTWIORB :

- wykonanie sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 RC dz.160/110

- montaz hydrantoéw nadziemnych i podziemnych @80mm oraz zasuw klin. zel. @80mm i innej armatury zeliwnej
- wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 0,5 m3 z betonu C12/15,

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
ST-00.00.01.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00.1. "Wymagania ogoine”

2. MATERIALY.

21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00.00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej s :
e rurociag:
rury do wody PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz.110

e elementy uzbrojenia rurociagu:
hydranty nadziemne lub podziemne Zeliwne DN 80 mm ,
zasuwy zeliwne owalne DN80mm
ksztattki zeliwne wodociggowe ( trojniki, kolana, ksztattki potaczeniowe).
ksztattki z PE (tuki, tréjniki, zaslepki)
ksztattki kotnierzowe ,FF” DN 80mm
potaczenia kotnierzowe dla rur PE110/DN100
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Ksztattki, zasuwy oraz taczniki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego min. GSJ-500 emaliowanego z zewnatrz i wewnarz.

ZASUWY:

Uszczelnienie zasuw powinno posiada¢ w petni wulkanizowany klin specjalng gumg EPDM dopuszczong do kontaktu z
woda pitng oraz podwajny proces wulkanizaciji klina zwiekszajgcy zywotno$¢ zasuwy. Zasuwy powinny posiada¢ potrojny
system uszczelnienia trzpienia oraz doktadng ochrone antykorozyjna.

Zasuwy powinny posiada¢ nastepujace cechy:

- Stalg, integralna nakretke klina zapobiegajgca drganiom i zapewniajaca trwatosc.

- W petni wulkanizowany klin z prowadnicami klina oraz zintegrowanymi slizgami klina.

- Stozkowy otwor trzpienia zapobiegajacy stagnacji wody.

- Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina.

- Pierscien oporowy zapewniajacy mocowanie trzpienia i niski moment obrotowy.

- Potréjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajacy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z
gumy NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM.

- Okragta uszczelka pokrywy z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie.

- Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej zatopione masa na goraco, zabezpieczone uszczelkg pokrywy.

- Petny przelot przez zasuwe.

- Niski moment obrotowy zasuwy.

- Powtoka z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w klucz do zasuw oraz teleskopowa obudowe klucza i zeliwng skrzynke do zasuw typu Sredniego.
Skrzynki zasuwowe osadzi¢ nalezy na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych (beton C20/25) celem zabezpieczenia
ich przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ plyta
betonowg o wymiarach 50x50cm. Zasuwy nalezy oznaczy¢ przy pomocy tabliczki zdomiarami umieszczonej w poblizu zasuwy
na ogrodzeniu lub stupku stalowym. Schematy montazowe oraz lokalizacje przewodow projektowanego wodociaggu pokazano
na zatgczonych do dokumentacji projektowej rysunkach.

HYDRANTY:

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej nalezy wykona¢ hydrant nadziemne DN80 PN16 z Zeliwa sferoidalnego
zabezpieczony przed ztamaniem z podwdéjnym zamknieciem. Hydranty zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na zewnafrz
farbg epoksydowa lub emaliowane, wyposazone w dwie nasady boczne Dn75 z pokrywami z PE. Na odgatezieniu przed
kazdym hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg odcinajacg Dn80 PN10. Hydranty powinny by¢ wykonane
zgodnie z PN-EN 1074-6:2009, zgodnie z PN-EN 14384:2005, posiada¢ owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2:1999 (ISO
7005-2), PN16

Hydranty powinny posiadac nastepujace cechy:

- Nasady - 2 x B.

- Siedzisko zaworu z mosigdzu odpornego na odcynkowanie.

- W petni wulkanizowane uszczelnienie kuli.

- Automatyczne odwodnienie.

- Wbudowany zawdr napowietrzajacy z mosigdzu.

- Ttok zaworu z zeliwa sferoidalnego z powlokg PUR (poliuretan) dla lepszej pamieci odksztatcenia.
- Tuleja zrywalna z tytanu.

- Dodatkowe odcigcie przeptywu utatwiajace konserwacje i zabezpieczajace przed wyciekami.

- Kolumna nadziemna powinna by¢ zewnetrznie pokryta powtokg z farby epoksydowej zgodnie z DIN 30677-2 i posiadac
zatwierdzenie GSK.

-Wewnatrz emalia zgodna z DIN 51178.
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Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci wodociagowej musza by¢ dopuszczone do stosowania na rurociggach
wody pitnej. Dopuszczenia musza by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami takimi jak: atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.01. "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzet do robdt ziemnych, montazowych, wykoriczeniowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii
i warunkow wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet do wykonania sieci wodociagowe; .
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociagowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.
4, TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

Transport rur kanatowych Rury PE mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod ptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu .

Transport elementow Zeliwnych sieci wodociagowej .
Elementy zeliwne mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$long w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogq byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiemym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

29



=

. BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
Tl INSTALAGCJE SADOWSKI

- 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
-

- v

L J NIP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

I NSTALACJE BIURD@INSTALACJE'SADDWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST- 00.00.01.

Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa w zakresie:

o Roboty przygotowawcze i ziemne (nalezy wykona¢ ze wzgledu na uzbrojenie terenu probne przekopy).

e  Przygotowanie podtoza.

e Roboty montazowe

¢ Roboty wykonczeniowe

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca

kotkow osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperéw iich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
Roboty ziemne

Wykopy otwarte obudowane.

Szeroko$¢ wykopu w wykopach otwartych uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia. W wykopach otwartych dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,15
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okre$lonym w PW

Roboty montazowe

Rury przewodowe

Rury przewodowe typu PEHD uktada sie zgodnie z INSTRUKCJA MONTAZOWA uktadania w gruncie opracowana przez
producenta. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Laczenie rur z PEHD i ksztattek moze odbywac sie z
wykorzystaniem zgrzewania elektrooporowego

Ogodlne wytyczne dotyczace procesu zgrzewania :

osoba wykonujaca zgrzewania powinna by¢ przeszkolona w zakresie prawidtowej obstugi zgrzewarki , nalezy zachowaé
czysto$¢ w obrebie zgrzewanych miejsc, nalezy przed dokonaniem zgrzewania upewnic si¢ ze zgrzewane odcinki rur sq
ustawione osiowo.
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Proba szczelnoSci przewodoéw cisnieniowych z PE

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci ztacz rur w rurociggu cisnieniowym z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg hydrauliczng. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Probe wodng szczelnosci nalezy wykonywacé dla poszczegoinych odcinkéw jednakze na zadanie Inspektora nadzoru probe
szczelnosci mozna przeprowadzi¢ dla catego przewodu .

Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie, przed przystapieniem do préby szczelnosci nalezy zachowac nastepujace
warunki:

e  zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami , wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne ,

e odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami , doktadnie
wykonana osypka i zamocowane ziacza , wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte ,

o profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i
odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego
odcinka ,
odcinek poddany probie moze mie¢ dtugos¢ ok. 600 m — dla wykopow nieumocnionych ze skarpami ,
préba moze sie odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu osypki. Podczas wykonywania wodnej proby
szczelno$ci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad: wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami
podanymi przez producenta ,

e odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac sie w jego najwyzszych punktach, a podczas napetniania powinny
by¢ otwarte, badany odcinek przewodu nalezy wypeini¢ wodg od najnizszego punktu ,

o predkos¢ napetnienia powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociagu, niezaleznie od jego $rednicy , temperatura wody
uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20 st. C,

e przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze spas¢
ponizej +1st.C.

e probe ciSnienia nalezy przeprowadzac¢ co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu.

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami .Wymagana procedura badania
szczelno$ci odcinkow przewodu z zastosowaniem préby hydraulicznej stanowi cze$¢ projektu. Celem utatwienia praktycznego
wykonania zadania , z uwzglednieniem wiasciwosci lekkosprezystych rurociagéw wykonanych z tworzyw termoplastycznych,
nalezy kierowac sie wskazdwkami podanymi przez Producenta.

Przebieg proby hydraulicznej cisnienia :

Ustala si¢ wartos¢ cisnienia prébnego PP réwna cisnieniu nominalnemu PN. Cisnienie takie nalezy utrzymywac przez okres
dwoch godzin, a jego ewentualne niewielkie spadki (w granicach 0,1 bar) nalezy rekompensowac poprzez dopompowanie
wody

Wyszczegolnienie robot:

1. Doniesienie materiatow i opuszczenie na dno wykopu.
2. Wykonanie oporéw i rozparc.

3. Zaslepienie koncdwek badanego odcinka.

4. Napetnienie przewoddw woda z istniejacego wodociggu.
5. Wmontowanie pompy.

6. Uzyskanie wymaganego cisnienia.

7. Kontrola ztaczy.
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8. Demontaz pompy, opordw i rozpare.
9. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po prébie.

Zasypanie wykopOw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci ok.20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny z okreSlonym w
SSTWIORB. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
6.2. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST- 00.00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.  Badania przed przystapieniem do robét

6.2.2  Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w SSTWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia  wykonane; warstwy podioza z kruszywa
mineralnego ,
- badanie odchylenia osi rurociggu
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacija projektowa utozenia przewodow ,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewoddw oraz elementow uzbrojenia sieci wodociagowej,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :
- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT.

71. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SSTWIORB 00.00.1 ,Wymagania ogoine” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr wodociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug
innych jednostek, a mianowicie:
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- elementy uzbrojenia sieci wodociggowe] - w kompletach,
- roboty ziemne, roboty betoniarskie - w m3
- ksztattki — szt

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST -00.00.01 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania sieci wodociggowe;j ,

- elementy uzbrojenia rurociggu

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuie:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,

- ulozenie przewoddw wodociggowych, elementdw uzbrojenia wraz z niezbednymi ksztattkami zeliwnymi -
zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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ST-03 SIEC KANALIZACJI SANITARNE
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (SSTWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w ramach
inwestycji :

, Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej we Wschowie ul.Kolejowa/Towarowa ”

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
SSTWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
inwestycja okreslona w projektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t montazowych zwigzanych z budowa kanalizacii
grawitacyjnej z uzbrojeniem. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej. Na zakres catej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktadaja sie: sie¢ wraz z uzbrojeniem (studnie, ksztattki)

1.4. Okre$lenia podstawowe

Ogodlne okre$lenia podstawowe przedstawiono w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Pozostate definicie
zgodne sg z definicjami podanymi w PN- EN 752 : 2000 - ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”, PN-EN 476:2001 —
,Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej i ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBRTI Instal).

System kanalizacyjny — siec rurociggéw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktore stuzg do odprowadzania Sciekdw i/lub
wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile cigzkosci, a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.
Siec kanalizacyjna sciekowa — siec przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo gospodarczych i przemystowych.

Kanat $ciekowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych Scieki — wody
zuzyte ilub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wiazowy sg
wykonane z prefabrykatow.
Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wiazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnoSci

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki
video do przegladow kanatow.
Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wehodzenia i wychodzenia obstugi.
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Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Woda zuz yta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.

Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja — wyciek $ciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

Kanat — przewod lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania $ciekow iflub wod
powierzchniowych z wiecej ni_ jednego zrodta.

Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogot w warunkach, gdzie stosuije sie
norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakoscig u wytworcy.

Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju poprzecznym Grunt rodzimy
— grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Réw przydrozny — row zbierajacy wody z korpusu drogi

Przewod - rurociag ztozony z odcinkow rur, ksztattek i ztaczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi obiektami
technicznymi

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot okreslone zostaty w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

1.6. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy przedstawiono STWiORB -00.00.01 ,Wymagania ogdlne”

Uktad sieci opisano w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogoine” Plany sytuacyjno - wysoko$ciowe w skali 1:500 z uktadem
sieci kanalizacyjnej zawarto w dokumentacji projektowej.

1.7. Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamdwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robotom budowlanym

opisanym kodem Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej nr 2151/2003
z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa rob6t budowlanych:

45200000 -9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;

Klasy robét budowlanych:

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu,

Kategorie robét budowlanych:

45231000- 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdw komunikacyjnych, linii energetycznych.
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw zawarte sg w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogéine” Materiaty stosowane do
budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

35



p BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI

fa" INSTALACJE SADOWSKI
-/ 64-100 LESZNO UL. ZELENSKIEGO 6
- W - . -2 2.3 3-

L J NIP: 697-22-33-203
TEL. 782 506 886

l NSTALACJE BIURD@INSTALACJE'SADDWSKI.PL

www.instalacje-sadowski.pl

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2 Rury i ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Kanaly sanitarne nalezy wykonac z rur PVC (polichlorek winylu) o nastepujacych parametrach:

- sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m? = SN8 zgodnie z DIN EN 1SO 9969

z wydtuzonym kielichem, co zapobiega wysuwaniu sie konca bosego przy przemieszczaniu sie gruntu i zapewnia w ten sposdb
szczelno$¢ przewodu

- petno$cienne, jednowarstwowe — bez spienionego rdzenia - bez wypetniaczy

- z uszczelka wargowa w kielichu rury

Ksztattki (przejscia szczelne, trjniki, kolana, korki i zaslepki) powinny stanowi¢ spéjny system z przyjetymi rurami i posiada¢
€0 najmniej takie parametry techniczne.

Rury i ksztattki z PVC taczy¢ na weisk. Kanaty boczne — przykanaliki, wtgcza¢ do kanatéw gtéwnych poprzez studnie

Rury i ksztattki z nie zmiekczonego polichlorku winylu, do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN- EN 1401-
1:1999 i PN- EN 476:2001.

Rury z PEHD dwuwarstwowe typu 100- RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknig¢ oraz odporno$¢ na korozje
naprezeniowa, o szeregu wymiarowym SDR17 wg normy PN-EN 1555-2:2012 taczone za pomocg zgrzewania doczotowego

2.3 Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe
Studnie kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 476 i PN-EN 1917:2004.

Wymagania dla studni betonowych:

- elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniajgcymi (min. C-40/50, o
parametrach — wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F -50)

- kregi betonowe i Zelbetowe faczone na uszczelki,

- wykonanie dodatkowych pierscieni betonowych zabezpieczajacych wiaz przed przesunieciem w drogach gruntowych

Na konstrukcje prefabrykowanych studni betonowych @ 1200 mm sktadaja sie :
a) dno - element denny z wyprofilowana kinetg i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposazonymi w przej$cia szczelne
lub kro¢ce odpowiednie do montowanego przewodu,
b) przykrycie studni — ptyta zwienczajaca zelbetowa z otworem na wiaz,
c) wiaz typu ciezkiego z zeliwa klasy D400 z wypetnieniem betonowym z 4 -rema ryglami d/ pierscienie dystansowe do
poziomowania wtazu
d) uszczelki @ 1200 mm do taczenia elementéw prefabrykowanych studni
Wewnatrz studni musza by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie .. Zastosowane
wiazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124:2000 ,Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgiji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.
Prefabrykowane kregi betonowe i stopnie wtazowe powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 476:2001 ,Wymagania
ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN- EN 1917 i PN-B-10729
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,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1 dot. $rednicy studni. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki
wtazowej powinna wynosi¢ 1,00 m.

W gruntach nawodnionych nalezy zastosowa¢ dla studni betonowych odpowiednie materiaty chemoodpome lub izolacje,
znajdujace sie aktualnie w produkcji. Studnie korcowe nalezy wyposazy¢ w dodatkowe wloty w dnie kinety, przeznaczone pod
dalsza rozbudowe sieci (wg DP) . Odcinki wylgczeniowe nalezy zaslepic korkiem lub zaslepkg PVC.

2.4 Pozostate materiaty

a) zaprawy cementowe M7 (do obetonowania wtazow)

b) cement portlandzki 25 (do stabilizacji kaskady)

c) lepiki i roztwory asfaltowe znajdujace sie aktualnie w produkcii.(zewnetrzna izolacja studni)

2.5 Sktadowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie rur i ksztalttek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperatura przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie
ulegaly deformaciji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$¢ min. 10 ¢cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

2.5.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych betonowych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed
przewrdceniem.

Prefabrykaty sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢ sktadowany osobno. Pomiedzy
poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatoéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu
pojazdow.

2.5.3. Sktadowanie cegiet i pozostatych materiatow

Cegte mozna sktadowac na wolnym powietrzu, w stosach.

Wiazy zeliwne mozna sktadowaé na przestrzeni otwartej z dala od substanciji korodujacych.

Uszczelki nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczy¢ przed dziataniem bezposrednim promieni
stonecznych.

3. SPRZET

3.1 OgbIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB - 00.00.01 3.2 Zalecenia dotyczace sprzetu
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Wykonawca powinien wykazac¢ sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy montazu rurociggu: dzwigi,
koparki, zawiesia do montazu cigzkich elementéw, agregat pradotwdrczy, Srodki transportowe kotowe, zestaw wiertniczy
elektryczny - wiertnica diamentowa. Ponadto wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu do
wykonania przej$¢ poprzecznych poziomych metoda bezwykopowa,

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWIORB - 00.00.01
Ponadto przewdz materiatéw powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:

Rury, ksztattki,z tworzyw sztucznych:

dopuszczalny przewo6z w oryginalnych pakietach lub luzem,

przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°do +30°C,

wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1,0 m,

rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci max. do 1,0m

elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie transportu,
luzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury falistej,

w trakcie przewozu przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym,
niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodu,
rury transportowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca sie roztadowywa¢ przy pomocy wézkow
widtowych.

Prefabrykowane dna i kregi betonowe studni:

e elementy przewozi¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania, _ elementy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuniecia,

o liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

o roztadunek przeprowadzi¢ przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych wyposazonych w osprzet transportowy
(zaniesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementdw,

e w celu podniesienia i opuszczenia kregu zamontowa¢ rGwnomiernie na jego obwodzie minimum trzy liny stalowe.

Wihazy zeliwne kanatowe i pozostate elementy studni betonowych:
e zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OgobIne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot okreslone zostaly w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogdine”.

Kanaly prowadzi¢ ze spadkiem okreslonym w dokumentaciji projektowej. Rzedna wiaczenia kanatéw bocznych do studni w
ulicy nalezy ustali¢ w trakcie realizacji — w zalezno$ci od kolizyjnych przewoddéw

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
o dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kolektora,
e wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wdd gruntowych lub opadowych) .
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e przygotowac podtoze pod rury zgodnie z dokumentacja .
Przewody posadowiC¢ na niezageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Jedynie na odcinkach, gdzie podtoze
stanowig piaski, przewdd mozna posadowi¢ bezposrednio na nienaruszonej, wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na oczyszczenie strefy posadowienia rur z kamieni i okruchéw skalnych, mogacych wywiera¢
punktowy nacisk na rure.

5.3 Montaz kanatow z tworzyw sztucznych

Montaz kanatow powinien odbywac sie w przygotowanym wykopie, zgodnie z projektowanymi spadkami i od punktu o rzednej
nizszej do punktu o rzednej wyzszej. W trakcie uktadania rur wykop nalezy utrzymac w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wéd powierzchniowych oraz zadba¢ o czysto$¢ potaczen. Montaz rur PVC musi by¢ zgodny z wymogami norm:
PN-EN 1610, PN-EN 1401-1:1999, PNEN1401-3:2002(U) .

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw wg dokumentacii projektowe;j.
Na catej diugo$ci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu (kat podparcia powinien wynosi¢ 120° do min.
90°). Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu Sciekdw. Zaslepki ochronne
na koncach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potaczenia. Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczegolna uwage
na doktadne wspotosiowe ustawienie rur wzgledem siebie. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelno$¢ potaczen. Wszystkie
zmiany kierunkow, spadkow i przekroju na kanatach grawitacyjnych realizowa¢ w studniach, zgodnie z projektem. Rury o
standardowej dtugo$ci mozna na budowie skraca¢ do dtugosci wymaganej przy montazu poprzez przycinanie po stronie
bosego konca rury. Przycinanie (skracanie) kielichow rur i ksztattek jest niedopuszczalne. Sposob skracania rur musi zapewnic¢
mozliwos¢ szczelnego potaczenia. Przycinanie rur przeprowadzi¢ nalezy scisle wg instrukcji montazu przewodow dotaczone;
przez ich producenta. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktada¢ bezposrednio natawach betonowych ani zalewac betonem.
Nie wolno tez podktadaé pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. Tam gdzie
to konieczne, powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy, aby nie dopusci¢ by przewod spoczywat na ziaczu. Zagtebienie
nie powinno by¢ wieksze niz to konieczne dla prawidtowego wykonania potaczenia. Przewody przebiegajace poprzecznie pod
droga, nie powinny zmnigjsza¢ stateczno$ci i nosnosci poditoza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi .
Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z ewentualnie wystepujacymi innymi istniejgcymi przewodami podziemnymi
uzbrojenia terenu nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodéw. W przypadku réznicy wysokosci
doptyw - odptyw -1,0m studnie wyposazy¢ w kaskade zewnetrzng Dn 200mm realizowana za pomoca ksztattek 45°. Po
utozeniu rur a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje sieci i proby szczelno$ci na odcinkach pomiedzy studniami.

5.4 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed montazem rur i ksztattek z PVC i PE nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz
ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 1610 -2002 , PN-EN 1401- 1:1999, PN-EN
14013:2002(V). Zaslepki ochronne na koricach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem pofaczenia.

5.4.1. Pofaczenia kielichowe na weisk

Rury i ksztattki taczy¢ kielichowo. Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kofca rury w kielich z
osadzong uszczelkg gumowg (pierscieniem elastomerowym) — do okre$lonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.

Zamontowane w kinetach studni kré¢ce potaczeniowe wiotowe i wylotowe potaczy¢ z przewodami sieciowymi analogicznie do
taczenia rur. Elementy prefabrykowane studni betonowych powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
Wszystkie studnie nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanym podtozu tj. wyréwnanym nienaruszonym gruncie rodzimym
lub na podsypce piaskowej gr. 30 cm w suchym, zabezpieczonym Kregi studni, przy uzyciu sprzetu montazowego ustawiac
na elemencie dennym prefabrykowanym. Na ptytach nastudziennych utozy¢ wiazy Zeliwne. Regulacje poziomu osadzenia
wiazu na studzience mozna wykona¢ poprzez zastosowanie odpowiednich pierscieni dystansowych betonowych Zaleca sie
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lokalizacje wlazdw po tej samej stronie osi kanatu. Ponadto wtazy studni lokalizowanych w drogach gruntowych zabezpieczy¢
przed przesunieciem wylewka betonowa i prefabrykowanymi betonowymi pierscieniami lub obrukowa¢ w promieniu 0,5 m.
Wewnatrz studni musza by¢ zamontowane stopnie wiazowe, zeliwne lub stalowe. W okre$lonych w dokumentacii projektowe;
studniach ulicznych przewidzie¢ dodatkowe przejscie szczelne do podiaczenia dolotow odgatezien i kanatéw bocznych.
Otwory i przejscia powinny by¢ osadzone fabrycznie, badz tez wykonane na budowie, ale wylacznie poprzez wiercenie
otworéw wiertnica diamentowa. W przypadku studni z tworzyw sztucznych wycig¢ otwér pita wyrzynarkowa i zamontowac
uszczelke ,in situ”.

W gruntach nawodnionych nalezy zastosowac¢ dla studni betonowych odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Wykonanie i odbiér izolacji studni powinny by¢ zgodne z Instrukcja nr 240 ITB ,Instrukcja zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych i Zelbetowych”.

Izolacje powinny:

— stanowic ciagty i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budowle od wody lub wilgotnego gruntu

— &cisle przylega¢ do izolowanego podktadu

— powierzchnia izolacji powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen

— warstwy izolacyjne w sposob ciagly i szczelny powinny by¢ potaczone z uszczelnieniem miejsc przejscia kanatu przez
izolowana konstrukcije.

Robét izolacyjnych nie nalezy prowadzi¢ w dniach deszczowych i przy temperaturze ponizej +5 st. C. Nalezy uzy¢ aktualnie
produkowanych materiatow izolacyjnych zgodnych z PN m.in. PN-B 24620:1998 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno”. Osadzenie wtazu studzienek montowanych w asfalcie wzmocni¢ dodatkowo poprzez wykonanie opaski z kostki
granitowej lub brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Gora wiazu musi by¢ doktadnie zlicowana z
powierzchnia dywanika asfaltowego, ktory moze by¢ walcowany tacznie z zainstalowanym wtazem studzienki.

Studnie posadowione w drogach we wiazy klasy D400.

5.6 Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki lokalizacji przewodéw:

1 0,30 m dla odchylenia osi kolektora od projektowanej trasy w planie

1 0,01 m dla rzednych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Dopuszczalne odchytki lokalizacji studni:

1 0,30 m dla lokalizacji studni pofaczeniowych w planie

+ 1,00 m dla lokalizacji studni przelotowych - 180° - przy zachowaniu ustalonego kierunku uktadania przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone zostaty w STWIORB -00.00.01 ,Wymagania ogéine” Kontrole
wykonania sieci kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Nalezy przeprowadzi¢ inspekcie powykonawcza kanatu za pomoca kamer.

6.2 Proby szczelnosci
Szczelnos¢ przewodéw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W) .
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét okreslone zostaly w STWIORB 00.00.01 ,Wymagania ogoine” pkt 7. Obmiar robét bedzie
okre$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i SSTWIORB, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza
pod przewody oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla robét
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg;

— wykopy , obsypka i zasypka — m3

— umocnienie $cian wykopow — m3 umocnionego wykopu lub m2 umacnianej $ciany

— humus — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w cm)

— wykonanie podtoza — m3 (lub m3 i grubo$¢ warstwy w cm).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci dokonuije sie z uwzglednieniem podziatu na;

— rodzaj rur i ich $rednice,

— utozenie kanatéw w wykopach o $cianach umocnionych i skarpowych

— utozenie kanatéw w zalezno$ci od gtebokosci

— wilgotnos¢ gruntu

Diugosci [m] sieci bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, bez potracania studni. Ksztattki na kanalizaciji obliczane
bedg wg faktycznie zamontowanych sztuk. Studnie kanalizacyjne z prefabrykatow okresla sie w kompletach, zaleznie od
rodzaju materiatu $rednicy, kinety i gtebokos$ci. Glebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni. Dlugosé
odcinkdw kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami studzienek ograniczajacych
odcinek poddany prébie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ustalenia dotyczace odbioru robot okreslone zostaty w SSTWiORB -00.00.01
Obowigzujg nastepujace odbiory robot montazowych:

- odbiér materiatow

- odbior czesciowy robot

- odbiér koncowy robot

- ocena wynikdw odbioru

8.2 Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego

robot. Odbiory techniczne robot skiadajg sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robét zanikajacych i odbioru
technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3 Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:
— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugo$ci przewodu z dokumentacja.
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— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego,
sposab jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podsypki piaskowej przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego utytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez
grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji
grawitacyjnej.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych jest
przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — cze$ciowego, kiéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czes$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4 Odbior techniczny korncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

— zbadaniu zgodno$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

— inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacja geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, —protokotem z inspekcji kanalizacji za pomoca kamer nalezy
przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania ulic i sgsiadujgcych z budowa
nieruchomosci.
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