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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „BUDYNEK 

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE – INSTALACJA 

FOTOWOLTAICZNA”.  

1.2. Podstawa opracowania  

o Dokumentacja Projektowa,  

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  

o Ustalenia i wytyczne Zamawiającego; o  Zasady sztuki budowlanej, aprobaty 

techniczne, normy i przepisy prawne.   

1.3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania STWIORB są wymagania dla wykonania instalacji 

elektrycznej fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie 

przy ul. Pakoskiej 33 w Tucznie. 

  

1.4. Zakres opracowania  

W ramach niniejszej STWiORB przewiduje się wykonanie rozdziałów obejmujących:  

a) Prace przygotowawcze i towarzyszące, w tym zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca 

robót budowlanych;  

b) Prace instalacyjne związane z montażem instalacji fotowoltaicznej  

c) Uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na 

okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania 

terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.  

 Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania itp. nieopisane lub 

niewymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z 

punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej kompletnych prac budowlanych, 

wykończeniowych i branżowych muszą być przewidziane przez oferenta /Generalnego 

Wykonawcę/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branżowej.   

2. INFORMACJA DLA OFERENTÓW  

 

2.1. Etap przygotowanie Oferty  

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania 

się z:  

a) całością Materiałów Przetargowych,  

b) zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,  

c) warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej 

inwestycji,  

d) zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, 

warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, 
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personel, energia, transport, woda, itp.). Czynności te Wykonawca przeprowadzi we 

własnym zakresie i na własny koszt.  

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu 

zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.   

2.2. Etap wykonawstwa   

2.2.1. Obowiązki wynikające z umowy  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki wynikające z Umowy według swojej 

najlepszej wiedzy  i zachowaniem najwyższej staranności ocenianej przy uwzględnieniu 

profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na podstawie i zgodnie z 

postanowieniami Umowy, złożoną zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy 

oraz wymaganiami mających zastosowanie przepisów prawa obowiązujących na dzień 

przekazania Zamawiającemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiającego, 

mającymi zastosowane normami technicznymi,  w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem 

wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 

niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i 

urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu  i zapewnienia pełnej funkcjonalności 

specyfikowanych robót. Wykonanie prac i zastosowanie materiałów, o których mowa nie 

może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

2.2.2. Materiały, maszyny, urządzenia  

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych 

materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót. Decyzje Inspektora 

Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów maszyn i 

urządzeń, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Całość wymagań dotyczących kompletów robót wymaganych dla realizacji przedmiotu 

zamówienia z podziałem na poszczególne branże zawarto w STWiORB stanowiących 

kolejne rozdziały.  
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „BUDYNEK ZESPOŁU 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA”. 

KOD CPV:  

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika 

Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest 

systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby 

zamówień publicznych.  

09300000-2  Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa  

44000000-0   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z 

wyjątkiem aparatury elektrycznej)  

45000000-7  Roboty budowlane  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

UWAGA: Kody CPV charakteryzujące rodzaj prac przedstawiono w poszczególnych 

rozdziałach STWIORB.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN  i przepisach Prawa budowlanego.   

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania  w budownictwie.  

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych 

obejmujące m.in. wykonanie ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

urządzenie pomieszczeń funkcyjnych, na przykład sanitarnych i socjalnych.  

Dokumentacja techniczna, projektowa – oznacza dokumentację, do której opracowania 

zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy, wynikająca z opisanych w Umowie faz 

realizacji Umowy.  

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.  

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania  robót  oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
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Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze 

specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Marka referencyjna – produkt przykładowy o właściwościach i parametrach niezbędnych 

dla projektu. Oznacza możliwość użycia innego wyrobu o równoważnych parametrach 

technicznych i estetycznych.  

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 

architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych.  

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 

zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.  

Plac budowy, teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 

jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 

następców każdej z tych osób.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

Robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy.  

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w 

tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 

rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, 

Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.  

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 

poz.1202 z późn. zm.),  

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz 

z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

Przedmiar Robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych.  

Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace 

projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i 

ukończenia Obiektu.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB / ST)– 

oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu 

przetargu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

Wykonawca – podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją 

Techniczną i Dokumentacją Projektową.  

Generalny wykonawca - przedsiębiorstwo działające na zlecenie inwestora, którego zadania 

obejmują kompleksową realizację inwestycji w zakresie prac budowlanych i montażowych. 

Prace są wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo w określonych 
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terminach i w stopniu niezbędnym do skutecznego wystąpienia z wnioskiem o wydanie 

pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sumę wartości brutto prac 

wszystkich podwykonawców  i marżę generalnego wykonawcy.  

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby. Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, na której imię 

realizowana jest inwestycja uczestnicząca w procesie budowlanym.  Z tego faktu wynika, 

szereg praw i obowiązków ciążących na inwestorze przez cały okres realizacji inwestycji to 

znaczy od momentu podjęcia decyzji o budowie nieruchomości, aż do chwili przekazania 

gotowego obiektu do użytkowania.  

Protokół przekazania - pokwitowanie przekazania pod względem ilościowym nie 

stanowiące odbioru w rozumieniu Umowy. Podpisując Protokół przekazania Zamawiający nie 

jest obowiązany dokonywać sprawdzenia kompletności i jakości wykonanej pracy.  

Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy pracach i 

działaniach, w tym pracach projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentacji projektowej 

i innych utworach, będące w sprzeczności z wymaganiami wynikającymi z Umowy lub też 

skutkujące niemożnością używania lub korzystania z tych efektów zgodnie z przeznaczeniem 

albo tez obniżające stopień użyteczności tych efektów albo ich jakości; za Wadę uznaje się 

również wady prawne, w tym,  w szczególności sytuację, w której efekty prac i działań 

Wykonawcy są obciążone prawami osób trzecich.  

1.4. Zakres robót objętych STWiORB  

Spis działów STWiORB wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Wymagania ogólne zawarte w STWiORB dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 

stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 

częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który spowoduje wniesienie 

odpowiednich zmian i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez 

Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB uważane są za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji 

wskazanego w poszczególnych działach STWiORB.  

Cechy materiałów muszą wykazywać zgodność z wymogami określonymi w punkcie 2 

poszczególnych działach STWiORB, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie uzyskają pozytywnego wyniku kontroli jakości 

robót, o których mowa w punkcie 6 i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 

elementów obiektów, niezwłocznie zastąpić materiały innymi, a roboty wykonać od nowa na 

koszt Wykonawcy.   

Organizator przetargu zakłada, że Wykonawca jest profesjonalną, wykwalifikowaną firma 

budowlaną i dlatego jego obowiązkiem jest sprecyzować szczegółowo zakres prac poprzez 

przedmiary i szczegółowe omówienie całej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia 

brak wiedzy technicznej.  

Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania 

własnych przedmiarów robót przez Oferenta, przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje 

otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako własny.  
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Technologia wykonania robót powinna wynikać z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 

ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem 

budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku 

do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności 

dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.  

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje 

odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, jakie 

ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas 

wykonywania robót i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi.  

Zaplanowanie powyższego zakresu prac oraz jego wycena jest obowiązkiem Wykonawcy na 

etapie przetargu.  

1.5.2. Przekazanie terenu budowy  

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach 

określonych w umowie.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i 

ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi 

niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie.  

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują 

realizację)  

Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną 

przekazane Wykonawcy  w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności: o Zabezpieczy i utrzyma 

warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do 

chwili ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

o Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i 

utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.  
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o Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 

obiekty i drogi montażowe.  

o Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.  

o Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 

placu budowy.  

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

UWAGA:  

Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczeń dla potrzeb Zamawiającego 

zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie na roboty budowlane.  

1.5.5. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna, stosowanie się do ustaleń prawa i 

innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek 

sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

podczas prowadzenia budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących: 

wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W 

sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w 

wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.  

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych decyzją o 

pozwoleniu na realizację inwestycji. W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości 

przyległych do terenu inwestycji, nie objętych ww. decyzją, wynikających z przyjętej 

technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia 

z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany 

zastosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy 

dla otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu.   

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku 

konieczności wejścia na tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego jak 

również do ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 

robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia.  
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i 

trawników znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 

wynikającą z przepisów Ustawy  „O ochronie i kształtowaniu środowiska".  

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do 

stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie i 

rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy.   

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera Kontraktu, władze 

lokalne oraz właściwych gestorów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i 

zainteresowane władze i będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego 

działaniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.   

Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami nieruchomości, a Inżynier 

Kontraktu będzie na bieżąco informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczących 

korzystania z własności i dróg wewnętrznych.   

Inżynier Kontraktu a także Zamawiający nie mogą ingerować w takie porozumienia, o ile nie 

są one sprzeczne  z porozumieniami zawartymi w kontrakcie. Protokoły Wykonawca spisze 

przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu.  

1.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodników i jezdni.  

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, 

itp., aby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Inwestor zapewnia 

zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez pomieszczeń magazynowych). 

Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.  

1.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wszelkie działania na etapie realizacji prac budowlanych powinny być realizowane z 

uwzględnieniem wytycznych zawartych w: ustawie - Prawo ochrony środowiska, ustawie o 

ochronie przyrody, ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy / 

decyzje / opracowania w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz ma obowiązek 

stosować się do zapisów w nich zawartych w czasie prowadzenia robót, tj.:  o decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniającej 

w części / utrzymującej w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,   

o postanowieniu RDOŚ uzgadniającym realizację przedsięwzięcia i określającym warunki 

jego realizacji,   
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o wszystkich innych decyzji i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,   

o  informacji zawartych w Raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,   

o informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsięwzięcia. Wykonawca ma 

obowiązek zastosować się również do postanowień wyjaśniających do w/w dokumentów 

uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania.   

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi tzw. raport zerowy 

opisujący stan środowiska. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

o podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej  i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania;  

o miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i 

kary za przekroczenia norm, określonych  w odpowiednich przepisach dotyczących 

środowiska, obciążają Wykonawcę;  

o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 

czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.  

Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych z ochroną 

środowiska, w szczególności zapewni nadzór środowiskowy i przyrodniczy podczas 

wykonywania robót. W razie potrzeby Wykonawca w ramach ustanowionego nadzoru 

zapewni specjalistów niezbędnych do właściwego sprawowania nadzoru środowiskowego  i 

przyrodniczego nad inwestycją.   

Głównym zadaniem ww. nadzoru będzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane 

były: przepisy ochrony środowiska oraz zalecenia wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych w zakresie ochrony środowiska i innych decyzji wydanych dla 

przedsięwzięcia w zakresie dotyczącym ochrony środowiska.   

Do obowiązków nadzoru środowiskowego i przyrodniczego należy również:   

1. bieżący nadzór nad prowadzoną przez Wykonawcę gospodarką odpadami,   

2. weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczególnych robót, a w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wystąpienia stanu zagrożenia środowiska 

(incydent), natychmiastowe zgłoszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiającego jak 

również opracowanie zaleceń w zakresie wdrożenia niezbędnych zmian  w prowadzonych 

robotach,  

3. udział w odbiorach urządzeń ochrony środowiska i zieleni,   

4. opracowywanie raportów środowiskowych z prowadzonych obserwacji:  

a) miesięcznych (raporty miesięczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma 

obowiązek przekazać do Zamawiającego w terminie do 10 dnia miesiąca),   

b) tygodniowych wyłącznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji 

elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego do 

drugiego dnia kolejnego tygodnia),   

c) rocznych podsumowujących (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej 

Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego w terminie miesiąca od 

zakończenia rocznego nadzoru).  

Wszystkie raporty środowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawierać zakres 

wykonanych działań oraz spełnienie warunków wynikających w szczególności z decyzji 

środowiskowych  i postanowienia RDOŚ oraz innych decyzji administracyjnych i innych 

dokumentów (np. wytycznych, zaleceń, dobrych praktyk etc.).  
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Po zakończeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu całość dokumentacji w wersji elektronicznej – pamięć USB / 

pendrive (w tym każdy egzemplarz raportu, powinien być również w formie edytowalnej – 

plik źródłowy).  

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy,  w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 

jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych.  

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

1.5.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy  i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Jeśli w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
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również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, 

zgodne z Polską Normą powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z 

technologią i wiedzą budowlaną. Wszystkie zastosowane materiały zapewniające 

odpowiednią izolacyjność cieplną (styropian, wełna mineralna) muszą posiadać rekomendację 

lub certyfikat ITB.  

Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany 

jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowania materiałów i 

wyrobów w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu 

pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, jak również wszelkich konsekwencji 

wynikających z kolejności, czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana 

technologia,  

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwiązań systemowych 

Wykonawca jest  zobowiązany sporządzać i przedstawiać do akceptacji Inwestora rysunki 

warsztatowe.  

2.2. Akceptowanie użytych materiałów  

Użyte w projekcie nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 

elementów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może 

zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości 

będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane 

parametry techniczne i jakościowe. Dlatego należy podać nazwę dostawcy, producenta 

oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem 

porównania. Zaproponowane zamienniki przedłożyć do konsultacji i akceptacji 

projektantów i inwestora.  

Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP 

na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, 

sprowadzone na podstawie próbek od producentów, zaakceptowanych przez 

Projektanta po przedstawieniu ich nie później na 20 dni roboczych przez złożeniem 

zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

prowadzenia robót.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, 

Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót. Eksploatacja źródeł materiałów powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
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2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń  

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, 

materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie 

charakter informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeśli są) mają jedynie charakter 

pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. 

Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i 

charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych.    

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych 

parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, 

zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność po akceptacji inspektora, 

inwestora i projektanta.  

W przypadku gdy przywołana norma / aprobata techniczna / certyfikat opisuje standard 

jakościowy rozwiązania, Zamawiający za rozwiązanie równoważne do opisanego normą / 

aprobatą techniczna / certyfikatem uznawać będzie rozwiązanie cechujące się poziomem 

jakości nie niższym niż wynikający z normy.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 

dni przed datą użycia oczekiwanego przez Wykonawcę materiału. W przypadku, kiedy 

Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 

lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 

Dokumentach Kontraktowych. Wszędzie tam, gdzie w STWiORB zostały użyte parametry 

lub pochodzenie materiałów, urządzeń o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy PZP mają 

charakter przykładowy (nie mają na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP). Operowanie 

parametrami ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania.  

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń itd. 

„równoważnych” w odniesieniu do opisanych w dokumentacji. Jako „równoważne” 

zamawiający będzie uznawał materiały i urządzenia posiadające parametry techniczne, 

eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niż materiały i urządzenia, które zastępują. 

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia 

oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez 

Zamawiającego..  

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiałów zamiennych bez zgody nadzoru 

inwestorskiego i nadzoru autorskiego  

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane 

przez prawo deklaracje, zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami 

dotyczącymi określonej grupy produktów.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z 

Inwestorem.  

Do magazynowania szczególnych wyrobów np. materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych 

obowiązują przepisy szczegółowe.  

W przypadku wystąpienia konieczności logistycznego składowania materiałów na budowie, 

po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, Wykonawca powinien wykonać harmonogram 

dostaw materiałów budowlanych.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli technologia prac przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze 

przed użyciem wariantowego materiału w terminie określonym w Umowie, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, jeśli te materiały będą wymagały badań.  

Wariantowe stosowanie materiałów dotyczy również prac tymczasowych, do których 

Wykonawca użyć może materiałów którymi dysponuje. Należy wówczas stosować materiały 

o parametrach nie gorszych niż te przewidziane w dokumentacji projektowej oraz nie 

powodujące obniżenia jakości prac.  

Jakiekolwiek materiały nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu będą przez 

Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do robót.  

3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym  i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego  o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 

robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie.  

4. TRANSPORT  

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie  o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 

materiałów.  
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Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub 

stwierdzenia niezgodności  z warunkami technicznymi.  

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z 

Umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.   

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty 

wyspecyfikowane w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe 

lub stałe) konieczne do wykonania robót.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości punktów wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu  i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

dokumenty oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 

wymagane, aby ta część była zgodna z Umową.   

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.  Wykonawca wytyczy roboty w 

nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub 

podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i 

naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.  

Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 

materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do 

roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.  

Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. 

Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do 

robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest 

zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje 

jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. W razie 

wątpliwości dotyczących projektu należy skontaktować się z projektantem i powyższe 

wątpliwości wyjaśnić.  

Kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania planu ewakuacji w zależności od 

prowadzonych robót budowlanych oraz wprowadzenia właściwych zabezpieczeń ppoż.   

Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: o wykonanie robót zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla których norm takich 

nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, którymi 
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posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z 

instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu,  

o organizację budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiały, robocizny, transportu 

materiałów i osób, pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży 

związanych z realizacja robót, i innych czynności, które Wykonawca musi podjąć dla 

kompletnego i terminowego wykonania usługi,  

o sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków 

powykonawczych lub, w przypadku podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót 

na rysunki wykonawcze,  

o świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie 

personelu, uczestnictwo  w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach 

cząstkowych i końcowym, obecność przy rozruchu urządzeń,  

o czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, 

budową obiektów i dróg tymczasowych, doprowadzeniem mediów na plac budowy, 

wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz 

wykonaniem wszystkich zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami,  

o ubezpieczenie i ochronę placu budowy,  

o na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 

odbiory prac z zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg 

ewakuacyjnych.  

o inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem.  

5.2. Szczegółowy harmonogram realizacji robót  

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji 

Zamawiającemu harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem 

zabezpieczeń.  Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu 

prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące 

zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.   

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych 

normach i instrukcjach.  

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W 

przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 

zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 

koszt Wykonawcy.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 

stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy 
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nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 

każde żądanie Inspektora nadzoru.  

6.3.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek  i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.  W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 

partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
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ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane 

będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.  

6.6. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe  i organizacyjna gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program zapewnienia jakości powinien 

zawierać:  

o organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót  

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót  

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

o wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów  

          robót  

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót  

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

          oraz wyposażeniem  

o sposób i procedurę pomiaru badań  

o sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych  

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

Sporządzony PZJ jest podstawą egzekwowania przez Inżyniera z zachowaniem zasad bhp i 

prawidłowych procedur wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników.  

6.7. Gwarancje i informacje prawno – formalne  

Na wykonane prace obowiązuje gwarancja i rękojmia, terminy wg umowy z Generalnym 

Wykonawcą. Zleceniodawca ma prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w 

Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawców dla poszczególnych zakresów.   

Generalny Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, 

oraz inne ustawy regulujące wykonywanie powierzonych prac.  

Wykonawca każdej części robót jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania robót 

Kierownika Robót posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami  

Do Generalnego Wykonawcy robót należy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i 

ochrony dla wykonywanych przez siebie robót. Wymaga się ponadto od Generalnego 

Wykonawcy skompletowania dokumentów i obliczeń potwierdzających, że dobrane 

rozwiązania, materiały i połączenia różnych technologii i prac różnych branż spełnią 

wymagania, określone w prawie budowlanym.  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR  ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem.  

Wyniki obmiaru wpisywane będą do książki obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.  
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy 

robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać w sposób zrozumiały  i jednoznaczny.  

7.4. Wykonywanie obmiaru robót  

Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót. Długości i 

odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej.   

Wyniki obmiaru należy wpisać do Księgi obmiaru.  

Obmiar Robót winien być potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców 

geodezyjnych powykonawczych  i zatwierdzony przez Inspektora.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Dokumentacji 

Projektowej, Ofercie Wykonawcy lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Przedstawione w STWiORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy ilości i 

asortymenty robót są wielkościami szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbieżności w 

asortymentach i ilościach robót nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia określonego 

umową.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Wymagania ogólne  

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

o odbiór materiałów i urządzeń  

o odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

o odbiór częściowy  

 o  odbiór końcowy  

 o  odbiór ostateczny (końcowy przedmiotu umowy)  

Wykonawca będzie dokonywał zgłoszenia gotowości do odbiorów w następujących 

terminach:  

1) w przypadku dostawy na teren budowy materiałów lub urządzeń – co najmniej na 3 

dni przed planowaną dostawą;  

2) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu – co najmniej na 3 dni 

przed zakryciem robót;  

3) w przypadku odbiorów częściowych – co najmniej na 7 dni przed planowanym 

terminem odbioru;  
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4) w przypadku odbioru końcowego robót – na 14 dni przed planowanym terminem 

odbioru;  

5) w przypadku odbioru końcowego przedmiotu Umowy – na 7 dni przed planowanym 

terminem odbioru. Zgłoszenia będą dokonywane poprzez:  

1) zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku budowy gotowości do danego odbioru, 

oraz  

2) zgłoszenie przez Wykonawcę poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiającego 

na piśmie lub pocztą e-mail na adresy wskazane przez Zamawiającego.  

Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży dokumenty określone w 

Dokumentacji Projektowej dla danego odbioru.  

Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do dokonania odbioru jeżeli:  

1) prace będące przedmiotem odbioru nie zostały zakończone,  

2) nie zostały przeprowadzone próby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi 

przepisami lub Umową,  

3) wykonawca nie przedstawił dokumentów pozwalających na ocenę przedmiotu 

odbioru.  

O ile co innego nie wynika z postanowień Umowy, z odbioru sporządzony zostanie 

odpowiednio protokół lub adnotacja  w Dzienniku Budowy (dla odbiorów robót zanikających 

lub ulegających zakryciu). W przypadku zgłoszenia uwag (stwierdzenia wad) w protokole lub 

adnotacji – niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu,  Zamawiający 

może nakazać ponowne wykonanie robót lub świadczeń lub usunięcie stwierdzonych podczas 

danego odbioru wad. Jakikolwiek odbiór, nie będzie skutkował ograniczeniem uprawnień 

Zamawiającego przy odbiorze końcowym robót lub przedmiotu Umowy.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które  w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany  w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór 

robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy  i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość  i  

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.  

8.4.  Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi  

w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inwestora zakończenia robót  i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 

„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
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dokumentacją projektową i STWiORB. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, o specyfikacje techniczne,  

o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu  i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

o recepty i ustalenia technologiczne,  

o  dzienniki budowy, o wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB,  

o  atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

o opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB,  

o sprawozdanie techniczne,  

o protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia 

jednostkowe,  

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

o zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego,  

o uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

o datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.6.  Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego.  

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę 

ryczałtową na wykonanie robót.   
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Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych 

świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny 

oferty jest dokumentacja projektowa i STWiORB.   

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy 

zabezpieczenia przed uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za 

zadanie uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót 

podstawowych lub też scalonych cenach elementów prac.  

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

Kwoty ryczałtowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty będą obejmować:  

o robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;  

o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy;  

o    wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;  

o    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;  

o    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w 

umowie z Inwestorem.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod.   

10.1. Normy   

Obowiązują normy wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 

poszczególnych rodzajów robót.  

10.2. Ustawy i rozporządzenia  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 

1065);  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2015 r. poz. 1775).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).  
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).  

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U.z2018r. poz. 1986). Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o 

drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).  

10.3. Inne dokumenty  

Umowa z Inwestorem.  

Dokumentacja projektowa.  

UWAGA:  

Zamawiający dopuszcza przy tym zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisywanych przywołanych rozporządzeń / ustaw. W przypadku gdy przywołane 

rozporządzenie / ustawa opisuje standard jakościowy rozwiązania, Zamawiający za 

rozwiązanie równoważne do opisanego rozporządzeniem / ustawą uznawać będzie 

rozwiązanie cechujące się poziomem jakości nie niższym, niż wynikający z rozporządzenia / 

ustawy wskazanej przez Zamawiającego.  
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1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot STWiORB  

W niniejszym rozdziale STWiORB omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej - fotowoltaicznej, która zostanie 

wykonana na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „BUDYNEK ZESPOŁU 

PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE –  INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA”.  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

09300000-2      Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa  

  09331000-8    Baterie słoneczne  

    09331200-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne  

  9332000-5    Instalacje słoneczne  

44100000-1      Materiały konstrukcyjne i elementy podobne  

  44110000-4    Materiały konstrukcyjne  

45200000-9      

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej  

  45220000-5    Roboty inżynieryjne i budowlane  

    45223810-7  Konstrukcje gotowe  

  45260000-7    

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne  

    45261000-4  
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty  

    45261215-4  Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych  

45310000-3       Roboty instalacyjne elektryczne  

  45311000-0    Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych  

    45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

    45315100-0  Instalacyjne roboty elektryczne  

    45315000-8  

Prace dotyczące wykonywania instalacji 

elektrycznej grzewczej oraz innego elektrycznego 

sprzętu budowlanego  

    45314300-4  Instalowanie infrastruktury i okablowania  

    45314310-7  Układanie kabli  

  

1.2. Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest dokumentem będącym 

podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót z pkt 1.1.   
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1.3. Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych są zgodne  z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach 

Prawa budowlanego.  

Użyte w STWiORB określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który  w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 

być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 

nie są częścią czynną).  

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane  miejsce.  

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 

ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 

obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 

urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 

przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 

zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów 

itp.   

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:  

• przepusty kablowe i osłony krawędzi, o drabinki instalacyjne,  

• koryta i korytka instalacyjne, o kanały i listwy instalacyjne, o rury instalacyjne,  

• kanały podłogowe, o systemy mocujące, o puszki elektroinstalacyjne,  

        końcówki kablowe, zaciski i konektory,  

• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).  

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).  

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 

obcych w celu wyrównania potencjału.  

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  

Uziemienie - przewód wykonany z przewodnika łączący ciało naelektryzowane z ziemią. W 

wyniku połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje odpowiednią liczbę ładunków 

ulegając zobojętnieniu (staje się elektrycznie obojętne). W skład urządzenia uziemiającego (w 

skrócie uziemienia) wchodzą następujące części:  

• uziom lub uziomy (układ uziomowy)  

• przewody uziomowe  

• przewody łączące (w układach uziomowych)  

• zacisk uziomowy probierczy  

• przewód uziemiający główny (szyna uziemiająca) 

• przewody uziemiające 
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Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 

energii elektrycznej.  

Uziemienie funkcjonalne - to uziemienie określonego punktu obwodu elektrycznego w celu 

zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych w warunkach zwykłych i 

zakłóceniowych. Uziemienie robocze umożliwia ochronę sieci niskiego napięcia przed 

skutkami przeniesienia się na nią wyższego napięcia.   

Uziemienie ochronne– połączenie dostępnych dla dotyku metalowych części przewodzących 

urządzeń elektrycznych  z uziomem o rezystancji uziemienia skoordynowanej z 

charakterystyką zabezpieczenia zwarciowego w celu zapewnienia ochrony 

przeciwporażeniowej.   

Uziemienie pomocnicze – wykorzystuje się dla celów ochrony przeciwporażeniowej oraz w 

układach pomiarowych  i zabezpieczających.  

1.4. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji elektrycznej 

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 

technicznych.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 

1.5  STWiORB.  

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

O-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2  STWiORB.  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 

16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła 

są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań  i w sposób określony aktualnymi normami.  

Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej 

jakości. Winny również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. W razie braku 

jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz 

przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych.   

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 

elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 

posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i 

stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: o 

dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, o wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi 

jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC)  i wprowadzone 

do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
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bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 

Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

o oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

o wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez  

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa, o wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną 

dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym.  

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1. Kable i przewody  

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 

dla rodzaju pomieszczenia  i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować 

miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4,5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub 

z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych 

bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo 

lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.   

Napięcie znamionowe izolacji 750V. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i 

aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody 

miedziane.  

   WYKAZ PRZEWODÓW I RUR OSŁONOWYCH:   

Przeznaczenie Producent, typ Wybrane parametry 

Połączenie 

modułów 

fotowoltaicznych 

z falownikiem  

   Helukabel  
SOLARFLEXX PV1-F   

  

Przekrój 6mm2,   

Izolacja z usieciowanego 

poliolefinu,   

podwójna izolacja  

Połączenie 

falownika z 

rozdzielnią główną 

budynku  

  ELTRIM KABLE    N2XH-J 

Przekrój  

5x35mm2   

izolacja PVC   

Połączenia 

wyrównawcze  

konstrukcji 

wsporczej modułów  

ELTRIM KABLE  H07V-K (LgY) 16  
Przekrój 16mm2, 

izolacja PVC   

Połączenie  

zabezpieczenia SPD 

z GSU  

ELEKTROKABEL  

H07VK (LgY) 6 

(T0156 LGY 1 x 6 

ŻO)  

Przekrój  6mm2,  izolacja 

PVC   
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Ochrona przewodów 

przed działaniem 

promieniowania UV, 

instalacje 

zewnętrzne  

Czerwony – 

przewód  

Helukabel 

SOLARFLEX  
  

przewód Helukabel 

SOLARFLEX 6mm2 

prowadzić w korytku BAKS,  

przewód ochronny LgY 

16mm2 żółtozielony w rurce 

ochronnej.  

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

 Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 

zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych 

(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).  

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 

instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd 

i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i 

sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych 

lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 

temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają 

stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 

instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, 

natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 

następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa Ø60 mm, sufitowa lub 

końcowa Ø60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa Ø70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-

trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 

elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 

przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.  

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 

grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.  

2.2.3. Zabezpieczenia i rozłączniki  

Rodzaj 

zabezpieczenia  
Lokalizacja  Producent  Model  

Wybrane 

parametry  

Podstawa 

bezpiecznikowa 

DC 

   

Ogranicznik  

przepięć 

Rozdzielnia 

DC 

4x KV PV 

DC2+  

 

NOARC-

ELEKTRIC 

 

CITEL 

Podstawa 

bezpiecznikowa 

NOARC Ex9FP 

2P 30A 

 

1000V DC   

Ex9FP 2P-30A 

Prąd znamionowy 

30A  

  

2P 1000V 

Wyłącznik mocy 

AC 

   

Ogranicznik  

przepięć 

Rozdzielnia 

AC RPV 

 

STN 53x58 

INCOBEX  

 

HAGER 

 

 

EATON 

Wyłącznik mocy o 

prądzie wkładki 

80A  

SPRT12-

350/3+NPE-AX 

HHA80H 

 

 

B+C typ 1+2 

3P+N 25kA 
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Wyłącznik mocy 

AC 

 

Główna 

rozdzielnia 

budynku RG, 

wiatrołap 

parter  

HAGER 

 

Wyłącznik mocy o 

prądzie wkładki 

100A  

 

 

HHA100H 

 

2.2.4. Sprzęt instalacyjny  

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:  

o Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm 

za pomocą wkrętów lub „pazurków".  

o Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.  

o Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2.  

o Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia.  

Podstawowe dane techniczne:  

−    napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,  

−    prąd znamionowy: do 10 A,  

−    stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  

−    stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.5. Moduły fotowoltaiczne  

Projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 56 modułów 

fotowoltaicznych w czterech sekcjach po 13 i 15 modułów fotowoltaicznych umieszczonych 

na konstrukcji wsporczej klejonej.   

Zastosowane moduły charakteryzować się powinny następującymi parametrami technicznymi 

oraz jakościowymi:   

o certyfikaty zgodne z normą IEC 61730 oraz UL 1703,   

o certyfikat zgodny z normą IEC 61215,   

o   certyfikat zgodny z normą IEC 61701,  

o  certyfikat zgodny z normą EN 14449,   

o  certyfikat potwierdzający klasę min. 1B1 wg. normy EN 12600,   

o    certyfikat potwierdzający klasę min. P2A wg. normy EN 356,   

o  certyfikat potwierdzający spełnienie odporności na wysoką temperaturę oraz wysoką 

wilgotność wg. normy EN  125434, certyfikat potwierdzający klasyfikację reakcji na 

ogień w klasie min. B-s1,d0 wg. normy EN 13501-1.   

W celu potwierdzenia jakości oferowanych produktów wymaga się dostarczenia wraz z oferta 

wyżej wymienionych dokumentów dotyczących modułów fotowoltaicznych szkło-szkło.  

2.2.6. Elementy podkonstrukcji  

Wszystkie elementy podkonstrukcji aluminiowej powinny spełniać klasę trwałości B wg 

normy PN-EN 1999-1-1:2011  i spełniać mają wymagania środowiskowe o kategorii 

korozyjności atmosfery C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2018-02  dla elementów z 

surowego aluminium, natomiast po dodatkowym zabezpieczeniu powłoka anodową mają 

spełniać wymagania środowiskowe o kategorii korozyjności atmosfery C4 wg normy PN-EN 

ISO 12944-2:2018-02.   

Kompletny system podkonstrukcji musi spełniać wymagania pożarowe, w tym paragraf 225 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Ponadto musi być objęty Krajową Oceną Techniczną 

oraz Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych. Wszystkie dokumenty potwierdzające 
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jakoś stosowanego systemu elewacji wentylowanej mają zostać złożone wraz z ofertą na 

etapie przetargu tj. Krajowa Ocena Techniczna, Krajowa Deklaracja Właściwości 

Użytkowych, certyfikat potwierdzający pasywność energetyczna konsol pasywnych oraz 

wszelkie dodatkowe opinie techniczne, w tym dotyczące paragrafu 225 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury.  

2.2.7. Osprzęt do modułów fotowoltaicznych  

• falownik SUN2000-36KTL M3 36kWp – montaż w pomieszczeniu szatni budynku 

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE 

• główny wyłącznik prądu sterowany wyłącznikiem pożarowym fotowoltaiki PRO-JOY 

na dachu.  

2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  

o są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i STWiORB,  

o są właściwie oznakowane i opakowane,  

o spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

o producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 

prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy.   

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i 

przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie 

„K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 

wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 

przekrój).  

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 

Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 

zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów   

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

3. SPRZĘT  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót podano w części O-00.00.00 

“Wymagania ogólne” pkt. 3 STWiORB.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 

STWiORB. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 

powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt 
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należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.   

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 

robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu  w 

cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 

nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

4. TRANSPORT  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części O-00.00.00 “Wymagania ogólne” 

pkt. 4 STWiORB.  

Przewiduje się przewóz urządzeń dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i 

magazynów na plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na 

właściwości przewożonych materiałów.  

   

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt. 5 STWiORB.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i 

ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w 

czasie trwania prac instalacyjnych. Całość prac wykonać zgodnie  z Polskim Prawem 

Budowlanym, Polskimi Normami, Normami Zharmonizowanymi.  

Zarówno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji należy stosować ogólne zasady BHP 

związane z eksploatacją energii elektrycznej. Montaż, obsługa i naprawa urządzeń 

elektrycznych muszą być prowadzone przez osoby przeszkolone  i posiadające odpowiednie 

uprawnienia. Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny mieć odpowiednie certyfikaty  

i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji należy 

przeprowadzić próby montażowe (badania i pomiary) dla całej instalacji i zainstalowanych 

urządzeń. W czasie prowadzenia robót należy stosować się do „Warunków technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych” z zakresu instalacji elektrycznych. 

Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny być objęte ochroną przeciwporażeniową. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową.  

5.2.  Trasowanie   

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 

dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 

liniach poziomych i pionowych w odległości do 30cm od sufitu.   
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5.3. Sposób układania kabli/przewodów 

1. Kabel należy realizować wewnątrz budynku w sposób natynkowy, z wykorzystaniem 

białych koryt kablowych typu PCV, lub rurek winidurowych montowanych na uchwytach 

dystansowych, 

2. Dopuszcza się możliwość osłonięcia płytą kartnowo – gipsową tras kablowych za 

uprzednią zgodą Zamawiającego, 

3. Na połaci dachowej, kabel realizować z wykorzystaniem koryt stalowych BAKS z 

pokrywą. 

5.4. Roboty montażowo-instalacyjne instalacji elektrycznej  

5.4.1. Podejścia do odbiorników  

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz  w sposób estetyczny. Podejścia zwieszakowe należy 

wykonywać, jako sztywne lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i 

rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub 

konstrukcjach, podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, 

stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. 

kształtowniki, korytka itp.  

5.4.2. Układanie instalacji  

W ramach niniejszej inwestycji, należy:  

o Stosować przewody o podwójnej izolacji odpornej na promienie UV (specjalistyczne 

okablowanie do instalacji fotowoltaicznych) o polu przekroju żyły 6mm2. W instalacji 

należy zastosować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu 2 oraz rozłącznik 

izolacyjny o napięciu znamionowym min 1000 VDC.   

o Instalacja zmiennoprądowa 400 VAC instalacja wymagana do podłączenia falownika z 

rozdzielnią główną budynku. Połączenie falownika nr1 wykonać kablem typu N2XH-J 

5x35mm2, a falownika nr2 wykonać kablem typu N2XH-J 5x25mm2. Każdą z instalacji 

zabezpieczyć odpowiednio w RG1 (rozłącznik izolacyjny typu RB00) i RG2 (wyłącznik 

nadprądowy typu S300) 

o Przewody DC Przewody pomiędzy modułami należy prowadzić w aluminiowych 

szynach montażowych. Przewody wprowadzić do budynku do rozdzielni DC znajdującej 

się w wózkowni obiektu. Dalej przewody prowadzić od rozdzielni głównej budynku.   

o Przewody AC z rozdzielnicy głównej RG1/2 prowadzić do RPV1/2 w poziomie na 

korycie kablowym i w pionie rurze ochronnej RL47.   

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 

pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 

dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelniaczy.  

W przypadku wykonywania instalacji na ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 

bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia 

powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu 

dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.  
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5.4.3. Łączenie przewodów   

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych, łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym  i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych.  

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.  

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.  

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) 

powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się 

zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.4.4. Montaż instalacji piorunochronnej, uziemień i połączeń wyrównawczych  

Zakres robót:  

o przemieszczenie w strefie montażowej, o  złożenie na miejscu montażu wg projektu,  

o wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu,  

o roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym  

o osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, 

złączek wraz  z zabetonowaniem,  

o montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji 

odgromowej,  

o oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej lub normą PN-EN 

60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 

albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych lub równoważną,  

o roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i 

uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po 

przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,   

o przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700:1998/ 

Az1:2000 lub równoważnymi.  

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia 

wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla 

części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem 

wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Wykonać połączenia wyrównawcze 

główne i miejscowe łączące przewody ochronne  z częściami przewodzącymi innych 

instalacji.   

ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE  

Zachowuje się istniejącą instalację odgromową z zwodami poziomymi i masztami 

odgromowymi. Połączenia wyrównawcze konstrukcji wykonać przewodem LgY 16mm2 lub 

drutem aluminiowym o średnicy 16mm2, połączenia wyrównawcze  modułów wykonać 

przewodem LgY 6mm2 łącząc aluminiowe szyny konstrukcji z miejscem uziemienia modułu. 

Wszystkie inne urządzenia należy podłączyć do GSU budynku  
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5.4.5. Montaż konstrukcji wsporczej oraz modułów fotowoltaicznych  

Konstrukcję wsporczą mocować do konstrukcji aluminiowej samonośnej posadowionej na 

dachu zgodnie z instrukcją montażu producenta konstrukcji. Moduły fotowoltaiczne mocować 

za pomocą specjalistycznych uchwytów dociskowych (klem) zgodnie z instrukcją montażu 

producenta. Wszystkie elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej muszą pochodzić 

od jednego producenta, instrukcja montażu musi zawierać informacje pozwalające na jej 

bezpieczny montaż.  

Projektowaną konstrukcję montażową należy wykonać zgodnie z normami określającymi 

wpływ czynników zewnętrznych dla II strefy obciążenia opadami śniegu oraz I strefy 

obciążenia wiatrem  

5.4.6. Oznakowanie instalacji  

Obiekt oznakować poprzez umieszczenie naklejki/tabliczki informującej o: 

   o    wyposażeniu obiektu w instalację fotowoltaiczną,   

o    lokalizacji głównych rozłączników instalacji.   

Oznakowanie wykonać w:   

o  rozdzielni głównej budynku,   

o lokalizacji głównego licznika energii, 

o lokalizacji głównego rozłącznika prądu obiektu,  

o w rozdzielnicy, w której przyłączona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji 

elektrycznej budynku.   

W rozdzielnicy głównej budynku należy pozostawić schemat przyłączenia mikroinstalacji do 

sieci energetycznej.  W bezpośrednim sąsiedztwie falownika należy trwale zamocować 

instrukcję wyłączenia instalacji fotowoltaicznej oraz schemat jej przyłączenia do sieci 

energetycznej. W przypadku braku oznakowania rozdzielnicy głównej budynku oraz 

rozłącznika elektrycznej instalacji odbiorczej obiektu należy obiekt wyposażyć w brakujące 

oznakowanie.  

5.4.7. Ochrona przeciwporażeniowa oraz przeciwpożarowa  

Ochrona przeciwporażeniowa oraz przeciwpożarowa instalacji Instalacja fotowoltaiczna 

przyłączona zostanie do sieci elektroenergetycznej w układzie TN-C.   

Podstawowa ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji 

podstawowej przewodów i aparatów elektrycznych, obudów i osłon rozdzielnic i osprzętu.   

Ochrona dodatkowa zapewniona jest poprzez między innymi:   

o samoczynnie wyłączenie zasilania,  

o  stosowanie urządzeń o II klasie ochronności,   

o wykonanie uziemiających połączeń wyrównawczych.   

Ponadto falownik zostanie zabezpieczony poprzez środek ochrony dodatkowej w postaci 

wyłącznika różnicowoprądowego typu A o prądzie zadziałania 30mA.   

Ochrona przeciwpożarowa instalacji realizowana jest głównie poprzez zastosowanie 

przewodów o odpowiedniej wytrzymałości prądowej, ich dodatkowemu zabezpieczeniu przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, oraz prowadzeniu w sposób ograniczający możliwość ich 

uszkodzenia. Ponadto w instalacji elektrycznej zastosowana zostanie aparatura ochronnej 

(wyłączniki nadprądowe, rozłączniki izolacyjne i wyłączniki różnicowoprądowe). Falownik 

posiada szereg funkcji powodujących minimalizację zagrożeń pożarowych, np. cykliczny 

monitoring wartości rezystancji izolacji przewodów DC, wykrywanie łuków elektrycznych. 

Skuteczność ochrony przeciwpożarowej podnoszą ponadto coroczne przeglądy instalacji, w 

skład których wchodzi również konieczność wykonania pomiarów elektrycznych.   

W bezpośrednim sąsiedztwie falownika należy umieści gaśnicę proszkową GP4x wraz ze 

stosownym oznakowaniem.  
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5.4.8. Wykończenia  

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby 

jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów 

(okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki 

izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia 

takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy 

uzgodnić z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem 

Inwestorskim. Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w 

czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie 

obróbek murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego 

wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie 

czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów 

budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w 

zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on 

zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt, nie dotyczy to uszkodzenia pokryć 

dachowych eternitowych, za które w całości odpowiada właściciel/użytkownik obiektu.  

5.4.9. Oględziny i pomiary instalacji   

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić oględziny, pomiary elektryczne, badanie kamerą 

termowizyjną wykonanej instalacji, w szczególności:  

o       Pomiar impedancji pętli zwarcia,  

o       Pomiar wartości rezystancji izolacji przewodów,  

o       Pomiar wartości rezystancji uziemienia,  

o       Pomiar wartości rezystancji połączeń wyrównawczych,  

o   Badanie wykonanej instalacji kamera termowizyjną, w szczególności badaniu poddać 

należy złącza PV, 

  przewody, złącza przewodów AC, modułów PV.   

5.4.10. Uruchomienie instalacji   

Instalację należy uruchomić w zgodnie z instrukcją obsługi falownika.  

Oddanie do użytkowania Instalację można oddać do użytkowania w przypadku zakończenia 

prac instalacyjnych, wykonania pomiarów oraz pozytywnej weryfikacji ich wyników. Jako 

użytkowanie nie jest rozumiane załączenie instalacji. Załączenie do sieci instalacji 

fotowoltaicznej jest możliwe po akceptacji jej przyłączenia przez operatora systemu 

elektroenergetycznego (OSD) do którego to zostanie skierowany wniosek o przyłączenie 

mikroinstalacji.  

  

6. BADANIA  I KONTROLA  INSTALACJI  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót podano w części O-

00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 6 STWiORB.  

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób i pomiarów. Zostaną one przeprowadzone w 

obecności przedstawicieli Inwestora  i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w 

odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby i pomiary będą mogły zostać 

przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie 

czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego 

odpowiedzialność. Podczas prób i pomiarów Wykonawca będzie zobowiązany do 
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wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek 

związanych z wadliwymi jej elementami na swój koszt (materiał i robocizna). W przypadku 

uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić 

wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się ze swoich obowiązków 

Wykonawcy. Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania 

urządzeń i stwierdzić ich zgodność  z projektem.   

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowana przez 

Inspektora. W szczególności kontrola powinna obejmować:   

o sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,  

o sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową trasy linii kablowych,  

o badanie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (badanie skuteczności 

samoczynnego wyłączania),  

o badanie skuteczności izolacji.  

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 

piorunochronnych i uziemień zawarty jest  w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto należy wykonać sprawdzenia 

odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: o 

zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, o zgodności 

połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, o stanu wszystkich elementów instalacji 

oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, o pomiarach 

rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.   

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą 

techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić 

minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci 

elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. o stanu i kompletności 

dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, o sprawdzenie ciągłości wszelkich 

przewodów występujących w danej instalacji,  

o poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych  protokołem przez wykonawcę montażu,  

o poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej,  

o poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,  

o pomiarach rezystancji izolacji.  

o Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja 

izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 

20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji  o napięciu 1 kV.  

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 

odpowiednich punktach STWiORB, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 

wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy 

Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 

funkcjonowania instalacji i ustalić zakres  i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części O-00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt. 7 STWiORB.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1.  Ogólne zasady  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót podano w części O-00.00.00 

“Wymagania ogólne” pkt. 8 STWiORB.   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

8.2. Odbiór międzyoperacyjny  

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac.   

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  

• przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń  i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 

elektrycznej.  

  

8.3.  Odbiór częściowy  

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 

prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy 

sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem 

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.  

8.4.  Odbiór końcowy  

Poniżej podano wykaz dokumentów koniecznych do dokonania odbioru technicznego 

instalacji elektrycznych:  

o projekt budowlany,  

o dokumentacja powykonawcza (projekt budowlany z naniesionymi zmianami 

powstałymi w trakcie wykonawstwa),  

o oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac,  

o oświadczenie wykonawcy(ów) o zakończeniu prac,  

o dziennik budowy,  

o protokół sprawdzenia oporności izolacji przewodów elektrycznych,  

o protokół pomiaru uziemień,  

o protokół z badania instalacji odgromowej (metryka),  

o protokół ze sprawdzenia działania środków zapewniających ochronę 

przeciwporażeniową,  

o protokoły z przeprowadzonych prób poszczególnych urządzeń 

przeciwpożarowych,  

o  protokół z badania instalacji i urządzeń oświetlenia elektrycznego,  

o  protokoły z przeprowadzonych szkoleń,  
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o  protokół z badania instalacji i urządzeń technologicznych, o  świadectwa zgodności, 

certyfikaty i atesty dla  

 materiałów wbudowanych.  

Dokumentacja powinna być przedłożona Komisji najpóźniej w dniu odbioru na obiekcie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części O-00.00.00 “Wymagania 

ogólne” pkt. 9 STWiORB.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod.  

10.1. Normy  

PN-HD 60364-4-41:2017-09  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym.  

PN-HD 60364-4-42:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego  

PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym.  

PN-HD 60364-5-51:2011  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 

ogólne.  

PN-HD 60364-5-52:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie.  

PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i 

przewody ochronne.  

PN-HD 60364-5-56:2019-01  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-HD 60364-6:2016-07  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

PN-IEC 60898:2000  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.  

PN-EN IEC 62275:2020-03  Systemy prowadzenia przewodów - Opaski przewodów do 

instalacji elektrycznych.  

PN-EN 60445:2018-01  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja 

zacisków urządzeń i zakończeń przewodów.  

PN-EN 60446:2006  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.  

PN-EN 60529:2003   Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
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PN-EN IEC 60664-1:2021-

02  

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 

niskiego napięcia - Część 1: Zasady, wymagania i badania.  

PN-EN IEC 60670-1:2021-

06  

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych 

instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: 

Wymagania ogólne.  

PN-EN IEC 60799:2021-07  Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące.  

PN-EN 60898-1:2019-02  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych - Część 1: 

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.  

PN-EN 61008-1:2013-05   Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i 

podobnego (RCCB) - Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-EN 61009-1:2013-06   Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 

nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - 

Część 1: Postanowienia ogólne.  

PN-EN IEC 60445:2022-04  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja zacisków 

urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów  

PN-IEC 60364-6:2016-07  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Sprawdzenie 

- Sprawdzenie odbiorcze  

PN-EN 50122-2:20211   Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- 

Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących 

powodowanych przez systemy trakcji prądu stałego  

PN-EN 1999-1-1:2011   Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-

1: Reguły ogólne  

PN-EN ISO 12944-2:2018-

02  

Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: 

Klasyfikacja środowisk  

PN-EN IEC 61730-2:2018-

06  

Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 2: 

Wymagania dotyczące badań  

PN-EN IEC 61215-1:2021-

11  

Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych - 

Kwalifikacja konstrukcji  i aprobata typu - Część 1: Wymagania 

dotyczące badań  

PN-EN IEC 61701:2021-03  Moduły fotowoltaiczne (PV) - Badanie odporności na korozję w 

środowisku mgły solnej  

PN-EN 14449:2008   Szkło w budownictwie - Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe - Ocena zgodności wyrobu z normą  

PN-EN 12600:2004  

EN 356  

Szkło w budownictwie - Badanie wahadłem - Udarowa metoda 

badania i klasyfikacja szkła płaskiego  

PN-EN ISO 12543-4:2022-

05   

Szkło w budownictwie - Szkło warstwowe i bezpieczne szkło 

warstwowe - Część 4: Metody badań trwałości  

PN-EN 13501-1:2019-02   Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na 

ogień  

10.2. Inne dokumenty  

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 

4) Arkady, Warszawa 1990 r.  
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o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.  

o Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.  

o Tom IV Elektroenergetyka nietrakcyjna „Standardy techniczne – Szczegółowe 

warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej centralnego portu 

komunikacyjnego – wytyczne projektowania”   

o Ie-120 „Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepięciami i od 

wyładowań atmosferycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, łączności i 

dSAT”  

o N SEP-E-002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowalnych”  

  


