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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZA 
 
I.  

I.1 Określenie przedmiotu ST 
 
Nazwa przedsięwzięcia – „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru szkoły na żłobek wraz  
z placem zabaw i podjazdem dla osób niepełnosprawnych” dz. nr ewid. 1232, 1233/1 
  

I.1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 

• Inwestor : Gmina Czudec, Ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec 
  

• Wykonawca : do wyłonienia w przetargu; 
 

I.1.2 Organ nadzoru budowlanego  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie 
 

I.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obejmujących wykonanie zadania opisanego 
w punkcie I.1. 
 

I.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi odnoszącymi się do poszczególnych rodzajów 
robót, konstrukcji, materiałów, jakie znalazły zastosowanie w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot  
opracowania. 
 

I.3.1 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
  Planowana inwestycja obejmuje projekt, a następnie realizację przebudowy oraz zmiany 
sposobu użytkowania części parteru istniejącej szkoły z przeznaczeniem na żłobek, budowę 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych  i placu zabaw oraz wykonanie schodów wejściowych.   
  Budynek którego część przeznaczona jest do zmiany sposobu użytkowania należy do 
budynków niskich. Posiada dwie kondygnacje naziemne, jest podpiwniczony.   
  Budynek istniejący, główna część w której znajduje się planowana inwestycja  usytuowana 
jest na planie prostokąta  z wejściem głównym od strony wschodniej, planowane wejście do części 
objętej inwestycją usytuowano od strony zachodniej.  
  Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym, o 
konstrukcji drewnianej. Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Budynek przykryty dachem stromym, o 
zróżnicowanym kącie nachylenia połaci i wykończony blachą – inwestycja nie obejmuje ingerencji 
w bryłę budynku. 
Część przeznaczona do zmiany sposób użytkowania ogrzewana będzie za pomocą kotła gazowego 
dwufunkcyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu toalety.  
  Układ funkcjonalny szczegółowo przedstawiono na rzucie znajdującym się w części 
rysunkowej niniejszego opracowania. 
Powierzchnia żłobka powstałego w skutek przebudowy wynosić będzie 72,30m2. W skład 
pomieszczeń żłobka wchodzić będą: przedsionek, szatnia, sala dla dzieci oraz toaleta.  
Lokal objęty inwestycją przeznaczony będzie dla 15 dzieci (w wieku 1-3 lat) oraz 3 opiekunów, 
posiada on jedno bezpośrednie wyjście na zewnątrz oraz drugie do innej strefy pożarowej. Przed 
wejściem do budynku powstanie podest wejściowy, schody oraz podjazd dla osób 
niepełnosprawnych. Układ pomieszczeń oraz lokalizację elementów objętych opracowaniem 
przedstawiają załączniki graficzne.  
Zakres prac objętych przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania:  
Branża budowlano -  architektoniczna : 



- wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej( wejścia do części przeznaczonej do zmiany 
sposobu użytkowania) 
- przebudowa ścian działowych wewnętrznych według rysunku 
- rozbiórka części istniejących ścian działowych, osprzętu wod-kan, przeniesienie w nowe miejsce 
- wymiana stolarki okiennej , zmniejszenie otworu okiennego  
- montaż drzwi wewnętrznych opaskowych   
- budowa ścian działowych z betonu komórkowego gr 12 cm 
- wykonanie nowych warstw wykończeniowych podłóg -  panel podłogowy lub płytki gresowe 
- układanie kafelków w toaletach  
- szpachlowanie , gruntowanie oraz malowanie wszystkich pomieszczeń 
- wykonanie obudów grzejników  
- dostawa wyposażenie obiektu dostosowanego do nowej funkcji ( meble, akcesoria, wyposażenie 
toalety   
- montaż rolet dzień/noc we wszystkich oknach  
- montaż moskitier we wszystkich otwieranych otworach okiennych 

.  
  

I.3.2 Ogólny zakres robót.   
I.3.2.1  Rodzaje występujących robót. 

 
Projekt zagospodarowania terenów zieleni zakłada wykonanie następujących rodzajów robót :   

• roboty murarskie  
• roboty posadzkarskie  
• montaż ślusarki zewnętrznej  
• roboty instalacyjne – w osobnych opracowaniach  
• roboty wykończeniowe (montaż stolarki wewnętrznej, wykonanie okładzin ścian (tynki, płytki), ułożenie 

posadzek,  malowanie, tynki zewnętrzne,, parapety) 
 

I.3.3 Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót .   
I.3.3.1  Jednostka projektująca. 

 
DOMODEKOR ANNA HOMIK – STAFIEJ, 36-002 Jasionka 757B  

I.3.4 Wykaz innych dokumentacji i dokumentów mających wpływ na realizację inwestycji.  
- zlecenie Inwestora 
- dokumenty formalno-prawne (mapa zasadnicza, wyrys i wypis z ewidencji gruntów) 
- uzgodnienia z Inwestorem  
- obowiązujące przepisy i normy budowlane. 
 
 
 

I.4 Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :  

• Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której  
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robó4, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu  

• Roboty stałe – oznaczają roboty (Włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie do kontraktu.  
• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, uprawniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę  

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
• Marka referencyjna - określona w specyfikacji "marka referencyjna" oznacza wskazanie przez Projektanta marki  

i modelu produktu spełniającego intencję projektową w odniesieniu do przyjętych w projekcie założeń 
technicznych, estetycznych, funkcjonalnych, koordynacyjnych. Wykonawca ma prawo zastosować produkty 
innej marki pod warunkiem iż spełniają one określone w specyfikacji parametry a ich standard techniczny  
i jakościowy nie jest gorszy od wskazanej marki referencyjnej. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo 
uzgodnić z nadzorem inwestorskim i autorskim zastosowanie produktów innych niż wskazana marka 
referencyjna. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje natury koordynacyjnej 
związane z zastosowaniem produktów innych niż marka referencyjna."  



• Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

• Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót , zgodne z Dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny 
być nowe i pełnowartościowe , za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, 
krawężników , nawierzchni płyt betonowych i innych wskazanych jako “materiał z odzysku”.  

• Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju Robót budowlanych.  

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego 
stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany będzie stosowany ( rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz. U. z 2010r. Nr 
34 poz.183)  

• Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do 
stosowania w kontakcie z wodą użytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny.  

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący , że spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/lub we właściwych przepisach prawnych;  
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie wymagania są szersze  
i certyfikat wykazuje , że zapewniono zgodność danego wyrobu , procesu lub usługi z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN , aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  

• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący , że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania , iż należycie identyfikowano wyrób; proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  

• Znak zgodności – zastrzeżony znak , nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący , że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne  
z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

• Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa wykonawcza , dokumentacja projektowa 
powykonawcza, dokumentacja geodezyjna – zgodnie z prawem budowlanym , przepisy ogólne.  

• Dziennik budowy – dziennik , wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

• Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 



 
 
I.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

I.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

I.5.2 Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniać podział na dokumentację projektową :  
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę.  

I.5.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Inżynier 
dokonuje zmian i poprawek po uzgodnieniu z Projektantem.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych będą uważane za 
wartości docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru, robót.  
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji projektowej.  
W przypadku gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi oraz wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

I.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym : 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

I.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie :  

–   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;  
– podejmować wszelkie koniczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 



własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed :  
a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
c. możliwością powstania pożaru.  

I.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy.  

I.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.  

I.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

I.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

I.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

I.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Będzie to m.in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich opatentowanych urządzeniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 



 
 
II. MATERIAŁY.  

II.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

II.2 Pozyskiwanie materiałów masowych pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek złóż miejscowych , włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba , że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej.  
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

II.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

II.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do Robót , były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru.  

II.5 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniamy bez 
zgody Inspektora nadzoru 
 
III. SPRZĘT.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



 
 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera , nie może być później bez jego zgody zmieniany. 
 
IV. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
V. WYKONANIE ROBÓT.  

V.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje :  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)  
- projekt organizacji budowy,  
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiek6tówe prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 
o większych gabarytach lub masie).  

V.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
V.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inżyniera. 

 
V.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 
V.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w norach i wytycznych.  

V.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponowi Wykonawca. 

 
VI. KONROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

VI.1.1 Program zapewnienia jakości. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakości zawierać będzie : 
 
Część ogólną opisującą :  
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót;  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót;  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 



 
 
 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi orz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne  
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowani i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp.  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót.  

VI.1.2 Zasady kontroli jakości robót. 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca .  

VI.1.3 Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie , 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki po pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru.  

VI.1.4 Badania i pomiary. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

VI.1.5 Pobieranie próbek 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez Inżyniera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 



 
VI.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłączenie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

VI.1.7 Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :  

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :  
• Polską Normą lub  
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST  
W przypadku materiałów , dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

VI.1.8 Dokumenty budowy.  
a) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do przekazania obiektu do eksploatacji. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone podpisem Wykonawcy (kierownika budowy) i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :  

• Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót  
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru  
• Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu  
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót  
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi  
• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej  
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót  
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał  
• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał  
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 



 
 
 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
b) Książka obmiaru robót.  
Książka Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. O 
ile umowa dopuszcza taki sposób rozliczenia robót. 
c) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru 
d) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(c) następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
- korespondencję na budowie. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 
VII. OBMIAR ROBÓT 
 

VII.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych praw, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
książki obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

VII.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.  

VII.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane prze 
Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 



 
 
 

VII.4 Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 
 

 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

VIII.1 Rodzaje odbiorów Robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom,  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• Odbiór przewodów kominowych , instalacji i urządzeń technicznych  
• Odbiorowi częściowemu  
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  
• Odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
• Odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

VIII.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru tego dokonuje Inżynier.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami.  

VIII.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

VIII.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
VIII.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona prze Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc ode dnia potwierdzenia przez 
Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach budowy.  

 
VIII.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  



1. Dokumentacje powykonawczą , tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające i zamienne) 
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
4. Protokoły odbiorów częściowych  
5. Recepty i ustalenia technologiczne  
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały)  
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań o oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ)  
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ)  
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń  

10. Geodezyjną dokumentację powykonawczą (robót i sieci uzbrojenia terenu) 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

VIII.5 Odbiór po upływie okresy rękojmi i gwarancji  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie VIII.4 „Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

IX.1 Ustalenia ogólne 
 
Płatność zgodna z warunkami umownymi według zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej brutto 
zawartej w Kontrakcie. 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Wynagrodzenia ryczałtowe robót obejmować będą :  

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy  
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami , ale z wyłączeniem podatku VAT.  

IX.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
IX.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

 
a. Opracowanie i uzgodnienie z Inżynierem i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy , wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót.  

b. Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 
c. Opłaty / dzierżawy terenu 
d. Przygotowanie terenu 



 
 
 
 

e. Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i drenażu 
f. Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

IX.2.2 Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :  
a. Oczyszczanie , przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych, poziomych, 

0barier i świateł 
b. Utrzymanie płynności ruchu publicznego  

IX.2.3 Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :  
a. Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
b. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  

IX.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponowi 
Zamawiający. 

 

 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jak integralną część i należy je czytać łącznie ze Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania oferty), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 
prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych.  
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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1.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE – DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI 

 
 
I. WSTĘP 
 

I.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych 
związanych z wykonaniem robót demontażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych w ramach zadania pn. : 
„Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru szkoły na żłobek wraz  
z placem zabaw i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Babicy”  
 
 
 
 

I.2 Zakres stosowania S.T.  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót opisanych w niniejszym opracowaniu. 

I.3 Określenia podstawowe.  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN , przepisach prawa budowlanego i ST WO „Wymagania ogólne”. 

I.4 Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające :  
- poszerzenie otworu pod drzwi  
- skucie płytek ze ścian 
- wyburzenie ścianek działowych  
- zdemontowanie istniejących posadzek 
- wykucie nowych otworów drzwiowych  
- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych wewnętrznych 
- demontaż parapetów 
- demontaż okien PCV 
- demontaż drzwi wewnętrznych płytowych 
- demontaż drzwi zewnętrznych 

I.5Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO “ Wymagania Ogólne”. 
 
 
II. MATERIAŁY  
Materiały potrzebne do wykonania robót – nie występują. 
 
Powstałe odpady należy wywieść na składowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
III. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganie ogólne”. 
 
Roboty związane z demontażem , wyburzeniami, rozkuciami można wykonać dowolnym sprzętem pod warunkiem , że 
będzie on sprawny technicznie. 
 
 
IV. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 
Materiał z rozbiórek i demontaży można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
 
 
 
Przewożony ładunek powinien być zabezpieczony przed spadaniem, przesuwaniem się oraz pyleniem (gruz i resztki z 
rozbiórki fragmentów murów).  
Należy zadbać zutylizowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
 



V. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ST WO Wymagania Ogólne”. 
 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć plac budowy (miejsce prowadzenia robót) przed dostępom 
osób postronnych.  
Do wykonywania robót używać narzędzi ręcznych.  
Zdemontowaną stolarkę orz gruz z fragmentów rozebranych ścian składować w miejscu wyznaczonym (kontenerze) , a 
następnie posortować i wywieźć na właściwe wysypisko śmieci.  
Roboty wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 
 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podane w ST „Wymagania Ogólne”.  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót demontażowych oraz sprawdzeniu 
wyglądu powierzchni ścian i podłóg w miejscach dokonywanych rozbiórek i demontaży. 
 
 
VII. OBMIAR ROBÓT  
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych Kontraktem obmiar robót nie obowiązuje. 
 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 
protokoły oraz zapisy dokumentujące przebieg są pozytywne. 
 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena za wykonanie robót jest ceną ryczałtową ustaloną w Kontrakcie. 
 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wydane przez ITB .  
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1.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNCZNA : ROBOTY MUROWE 

 
I. WSTĘP 
 

I.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z 
materiałów ceramicznych wykonywanych w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. : „Przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania części parteru szkoły na żłobek wraz z placem zabaw i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w 
Babicy”  

I.2 Zakres stosowania ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej.  

I.3 Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu tzn.: 
 

• Wykonanie ścianek z bloczków z betonu komórkowego gęstości 500kG/m3  
o Wykonanie ściany działowej gr. 12cm Wykonanie ściany nienośnej gr. 24cm z bloczków 

z betonu komórkowego gęstości 400kG/m3 i λ=0,13 W/mK 
 

• Zamontowanie nadproży stalowych w postaci ceowników 2xC140  
I.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
I.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora. 
 
II. MATERIAŁY  
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się stosowanie 
materiałów zamiennych pod warunkiem , że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, BN) lub 
posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana materiałów wymaga pisemnej 
zgody Inżyniera.  

a) Woda (PN-EN 1008:2004 )  
Do przygotowania zaprawy stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  

b) Wyroby ścienne  
Bloczki z betonu komórkowego gęstości 500kG/m3 i λ=0,18 W/mK i gęstości 300kG/m3 i λ=0,13 W/mK 
 

c) Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-B-10104:2014-03  
Marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy cementowej M5:  
cement : piasek  
1 : 5  
cement : wapienne hydratyzowane : piasek  

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu t.j. ok.  
3 godz.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 

 

 

 



 

 
 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż - 5oC. 
Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masą, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.  

d) Bloczki z betonu komórkowego  
Materiałami do wykonania ścian są:  
- bloczki z betonu komórkowego gęstości 500kG/m3 i λ=0,14 W/mK, szer. 12cm 
 
Właściwości bloczków 
- średnia wytrzymałość na ściskanie (  do powierzchni wspornej) : 2,5 N/mm2 
- stabilność wymiarowa (rozszerzalność / skurcz pod wpływem wilgoci (ƐCS,REF) : 0,20 mm/m 
- wytrzymałość spoiny na ścinanie (wartość ustalona wg PN-EN 998-2:2016 zał. C) : 0,30 |N/mm2  
- reakcja na ogień : Euroklasa A1  
- absorpcja wody : NPD  
- współczynnik dyfuzji pary wodnej (wartość ustalona wg PN-EN 1745:2012) : 5/10 
- izolacyjność dźwięków powietrznych (gęstość brutto w stanie suchym, kształt i budowa) : 475 (±25) kg/m3 
- współczynnik przewodzenia ciepła : 0,13 W/mK  
- trwałość (odporność na zamrażanie /odmrażanie, 15 cykli) : wyrób mrozoodporny 
- substancje niebezpieczne : brak 
 

e) Nadproża z ceowników C140  
Zaprojektowano wybicia nowych otworów drzwiowych oraz poszerzenia istniejących, w związku z tym konieczne 
będzie wykonanie przesklepień otworów – przewidziano nadproża z ceowników C140 – długości i szczegóły na 
rysunkach konstrukcyjnych. 
 
 
III. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogóle”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
 
IV. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
V. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Wymagania ogólne:  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo – kosztorysową. 
 
Roboty murowe  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
 
 



 

 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednorodnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie 
letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy 
wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej 
warstwy bloczków i uszkodzonej zaprawy.  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu 
i poziomu. 
Ścianki działowe murowane mogą być wykonywane tylko w temperaturze powyżej 0 C.  
Grubość spoin poziomych w murach z cegły kratówki powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych – 10mm.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 
- dla spoin poziomych +5 i –2 mm, 
- dla spoin pionowych  5mm.  
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka 
pomiarowego 6-8cm.  
Bloczki należy składować na placu budowy na składowisku otwartym w kozłach.  
W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem.  
Suchą zaprawę należy składować w zamkniętym pomieszczeniu, w workach szczelnych do 10 warstw wysokości.  
zabezpieczyć przed zawilgoceniem.  
Układ bloczków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być 
zastosowany jeden z układów tradycyjnych. 
 
Dopuszczalne odchyłki od przewidywanych projektem wymiarów otworów należy przyjmować :  
–   szerokość +6mm i -3mm;  
–   wysokość +15mm i -10mm. 
 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokości nie 
powinny przekraczać ±20mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń.  
Mury przewidziane do tynkowania murować na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5-10mm. 
 
Montaż nadproży z ceowników  
Scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków montażowych przy scalaniu powinno 
odbywać się na podstawie projektu technologii montażu, a połączenie elementów w podzespół i blok na podstawie 
projektu konstrukcji.  
Elementy stanowiące części podzespołu blok należy sprawdzić pod względem istnienia uszkodzeń konstrukcji i powłoki 
antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia należy usunąć, styki oczyścić.  
Przy scalaniu części do połączeń nitowanych liczba śrub montażowych, tzn. śrub zakładanych do czasu zanitowania,  
powinna wynosić 20 do 30% ogółu otworów połączenia.  
Odstęp śrub nie powinien być większy niż 500mm.  
Trzpienie używane do scalania (oprócz śrub) powinny mieć średnicę o 0,3 mm mniejszą od nominalnej średnicy otworu. 
Liczba trzpieni powinna wynosić 30% liczby śrub montażowych.  
Sprawdzenie szczelinomierzem należy przeprowadzać w kilku miejscach równomiernie rozłożonych na obwodzie 
połączenia.  
W połączeniach przenoszących docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzić głębiej niż 20 mm między 
przylegające powierzchnie.  
Rozwiercanie otworów na nity do projektowanej średnicy jest dopuszczalne po zakończeniu scalania, po sprawdzeniu 
wymiarów podzespołów lub bloku, po wykonaniu strzałki montażowej oraz po odbiorze częściowym powyższych 
czynności.  
Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, farby, zgorzeliny i innych 
zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony. Poszczególne elementy konstrukcji do 
spawania należy odpowiednio przygotować. 

 
Przygotowanie to polega na nadaniu kształtu lub zukosowaniu krawędzi blach oraz na ustawieniu ich w określonej 
odległości od siebie.  



Sposób ukształtowania, zukosowania i odległości krawędzi blach ze stali niskowęglowych i niskostopowych do 
spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi określają normy (jak niżej). 

 
Montaż konstrukcji stalowych.  

• Montaż konstrukcji zgodny z dokumentacją projektową.  
• Zapewnić stateczność montowanej konstrukcji.  
• Elementy obsadzane w konstrukcjach żelbetowych wypoziomować. 

 
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych.  
Zabezpieczenie podłoża.  
Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości według normy PN-EN ISO 8501-
1:2008.Oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania należy odkurzyć i odtłuścić przed nałożeniem farby 
podkładowej. Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin. 
 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 
Program badań  
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z bloczków stanowią następujące badania :  
• Badanie materiałów  
• Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
 
Warunki przystąpienia do badań 
 
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych 
fragmentów robót murowych , jak i w czasie odbioru całości tych robót.  
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. 
 
Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić :  
• Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów  
• Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych)  
• Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
 
Opis badań  
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 
powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość , budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.  
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów , grubości murów oraz wymiarów otworów należy 
przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 
centymetrową , zaś grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik należy 
przyjmować wartość średnią pomiarów z trzech miejsc.  
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów , połączeń , ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać w 
trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W 
przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości , czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać 
 
 
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubość spoin poziomych i 
pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.  
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie do 
powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolną długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. Dla murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1m 
– 3mm. Zwichrowanie na całej długości ściany z cegieł nie może przekroczyć 10mm.  



Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 
milimetrową. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1m 3mm dla murów z cegły, a na wysokości 
kondygnacji 6mm.  
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomicą i łatą kontrolną lub poziomicą wężową. 
Dopuszcza się odchyłki na długości 1m – 1mm dla cegieł.  
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim , łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. Prześwit w odległości 1m od wierzchołka kąta nie 
powinien przekraczać wartości podanej w normie. 
 
Ocena wyników badań  
Jeżeli badania przewidziane w normie dały wynik dodatni , wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość robót murowych lub tylko ich 
części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.  
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy 
zagrażają bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym 
,powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 
 
 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie:  
- zgodności z przepisami; 
- poprawnego montażu , kotwienia , scalania konstrukcji; 
- należytego stanu izolacji;  
- sprawdzenie prawidłowości nałożenia powłok ochronnych;  
- wykonanie uszczelnień w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy środków nie reagujących z 

elementem wbudowanym;  
- wykucie niezbędnych otworów montażowych;  
- niezbędne obetonowanie elementów wbudowanych w otwory montażowe ; 
- prace porządkowe; 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 
 
 
VII. OBMIAR ROBÓT  
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych Kontraktem obmiar robót nie obowiązuje. 
 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

• dokumentacja techniczna,  
• dziennik budowy,  
• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót związanych z montażem nadproży stalowych obejmuje ocenę: 
 
- prawidłowość wykonania podpór konstrukcyjnych , 
- odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego, 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
- jakość materiałów i ewentualnie spoin,  
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych , 
- stan i kompletność połączeń. 
 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST „Wymagania ogólne ”. 
 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI  



Płatność zgodna z warunkami umownymi według zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej brutto 
zawartej w Kontrakcie. 
 
Cena obejmuje:  
•  
•  
•  
• 

 
 
 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy,  
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych,  
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
  

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betony – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  przydatności  

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne  
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 197-1:2012 Cement  –  część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 
 powszechnego stosowania 
PN-EN 14216:2015-09 Cement – skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów  specjalnych 
 o bardzo niskim cieple hydratacji 
PN-B-19707:2013 Cement - Cement specjalny - Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003 P Kruszywa do zaprawy 
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – zaprawy 
 murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4 : Elementy murowe 
 z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 1993-1-1:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Konstrukcje cięgnowe 
PN-EN 1993-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: konstrukcje cięgnowe 
PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-12: Reguły dodatkowe 
 rozszerzające zastosowanie EN1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S700 włącznie 
PN-EN 1993-1-12:2008/A1:2014-07 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-12: Reguły 
 dodatkowe rozszerzające zastosowanie EN1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do 
 S700 włącznie 
PN-EN 1993-1-12:2008/NA:2010 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-12: Reguły dodatkowe 
 rozszerzające zastosowanie EN1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S700 włącznie 
PN—EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-3: Reguły ogólne – Reguły 
 uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno 
PN-ISO 1803:2001 Budownictwo – Tolerancje – Wyrażanie dokładności wymiarowej – Zasady i terminologia 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN ISO 8501-1: 2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – 
 Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  

PN-EN 1011-1:2009 Spawanie – Zalecenia dotyczące spawania metali – Część 1: Ogólne wytyczne 
dotyczące spawania łukowego  

PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania – Instrukcja technologiczna spawania 
– Część 1: Spawanie łukowe  

PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania – Instrukcja technologiczna spawania 
– Część 1: Spawanie gazowe 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych , tom I – Budownictwo ogólne . Arkady 1988 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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1.5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : ROBOTY ZWIĄZANE Z 
MONTAŻEM PARAPETÓW 
 
 
I. WSTĘP  

I.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wbudowaniem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w ramach zadania pn. : „Przebudowa oraz 
zmiana sposobu użytkowania części parteru szkoły na żłobek wraz z placem zabaw i podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych w Babicy”  
 
I.2   
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
 

I.3   
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wbudowanie 
parapetów wewnętrznych – po wcześniejszym demontażu istniejących wg specyfikacji 1.1.  

I.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne”.  

I.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
II. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Zastosowane materiały do parapetów wewnętrznych  
Zastosowane materiały do parapetów wewnętrznych – parapety z konglomeratu gr. 2cm; kolor biały, szerokość 
dostosować do grubości ścian 
 
Zastosowane materiały do parapetów zewnętrznych  
Parapety z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor zgodny z kolorystyka ślusarki okiennej i drzwiowej. 
 

 
III. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu zawarte w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
IV. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności . 

 
V. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte w specyfikacje „Wymagania ogólne”. 
 
 

 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu.  
Parapety z konglomeratu mogą być grubości 20 lub 30mm, z wykończeniem w półwałek, ćwierćwałek lub skos. 
 



Montaż parapetów z konglomeratu.  
Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie spoczywać 
parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz gdy istnieje taka 
konieczność odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący poliuretanowy klej. Ze względu na 
niebezpieczeństwo pęknięcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie należy stosować do montażu pianek 
poliuretanowych. Cienką warstwę kleju za pomocą szpachelki należy nałożyć na obie klejone powierzchnie. 
Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć. Aby zapewnić docisk należy pomiędzy podkuciem wnęki okiennej a 
górną płaszczyzną parapetu umieścić drewniane kliny oraz w połowie długości parapetu występować go do góry lub 
równomiernie obciążyć. Średnie zużycie kleju wynosi 0,3 kg/m2. Klej poliuretanowy utwardza się wilgocią z powietrza. 
W przypadku występowania podczas montażu małej wilgotności powietrza, celem przyspieszenia procesu 
utwardzania, jedną z powierzchni należy zrosić wodą a klej przed użyciem lekko podgrzać. Początek żelowania kleju 
następuje po 20–30min. Klej utwardza się w warunkach normalnych w ciągu 2-4godz., w przypadku ograniczonej 
wilgotności powietrza czas wiązania może się wydłużyć nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podłoża powinien 
trwać do pełnego utwardzenia kleju. Do montażu parapetów można stosować również cementowe zaprawy klejowe. 
Przy montażu parapetów z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na :  
- podłoże montażowe powinno być suche , równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność zaprawy , zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i 
emulsyjnych;  
- nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy (2÷5mm) należy 
korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca;  
- w przypadku montażu parapetów z konglomeratów o ciemnych kolorach, dla których może dojść do przebarwienia 
przy użyciu zaprawy klejowej opartej na bazie szarego cementu należy stosować zaprawy klejowe zawierające jako 
spoiwo „biały cement”;  
- dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw klejowych.  
W przypadku, gdy powierzchnia na której spoczywa parapet jest mniejsza niż 40% szerokości parapetu należy 
stosować wsporniki kątowe do montażu parapetów. Wsporniki należy montować co około 50cm, wspornik należy 
przykleić do dolnej powierzchni parapetu za pomocą silikonu. Należy pamiętać , że na tal zamontowany parapet oraz 
na parapet nadmiernie wysunięty poza płaszczyznę styku z murem nie należy wchodzić. 
 
Parapety z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo - zewnętrzne  
Powierzchnie parapetów nie powinny mieć miejscowych wklęśnięć i wypukłości lub innych zauważalnych uszkodzeń. 
 
Montaż parapetów z blachy  
Parapety z blachy stalowej powlekanej montowane będą za pomocą wkrętów np. do podłoża betonowego i 
uszczelniane pianką poliuretanową. Na powierzchni spodniej parapetów zewnętrznych równolegle do krawędzi 
widocznych powinien być wykonany łzawik („kapinos”), służący do odprowadzania spływającej wody.  
Parapety z blachy posiadają powleczenie z lakierami poliestrowymi typu Coroflex, Antislip, które długotrwale chronią 
elementy przed korozją. Parapety te mają niewielką rozszerzalność liniową. Podgrzane o 50°C wydłużają się 0,5mm na 
każdy metr długości. Z związku z tym podokienniki do 6m długości nie wymagają szczelin dylatacyjnych przy 
krawędziach bocznych.  
Zaleca się , aby parapet wystawał około 30÷40mm poza fasadę budynku. Należy go osadzić na zaprawie cementowej 
tak, aby parapet miał spadek 5%. Powierzchnia cementowa powinna być gładka i nachylona pod tym samym kątem 
na całej powierzchni parapetu. Aby wyciszyć odgłosy padającego deszczu można nałożyć cienką warstwę pianki 
poliuretanowej.  
Podokiennik należy montować pod odpowiednie wycięcie ościeżnicy okna. Jeżeli brak takiego wycięcia należy 
zamontować parapet bezpośrednio do czoła ościeżnicy okna za pomocą wkrętów ocynkowanych. Miejsce 
styku krawędzi podokiennika  
i okna pokrywa się cienką warstwą kitu akrylowego lub masy silikonowej. Plastikowe boczki , po docięciu na wymiar, 
zakłada się na uprzednio zabezpieczone farbą antykorozyjną krawędzie parapetu. Plastikowe zakończenia 
usprawniają odprowadzenie wody, pozwalają solidnie osadzić parapet oraz podnoszą estetykę wykonania.  
Parapety blachy powlekanej zabezpieczone są folią , która chroni parapet podczas transportu i montażu, 
bezpośrednio po zamontowaniu należy ją zerwać. 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola jakości wykonania parapetów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. 
 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót, jakości używanych przez 
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
 
Parapety prefabrykowane.  



Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania poziomu i pionu 
miejsc montażu.  
Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są uszkodzone, czy folia jest prawidłowo naklejona tzn. czy nie ma 
pęcherzy powietrznych, czy są kompletne i czy kolor dostarczonych parapetów jest zgodny z zamówieniem. Do 
każdej partii dostarczonych elementów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w świadectwie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
 
Parapety z blachy:  
- na powierzchni parapetów nie powinny występować plamy lub smugi, zauważalne różnice odcieni, faktur. 
Wymagania techniczne: 
- powłoka poliestrowa,  
- odporność korozyjna - właściwości ochronne odpowiednie dla środowisk o stopniu agresywności B,L i U wg PN-
70/H-04651,  
- blacha powinna odpowiadać warunkom zawartym w PN-81/H-92125. 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 
zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 

 
VII. OBMIAR ROBÓT 
 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych Kontraktem obmiar robót nie obowiązuje. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w SST oraz zasad podanych 
powyżej. 
 
Podczas odbioru należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi, jakość użytych materiałów, 
- zachowanie dopuszczalności tolerancji wykonania, 
- zamocowanie parapetów do podłoża, 
- trwałość połączeń elementów parapetów. 
 
IX. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Płatność zgodna z warunkami umownymi według zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej brutto 
zawartej w Kontrakcie. 

 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 14618:2009 Konglomeraty kamienne – Terminologia i klasyfikacja  
PN-EN 14617-9:2010 Konglomeraty kamienne – metody badań – część 9: Oznaczanie odporności na uderzenie 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz obowiązujące normy techniczne. 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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1.6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : TYNKI I OKŁADZINY 
 
 
I. WSTĘP  

I.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem okładzin ścian wewnętrznych budynku oraz robotami tynkarskimi, wykonywanymi w 
ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru szkoły na żłobek wraz  
z placem zabaw i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Babicy” 
 

I.2  
Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych wyżej.  

I.3  
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie :  

• Uzupełnienia tynków wewnętrznych tynkami gipsowymi ,  
• oblicowanie ścian pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i zaplecza kuchennego płytkami gresowymi do 

wysokości szafek tj. około 140cm , ścian łazienek do pełnej wysokości , cokołów o wys. 10cm  
I.4 Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne”.  

I.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
II. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podane w Specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 
 

II.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 

a) Płytki gresowe  
Wymagania:  

• barwa – wg wzorca producenta,  
• nasiąkliwość po wypaleniu 10 – 24%,  
• wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa,  
• odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC,  
• stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej 

niż o gatunek I - 80% 
o  gatunek II - 75% 

 
Wymagania szczegółowe dla płytek :  
• P2 – płytki gresowe ścienne w łazienkach: o 

wymiar : ~ 60x 60cm x 0,9cm 
o  kolor : szary, 
o  Fugi wodoodporne 
o  Fuga minimalna , w kolorze dopasowanym do płytek – do uzgodnienia z Projektantem i Inspektorem  
o Uwaga : należy wziąć pod uwagę różne grubości materiałów wykończeniowych, aby uniknąć różnicy poziomów 

na styku dwóch różnych typów wykończenia. 
 
• P3 – płytki ścienne w łazienkach : 

o wymiar : ~ 60 x 17,5 cm 
o kolor : odcienie drewna dębowego 
o Fugi wodoodporne 
o Fuga minimalna , w kolorze dopasowanym do płytek – do uzgodnienia z Projektantem  



o Uwaga : należy wziąć pod uwagę różne grubości materiałów wykończeniowych , aby uniknąć różnicy 
poziomów na styku dwóch różnych typów wykończenia. 

 
• P6 – płytki ścienne na zapleczu kuchennym : 

o wymiar : ~ 60x 60cm x 0,9cm  
o kolor : odcienie szarości 
o Fugi wodoodporne  
o  Fuga minimalna , w kolorze dopasowanym do płytek – do uzgodnienia z Projektantem  
o Uwaga : należy wziąć pod uwagę różne grubości materiałów wykończeniowych , aby uniknąć różnicy 

poziomów na styku dwóch różnych typów wykończenia. 
 
 

b) Tynki na bazie gipsu i tynki gipsowe cienkowarstwowe PN-EN 13279-1:2009  
Wymagania :  
- suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm 

lub stosownych aprobat technicznych  
- masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych 
- gładzie gipsowe wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych 
 
Materiały dostarczone na budowę powinny być :  
- zgodne z ich wyszczególnienie i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej)  

- właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania , a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

 
 
Tynki na bazie gipsu  
Stosowanie : do szpachlowanie całopowierzchniowego ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, spoin betonowych 
elementów prefabrykowanych, bruzd i otworów. Można je również stosować do tynkowania cienkowarstwowego 
równych podłoży, takich jak : powierzchnie betonowe, gipsowo – kartonowe, tynki cementowo – wapienne oraz 
gipsowe. 
 
Właściwości referowanego tynku :  

• Na bazie gipsu  
• Stan sypki, gotowy do zarobienia  
• Uniwersalne możliwości zastosowania  
• Możliwość nakładania maszynowego  
• Bardzo elastyczny  
• Niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg PN-EN 13501-1  
• Podczas mieszania zarabia się bez grudek  
• Wydajna receptura  
• Możliwość nakładania warstwy „na zero”  
• Szybkoschnący z minimalnym skurczem  
• Obróbka „na mokro” bez konieczności szlifowania 

 
 
Właściwości tynku na bazie gipsu : 
 

• Ciężar nasypowy : ~ 950 kg/m3  
• Twardość powierzchni : ≥6,0 N/mm2 EN 13279 

 
 

• Współczynnik paroprzepuszczalności : 10µ EN ISO 10456  
• Współczynnik pH : ~12  
•  Współczynnik przewodzenia ciepła : λ=0,34 W/mK EN 13279 
•  Wydajność : 100kg= ~ ok. 115 litrów zaprawy  
• Wytrzymałość na ściskanie : ≥2,5 N/mm2 EN 13279 
• Wytrzymałość za zginanie : >1,0 N/mm2 EN 13279 

Przechowywanie  



Worki składować w suchych warunkach na drewnianych paletach przez okres do 6 miesięcy od daty produkcji. 
Zawartość uszkodzonych worków należy przesypać do innych opakowań i przerabiać w pierwszej kolejności. 
 
 
Tynki gipsowe cienkowarstwowe  
Stosowanie : Przeznaczone do wykonywania idealnie gładkich powierzchni we wnętrzach pomieszczeń jako ostateczna 
warstwa wykończeniowa. Może być nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach do 3mm. Można ich używać do 
całopowierzchniowego , cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni :  
- płyt gipsowo – kartonowych 
- mineralnych podłoży budowlanych takich jak : stabilne tynki gipsowe, tynki cementowo – wapienne oraz żywiczne. 
 
Właściwości referowanego tynku :  

• Na bazie mączki marmurowej z dodatkiem polimerów  
• Forma proszkowa, gotowa do zarobienia  
• Łatwe mieszanie  
• Elastyczny  
• Wydajny  
• Wydłużony czas wiązania  
• Możliwość nakładania ręcznego oraz maszynowego metoda natryskową  
• Dobra przyczepność  
• Pozwala na uzyskanie bardzo gładkich powierzchni idealnych do dalszych prac wykończeniowych  
• Materiał mineralny, dzięki temu bezpieczny z punktu widzenia biologii budowlanej 

 
 
Dane techniczne referowanego tynku cienkowarstwowego : 
 

• Absorpcja wody : W0 EN 998 
• Przyczepność podłoża : ≥0,08 N/mm2 EN 998 
• Współczynnik paroprzepuszczalności : ≤ 25µ EN 998 

 
Przechowywanie  
Worki składować w suchych warunkach na drewnianych paletach przez okres do 6 miesięcy od daty produkcji. 
Zawartość uszkodzonych worków należy przesypać do innych opakowań i przerabiać w pierwszej kolejności. Okres 
przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 
III. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
IV. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
Farby, kleje, tapety oraz blachy należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami ITB i kartami produktów wydawanych przez 
producentów. 

 
V. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót zawarto w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 

a) Wykonanie gładzi gipsowych  
Przygotowanie podłoża pod gładzie  
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi należy przygotować podłoże wykonując następujące czynności :  

• Oczyścić podłoże z elementów mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu i innych słabo 
wiązanych fragmentów tynku, bądź powłok malarskich. Dla ułatwienia zeskrobania farby i pylenia ścianę 
przed zeskrobaniem należy zmoczyć czystą wodą lub woda zmieszana z mydłem malarskim  



• Naprawić uszkodzenia tynku (można to uczynić za pomocą materiału przeznaczonego na wykonanie gładzi). 
Podczas oględzin podłoża należy zlokalizować wszystkie pęknięcia. Rysy takie należy poszerzyć, aby móc je 
później skutecznie wypełnić materiałem naprawczym. Poszerzenie rys można wykonać ostrym narzędziem 
np. krawędzią szpachelki.  

• Otwory , w których później będziemy montować gniazdka elektryczne, puszki, bądź kontakty, należy osłonić, 
wkładając od nich zatyczki z papieru lub krążki wycięte ze styropianu  

• Zagruntowanie podłoża środkiem gruntującym, którego zadaniem jest zmniejszenie i wyrównanie chłonności 
podłoża oraz poprawienie przyczepności wykonywanej gładzi gipsowej a ponadto wnika w strukturę i 
wzmacnia je. 

 
Wykonanie gładzi  
Kolejność czynności :  

• Wykonywanie gładzi na suficie  
• Wykonywanie gładzi na ścianach  
• szlifowanie 

 
Wykonanie gładzi na suficie 

 
Pierwszym etapem jest nałożenie warstwy wyrównawczej. Podczas prac należy zmieniać kierunek nakładania 
kolejnych warstw gładzi. Nanoszenie zaczyna się np. od ściany z oknem i należy posuwać się w stronę wnętrza 
pomieszczenia, przy czym zmieniać należy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie działanie pozwoli na 
równomierne rozłożenie masy gipsowej na całej powierzchni. Należy przestrzegać zasady , że grubość każdej z 
nakładanych warstw nie może przekraczać 2mm. Nakładanie każdej warstwy kończyć sprawdzeniem równości 
podłoża. Po nałożeniu warstwy wyrównawczej ma ona być na tyle równa , by po kolejnym wygładzeniu można 
było zakończyć pracę.  
Warstwę wyrównawczą pozostawia się na kilka godzin aby wyschła. Czas schnięcia zależy od warunków cieplno-
wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu , a także od chłonności podłoża. Warstwę wygładzającą nanosimy 
w kierunku od okna w głąb pomieszczenia , ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Ten sposób nakładania zapewni 
efekt końcowy, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu. 

 
Wykonanie gładzi na ścianach 

 
Kolejność przy wykonywaniu gładzi na ścianach jest podobna jak przy sufitach. Pierwszym etapem jest naniesienie 
warstwy wyrównawczej za pomocą długiej pacy , przesuwając ją w kierunku od dołu do góry ściany. Przy dużych 
powierzchniach ścianę należy podzielić na mniejsze pola technologiczne, tak aby można było wykonywać kolejne 
operacje bez przestojów.  
Masę gipsową rozprowadzamy na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją wyrównujemy. Zachowujemy przez cały 
czas kierunek od dołu ku górze. Pacę należy silnie dociskać do podłoża, co pozwoli kontrolować równomierne rozłożenie 
masy na powierzchni i dostosować ilość nakładanej masy do stopnia nierówności powierzchni.  
Nakładanie pierwszej warstwy należy rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od płaszczyzny zakładanego 
lic ściany, np. powierzchni przy montowanych narożach. Nakładanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo 
doprowadzić do uzyskania idealnie równej powierzchni. 

 
Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips nie jest jeszcze całkowicie związany, można zeskrobać ewentualne 
nierówności, przygotowując w ten sposób powierzchnię do szlifowania.  
Do wykonywania naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek. Profilowania należy 
dokonywać po nałożeniu każdej warstwy masy szpachlowej. 

 
Szlifowanie  
Końcową fazą wykonywanie gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego po całkowitym 
wyschnięciu gładzi. Ewentualne pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym (60-80) lub pacą z 
siatką do szlifowania (60-120). Gładź można również szlifować mechanicznie , np. szlifierką z pochłaniaczem pyłu. 

 
b) Okładziny ceramiczne 

 
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 
gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 
zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z 
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  



Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 
obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2 –3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z 
plastycznej zaprawy cementowo – wapiennej marki 5 lub 3.  
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 5oC.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 
2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji :”Wymagania ogólne’. 
 
Kontrola jakości obejmować powinna :  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- sprawdzenie podłoży 
- sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
 

a) Tynki gipsowe  
Badania gładzi gipsowych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań , a w szczególności :  

• Zgodności z dokumentacją projektową  
• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  
• prawidłowości przygotowywania podłoży  
• prawidłowości wykonania tynków i gładzi 

 
Badania w czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 
normie PN-EN 13914-2 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności :  
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
- prawidłowości przygotowania podłoża  
- przyczepności tynków do podłoża  
- wyglądu powierzchni tynku – nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w oczy w 
normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tyku w świetle smugowym (sztucznym świetle padającym pod ostrym 
kątem albo w świetle słonecznym) nie jest miarodajna. Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne , 
jak również większa liczba skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie przekraczającej 0-,2mm. 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku – odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
 
 
krawędzi od linii prostej nie może być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości; 
odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na 
całej powierzchni ograniczonej przeszkodami pionowymi (ściany, belki itp..);  
odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3mm na 1m.  
- wykończenia tynku w narożach i szczelinach dylatacyjnych – krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie 
prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani pofalowane. 
 

b) Okładziny ceramiczne  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia.  
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
 

 
VII. OBMIAR ROBÓT 
 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych Kontraktem obmiar robót nie występuje. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 



Ogólne zasady odbioru podano w specyfikacji „Wymagani ogólne”. 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 

• Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 

 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

• Odbiór powinien obejmować: 
o  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
o sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,  
o sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
o sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – 
za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki  

o Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

 
Odbiór tynków  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunków :  

• pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu 
 

• poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

 
Niedopuszczalne są następujące wady :  

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pleśni itp.  

• trwałe ślady zacieków na powierzchni , odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem , który powinien zawierać :  

• cenę wyników badań  
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia  
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
a) Płytki ceramiczne  
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje:  

• odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji,  
• odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających,  
• odbiór gotowej okładziny; 

 
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić:  

• przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego odgłosu 
wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem)  

• prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1mm, 

 
• prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o dł. 2m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1mm,  
• szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 0,5mm, 

jednolitości barwy lub wzoru płytek. 



 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność zgodna z warunkami umownymi według zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej brutto 
zawartej w Kontrakcie. 

 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych i znakowanie  
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne – Część 1 : Pobieranie próbek i warunki odbioru. PN-EN 
ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 

względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne – Część 4 : Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 
 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  uderzenie  metodą  pomiaru 
 współczynnika odbicia 
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne – Część 6 : Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
 nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i  płyty ceramiczne  – Oznaczanie  odporności na  ścieranie  powierzchni  płytek 
 szkliwionych  
PN-EN ISO 10545-8:20145-09 Płytki i płyty ceramiczne – Część 8 : Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:2013-12 Płytki i płyty ceramiczne – Część 9 : Oznaczanie odporności na szok termiczny 
PN-EN ISO 10545-10:1999P Płytki i płyty ceramiczne - oznaczanie rozszerzalności wodnej 
PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - oznaczanie rozszerzalności wodnej 
PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
  szkliwionych 
 
PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności  
PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne – Część 13 : Oznaczanie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Płytki i płyty ceramiczne – Część 14 : Oznaczanie odporności na plamienie 
PN-EN ISO 10545-15:1999  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek 
  szkliwionych     
PN-EN ISO 10545-16:2012  Płytki i płyty ceramiczne – Część 16 : Oznaczanie małych różnic barwy  

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego 
 i wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie wewnętrzne   
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne 
oraz        
Odpowiednie atesty higieniczne i certyfikaty      
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych   
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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1.7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : MONTAŻ STOLARKI 
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

 
 
 
I. WSTĘP 

I.1Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki 
otworowej stalowej i aluminiowej montowanej w budynku budowanym w ramach zadania pn. : „Przebudowa oraz 
zmiana sposobu użytkowania części parteru szkoły na żłobek wraz z placem zabaw i podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych w Babicy”. 
 

I.2 Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 

I.3 Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu :  
- drzwi wewnętrznych PCV i drewnianych 
- okien PCV 

I.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

I.4.1 Stolarka  
Stolarka – oznacza stolarkę budowlaną, czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, przeznaczone do 
zabudowy otworów budowlanych (drzwi, okna , wrota, bramy). 

I.4.2 Okucia  
Okucia – oznacza okucia budowlane, czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i 
zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 

I.4.3 Ościeże  
Ościeże – powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą być to 
powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od góry otwór 

I.4.4 Ościeżnica  
Ościeżnica – rama wykonana z drewna, PCV, metalu, osadzona w ościeżu (drzwiowym lub okiennym). 
Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe lub okienne. 

I.4.5 Ślusarka  
Ślusarka – oznacza stalowe wyroby budowlane takie jak : drzwi i okna zewnętrzne i wewnętrzne, ościeżnice drzwiowe,  
świetliki dachowe, bramy, drzwi specjalne, w tym : przeciwpożarowe, dymoszczelne, o zwiększonej odporności na  
włamanie, bramy specjalne, w tym : przeciwpożarowe, o zwiększonej odporności na włamanie, kraty okienne  
i drzwiowe, balustrady klatek schodowych i balkonowe. 

I.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. 
 
 
II. MATERIAŁY  
Ogólne zasady stosowania materiałów podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

II.1 Drzwi wewnętrzne 
 

• Prace przy montażu stolarki wewnętrznej drzwiowej  

• II.2 Drzwi zewnętrzne 

 
• Prace przy montażu stolarki zewnętrznej drzwiowej  
• II.3 Okna 

 
• Prace przy montażu stolarki okiennej  
• II.4 Okucia i akcesoria  



Wszystkie elementy winny być dostarczone w stanie kompletnie okutym, tzn. muszą być włączone wszystkie elementy 
niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeżeli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w 
specyfikacji przetargowej. 
 
Okucia są niezwykle ważnym elementem, dlatego też poszczególne detale, szczególnie dla konstrukcji okiennych i 
drzwiowych wejść, należy przewidzieć jako systemowe pochodzące od wybranego dostawcy systemów drzwi i okien 
aluminiowych, zapewniającym tym samym bezawaryjne ich funkcjonowanie w przyszłości.  
Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją (ocynkowane, stal nierdzewna, 
aluminium bądź wykonane według innej metody. 
 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma.  
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone 
należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 

II.5 Składowanie elementów  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.  
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
Składowanie elementów aluminiowych  
Kształtowniki aluminiowe należy pakować w papier obojętny chemicznie, tekturę lub folię tworzywową  
i zawsze przechowywać w opakowaniach w suchych pomieszczeniach, w których nie występuje zjawisko kondensacji 
pary wodnej. Należy unikać kontaktu aluminium ze stalą, stosując w takich przypadkach przekładki drewniane lub 

 
tworzywowe. Kształtowniki aluminiowe należy składać w pozycji poziomej, podparte na długości tak, aby zapobiec ich 
deformacji. Ułożenie wyrobów powinno je zabezpieczać przed uszkodzeniami  
i zarysowaniem.  
Zmontowane konstrukcje aluminiowe lub ich elementy powinny być składowane oddzielnie, z zachowaniem należytej 
ostrożności. Zalecane jest opakowanie tych konstrukcji z wykorzystaniem folii ochronnej i gotowych osłon 
tworzywowych zabezpieczających naroża. Stosowanie folii ochronnej do zabezpieczania elementów aluminiowych ma 
szczególne znaczenie na placu budowy, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zabrudzenia tych wyrobów podczas innych 
prac budowlanych. Po upływie 6 miesięcy folię ochronną należy wymienić. Opakowania należy zdejmować z 
kształtowników i elementów aluminiowych bezpośredni przed ich wykorzystaniem. 
 
 
III. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane z specyfikacji „Wymagania ogólne". 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
 
IV. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji WO “Wymagania ogólne”. 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym.  
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.  
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 
przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
 
V. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Wymagania dotyczące osadzania stolarki i ślusarki otworowej :  
- osadzanie powinno być wykonywane w ościeżach wysuszonych przed wykonaniem tynków 
- przed osadzeniem należy dokonać sprawdzenia naroży elementów , katów prostych i okuć 
- przed osadzeniem należy sprawdzić piony płaszczyzn ościeży oraz poziomy płaszczyzn nadproży i posadzek  



- elementy stolarki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi (miękka płyta pilśniowa , tektura) 
- ościeżnice mocować na kotwy lub wg systemu producenta. 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki , w jakich 
roboty będą wykonywane. 
 
Wymagania ogólne : 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić :  
- prawidłowość wykonania ościeży 
- możliwość mocowania elementów do ścian 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną, normami lub instrukcją producenta. 
 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni , do których ma 
przylegać ościeżnica.  
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża , ościeże należy oczyścić i 
naprawić.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładach 
lub listwach. 
Ustawienie ślusarki trzeba sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej 
niż 3mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowe nie może być większe niż 2mm.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż :  
- 1mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2m  
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 
 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  
Drzwi aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z aluminium lub 
stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku murów szczelinowych. 
 
Mocowanie do ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas stosować specjalne izolowane elementy 
kotwiące. 
 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniania jest materiałem uszczelniającym we postaci pianki. Wnęki otworów 
okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. 
Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co 
najmniej 6mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. 
 
Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące :  
- na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie 
większej niż 200mm od naroża  
- maksymalna odległość między punktami mocowanie wynosi 700mm  
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających , aby zapobiec powstaniu odkształceń 
podczas zamykania 
- na szerokości elementu jeden element kotwiący/1mb 
 
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. , niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. 
 
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na 
mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 
aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCV. Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną 
zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min 5mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale 
plastyczną masą uszczelniającą. 
 



Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach 
należy stosować warstwę izolacji , np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni 
ocynkowana gr. min. 35μm. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem orzecha , dębu oraz innymi gatunkami, w 
przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki chloru. 
 
Montaż ościeżnicy stalowej obejmującej regulowanej do drzwi wewnętrznych drewnianych.  
Ościeżnice oddzielić od maskownicy, przewidzieć w ościeżu miejsce na skrzynki ochronne otworów zamkowych znajdujące 
się w ościeżnicy, kotwy i konstrukcje podzawiasowe (wykuć odpowiednio jeśli otwory są za wąskie). Ustawić ościeżnicę, 
wypoziomować zgodnie z poziomem ustalonym w projekcie a następnie wstępnie zamocować. Sprawdzić ościeżnicę na 
prostokątność (równe przekątne), sprawdzić równoległość poprzez spojrzenie przez krawędzie – powinny być równoległe. 
Miejsca mocowania pomiędzy ościeżem a kotwą ościeżnicy pionować trwałymi podkładkami (stal,  
drewno, podkładki z tworzyw sztucznych). Dopasować rodzaj kołków rozporowych do rodzaju ściany 
Wykonać otwory wiertłem na głębokość równą długości kołka rozporowego +15mm i zamocować za pomocą 
dopuszczonych do stosowania kołków rozporowych i śrub lub mocować wkrętami wkręcanymi bezpośrednio w ościeże 
po wykonaniu otworu.  
Po zamocowaniu ościeżnicę zaopatrzyć w rozpory i wypełnić na całym obwodzie szczelnie pianką poliuretanową. 
 
Montaż ościeżnicy stalowej obejmującej regulowanej do drzwi o odporności ogniowej EI15 i EI60.  
Ościeżnicę oddzielić od maskownicy, przewidzieć w ościeżu miejsce na skrzynki ochronne znajdujące się w ościeżnicy, 
kotwy murarskie i konstrukcje podzawiasowe (wykuć odpowiednio). Ustawić ościeżnicę, wypoziomować zgodnie z 
poziomem ustalonym w projekcie a następnie wstępnie zamocować. Sprawdzić ościeżnicę na prostokątność (równe 
przekątne), sprawdzić równoległość poprzez spojrzenie prze krawędzie- powinny być równoległe. Miejsca mocowania 
pomiędzy ościeżem a kotwą ościeżnicy pionować trwałymi podkładkami. Dopasować rodzaj kołków rozporowych do 
rodzaju ściany. Wykonać otwory wiertłem na głębokość równą długości kołka rozporowego +15mm i zamocować za 
pomocą dopuszczonych do stosowania kołków rozporowych i śrub lub mocować wkrętami wkręcanymi bezpośrednio 
w ościeże po wykonaniu otworu.  
Miejsca zakotwienia pomiędzy ościeżem a kotwą ościeżnicy wypełnić zaprawą murarską.  
Pozostałą część ościeżnicy można wypełnić pianką poliuretanową o odporności ogniowej (posiadającą odpowiednie 
dokumenty dopuszczające do uszczelnień ogniowych) a pozostałość wypełnić wełną mineralną o odporności ogniowej. 
Wypełnienie zaprawą murarską niezbędne jest dla zachowania sztywności także w wysokiej temperaturze. 
 
Dodatkowe wytyczne :  
Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), połączenia konstrukcji oraz obróbki należy 
wykonać zgodnie z załączonymi detalami i z wytycznymi dostawcy systemu. 
 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI  
Zasady prowadzenia kontroli jakości dla ślusarki drzwiowej, okiennej, stolarki drzwiowej drewnianej i PCV powinny być 
zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351+A2:2016-10 wraz ze zmianami A1 i A2 . 
 
Kontrola jakości prac obejmuje :  

• ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów  
• brak zmian cech geometrycznych ościeżnic , brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i 

okuć  
• odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1m ościeżnicy, ale nie więcej niż 

3mm na całą ościeżnicę  
• otwierania i zamykanie skrzydeł powinno się odbywać bez zacięć  
• otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub zamykać 
• zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami  

i płaszczyznami. 
Ocena wyników badań  
Wszystkie elementy robót , które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt wykonawcy.  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 
 
 
VII. OBMIAR ROBÓT  
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych Kontraktem obmiar robót nie obowiązuje. 
 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  



Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
Odbiorowi podlega :  

• jakość materiałów, spoin, otworów na śruby  
• zgodność z projektem  
• zgodność z atestem wytwórni  
• jakość wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

 
• jakość powłok antykorozyjnych. 

 
 
 
 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność zgodna z warunkami umownymi według zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej brutto 
zawartej w Kontrakcie. 
 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1 : Okna i drzwi 
  zewnętrzne 
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy, otwierane okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości 
 dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
PN-EN 12600:2004 Szkło w budownictwie – Badanie wahadłem – Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła 
PN-EN 755-1:2016-07 Aluminium i stopy aluminium – Pręty, rury i kształtowniki wyciskane – Część 1 : Warunki 
 techniczne kontroli i dostawy 
PN-EN 755-2:2016-05 Aluminium i stopy aluminium – Pręty, rury i kształtowniki wyciskane – Część 2 : Własności 
 mechaniczne 
PN-EN 755-3:2010 Aluminium i stopy aluminium – Pręty, rury i kształtowniki wyciskane – Część 3 : Dopuszczalne 
 odchyłki wymiarów i kształtów prętów okrągłych 
PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi – przepuszczalność powietrza – Metoda badania 
PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia 
 szczegółowe 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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1.8 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : POSADZKI 
 
I. WSTĘP  

I.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek 
związanych z zadaniem „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części parteru szkoły na żłobek wraz  
z placem zabaw i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Babicy” 
 
 

I.2 Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie wyżej. 
 

I.3 Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w obiekcie przetargowym. 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie posadzek :  

• Posadzki z płytek gresowych  
• Posadzki z paneli drewnianych 

 
Przed wykonaniem posadzek konieczne będzie wyrównanie podłoża, do użycia którego planuje się wykorzystać 
wylewkę samopoziomującą, jako warstwę wyrównawczą. 
 

I.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

I.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. 

 
II. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty, znaki bezpieczeństwa CE, atesty zgodne z 
obowiązującymi normami i prawem budowlanym.  
Materiały powinny być zgodne z dokumentacja projektową, opisem technicznym i specyfikacjami. 
 

II.1 Posadzka z płytek gresowych  
Wymagana charakterystyka dla płytek gresowych :  

- antypoślizgowość : R9 (DIN 51130) 
- nasiąkliwość : < 0,1%, wg normy PN-EN ISO 10545-3 
- odporność na ścieranie wgłębne : max 130mm3 , wg normy PN-EN ISO 10545-6  
- odporność na plamienie : odporne , wg normy PN-EN ISO 10545-14 
- wytrzymałość za zginanie : średnia 45N/mm2, wg normy PN-EN 10545-4 
- odporność na szok termiczny : odporne, wg PN-EN ISO 10545-8 
 
Kleje i zaprawy do spoinowania  
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004-1:2017-03 lub odpowiednich 
aprobat technicznych.  
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
 
Elementy uzupełniające do płytek gresowych :  
- listwy przypodłogowe 
- kątowniki, 



- narożniki. 
 
 
 
 
 
Klej do płytek  
Zaprawa polimerowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 
2 MPa. 
 
Zaprawa fugowa  
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. 
 
Silikon do fug  
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży, na które będzie nanoszony z dodatkiem środka grzybobójczego w 
kolorze fugi. 
 
Listwy wykończeniowe  
Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać przeciwpoślizgowe 
wykończenia.  
Listwy muszą być przeznczone do obciążeń zgodnie z planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 
 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
 

II.1.1 Wymagania szczegółowe dla płytek 
 
• P1 – płytki gresowe podłogowe w łazienkach: o 

wymiar : ~ 60x 60cm x 0,9cm  
o kolor : odcienie szarości, 
o Fugi wodoodporne 
o  Fuga minimalna , w kolorze szarym – do uzgodnienia z Projektantem  
o Uwaga : należy wziąć pod uwagę różne grubości materiałów wykończeniowych , aby uniknąć różnicy poziomów 

na styku dwóch różnych typów wykończenia. 
 
• P4 - płytki podłogowe w korytarzu, pokojach biurowych, salach wielofunkcyjnych, magazynie: 

o wymiar : ~ 60 x 60 x0,9 cm 
o kolor : odcienie drewna dębowego 
o Fugi wodoodporne 
o Fuga minimalna , w kolorze dopasowanym do płytek – do uzgodnienia z Projektantem  
o Uwaga : należy wziąć pod uwagę różne grubości materiałów wykończeniowych , aby uniknąć różnicy 

poziomów na styku dwóch różnych typów wykończenia. 
 
• P5 - płytki podłogowe na scenie : 

o wymiar : ~ 60 x 17,5 cm  
o kolor : odcienie drewna 
dębowego o Fugi wodoodporne  
o  Fuga minimalna , w kolorze dopasowanym do płytek – do uzgodnienia z Projektantem  
o Uwaga : należy wziąć pod uwagę różne grubości materiałów wykończeniowych , aby uniknąć różnicy 

poziomów na styku dwóch różnych typów wykończenia. 
 

II.2 Panele drewniane  
Panele przewiduje się jako wykończenie posadzki sceny. 
 
Wymagania dla paneli :  
- ścieralność : AC5  
- klasa : 32 lub 33 
- V-fuga czterostronna 
- wymiary : 1285x192x10mm 
- powierzchnia antybakteryjna 
- laminat przeciwprężny (warstwa spodnia)  
- gwarancja : 30 lat. 



 
Cokoliki :  
Zgodnie z wybranym systemem 

 
III. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Należy stosować sprzęt przewidziany przez producenta materiałów oraz sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany 
przez Inżyniera, taki który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Dla wykładzin linoleum to np. będą : wałek do rozprowadzania roztworu gruntującego, mieszadło mechaniczne do 
mieszania masy wygładzającej, rakla zębata do rozprowadzania masy, wałek do odpowietrzania masy, szlifierka 
jednotarczowa, grzebień zębaty, walec dociskowy, rolka dociskowa, frezarka ręczna i mechaniczna do frezowania 
połączeń wykładzin pod spawanie, spawarka ręczna lub automat spawalniczy do łączenia brzegów na gorąco.  
Dla płytek będą to np. narzędzia lub urządzenia do cięcia, frezarka ręczna lub mechaniczna, łaty do sprawdzania 
równości powierzchni, poziomice, mieszadła do kleju o napędzi elektrycznym, pojemniki do kleju, szczotki włosiane lub 
druciane do czyszczenia podłoża, gąbki do mycia i czyszczenia. 
 
IV. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

 
V. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Jako warstwę wyrównawczą przewidziano wykonanie wylewki samopoziomującej. 
 
a) posadzki z płytek ceramicznych i gresowych 
 
Wzór w jaki mają być ułożone płytki wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
Podczas wykonania posadzek należy zachować następujące warunki:  

• spadki posadzek ukształtować w podłożu  
• szczeliny dylatacyjne wykonać w liniach wododziału  
• wykonać cokoły  
• dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny być większe niż 2mm  
• dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku nie powinno 

być  
• większe niż +5mm na całej długości lub szerokości posadzki 
• spoiny między płytkami  powinny być jednakowej  szerokości;  szerokość  spoin powinna wynosić 1-2mm  
• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste i być 

wypełnione fugą  
• posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną, niedopuszczalne są pęknięcia oraz rysy 

włoskowate 
 
 

• posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być z nim trwale związana  
• powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek (zgodny z 

projektem).  
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 
5°-35°C, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10°C.  
Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością 
wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy 



układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią 
część płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7mm. Układanie płytek rozpoczyna się od 
ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość 
spoin powinna wynosić ok. 5mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i 
wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po 
wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, 
przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
 
b) posadzka z paneli  
Podłogę z deski podłogowej możemy wykonywać na każdym suchym, czystym , trwałym i równym podłożu.  
Ponadto musimy sprawdzić wilgotność podłoża , która powinna wynosić odpowiednio :  

• 2% dla betonowego  
• 8 % dla drewnianego  
• 0,5% anhydrytowego  

Zakupione paczki desek należy złożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będziemy wykonywać podłogę na okres 
minimum 48 godzin , bez rozpakowywania.  
Równość podłoża sprawdzamy za pomocą 2 metrowej łaty murarskiej lub poziomicy – różnice w poziomie podłoża na 
2 metrach bieżących nie powinny przekraczać 2mm. Jeżeli nierówności są większe należy wyrównać podłoże. 
Pomieszczenie powinno mieć sprawną wentylację. Paczki z deską otwiera się dniu montażu. Przed rozpoczęciem 
montażu należy obejrzeć i rozplanować wzór. Dokładnie przeczytać instrukcję. O kierunku układania desek decydują 
wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8m , zaleca się układanie podłogi wzdłuż 
padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu . W 
przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich np. korytarzy deski układa się zawsze 
wzdłuż dłuższego boku. Po ustaleniu kierunku układania podłogi mierzy się szerokość pomieszczenia. Od wyniku 
odejmuje się szerokość szczelin dylatacyjnych (przeważnie 2x 15mm) i dzieli przez 207mm , czyli szerokość jednej 
deski. Dzięki temu oblicza się ile pasów desek jest do zamontowania i jak trzeba będzie dociąć ostatni rząd desek. 
Jeżeli ostatni pas deski będzie węższy niż 70mm , powinno się przyciąć również pierwszy układany rząd.  
Układanie podłogi należy rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziakami na styk (nigdy na zakład), z wyłączeniem 
naturalnych płyt podpodłogowych , które układać w odstępach między płytami 2mm, a między ścianą i płytami 10mm. 
Pierwszy pas desek układać piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez 
równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza (pióro – wpust) kolejnych składanych desek. Drugą metodą 
jest łączenie czołowe desek przy użyciu młotka i klocka do dobijania. Ostatnią deskę przycinać, pamiętając o 
zachowaniu szczeliny dylatacyjnej , w którą wkłada się drewniane kliny.  
Układanie kolejnego pasa desek rozpoczynać fragmentem deski , który pozostał z pierwszego pasa pod warunkiem, że 
jego długość jest większa niż 50cm. Należy również pamiętać o zachowaniu minimum 50cm przesunięć między 
końcami desek w sąsiadujących pasach podłogi. Odchylony odcinek deski wkładać piórem we wpust , a następnie 
dociskać go ręką w kierunku podłogi. Następnie lekko dobija się montowaną deskę klockiem drewnianym w stronę 
wcześniej ułożonego pasa podłogi. Kolejna deskę montuje się podobnie, z zachowaniem 5-8mm odległości między 
czołami . Młotkiem i przyrządem montażowym dobija się deskę do krótszego boku , łącząc deski od czoła.  
Każdy kolejny zamontowany rząd desek dobija się od strony czoła (na długości – w celu zlikwidowania szczelin na 
złączach czołowych ) przy pomocy przyrządu montażowego. W szczeliny wzdłuż ścian wprowadza się kliny dociskające. 
 

UWAGA : Przy montażu podłogi nie stosuje się pasów montażowych. W przypadku koniczności ominięcia jakiejś 
przeszkody np. rur centralnego ogrzewania należy zaznaczyć fragment deski wymagający wykonania dodatkowych operacji  
, odpowiednio wyciąć i zamontować. Należy pamiętać o zachowaniu 10mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego 
elementu np. rura centralnego ogrzewania. Powstałą między rurami i podłogą szczelinę można przykryć rozetą 
(dostępne również jako elementy kompletnego systemu montażowego).  

Ostatni pas desek należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeżeli jest zbyt szeroki , zwężamy 

 
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcięciu powinna ulec część deski z wpustem. Po wpasowaniu do 
pozostałych docisnąć ja przy pomocy przyrządu montażowego , tak aby zlikwidować szczelinę pomiędzy ułożonymi 
deskami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. Po ułożeniu podłogi 
usunąć kliny blokujące , a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocujemy do 
ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi) , przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do 
uprzednio zamocowanych listew montażowych. 
 
Wszystkie elementy pozostawić zabezpieczone przed przypadkowym zniszczeniem do chwili końcowego odbioru. 
 
VI. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  



Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych), 
sprawdzić prawidłowość wykonania 
 
a) posadzki z płytek gresowych i ceramicznych  
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, 
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera. 
 
Kontrola jakości powinna obejmować:  

• sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i 
niniejszą ST,  

• sprawdzenie wykonania podłoży i podkładu  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii)  
• sprawdzenie poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień  
• ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
Podczas odbioru jakościowego płytek przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:  

• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
• gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku),  
• jednolitość barwy,  
• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),  
• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość),  
• prawidłowość zachowania wymiarów. 

 
Przy badaniach w czasie odbioru robót mogą być pomocne wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 
w trakcie ich wykonywania. 
 
Zakres czynności kontrolnych dotyczy wykładzin podłóg powinien obejmować :  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny a pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w różnych 

kierunkach , w dowolnym miejscu ; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 
1mm  

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego druty naciągniętego wzdłuż spoin na całej długości (dla 
spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm  

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 
narzędziem) ; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania płytek z podkładem  

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 
powierzchni wielkości 1m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona 
na podstawie zużycia kompozycji klejącej) 
 
 
b) posadzka z paneli  
Kontrola jakości powinna obejmować :  
• Sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i porowatości, 

czystości i zawilgocenia 
• Sprawdzenie równości podkładu , które przeprowadza się przykładając w dwóch dowolnych miejscach  

i kierunkach 2-metrową łatę  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 

pomiarów szerokości i prostoliniowości  
• Sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi  
• Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  
• Sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoży  
• Sprawdzenie jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek. 
 
VII. OBMIAR ROBÓT 
 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych Kontraktem obmiar robót nie obowiązuje. 



 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST „ Wymagania Ogólne”. 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,  
• sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki,  
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm a szerokości spoin za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
a) posadzki z płytek 
 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  

• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  
• jakości zastosowanych materiałów,  
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
Odbiór posadzki powinien obejmować:  

• ocenę wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni - posadzka powinna stanowić równą, gładką 

powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem:  
• dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 5mm na długości 2m łaty,  
• dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm na 

całej długości pomieszczenia,  
• spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2mm/ m i max.3mm na 

całej długości pomieszczenia, 
 
 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
• ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 

 
b) posadzki z paneli  
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  

• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, jakości zastosowanych materiałów,  
• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność zgodna z warunkami umownymi według zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej brutto zawartej w 
Kontrakcie. 

 
X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
 wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 13139:2003 P Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1:2012 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów 



 powszechnego użytku 
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  –  zaprawy 
 murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny – Oznaczanie odporności na ścieranie 
PN-EN 14411:2016-09 Płytki  ceramiczne  –  Definicja,  klasyfikacja,  właściwości,  ocena  i  weryfikacja  stałości 
 właściwości użytkowych i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Płytki i płyty ceramiczne – Część 1 : Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne  -  Oznaczanie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  otwartej, 
 gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Płytki i płyty ceramiczne – Część 4 : Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły 
 łamiącej   
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  uderzenie  metodą  pomiaru 
 współczynnika odbicia 
PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne – Część 6 : Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
 nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki  i  płyty ceramiczne  – Oznaczanie  odporności na  ścieranie  powierzchni  płytek 
 szkliwionych  
PN-EN ISO 10545-8:20145-09 Płytki i płyty ceramiczne – Część 8 : Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:2013-12 Płytki i płyty ceramiczne – Część 9 : Oznaczanie odporności na szok termiczny 
PN-EN ISO 10545-10:1999P Płytki i płyty ceramiczne - oznaczanie rozszerzalności wodnej 
PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - oznaczanie rozszerzalności wodnej 
PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate 
  płytek szkliwionych 
PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Płytki i płyty ceramiczne – Część 13 : Oznaczanie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Płytki i płyty ceramiczne – Część 14 : Oznaczanie odporności na plamienie 
PN-EN ISO 10545-15:1999  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek 
  szkliwionych 
PN-EN ISO 10545-16:2012  Płytki i płyty ceramiczne – Część 16 : Oznaczanie małych różnic barwy 
PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – 
 Część 4 : Procedury pomiarowe i wymagania 
PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – 
 Część 3 : Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych 
 
PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych – Część 3 : Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych  
PN-EN 425:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe – Badanie metodą krzesła na rolkach  
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1 : Klasyfikacja 

na podstawie wyników badań reakcji na ogień  
PN-EN ISO 19712-2:2013-05 Tworzywa sztuczne – Stałe dekoracyjne materiały wykończeniowe - Część 2 : 

Oznaczanie właściwości – Płyty  
PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych – Część 1 : Wymagania , ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie  
oraz :  
Odpowiednie certyfikaty poświadczające przydatność , że dany system podłóg uznany został za spełniający określone 
wymagania, np. atesty higieniczne, 
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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1.10 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : ROBOTY MALARSKIE 
 
 
 
I. WSTĘP  

I.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części 
parteru szkoły na żłobek wraz z placem zabaw i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Babicy”.  

I.2  
Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych wyżej.  

I.3 
Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich wewnątrz obiektu.  

I.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

I.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. 

 
II. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Przewiduje się malowanie sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze białym, malowanie ścian farbami lateksowymi – 
kolor do uzgodnienia z Inspektorem. 
 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Farby lateksowe  
Farba lateksowa posiada bardzo wysoką odporność na szorowanie, jest odporna na zabrudzenia, jest farbą super 
kryjącą i doskonale się aplikuje. Farby lateksowe można stosować do malowania ścian i sufitów pomieszczeń 
wykonanych z tynków cementowych, betonu, gipsu lub płyt gipsowo – kartonowych. Można nimi malować również 
przedmioty z drewna, drewnopochodnych, stalowych żeliwnych oraz kaloryfery. Można nią wykonywać 
wewnętrzne powłoki malarskie o charakterze ochronnym i dekoracyjnym na podłożach takich jak : beton, tynki 
cementowe  
i cementowo -wapienne, tynki gipsowe, płyty G-K i cienkowarstwowe tynki mineralne. Farbę lateksową można 
stosować do wymalowani renowacyjnych już istniejących powłok malarskich jak również w pomieszczeniach 
czasowo wilgotnych jak np. łazienki, kuchnie itp. 
 
Przechowywanie 
Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamkniętym : 24 miesięcy od Daty produkcji w temp. +5°C do 
+30°C.  
Otwarcie opakowania może ten czas znacznie skrócić. 
 
Wymagania stawiane farbom : 
Wydajność (powierzchnie gładkie) przy jednokrotnym malowaniu : ~16 - 18m2/1 l 
Rozcieńczanie farby wodą : ~max 10% 
 
Gęstość objętościowa (PN-C-81914:2002) : ~ 1,35 kg/dm3 
Ciśnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019” : ~185 bar  
Czas wysychania (PN-C-81914:2002) : max 3 godz. (zależny od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża)  
Odporność powłoki na szorowanie na mokro (PN-C-81914:2002) : klasa 2 
Rodzaj farby (PN-C-81914:2002) : odporna na szorowanie na mokro – rodzaj I  
Największy rozmiar ziarna (PN-EN 13300:2002) : do 100µm (drobna) 



Współczynnik kontrastu przy wydajność 20m2/l (PN-EN 13300:2002) : klasa 4 
Wygląd i barwa powłoki (PN-C 81914:2002) : bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń;  

Barwa zgodna z wzorcem, dopuszczalne nieznaczne odstępstwo 
odcienia barwy 

Połysk (PN-EN 13300:2002) : średni połysk (85°>20/60°~7)  
Zawartość LZO (wart. dopuszczalna od 2010r./ w wyrobie) : max 30g/l/<max 30g/l 
 
 
Akrylowa farba emulsyjna  
Farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki 
cementowe i cementowo – wapienne, gipsowe , płyty gipsowo – kartonowe. 
 
Dane techniczne referowanej farby : 
 
Wydajność (powierzchnie gładkie) przy jednokrotnym malowaniu : 8 - 10m2/1 l (zależnie od temp. i chłonności)  
Rozcieńczanie farby wodą : max 5%  
Gęstość objętościowa (PN-C-81914:2002) : ok. 1,50 kg/dm  
Ciśnienie natrysku przy dyszy 0,017-0,019” : 180÷200 bar  
Czas wysychania (PN-C-81914:2002) : max 3 godz. (zależny od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności 
podłoża)  
Największy rozmiar ziarna (PN-EN 13300:2002) : do 100µm (drobna)  
Krycie PN-C81536:1989 metoda C : klasa II  
Połysk (PN-EN 13300:2002) : mat <10  
Zawartość LZO (wart. dopuszczalna od 2010r./ w wyrobie) : max 30g/l/<max 6g/l 

 
III. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.  

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz 
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
 

 
IV. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym 
dowolnymi środkami transportu zapewniającymi odpowiednie ich przewożenie i dostawę. 
 
 
 
V. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonanie robót farbami lateksowymi 
 
Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego 
wyschnięciu. W celu poprawienia właściwości roboczych Producent dopuszcza dodanie do farby max. 10% wody. 
Ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Bezpośrednio przed nałożeniem farbę 
dokładnie wymieszać. W zależności od rodzaju i sposobu przygotowania podłoża oraz pożądanego efektu 
wizualnego nanosić 

 
jedną lub dwie warstwy wałkiem lub agregatem do natrysku wysokociśnieniowego. Kolory intensywne o dużym 
zasyceniu barwy ze względu na swój charakter nie zawsze są w pełni kryjące. Z tego względu zaleca się wykonanie 
warstwy podkładowej kolorem zbliżonym, dobrze kryjącym (najlepiej na bazie białej). Konieczne może okazać się 



także naniesienie dodatkowej warstwy farby. Zużycie uzależnione jest od sposobu malowania oraz rodzaju, 
chłonności i faktury podłoża. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez 
przerw metodą „mokre na mokre” stosując materiał z jednej partii produkcyjnej. Pomieszczeń nie należy wietrzyć w 
trakcie malowania gdyż może to powodować zbyt szybkie przysychanie farby oraz niejednolitą strukturę (widoczne 
smugi). Proces malowania należy rozpocząć od wykonania odcięć w narożach malowanego pomieszczenia używając 
pędzla lub wałka. Przerwanie malowania należy zaplanować wcześniej w miejscach gdzie ewentualne połączenie 
będzie mało widoczne. Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić id +5°C do 
+30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Złe przygotowanie podłoża może w skrajnych 
przypadkach prowadzić do obniżenia trwałości farby, a nawet jej odspojenia. Farba uzyskuje pełne parametry 
techniczne po 24 dniach od jej nałożenia. Niewłaściwa aplikacja może prowadzić do powstania trwałych różnic 
kolorystycznych na powierzchniach malowanych. Po ukończeniu prac pomieszczenie wietrzyć do zaniku 
charakterystycznego zapachu. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie farbą zabezpieczyć, a w przypadku 
zabrudzenia usunąć przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodę bezpośrednio po zakończeniu prac. 
 
Wykonanie robót farbami akrylowymi  
Podłoże pod farbę akrylową musi być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek 
organicznych (agi, glony, oleje, tłuszcze itp.). Podłoża mineralne- niejednorodne lub o zwiększonej chłonności – 
należy zagruntować farbą gruntującą np. Greinplast FWG.  
Przed rozpoczęciem malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Do właściwych prac malarskich można przystąpić 
po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz wyschnięciu warstwy podkładowej. Przy pierwszym malowaniu farbę 
można rozcieńczyć w proporcji max 5%. Kolejne wymalowania wykonać farbą nierozcieńczoną lub rozcieńczoną 
wodą max 5%. Ilość dodawanej wody winna by c jednakowa do każdego opakowania. Producent zaleca nanoszenie 
farby wałkiem lub wykorzystaniem natrysku wysokociśnieniowego , agregatami i pistoletem wyposażonym w 
wymienne dysze. Zużycie jest uzależnione od sposobu malowania oraz rodzaju i faktury podłoża. Czas wysychania 
uzależniony jest od warunków zewnętrznych (temperatura i wilgotność powietrza) oraz chłonności podłoża i wynosi 
około 4godziny. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw metodą 
„mokre na mokre” stosując materiał z jednej partii produkcyjnej, której numer podany jest na opakowaniu. Podczas 
malowania pomieszczenia okna powinny być zamknięte, pomieszczeń nie należy wietrzyć w trakcie malowania, gdy 
może to powodować przysychanie farby oraz niejednolitą strukturę (widoczne wałki „smugi”). Rozpoczynają proces 
malowania należy wykonać odcięcia w narożach malowanego pomieszczenia używając pędzla lub wałka, właściwe 
malowanie powinno być wykonane w kierunku okna, długość włosia wałka powinna być odpowiednio dobrana do 
wielkości malowanej powierzchni (im malowana powierzchnia większa tym dłuższe włosie wałka). Zbyt krótkie 
włosie wałka na zbyt dużej powierzchni może powodować przysychanie farby i pojawianie się „smug”. W przypadku 
konieczności przerwania prac należy zaplanować to wcześniej w miejscach gdzie ewentualne połączenie będzie 
niewidoczne. 
 

 
VI. KONTROLA JAKOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Powierzchnia do malowania 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
• sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
• sprawdzenie wsiąkliwości,  
• sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
• sprawdzenie czystości,  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
 
Roboty malarskie 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
 
 
• dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
• dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
 



Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC, przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65%. 
 
Badania powinny obejmować:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek 
z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

 
VII. OBMIAR ROBÓT 
 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo – finansowego robót objętych Kontraktem obmiar robót nie obowiązuje. 
 
VIII. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór podłoża  
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo - wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
 
Odbiór robót malarskich  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatność zgodna z warunkami umownymi według zaakceptowanej ryczałtowej ceny umownej brutto 
zawartej w Kontrakcie. 

 


