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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ZMIANA TECHNOLOGII KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ W SKOCZOWIE

1 45262000-1 WYMIANA ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU TOWAROWEGO
1.1 45262000-1 Roboty demontażowe

1
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż istniejącego dźwigu towarowego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 45262000-1 Roboty budowlane
2

d.1.
2

kalk. własna
Odgruzowanie szybu w poziomie piwnic, skucie płyty betonowej, usunięcie
gruzu z budynku, wywiezienie i utylizacja

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.

2
kalk. własna

Wykucie nowych otworów w ścianie szybu w poziomie piwnic (-1) oraz w po-
ziomie parteru (0) pod drzwi szybowe, usunięcie gruzu z budynku, wywiezienie
i utylizacja

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.

2
kalk. własna

Wykonanie nowych nadproży na 4 przystankach, usunięcie gruzu z budynku,
wywiezienie i utylizacja

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.

2
kalk. własna

Skucie stropu i nadproża na poziomie I piętra (+1), usunięcie gruzu z budynku,
wywiezienie i utylizacja

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.

2
kalk. własna

Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianie szybu na poziomie parteru (0) oraz
I piętra (+1),, usunięcie gruzu z budynku, wywiezienie i utylizacja

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.

2
kalk. własna

Malowanie szybu wraz z wykonaniem potrzebnych rusztowań, pomostów kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.

2
kalk. własna

Wykonanie oświetlenia szybu oraz wykonanie zasilania nowego dźwigu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.

2
kalk. własna

Roboty wykończeniowe - oblicowanie ścian wokół drzwi szybowych płytkami
ceramicznymi, wykonanie parapetów z płytek ceramicznych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3 45400000-1 Dostawa i montaż dźwigu
10

d.1.
3

kalk. własna
Dostawa i montaż dźwigu towarowego o udźwigu 100 kg kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4 45450000-6 Dokumentacja wykonawcza i odbiorowa
11

d.1.
4

kalk. własna
Opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej, sporządzenie dokumenta-
cji rejestracyjnej dźwigu, odbiory UDT, uruchomienie, szkolenie pracowników

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36140 Użytkownik: WIR


