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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00.00 Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 sa

wymagania ogolne dotyczagce wykonania i odbioru robét, ktére zostang

wykonane w ramach zadania: Renowacja schronu kolejowego w Cieszynie

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czesé Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé

w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.2. Zakres robét objetych ST

Zakres robét obejmuje wykonanie placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z

ogrodzeniem i wyposazeniem w elementy zabawowe i elementy malej architektury, takie

Jak tawki, kosze na $mieci i tablice informacyjne.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastgpujaco:

1.3.1.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych, shuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecert i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonaweg i Projektantem.

1.3.2. Inspektor Nadzoru (Inzynmier / InZynier kontraktu) — osoba wymieniona w
danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu  poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.3.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

13.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczef, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.3.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
Jakosci materialow oraz robot.

1.3.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i
pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia czesci
chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”.
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1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1311,

1.3.12.

1:3:13.

1.3.14.

1L3.15.

1.3.16.

L 1T,

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentac;ji projektowe;.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci robst w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatgczony do dokumentacji
przetargowe;j.

Wyceniany przedmiar robét — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i
stanowigcy czgs¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie Jjako tworzace czesé
terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub
rowerowy itp.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych  funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petienia
funkcji techniczno — uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcs jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
Jednostek  aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w  sprawie aprobat technicznych oraz
Jjednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z
dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowano Wyr6b, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
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normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).
1.423.  Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania
iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektows, ST , ustaleniami z konserwatorem zabytkéw oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegOlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowg:

Zamawiajgcego, tj.:

> Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajagce na
okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru rob6t zawarte w
Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresje

przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajgcego), >

Projektowg dokumentacje techniczng zawierajgca :
1/ PZT - Projekty zagospodarowania Terneu

2/ przedmiary robét

3/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, 1. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

> Dokumentacja powykonawcza
1.5.2. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowia cz¢s¢  Kontraktu, a wymagania
wyszczeg6lnione w choéby Jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, Jakby
zawarte byly w calej dokumentac;ji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnosé uzalezniona
Jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym terminu dokonania przez Wykonawcg
ogledzin . Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami

Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziah tolerancji.
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Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i

wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania
i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu jezeli zajdzie potrzeba i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

* wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

* doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, a

takze

* doprowadzenia do utylizacji Sciekow;

* urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

*  zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

» zapewnienia wlasciwej wentylacji;

* urzgdzenia sktadowisk materialow i wyrobow.
Teren budowy lub robodt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwié wejscie
osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby
nie stwarzato zagrozZenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewnic staty nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
m.

Dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsce postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigeej niz: a/ dla
wozkow szynowych — 4%, b/ dla wozkéw bezszynowych — 5%, c/ dla taczek — 10%.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z
postanowieniami umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ Ze s3 ujgte w cenie kontraktowej.

Wykonawca jest zobowiagzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa terenu
budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w szczego6lnosci:
~ zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budow3 i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze
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zabezpieczy teren budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnaé teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robot i likwidacji terenu budowy,
— zabezpieczy teren budowy i jednoczes$nie umozliwi korzystanie z budynkow
szkoly i terenow przyleglych przez uzytkownikow szkoty.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktow3.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i $ciekow wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng¢ kontraktowg.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda skladowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost¢gpem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
beda mialy s$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow



SST

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot
naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy
asfalt Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z
rozbiorki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa
wliczone w cene kontraktows.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlaécicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwg czasows dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw szkoly. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow
szkolnych dla os6b niepetoletnich oraz pracownikow szkoly.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkafncow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zaj¢cie pasa drogowego, oplaty za
wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla whascicieli za czasowe zajgcie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnoéci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wiasnosci
publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,
ze s wliczone w ceng kontraktows.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczefi naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy .
Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru.



SST

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. W szczeg6lnosci
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
obowiazujgcych przepisow prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakoficzenia robot
przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru konicowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robét budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie w pehni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagaf prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod , bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w
obowigzujacych przepisach prawa nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odno$nych wiadz na swoj koszt. Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru
wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoficzenia robét zgodnie z
harmonogramem. Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolef w
pelni umozliwi¢ wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujgcych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczeg6Ini¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiadcicieli urzadzen w
trakcie ich przebudowy i budowy.
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1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
- tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru,
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce
utrzymywana w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot a po ich zakonczeniu
zdemontowana.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po
zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa
wliczone w ceng¢ kontraktows.

1.5.14. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do
Wykonawcy i przyjmuje sig, ze jest wliczona w cene¢ kontraktows.

1.5.15. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoOlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywac bliska
zgodnoé¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.

1.5.16. Réwnowazno$¢ norm i zbioroéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy,
ktére spelniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
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.rc')wny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5
egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlane;j dokumentacji powykonawczej nie podlega
odrebne;j zaptacie i przyjmuje sie, ze Jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.18. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzér archeologiczny nad prowadzonymi
robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego a Wykonawca zobowigzany jest powiadomié o ich
odkryciu prowadzacego nadzér archeologiczny, Inspektora Nadzoru i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i
likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywatl i zlikwiduje to
Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 oséb, «
telefon (dopuszcza sig telefon komérkowy).
Podlgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
si¢ z popranej energii elektrycznej.
Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na whasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy sig¢ z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa wliczone
w ceng kontraktows.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materialow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét. Kopie dokumentéw zwiazanych z
dostarczonymi i wbudowanymi materialami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materialow.

Materialy moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych materialéw z wymaganiami. Probki materialow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatléw pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi beda
zachowane nastepujgce warunki:

— Inspektor Nadzoru  bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania
inspekcji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja materialéw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz
te dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakosé i wiasciwosci do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialéw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo
w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbidrki.
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Wszelkie materialy pochodzgce z rozbiorek podlegajg usunigciu, wywiezieniu i utylizacji
na kos.zt Wykonawcy. W ramach wywozu materialdow pochodzacych z rozbiorki nalezy
przewiduje si¢ transport w promieniu do 15 km.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
mekf)rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
Powmien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem.
Sprzet bedacy wihasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwiazane z pracg sprzgtu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg
odrebnej wycenie i

przyjmuje sig, ze s3 ujgte w cenie kontraktowe;.
4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem

$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub
Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktéw z mieszkafhcami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje
sig, Ze sg ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie Z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, robot, rozrzuty wystgpujace przy produkcji
i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan
materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czgstotliwosC sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczef laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazadaé od wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji proj ektowej. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jakosci materialow, urzadzen.

Przed wykonaniem badai jakosci materialow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadag atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaC atesty wydane przez producenta poparte W razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badai. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce W okresie od rozpoczecia robot do odbioru koficowego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktoéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego.
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Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora
Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu
kazdego elementu robét. Obmiar wykonywanych rob6t przeprowadza sig w spos6b ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

3) Pozostale dokumenty.

- Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- Protokoly przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- Protokoty odbioru robét,

- Protokoly z narad i ustaleni, - Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda
odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zadanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wehodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki
obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosciach podanych w przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
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wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dhlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo lub pionowo wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z dokladnoscia
do dwoch miegjsc po przecinku.

Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m’] z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Ilosci elementdow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione
szkicami w ksiazce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku
miejsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiazki
obmiaru, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca
musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one byC utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Obmiary beds takze przeprowadzone przed czgsciowym i koficowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCL

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegofowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbio6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robét. Gotowosé danej czesci
rob6t do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku
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stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wyst¢puja odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

8.4. Odbior koncowy robét.
8.4.1. Zasadv odbioru koncowego robot.

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoiiczenia robét i przyjecia dokumentow, o

ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania rob6t z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegdlnosci z:

1 ) Umowa,

0 ) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

0 ) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

[ ) Dokumentacja projektows i pozwoleniem na budowe,

0 ) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciu,

3. Zgodnoéé jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow budowlanych z
obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcg do odbioru
koficowego operatu, zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i
ustawowe, jego prawidlowos¢ i kompletnos¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru
koficowego.

5. Sprawdzenie dokumentow pozwalajacych na koficowe rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odbioru kofcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W

obecnosci Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i

pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa

i SST.

W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych komisja przerwie swoje
czynnoci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ ze jakos¢ wykonywanych robot w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja

projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potracen
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ocen‘iaja(c pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego kierownik budowy jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujgce
dokumenty :

. dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupelniajace lub zamienne).
. dziennik budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginat).

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczei laboratoryjnych, zgodnie z
SST.

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie
z SST.

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania,

. geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robét i sieci uzbrojenia jezeli zachodzi

taka koniecznos¢
. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

. oéwiadczenie kierownika budowy wedhug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentow
kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem
budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupeiniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbiér koficowy robét. Zasady odbioru

koncowego robot”.

Odbioér pogwarancyjny powinien odbyc si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem
okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa platnosci jest Umowa migdzy Wykonawca i Inwestorem.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w szczegbtowych ST.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegblowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot, oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty
za wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla whascicieli za czasowe
zajecie nieruchomosci, przebudowg urzadzen obeych.
Koszt utrzymania objazd6w/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
. biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym,
umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji

ruchu obejmuje: - usuniecie

wbudowanych materiatéw i oznakowania,
. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczefi wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9. 5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.
10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zar6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.



20

SST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej ST-01.02.00 sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi ¢zgs¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu robot

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych

w czasie w ramach:

wykopy ziemne

wykopy pod lawy betonowe i fundamenty

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.00.00

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCTWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja beda:
grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzgtu

mechanicznego: - koparka,
- spycharka,

- ubijak do zaggszczania,

- zageszczarka,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST -00.00.00 . Do przewozu
wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospotka stosowane beda
samochody samowytadowcze - wywrotki. UzZyte srodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie.
Transport powinien by¢ jak okreélono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Zamawiajacego.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy: zapoznaé si¢ z planem
sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejagcych
i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot
ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych,
zaréwno wykopow jak i nasypow , polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania Zzarysow robot ziemnych poshugiwaé sig
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami
-poziomica, fatg miernicza, ta$ma itp. przygotowad i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie
gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robot rozbiorkowych,
istniejacych obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie
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pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog
do;azr_;iowych. W przypadku wrazliwych elementoéw schronu roboty ziemne wykonywac
recznie.

Podloze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwg gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki

i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usunaé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci
wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
ulozeniem przewodu.

5.2. Zasypka i zagg¢szczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty Zwirowe i piaszczyste oraz grunty '
gliniastopiaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z
wylaczeniem gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykonaé warstwami metoda podluzna, boczna lub czolowa z

jednoczesnym zaggszczaniem. Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Przy ~obiektach liniowych przed zasypaniem
dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscié z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. UZzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ufozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegOlnym uwzglednieniem
wykopu pod ziacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu
zgodnie ~ PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykop6w nie powinien oddziatywaé ujemnie

na statecznoéé budynkow i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-
10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, - jakos¢ gruntu przy

zasypce,
- wykonanie zasypu,
- wykonanie nasypow,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przedmiaru.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega
iloé¢ i jakosé wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa platnosci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02 WYKONANIE DYLATACUL....cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiicaiisisscsessnenssaian. 23

1.Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.02.13 sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem dylatacji schronu w Cieszynie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

i zabezpieczeniem dylatacji schronu w Cieszynie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prace budowlano - konserwatorskie polega¢ beda na wykuciu bruzdy oraz oczyszczeniu zewngtrznej cz¢Sci
dylatacji z luznego i odspojonego betonu oraz innych zanieczyszczen. Zamknigcia szczeliny dylatacyjnej
za pomocg sznura poliuretanowego dobranego do szerokosci dylatacji i nastgpnie wypelnieniu zewnetrznej
czesci szczeliny dylatacyjnej jednosktadnikowym, uniwersalnym, elastycznym klejem/masg uszczelniajaca
wiazaca pod wplywem wilgoci, nieniszczaca betonu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

« Do wykonania dylatacji nalezy uzy¢ sznura poliuretanowego — grubos¢ zlezy od
wielkosci dylatacji — Zgodna z norma DIN EN 1602 gestos¢ okoto 30 kg/m3
« Masa uszczelniajaca elastyczna jednoskladnikowa - =
e Odksztatcalnos¢ £35 %
e Dobra przyczepnosé do wielu roznych podlozy bez wstgpnej obrobki powierzchni
e Dobra odporno$é mechaniczna i odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Wymagane dokumenty dotyczace materialéw

- Oznakowanie CE

- Deklaracja wlasciwosci uzytkowych w oparciu o oceng przeprowadzong przez notyfikowane
laboratorium, oznakowany znakiem CE.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ., Wymagania ogolne" .

Transport materiatéw do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
QOdstonienie podloza i oczyszczenie .

Nalezy odspoi¢ luzny beton oczyscié nawierzchnie za pomocy szczotek drucianych. W przypadku gdy
dylatacja schodzi ponizej gruntu nalezy odspoi¢ grunt w danym miejscu i oczysci¢ miejsce dylatacji.

Wykonanie dylataciji

Wykona¢ zamknigcie szczelin za pomocg sznura dylatacyjnego grubo$¢ zalezna od szerokosci szczeliny.
Wypelnié zewnetrzng czg¢s¢ masg elastyczna.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé aby wilgotnosc otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%. Pozostale warunki aplikacji zgodnie z kartg techniczng
producenta masy. W celu scalenia wypelnienia dylatacji z catoscig schronu nalezy zastosowac
materialy z kruszyw kwarcowych dobrane kolorystycznie do ptaszcza schronu

Spesob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna by¢ ciagla.
Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

6. KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ., Wymagania ogdlne" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest: - szt — ilo¢ dylatacji .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni )
Dylatacje podlegaja odbiorowi poprzez wizjg lokalng i inspekcje wizualng na miejscu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna.

Instrukcja producenta i karty
techniczne dla poszczegdlnych
materialow.

b



