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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej oraz budowa drogi wewnętrznej w m. Nieżywięć wraz z odwodnieniem oraz 

usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą na terenie Gminy Człuchów.  

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej, a także budowy drogi w systemie „zaprojektuj-

wybuduj”. 

 

 
 

 
 

Rys 1 – Lokalizacja inwestycji 

 

Lokalizacja inwestycji 
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Zamówienie obejmuje część projektową: 

− sporządzenie projektu budowlanego, 

− uzyskanie decyzji o decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych, 

− uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń - w tym 

pozwolenie na budowę, pozwolenie na odprowadzanie wód deszczowych, decyzję na 

wycinkę kolidujących drzew, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli 

będą wymagane) - zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

− opracowanie, jeśli będzie potrzeba, wymaganych ekspertyz i badań technicznych,  

− sporządzenie projektów budowlanych oraz technicznych branży drogowej, sanitarnej - 

kanalizacji deszczowej oraz projektów przybudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą z 

kompletem wymaganych uzgodnień, 

− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 

wyżej branż, 

− sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych 

wyżej branż, 

− opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania 

robót z kompletem wymaganych uzgodnień. 

 

W zakres budowy drogi wchodzi: 

− budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, 

− budowa zjazdów publicznych oraz indywidualnych, 

− oznakowanie pionowe, 

− budowa kanalizacji deszczowej, 

− przebudowa fragmentów istniejących sieci na odcinkach kolidujących z 

projektowanym układem drogowym na warunkach, jakie należy uzyskać od zarządców 

sieci, w szczególności kolizja z istniejącą infrastrukturą energetyczną, wodn0 - 

kanalizacyjną oraz z siecią gazową, 

− włączenie drogi wewnętrznej do istniejącej drogi gminnej nr 236040G; 

− inne elementy wynikające z warunków technicznych i obowiązujących przepisów. 

 

1.2 Charakterystyczne parametry obiektu 

 

Obszar, na którym planowana jest inwestycja zlokalizowany na terenie gminy 

Człuchów, powiat człuchowski na działkach:  

 

Wykaz nieruchomości 

 

LP 
IDENTYFIKATOR 

DZIAŁKI 
NUMER 
DZIAŁKI 

Obręb GMINA UWAGA 

 
1 

220303_2.0015 175/1 Nieżywięć Człuchów budowa drogi  

 
2 

220303_2.0015 282 Nieżywięć Człuchów budowa drogi i kanalizacji deszczowej 

3 220303_2.0015 302 Nieżywięć Człuchów budowa drogi i kanalizacji deszczowej 
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4 220303_2.0015 303 Nieżywięć Człuchów budowa drogi i kanalizacji deszczowej 

5 220303_2.0015 354 Nieżywięć Człuchów budowa kanalizacji deszczowej 

 

1.2.1 Warunki przyrodniczo – geograficzne 

 

Gmina Człuchów jest gminą wiejską położoną w powiecie człuchowskim, w 

województwie pomorskim. Siedzibą gminy jest Człuchów, który oddalony jest od 

Bydgoszczy o ok. 90 km oraz od Gdańska o ok. 140 km. Według GUS powierzchnia gminy 

wynosi 361 km² oraz dzieli się na 25 sołectw: Barkowo, Biskupnica, Brzeźno, Bukowo, 

Chrząstowo, Czarnoszyce, Dębica, Dobojewo, Ględowo, Jaromierz, Jęczniki Małe, Jęczniki 

Wielkie, Kiełpin, Kołdowo, Krępsk, Mosiny, Nieżywięć, Płonica, Polnica, Rychnowy, 

Sieroczyn, Skarszewo, Stołczno, Wierzchowo oraz Wierzchowo-Dworzec. 

 

Liczba ludności w gminie 

• Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały  – 10 693 osób (stan na dzień 31.12.2023 r.) 

• Powierzchnia Gminy Człuchów wynosi 361,65  km2 

• Procentowy udział poszczególnych użytków w ogólnej powierzchni gminy 

przedstawia się następując: 

o użytki rolne 55% 

o użytki leśne 36% 

Położenie gminy na tle województwa pomorskiego oraz powiatu człuchowskiego 

zaprezentowano na poniższym rysunku. 

 

 
 

 

Inwestycja jest położona we wschodniej części gminy Człuchów. W zasięgu 

inwestycji znajdują się następujące formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody:  
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Nazwa [km] 

REZERWATY 

Sosny 14,2 

Jezioro Bardze Małe 9,5 

Jezioro Sporackie 10,7 

PARKI NARODOWE 

Park Narodowy Bory Tucholskie – otulina 3,0 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Zaborski Park Krajobrazowy 3,2 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Zespół Jezior Człuchowskich 5,4 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Wielki Sandr Brdy PLB220001 3,1 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Duży Okoń PLH220059 5,9 

Las Wolność PLH220060 3,7 

 

 

 

 
 

 
Rys 2 – Lokalizacja inwestycji na tle obszarów objętych ochroną przyrodniczą 

 

 

Lokalizacja inwestycji 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220001.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220059.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220060.H
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      Drogi na ul. Pogodnej i Radosnej są obecnie drogami gruntowymi. Istniejący zjazd z 

drogi gminnej nr 236040G posiada nawierzchnię bitumiczną. Szerokość wjazdu 6,0 m. 

Gruntowa nawierzchnia dróg posiada liczne nierówności poprzeczne i podłużne, ruch odbywa 

się nieuporządkowanie. Brak jest zadrzewienia pasa drogowego, porośnięty trawą. 

      W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary mające znaczenie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i 

obszary ochrony uzdrowiskowej.  

Projektowana budowa nie ogranicza dostępu do drogi publicznej dla innych 

nieruchomości a także możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz 

ze środków łączności i dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

ludzi. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 

Wykonane badania wykazały, że podłoże pod nawierzchniami planowanych dróg posiada 

warstwowaną budowę geologiczną. Zmienne i miejscami zróżnicowane są też warunki 

gruntowo – wodne. Pod przypowierzchniową glebą i lokalnymi, niekontrolowanymi 

nasypami, 

stwierdzono występowanie nieciągłej serii wodnolodowcowych piasków różnej granulacji 

oraz żwirów w stanie średniozagęszczonym (ID(n) = 0,45), podścielonych miejscami 

małospoistymi pyłami piaszczystymi i pyłami oraz spoistymi glinami pylastymi o 

konsystencji twardoplastycznej (IL = 0,15). Głębsze podłoże, a niekiedy już pod glebą budują 

lodowcowe, spoiste gliny piaszczyste i małospoiste piaski gliniaste o konsystencji plastycznej 

(IL = 0,30) i twardoplastycznej (IL = 0,20). Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym 

występuje w spągu głębokich, nadglinowych piasków utrzymywała się na głębokości około 

2,2 – 2,7 m p.p.t. W obrębie silnie spiaszczonych fragmentów glin zaobserwowano sączenia 

wody o różnym stopniu intensywności. Stwierdzono, że w podłożu planowanych, 

utwardzonych nawierzchni dróg  występują korzystne warunki gruntowo – wodne, a tym 

samym dobre warunki budowlane dla prostego zaprojektowania i zrealizowania przyszłej 

inwestycji. Po niezbędnym wykorytowaniu dla usunięcia przypowierzchniowej gleby oraz 

lokalnych nasypów, w dnie wykopów zalegać będą niewysadzinowe, średniozagęszczone 

piaski o drobnym i pylastym uziarnieniu oraz wysadzinowe, lodowcowe gliny i zastoiskowe, 

drobnowarstwowane pyły piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej. Te różne genetycznie 

i litologicznie grunty posiadają wystarczająco dobre parametry fizyczno – mechaniczne dla 

zrealizowania planowanych tu zamierzeń. Tam, gdzie pod konstrukcją dróg występować będą 

wysadzinowe gliny , należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj gruntów przewidzianych do 

wbudowania w nasyp (podbudowę) jezdni, właściwe ich zagęszczenie oraz wykonanie 

warstwy nośnej z systemem odwodnienia. Osiedle jednorodzinnych domów mieszkalnych 

oraz drogi zlokalizowane są na terenie o zmiennej hipsometrii. 

Ze względu na zróżnicowane warunki gruntowo – wodne zaprojektowano wzmocnienie 

gruntów podłoża poprzez zastosowanie warstwy mieszanki związanej cementem. 

Zastosowane rozwiązanie pozwoli na doprowadzenie podłoża do kategorii geotechnicznej G1 

(Opinia geotechniczna stanowi załącznik do PFU). 

      W świetle Rozporządzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w związku z zaleganiem w podłożu 

gruntów nośnych w poziomie posadowienia na badanym terenie proponuje się przyjąć proste 

warunki gruntowe. Tym samym, proponuje się zakwalifikować projektowany obiekt 

budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na koncepcji planu 

zagospodarowania terenu. 
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1.2.2 Zakres branży drogowej 

Podstawowe wskaźniki projektowania dla drogi:  

− kategoria drogi: droga wewnętrzna; 

− klasa drogi: droga dojazdowa - „D”; 

− kategoria ruchu: KR 1/2; 

− prędkość projektowa: 30 km/h; 

− pochylenie poprzeczne nawierzchni drogowej: 2 %; 

− szerokość jezdni: min. 6,0 m; 

− zjazdy publiczne szerokości min. 6,0 m; 

− zjazdy indywidualne szerokości 4,00 ÷ 10,00 m; 

− ciąg pieszy-dojście do posesji szerokości min. 1,0 m; 

− oznakowanie pionowe; 

− inne elementy wynikające z warunków technicznych i obowiązujących przepisów. 

 

Łączna długość drogi wynosić będzie ok. 0,65 km.  

Nawierzchnię jezdni oraz zjazdów indywidualnych należy wykonać z kostki betonowej gr. 

min.8cm. 

Zestawienie szacunkowych powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu w 

branży drogowej: 

− ciągi pieszo – jezdne z kostki betonowej fazowanej w kolorze szarym 3976 m2 

− zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji z kostki betonowej w kolorze grafitowym 

lub czerwonym 707 m2 

− zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego 100 m²  

− zieleń – tereny biologiczne  - 3 250 m². 

 

1.2.3 Zakres branży sanitarnej 

W zakresie branży sanitarnej należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej wraz z 

odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych. W celu właściwego odwodnienia pasa 

drogowego należy wykonać system kanalizacji deszczowej złożony z rurociągów, studni 

rewizyjno-połączeniowych, wpustów ulicznych, przykanalików i urządzeń 

podczyszczających.  

W zakresie branży sanitarnej zaplanowano około 0,70 km sieci kanalizacji 

deszczowej. 

Spadek układanych rurociągów od 0,3 – 6%. 

Na sieci planuje się wykonanie studni rewizyjno-połączeniowych, szczelnych o średnicy 1000 

- 1600 mm. 

 

1.3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

      Gmina Człuchów zapewni następujące materiały niezbędne do wykonania dokumentacji 

projektowej: 

− dokumentacja z badań podłoża gruntowego, 

− program funkcjonalno-użytkowy. 

Wykonawca przygotuje i opracuje kompletną dokumentację w celu uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę, a w szczególności:  

− mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

− operat wodno-prawny wraz z decyzją o pozwoleniu wodno-prawnym dla 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do odbiornika – w przypadku potrzeby 

wykonania, 
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− uzgodnienia z gestorami sieci,  

− pozostałe uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 

do wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami 

ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 682 z póź.zm.), 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, 

wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu  

Odcinek drogi objęty budową zlokalizowany jest w m. Nieżywięć (ul. Pogodna, ul. 

Radosna). Budową objęto ca 0,65 km drogi. 

Wykonanie nowej nawierzchni wpłynie na poprawę płynności ruchu usprawni ruch 

drogowy co ostatecznie przełoży się na obniżenie hałasu oraz zanieczyszczeń 

spowodowanych ruchem pojazdów.    

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków 

użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków 

korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności na wózkach 

inwalidzkich. 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu  

W świetle rozporządzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 81) w związku z zaleganiem w podłożu gruntów 

nośnych w poziomie posadowienia na badanym terenie proponuje się przyjąć proste warunki 

gruntowe. Tym samym, proponuje się zakwalifikować projektowany obiekt budowlany do 

pierwszej kategorii geotechnicznej. Na podstawie warunków wodnych oraz wysadzinowości 

gruntów grupę nośności podłoża w rejonie badań zgodnie z w/w rozporządzeniem należy 

doprowadzić do grupy G1.  

W pasie drogowym istnieje uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci 

wodociągowej, sieci gazowej, kablowej sieci energetycznej oraz oświetlenia drogowego. 

 

1.5.1 Branża drogowa 

Jezdnia wraz ze skrzyżowaniami: 

W ramach budowy drogi planuje się wykonać odcinek drogi o długości ok. 0,65 km. 

Na odcinku AB w km 0+000,00-0+106,70 (zgodnie z PZT) należy wykonać ciąg 

pieszo-jezdny o szerokości min. 6,0 m. z kostki betonowej gr 8cm. 

Na odcinku CD w km 0+000,00-0+168,20 (zgodnie z PZT) należy wykonać ciąg 

pieszo-jezdny o szerokości min. 6,0 m. z kostki betonowej gr 8cm. 

Na odcinku EF w km 0+000,00-0+372,30 (zgodnie z PZT) należy wykonać ciąg 

pieszo-jezdny o szerokości min. 6,0 m. z kostki betonowej gr 8cm. 

 

Przyjęto ruch kategorii KR1/2 i dostosowano do takiej kategorii konstrukcję 

nawierzchni w układzie jak poniżej: 

 

Przekrój konstrukcyjny jezdnia, skrzyżowania: 

− mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C 1,5/2,0 o gr. 15 cm, 

− podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubości 25cm, 
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− podsypka c-p 1:4 gr. 5cm, 

− kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru szarego. 

Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym 100x30x15cm oraz 100x25x12 na 

ławie betonowej C12/15. 

 

Przekrój konstrukcyjny zjazdy indywidualne: 

− mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C 1,5/2,0 o gr. 15 cm, 

− podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o gr. 20 cm, 

− podsypka c-p 1:4 gr. 3cm, 

− kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego lub czerwonego 

       Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na 

ławie betonowej C12/15. 

 

Przekrój konstrukcyjny zjazdy indywidualne: 

− mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o gr. 

20 cm, 

       Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na 

ławie betonowej C12/15. 

 

Przekrój konstrukcyjny ciąg pieszy – dojścia do posesji: 

−     podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o gr. 10cm, 

−     podsypka c-p 1:4 gr. 3cm, 

−     kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego lub czerwonego. 

Nawierzchnię zamknięto obrzeżem bet. gr. 8 cm na podsypce c-p 1:4. 

 

Tereny zielone 

       Założono humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą na o szerokości 2,5 po obu stronach 

pasa drogowego. 

 

W ramach zadania nie przewiduje się nasadzeń drzew i krzewów. 

 

Przebudowa ogrodzeń 

W ramach inwestycji nie zachodzi potrzeba przebudowy ogrodzeń.  

 

Roboty rozbiórkowe 

W ramach budowy nie przewiduje się rozbiórki istniejących elementów 

zagospodarowania terenu. 

 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne w zakresie robót drogowych obejmują usunięcie humusu, wykopy pod 

warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach 

pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Roboty 

ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu 

podziemnego uzbrojenia. 

Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km. 
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Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-

02205:98. 

 

Organizacja ruchu 

W ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie pionowe. 

 

1.5.2. Branża sanitarna 

W zakresie branży sanitarnej należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej wraz z 

odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do istniejącego zbiornika (dz.nr 354). 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy odprowadzane będą powierzchniowo 

do projektowanych wpustów deszczowych a następnie do kanalizacji deszczowej. 

Oczyszczone wody w urządzeniach podczyszczających zostaną zrzucone do istniejącego 

zbiornika (działka 345). Do obliczeń zlewni należy uwzględnić przyległy teren przylegający 

do pasa drogowego, tereny pod przyszłą rozbudowę, co wpłynie na przekroje 

projektowanych kanałów deszczowych oraz wielkość urządzeń podczyszczających. 

Na etapie projektu na odprowadzenie wód deszczowych z ulic i wprowadzenie ich do sieci 

deszczowej oraz na budowę wylotu należy uzyskać decyzję wodno-prawną. 

Materiały i uzbrojenie 

Kanały wykonać z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) łączonych na uszczelkę 

gumową lub innych równoważnych o średnicach dobranych odpowiednio do zlewni.  

Na ciągach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe studnie  prefabrykowane   1,0 - 1,6 

m, z betonu klasy nie niższej niż C35/45, mrozoodporności F150, wodoszczelnego W 8 o 

nasiąkliwości< 4 % z osadzonymi   przejściami szczelnymi dla rur. Kinety wykonać z betonu 

na wysokość równą wysokości kanału. Na studniach przewidziano włazy żeliwne z 

wypełnieniem betonowym klasy D 400 z wkładką gumową amortyzującą osadzone w 

prefabrykowanych elementach betonowych montowanych   w nawierzchni. Studnie dla klasy 

ekspozycji min. XA2 zgodnie z PN-EN 206-1:2003, stopnie włazowe zgodnie PN-EN 

13101, przejścia szczelne wg. PN-EN1917. 

Zaprojektowano wpusty deszczowe prostokątne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na 

studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45, o średnicy   500 mm z osadnikiem  h= 1,0 m i 

o wodoszczelności W-8 . Przykanaliki deszczowe  od wpustów deszczowych  160x4,8  

PCV  lite. 

Urządzenia podczyszczające 

Zbiornik z polimerobetonu lub tworzyw sztucznych wielkość wg. obliczeń dla zlewni 

projektowanej drogi wraz z przyszłą rozbudową dróg przyległych. 

Wytyczne wykonania 

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie z projektem. 

Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 

robotami.  

Roboty ziemne 

Roboty ziemne przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06050. Po zakończeniu montażu 

kanałów i studzienek należy wykonać próbę szczelności wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-

10729. 

Zagłębienie rurociągów wykonać zgodnie z profilami. Wykopy wykonywać ręcznie w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostałych odcinkach.  Minimalna 

szerokość wykopów umocnionych dla przewodów kanalizacyjnych powinna być co najmniej 

o 30 cm z każdej strony większa niż zewnętrzna średnica rury (B = Dz + 60 cm).Przy 

zbliżeniu do drzew wykop wykonywać bez naruszenia bryły korzeniowej. Ewentualną wodę 

gruntową pompować za pomocą pomp zatapialnych. Przy układaniu rurociągów należy 
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zachować normatywne odległości od istniejących obiektów naziemnych i uzbrojenia 

podziemnego. Rurociągi układać na podsypce z dowiezionego piasku o grubości 15 cm w 

wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych rozpartych. Rurociągi obsypać 

dowiezionym piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnym 

zagęszczaniem warstwami o grubości do 20 cm równocześnie z obu stron tak, aby uzyskać 

wskaźnik zagęszczenia Is = 1,0. Górną część zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni 

wykonać z dowiezionego piasku z zagęszczaniem, z równoczesną rozbiórką rozparć i 

deskowań. Napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i podwiesić. Przejście kanału deszczowego  

przez ściany studni szczelne za pomocą tulei z PCV z uszczelką gumową, otwór w ścianie 

betonowej studni należy nawiercić i po zamontowaniu tulei dokładnie  uszczelnić. 

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej występuje następujące uzbrojenie 

podziemne: 

− sieć i przyłącza wodociągowe; 

− sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne); 

− sieć kanalizacji ciśnieniowej; 

− sieć gazowa i przyłącza gazowe; 

− kable energetyczne. 

Prace ziemne w strefach istniejących przewodów i urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu 

należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w porozumieniu i pod 

nadzorem przedstawicieli operatorów tych sieci. Zabezpieczenie odsłoniętych przewodów 

istniejącego uzbrojenia w czasie prowadzenia robót wykonać zgodnie z wymogami 

użytkowników poszczególnych uzbrojeń. 

W przypadku natrafienia w obrębie prowadzonych robót ziemnych na uzbrojenie podziemne, 

które nie było zinwentaryzowane w niniejszej dokumentacji technicznej, roboty należy 

przerwać, powiadomić Inwestora i nadzór autorski. Wznowienie robót może nastąpić po 

uzgodnieniu trybu postępowania z administratorami odkrytych urządzeń. 

Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

Budowę kanału można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy je dokładnie sprawdzić czy nie mają pęknięć i 

uszkodzeń. 

Montaż złączy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta rur. 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanału należy przeprowadzić próbę szczelności. 

Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych " - zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL, „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ", a także przepisami BHP i p.poż. 

Przed  przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne w celu dokładnego 

określenia rzędnych istniejącego uzbrojenia. 

W przypadku, gdy pod projektowanymi kanałami i studniami podłoże nie będzie dobrym 

gruntem budowlanym, grunt ten należy wymienić na grunt przepuszczalny. 

Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzić ciągle kontrolę wskaźnika 

zagęszczenia. Materiały zastosowane przez wykonawcę powinny spełniać kryteria 

techniczne zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Należy uzyskać protokół techniczny odbioru robót przed zasypaniem rurociągów, a 

dokumentację powykonawczą zlecić uprawnionemu geodecie celem naniesienia na mapie 

zasadniczej. 
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1.6 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

wymaga: 

− opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

− opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej, 

− wykonania budowy drogi wraz z kanalizacją deszczową, przebudową kolizji z istniejącą 

infrastrukturą podziemną oraz naziemną w tym z siecią gazową, 

− obsługi geodezyjnej inwestycji, 

− sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-

finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 60 miesięcy 

gwarancji na wykonane prace. 

1.6.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w 

celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

1.6.1.1 Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (t.j. Dz.U.2022 poz 1679).  Powinien obejmować wszystkie przewidziane do 

realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

W skład Projektu Budowlanego wchodzą następujące elementy: 

− Projekt zagospodarowania terenu, 

− Projekt architektoniczno – budowlany, 

− Projekt techniczny, 

− Załączniki projektu budowlanego wraz z informacją bioz. 

Projekt budowlany należy wykonać w 3 egzemplarzach. Należy dodatkowo 

sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt budowlany w wersji elektronicznej na płycie 

CD w formacie pdf..  

1.6.1.2 Przedmiar robót 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać 
dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. poz 2458) 

Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
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1.6.1.3 Kosztorys wykonawczy 

Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi 

nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS 

„Sekocenbud” dla województwa pomorskiego. 

Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej branży 

w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym. 

1.6.1.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz 2454) 

Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

1.6.1.5 Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003). 

Informację BIOZ należy opracować w 3 egzemplarzach. 

1.6.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Droga musi spełniać wymogi 

zawarte w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

warunków technicznych, sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U.2022 poz.1518). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 

zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 

tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003r. Nr 47, poz.401.). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 

obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.6.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

             W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej 

grubości około 20 cm. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część 

humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż 

chodników oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń oraz punktów granicznych zgodnie z projektami 

podziałów nieruchomości, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 

Inwestorem. 



PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 

„Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Nieżywięć,              

gmina Człuchów” 

 

 

 

16 

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 

47, poz.401). 

1.6.2.2 Wymagania dotyczące architektury 

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się do 

kolorystyki nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, chodników, skrzyżowań oraz zjazdów. 

Ciąg pieszy - chodnik – kolor szary, zjazdy koloru grafitowego. 

 

1.6.2.3 Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 

konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt. 1.5.1. 

1.6.2.4 Wymagania dotyczące instalacji 

Kanalizacja deszczowa 

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać normie PN-EN 1917: 2004. 

Wszystkie przejścia należy wykonać jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalizacji 

deszczowej z innymi sieciami projekt powinien szczegółowo opisywać sposób rozwiązania i 

zabezpieczenia kolizji. 

1.6.2.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z 

humusowaniem i obsianiem trawą pasów za na całej szerokości pasa drogowego, oraz 

przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 

1.7 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.7.1 Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową drogi gminnej – Budowa drogi wewnętrznej 

wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Nieżywięć, gmina Człuchów. 

 

1.7.2 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych 

asortymentów robót drogowych. 

 

1.7.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

1.7.3.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

1.7.3.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt 

organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
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dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja projektowa 

zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.7.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.7.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.7.3.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
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Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.7.3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003). 

1.7.3.7 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.7.4 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. 

 

1.7.4.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.7.4.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
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te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

1.7.4.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.7.5 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

1.7.6 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

1.7.7 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.7.8 Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie 

z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i 

częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców 

robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i 

warunkami umowy, 

- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.7.8.1 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

1.7.8.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.7.9 Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

− decyzja o pozwoleniu , 

− projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 

− projekt zagospodarowania terenu, 

− projekt architektoniczno – budowlany, 
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− projekty techniczne branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjne 

− plan BIOZ, 

− dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

− pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

− badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

− wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, 

− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, protokoły prób i badań, 

dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

− mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

− dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę), 

− protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

− datę wytyczenia geodezyjnego, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
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− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.7.10 Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych i 

elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 

− jakość wykonania i dokładność robót. 

1.7.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

1.7.10.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 

Inspektora Nadzoru, 

− protokoły badań i sprawdzeń, 

− rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora 

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

1.7.10.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
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- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np na przełożenie linii 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 

kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę), 

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

1.7.10.4 Odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

1.7.10.5 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 
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dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie 

ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót 

bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

- organizacji ruchu na czas robót, 

- zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów, 

- opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

- przygotowania terenu i zaplecza, 

- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 

usług VAT. 

Realizacja płatności odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie na realizację 

robót budowlanych. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów: 

Inwestycja będzie realizowana na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych. 

 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKOANNIEM ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Przepisy prawne 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 640 z 

późniejszymi zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 

2021 poz 2454); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków 

technicznych, sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz.U.2022 poz. 1518).; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401.); 

− ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j.Dz.U 2023 poz. 645 z 

późniejszymi zmianami); 

− rozporządzenia 26 listopada 2019 r. Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U.2019, poz.2310 z 

późniejszymi zmianami), 

− rozporządzenie z dnia 26 listopada 2019 r. Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. 

Dz.U.2019, poz.2311), 
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− ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023r, poz. 1047 

późniejszymi zmianami), 

− rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. 2017, poz.784), 

− ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi 

zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873) 

− ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

2556 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 , poz. 953). 

− ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z 

późniejszymi zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47, poz. 401). 

−  

3.2. Normy 

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

- PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

- PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

- PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność 

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań 

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

- PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 

- PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań 

- PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 

- BN-64/8931 Drogi samochodowe 

- BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

- BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 

- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 

- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
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- PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 

przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

- PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym 

- PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw 

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla  

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

- PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15. 

- PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 

- PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym 

- PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne. 

- PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury. 

- PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki. 

- PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura. 

- PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania w 

systemie. 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA BUDOWLANYCH. 

− Program funkcjonalno - użytkowy, 

− Opinia geotechniczna, 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

− Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane,  

− Mapa ewidencyjna. 
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Część rysunkowa: 

Rys nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu, 

Rys nr 2 - Przekrój normalny. 

 

 

 

 


