INWESTOR / ZAMAWIAJACY:
Gmina Cztuchéw
Ul. Szczeciriska 33
77-300 Cztuchéw

WYKONAWCA PROJEKTU: o i
Ustugi Projektowe, Nadzér Budowlany

mgr inz. Daniel Folehr

ul. Plac Piastowski 25
‘ 89-600 Chojnice
mgr inz. Daniel Folehr

FAZA PROJEKTU: PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY

NAZWA INWESTYCJ!: Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowg kanalizacji
deszczowej na terenie miejscowosci Niezywiec, gmina
Czluchéw

ADRES OBIEKTU Adres: droga wewnetrzna (ul. Pogodna, ul. Radosna)

AV Kategoria obiektu: XXV, XXVI

NUMERY DZIAtLEK: Gmina Cztuchow
Obreb Niezywie¢: 175/1, 282, 302, 303, 354

BRANZA: Drogowa, sanitarna

Dziat:

45000000-7 — Roboty budowlane.

Grupa:

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa:

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu.

Kategoria:

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw , ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

Doprecyzowanie:

45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég.

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane.

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji deszczowe;.

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

NAZWY | KODY:

funkcja imig i nazwisko specjalno$¢ i nr uprawnien podpis

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej nr
POM/0101/POOD/11

PROJEKTANT mgr inz. Daniel Folehr

Data nr umowy

26.01.2024 r.




PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY
., Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowq kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci Niezywiec,
gmina Czluchow”

Spis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego

Poz. Zawarto$¢ opracowania Str.
1. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego 4
1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia 4
1.2 Charakterystyczne parametry obiektu 5
1.2.1 Warunki przyrodniczo - geograficzne 6
1.2.2 Zakres branzy drogowej 9
1.2.3 Zakres branzy sanitarnej 9
1.3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia 9
14 Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu 10
15 Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu 10
151 Branza drogowa 10
1.5.2 Branza sanitarna 12
1.6 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia 14
16.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 14
1.6.1.1 | Projekt budowlany 14
1.6.1.2 | Przedmiar robot 14
1.6.1.3 | Kosztorys wykonawczy 14
1.6.1.4 | Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 14
1.6.1.5 | Wymagania dotyczace informacji BIOZ 15
1.6.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 15
1.6.2.1 | Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy 15
1.6.2.2 | Wymagania dotyczace architektury 16
1.6.2.3 | Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni 16
1.6.2.4 | Wymagania dotyczace instalacji 16
1.6.2.5 | Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych 16
1.7 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 16
1.7.1 Wstep 16
1.7.2 Zakres rob6t objetych OST 16
1.7.3 Ogolne wymagania dotyczace robot 16
1.7.3.1 | Przekazanie terenu budowy 16
1.7.3.2 | Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowa i ST 16
1.7.3.3 | Zabezpieczenie terenu budowy 17
1.7.3.4 | Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét 17
1.7.3.5 | Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej 17
1.7.3.6 | Bezpieczenstwo i higiena pracy 18
1.7.3.7 | Ochrona i utrzymanie robot 18
1.74 Materiaty 18
1.7.4.1 | Zrodha uzyskania materialdow 18
1.7.4.2 | Materialy nicodpowiadajace wymaganiom 18
1.7.4.3 | Przechowywanie i skladowanie materiatéw 19
1.7.5 Sprzet 19
1.7.6 Transport 19
1.7.7 Wykonanie robét 19
1.7.8 Kontrola jako$ci robdt 20
1.7.8.1 | Pobieranie probek 20
1.7.8.2 | Badania i pomiary 20
1.7.9 Dokumenty budowy 20




., Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowq kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci Niezywiec,

PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY

gmina Czluchow”

1.7.10 | Odbior robot 22
1.7.10.1 | Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu 22
1.7.10.2 | Odbior czesciowy 23
1.7.10.3 | Odbidr koncowy robot 23
1.7.10.4 | Odbior ostateczny 24
1.7.10.5 | Podstawa platnos$ci 24
2 Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego 25
2.1 Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z |25
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
3 Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i1 wykonaniem | 25
zamoOwienia
3.1 Przepisy prawne 25
3.2 Normy 26
4 Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot | 27
budowlanych
Cze$¢ Rysunkowa 28
Projekt zagospodarowania terenu 28
Przekréj normalny 28




PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY
,,Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowq kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci Niezywigc,
gmina Cziuchow”

1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji
projektowej oraz budowa drogi wewnetrznej] w m. Niezywie¢ wraz z odwodnieniem oraz
usunieciem kolizji z istniejacg infrastrukturg na terenie Gminy Czhuchow.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslic wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze budowy drogi w systemie ,zaprojektuj-
wybudu;j”.

geoportal. gbv.pf

Rys 1 — Lokalizacja inwestycji
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Zamowienie obejmuje czeS¢ projektowa:

sporzadzenie projektu budowlanego,

uzyskanie decyzji 0 decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych,

uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen - w tym
pozwolenie na budowe, pozwolenie na odprowadzanie wod deszczowych, decyzje na
wycinke kolidujacych drzew, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli
beda wymagane) - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

opracowanie, jesli bedzie potrzeba, wymaganych ekspertyz i badan technicznych,
sporzadzenie projektow budowlanych oraz technicznych branzy drogowej, sanitarnej -
kanalizacji deszczowej oraz projektow przybudowy kolizji z istniejaca infrastrukturg z
kompletem wymaganych uzgodnien,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla wymienionych
wyzej branz,

sporzadzenie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich dla wymienionych
wyzej branz,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania
robot z kompletem wymaganych uzgodnien.

W zakres budowy drogi wchodzi:

budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,

budowa zjazdow publicznych oraz indywidualnych,

oznakowanie pionowe,

budowa kanalizacji deszczowej,

przebudowa fragmentéw istniejacych sieci na odcinkach kolidujacych z
projektowanym uktadem drogowym na warunkach, jakie nalezy uzyska¢ od zarzadcow
sieci, w szczegdlnoSci kolizja z istniejacg infrastrukturg energetyczng, wodn0 -
kanalizacyjng oraz z siecig gazowa,

wlgczenie drogi wewnetrznej do istniejacej drogi gminnej nr 236040G;

inne elementy wynikajace z warunkow technicznych i obowigzujacych przepisow.

1.2 Charakterystyczne parametry obiektu

Obszar, na ktorym planowana jest inwestycja zlokalizowany na terenie gminy

Czluchow, powiat cztuchowski na dziatkach:

Wykaz nieruchomosci

IDENTYFIKATOR NUMER
LP DZIALKI DZIALKI Obreb GMINA UWAGA
1 220303 _2.0015 175/1 Niezywiec Cztuchéw budowa drogi
5 220303_2.0015 282 Niezywiec Cztuchéw budowa drogi i kanalizacji deszczowe;j
3 220303_2.0015 302 Niezywiec Cztuchdw budowa drogi i kanalizacji deszczowe;j
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220303_2.0015 303 Niezywiec Cztuchow budowa drogi i kanalizacji deszczowe;j

220303_2.0015 354 Niezywigc Cztuchdéw budowa kanalizacji deszczowej

1.2.1 Warunki przyrodniczo — geograficzne

Gmina Czluchoéw jest gming wiejska potozong w powiecie cztuchowskim, w
wojewodztwie pomorskim. Siedzibg gminy jest Czluchéw, ktory oddalony jest od
Bydgoszczy o ok. 90 km oraz od Gdanska o ok. 140 km. Wedlug GUS powierzchnia gminy
wynosi 361 km? oraz dzieli si¢ na 25 solectw: Barkowo, Biskupnica, Brzezno, Bukowo,
Chrzastowo, Czarnoszyce, D¢bica, Dobojewo, Glgdowo, Jaromierz, Jeczniki Male, Jgczniki
Wielkie, Kielpin, Kotdowo, Krepsk, Mosiny, Niezywie¢, Plonica, Polnica, Rychnowy,
Sieroczyn, Skarszewo, Stotczno, Wierzchowo oraz Wierzchowo-Dworzec.

Liczba ludnos$ci w gminie

e Mieszkancy zameldowani na pobyt staty — 10 693 os6b (stan na dzien 31.12.2023 r.)
e Powierzchnia Gminy Cztuchéw wynosi 361,65 km?

e Procentowy udzial poszczegolnych uzytkéw w ogdlnej powierzchni gminy
przedstawia si¢ nastgpujac:
o uzytki rolne 55%
o uzytki lesne 36%

Potozenie gminy na tle wojewodztwa pomorskiego oraz powiatu cztuchowskiego
zaprezentowano na ponizszym rysunku.

Przechlewo

Rzeczenica

f”‘l< ko$cierski lj

(vf\ IS WS-

\{ . sk Czlu
i, chojnicki A Ve

¢ starogardzkiy ) 2
P s e Cahuchéw

czluchowski :}

Debrzno

Inwestycja jest potozona we wschodniej czesci gminy Czluchow. W zasiegu

inwestycji znajdujg si¢ nastepujgce formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie
ustawy o ochronie przyrody:
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Nazwa [km]
REZERWATY

Sosny 14,2

Jezioro Bardze Mate 9,5

Jezioro Sporackie 10,7

PARKI NARODOWE

Park Narodowy Bory Tucholskie — otulina 3,0

PARKI KRAJOBRAZOWE

Zaborski Park Krajobrazowy 3,2

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Zespot Jezior Cztuchowskich 5,4

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Wielki Sandr Brdy PLB220001 3,1

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Duzy Okon PLH220059 5,9

Las Wolno$¢ PLH220060 3,7

\ ZaborskilPark:
Krajobrazowy;

WGS84 A: 17°30'57.4", @: 53°4127.7"
PL-1992 x: 648381.81, y: 402035.36

Rys 2 — Lokalizacja inwestycji na tle obszarow objetych ochrong przyrodnicza



http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220001.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220059.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220060.H
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Drogi na ul. Pogodnej i Radosnej sg obecnie drogami gruntowymi. Istniejacy zjazd z
drogi gminnej nr 236040G posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Szerokos¢ wjazdu 6,0 m.
Gruntowa nawierzchnia drog posiada liczne nierownosci poprzeczne i podtuzne, ruch odbywa
si¢ nieuporzadkowanie. Brak jest zadrzewienia pasa drogowego, porosnicty trawa.

W poblizu planowanego przedsiewzi¢cia nie wystepuja obszary majace znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i
obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Projektowana budowa nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
ze $rodkow lacznoscei 1 dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich.

Wykonane badania wykazaly, ze podtoze pod nawierzchniami planowanych drog posiada
warstwowang budowe geologiczng. Zmienne i miejscami zréznicowane sg tez warunki
gruntowo — wodne. Pod przypowierzchniowg glebg i lokalnymi, niekontrolowanymi
nasypami,

stwierdzono wystepowanie nieciaglej serii wodnolodowcowych piaskow roznej granulacji
oraz zwirow w stanie $redniozageszczonym (ID(n) = 0,45), podscielonych miejscami
matospoistymi pylami piaszczystymi i pytami oraz spoistymi glinami pylastymi o
konsystencji twardoplastycznej (IL = 0,15). Gl¢bsze podtoze, a niekiedy juz pod glebg buduja
lodowcowe, spoiste gliny piaszczyste i matospoiste piaski gliniaste o konsystencji plastycznej
(IL = 0,30) i twardoplastycznej (IL = 0,20). Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym
wystepuje w spagu gtebokich, nadglinowych piaskéw utrzymywata si¢ na glebokosci okoto
2,2 — 2,7 m p.p.t. W obrebie silnie spiaszczonych fragmentow glin zaobserwowano saczenia
wody o roznym stopniu intensywnos$ci. Stwierdzono, ze w podtozu planowanych,
utwardzonych nawierzchni drog wystepuja korzystne warunki gruntowo — wodne, a tym
samym dobre warunki budowlane dla prostego zaprojektowania i zrealizowania przysztej
inwestycji. Po niezbednym wykorytowaniu dla usunigcia przypowierzchniowej gleby oraz
lokalnych nasypow, w dnie wykopow zalega¢ beda niewysadzinowe, $redniozaggszczone
piaski o drobnym i pylastym uziarnieniu oraz wysadzinowe, lodowcowe gliny i zastoiskowe,
drobnowarstwowane pyty piaszczyste 0 konsystencji twardoplastycznej. Te r6zne genetycznie
i litologicznie grunty posiadaja wystarczajaco dobre parametry fizyczno — mechaniczne dla
zrealizowania planowanych tu zamierzen. Tam, gdzie pod konstrukcja drog wystepowac beda
wysadzinowe gliny , nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na rodzaj gruntow przewidzianych do
wbudowania w nasyp (podbudowe) jezdni, wiasciwe ich zaggszczenie oraz wykonanie
warstwy nosnej z systemem odwodnienia. Osiedle jednorodzinnych domoéw mieszkalnych
oraz drogi zlokalizowane sg na terenie o zmiennej hipsometrii.

Ze wzgledu na zroéznicowane warunki gruntowo — wodne zaprojektowano wzmocnienie
gruntow podioza poprzez zastosowanie warstwy mieszanki zwigzanej cementem.
Zastosowane rozwigzanie pozwoli na doprowadzenie podtoza do kategorii geotechnicznej G1
(Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do PFU).

W $wietle Rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z zaleganiem w podtozu
gruntéw nosnych w poziomie posadowienia na badanym terenie proponuje si¢ przyjac proste
warunki gruntowe. Tym samym, proponuje si¢ zakwalifikowaé projektowany obiekt
budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na koncepcji planu
zagospodarowania terenu.
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1.2.2 Zakres branzy drogowej
Podstawowe wskazniki projektowania dla drogi:
— kategoria drogi: droga wewngtrzna;
— klasa drogi: droga dojazdowa - ,,D”;
— kategoria ruchu: KR 1/2;
— predko$é projektowa: 30 km/h;
— pochylenie poprzeczne nawierzchni drogowej: 2 %;
— szerokosc¢ jezdni: min. 6,0 m;
— zjazdy publiczne szeroko$ci min. 6,0 m;
— zjazdy indywidualne szerokosci 4,00 + 10,00 m;
— cigg pieszy-dojscie do posesji szerokosci min. 1,0 m;
— o0znakowanie pionowe;
— inne elementy wynikajace z warunkow technicznych i obowigzujacych przepisoéw.

Laczna dtugos¢ drogi wynosi¢ bedzie ok. 0,65 km.
Nawierzchni¢ jezdni oraz zjazdéw indywidualnych nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr.
min.8cm.
Zestawienie szacunkowych powierzchni poszczegdlnych czegsci zagospodarowania terenu w
branzy drogowej:

— ciagi pieszo — jezdne z kostki betonowej fazowanej w kolorze szarym 3976 m?

— zjazdy indywidualne oraz dojscia do posesji z kostki betonowej w kolorze grafitowym

lub czerwonym 707 m?
— zjazdy indywidualne z kruszywa famanego 100 m?
— zielen — tereny biologiczne - 3 250 m2.

1.2.3 Zakres branzy sanitarnej

W zakresie branzy sanitarnej nalezy wykonac sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych. W celu wiasciwego odwodnienia pasa
drogowego nalezy wykona¢ system kanalizacji deszczowej zlozony z rurociggéow, studni
rewizyjno-potaczeniowych,  wpustow  ulicznych,  przykanalikow i1  urzadzen
podczyszczajacych.

W  zakresie branzy sanitarnej zaplanowano okoto 0,70 km sieci kanalizacji
deszczowej.
Spadek uktadanych rurociagéw od 0,3 — 6%.
Na sieci planuje si¢ wykonanie studni rewizyjno-potaczeniowych, szczelnych o srednicy 1000
- 1600 mm.

1.3 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Gmina Czluchow zapewni nastgpujace materiaty niezbedne do wykonania dokumentacji
projektowej:
— dokumentacja z badan podtoza gruntowego,
— program funkcjonalno-uzytkowy.
Wykonawca przygotuje i opracuje kompletng dokumentacje w celu uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, a w szczegdlnosci:
— mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
— operat wodno-prawny wraz z decyzjg o pozwoleniu wodno-prawnym dla
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do odbiornika — w przypadku potrzeby
wykonania,

9
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— uzgodnienia z gestorami sieci,
— pozostate uzgodnienia niezbedne do realizacji inwestycji.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie
do wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami
ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 682 z p6z.zm.),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét, obowigzujacymi przepisami i normami,
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamoéwienia.

1.4 Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Odcinek drogi objety budowa zlokalizowany jest w m. Niezywi¢¢ (ul. Pogodna, ul.
Radosna). Budowg obje¢to ca 0,65 km drogi.

Wykonanie nowej nawierzchni wplynie na poprawe ptynnosci ruchu usprawni ruch
drogowy co ostatecznie przelozy si¢ na obnizenie halasu oraz zanieczyszczen
spowodowanych ruchem pojazdow.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezb¢dnych warunkow
korzystania z drogi publicznej przez osoby niepelnosprawne, a w szczegdlnosci na wozkach
inwalidzkich.

1.5 Szczegéltowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 81) w zwigzku z zaleganiem w podtozu gruntow
nos$nych w poziomie posadowienia na badanym terenie proponuje si¢ przyjaé proste warunki
gruntowe. Tym samym, proponuje si¢ zakwalifikowaé projektowany obiekt budowlany do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci
gruntéw grupe nosnosci podtoza w rejonie badan zgodnie z w/w rozporzadzeniem nalezy
doprowadzi¢ do grupy G1.

W pasie drogowym istnieje uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, sieci gazowej, kablowej sieci energetycznej oraz oswietlenia drogowego.

1.5.1 Branza drogowa
Jezdnia wraz ze skrzyzowaniami:

W ramach budowy drogi planuje si¢ wykona¢ odcinek drogi o dtugosci ok. 0,65 km.

Na odcinku AB w km 0+000,00-0+106,70 (zgodnie z PZT) nalezy wykonaé ciag
pieszo-jezdny o szeroko$ci min. 6,0 m. z kostki betonowej gr 8cm.

Na odcinku CD w km 0+000,00-0+168,20 (zgodnie z PZT) nalezy wykonaé ciag
pieszo-jezdny o szerokosci min. 6,0 m. z kostki betonowej gr 8cm.

Na odcinku EF w km 0+000,00-0+372,30 (zgodnie z PZT) nalezy wykona¢ ciag
pieszo-jezdny o szerokosci min. 6,0 m. z kostki betonowej gr 8cm.

Przyjeto ruch kategorii KR1/2 i dostosowano do takiej kategorii konstrukcje
nawierzchni w uktadzie jak ponizej:

Przekroj konstrukeyjny jezdnia, skrzyzowania:
— mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C 1,5/2,0 o gr. 15 cm,

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 25cm,
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— podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

— kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru szarego.
Nawierzchni¢ zamknieto kraweznikiem betonowym 100x30x15cm oraz 100x25x12 na
tawie betonowej C12/15.

Przekréj konstrukeyjny zjazdy indywidualne:

— mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C 1,5/2,0 o gr. 15 cm,

— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa ‘lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o gr. 20 cm,

— podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

— kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego lub czerwonego
Nawierzchni¢ zamknigto kraweznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
fawie betonowej C12/15.

Przekréj konstrukcyjny zjazdy indywidualne:
— mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o gr.
20 cm,
Nawierzchni¢ zamknigto krawgznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
fawie betonowej C12/15.

Przekroj konstrukcyjny ciag pieszy — dojscia do posesji:
— podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa ‘tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o gr. 10cm,
— podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,
—  kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego lub czerwonego.
Nawierzchni¢ zamknigto obrzezem bet. gr. 8 cm na podsypce c-p 1:4.

Tereny zielone
Zatozono humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawa na o szerokosci 2,5 po obu stronach
pasa drogowego.

W ramach zadania nie przewiduje si¢ nasadzen drzew i krzewow.

Przebudowa ogrodzen
W ramach inwestycji nie zachodzi potrzeba przebudowy ogrodzen.

Roboty rozbiérkowe
W ramach budowy nie przewiduje si¢ rozbiorki istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmuja usuniecie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach
pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia.
Nalezy przyjac¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10 km.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrdcenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:98.

Organizacja ruchu
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe.

1.5.2. Branza sanitarna

W zakresie branzy sanitarnej nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejacego zbiornika (dz.nr 354).

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy odprowadzane beda powierzchniowo
do projektowanych wpustow deszczowych a nastgpnie do kanalizacji deszczowe.
Oczyszczone wody w urzadzeniach podczyszczajgcych zostang zrzucone do istniejgcego
zbiornika (dziatka 345). Do obliczen zlewni nalezy uwzgledni¢ przylegly teren przylegajacy
do pasa drogowego, tereny pod przyszta rozbudowe, co wplynie na przekroje
projektowanych kanalow deszczowych oraz wielko$¢ urzadzen podczyszczajacych.

Na etapie projektu na odprowadzenie wod deszczowych z ulic i wprowadzenie ich do sieci
deszczowej oraz na budowe¢ wylotu nalezy uzyskaé¢ decyzj¢ wodno-prawna.

Materialy i uzbrojenie

Kanaty wykona¢ z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kPa) taczonych na uszczelke
gumowsa lub innych réwnowaznych 0 $rednicach dobranych odpowiednio do zlewni.

Na ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe studnie prefabrykowane ¢ 1,0 - 1,6
m, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, mrozoodpornosci F150, wodoszczelnego W 8 o
nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejéciami szczelnymi dla rur. Kinety wykona¢ z betonu
na wysokos¢ réowng wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano wlazy zeliwne z
wypelnieniem betonowym klasy D 400 z wkiadka gumowg amortyzujacg osadzone w
prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w nawierzchni. Studnie dla klasy
ekspozycji min. XA2 zgodnie z PN-EN 206-1:2003, stopnie wiazowe zgodnie PN-EN
13101, przejsécia szczelne wg. PN-EN1917.

Zaprojektowano wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na
studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢ 500 mm z osadnikiem h=1,0m i
0 wodoszczelnosci W-8 . Przykanaliki deszczowe od wpustow deszczowych ¢ 160x4,8
PCV lite.

Urzadzenia podczyszczajace

Zbiornik z polimerobetonu lub tworzyw sztucznych wielkos¢ wg. obliczen dla zlewni
projektowanej drogi wraz z przyszta rozbudowa drog przylegtych.

Wytyczne wykonania

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw na budowie z projektem.
Zlokalizowac¢ i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktore koliduja z wykonywanymi
robotami.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Po zakonczeniu montazu
kanatow i studzienek nalezy wykonac¢ probe szczelnosci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-
10729.

Zaglebienie rurociaggow wykona¢ zgodnie z profilami. Wykopy wykonywaé recznie w
poblizu istniejacego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatych odcinkach. Minimalna
szerokos¢ wykopow umocnionych dla przewodow kanalizacyjnych powinna by¢ co najmniej
0 30 cm z kazdej strony wigksza niz zewnetrzna srednica rury (B = Dz + 60 cm).Przy
zblizeniu do drzew wykop wykonywa¢ bez naruszenia bryty korzeniowej. Ewentualng wode
gruntowa pompowac¢ za pomocg pomp zatapialnych. Przy uktadaniu rurociagéw nalezy

12



PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY
., Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowq kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci Niezywigé,
gmina Czluchow”

zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejagcych obiektoéw naziemnych i uzbrojenia
podziemnego. Rurociagi uktada¢ na podsypce z dowiezionego piasku o grubosci 15 cm w
wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych rozpartych. Rurociagi obsypac
dowiezionym piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z jednoczesnym
zageszczaniem warstwami o grubosci do 20 cm rownoczesnie z obu stron tak, aby uzyskaé
wskaznik zageszczenia Is = 1,0. Gorng czes¢ zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni
wykona¢ z dowiezionego piasku z zageszczaniem, z roOwnoczesng rozbiorka rozparé i
deskowan. Napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Przejécie kanatu deszczowego
przez $ciany studni szczelne za pomoca tulei z PCV z uszczelkg gumowsg, otwor w $cianie
betonowej studni nalezy nawierci¢ i po zamontowaniu tulei doktadnie uszczelnic.
Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:

— sie¢ i przylagcza wodociggowe;

— sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne);

— sie¢ kanalizacji ciSnieniowej;

— sie¢ gazowa i przylacza gazowe;

— kable energetyczne.
Prace ziemne w strefach istniejacych przewodow i urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w porozumieniu i pod
nadzorem przedstawicieli operatoréw tych sieci. Zabezpieczenie odstonigtych przewodow
istniejacego uzbrojenia w czasie prowadzenia robot wykona¢ zgodnie z wymogami
uzytkownikow poszczegolnych uzbrojen.
W przypadku natrafienia w obrebie prowadzonych robot ziemnych na uzbrojenie podziemne,
ktore nie bylo zinwentaryzowane w niniejszej dokumentacji technicznej, roboty nalezy
przerwa¢, powiadomié¢ Inwestora i nadzor autorski. WWznowienie robot moze nastapi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z administratorami odkrytych urzadzen.
Montaz kanaléw z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Budowg kanatu mozna rozpoczaé po odpowiednim przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je doktadnie sprawdzi¢ czy nie maja peknigc i
uszkodzen.
Montaz ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur.
Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych " - zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych ", a takze przepisami BHP i p.poz.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy probne w celu doktadnego
okreslenia rzgdnych istniejacego uzbrojenia.
W przypadku, gdy pod projektowanymi kanatami i studniami podtoze nie bedzie dobrym
gruntem budowlanym, grunt ten nalezy wymieni¢ na grunt przepuszczalny.
Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciggle kontrole wskaznika
zageszczenia. Materialy zastosowane przez wykonawce powinny speiniaé Kryteria
techniczne zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Nalezy uzyska¢ protokot techniczny odbioru robot przed zasypaniem rurociggoéw, a
dokumentacje powykonawcza zleci¢ uprawnionemu geodecie celem naniesienia na mapie
zasadniczej.
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1.6 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Realizacja poszczegdlnych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom
posiadajacym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr
wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac¢ si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy

wymaga:

— opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

— opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej,

— wykonania budowy drogi wraz z kanalizacja deszczowa, przebudowsg kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng oraz naziemng w tym z siecig gazowa,

— obstugi geodezyjnej inwestycji,

— sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesiecy
gwarancji na wykonane prace.

1.6.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo
ZamoOwien Publicznych do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w
celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Dokumentacje przed ztozeniem o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na
budowe nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.6.1.1 Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U.2022 poz 1679). Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do
realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

W sktad Projektu Budowlanego wchodza nastepujace elementy:

— Projekt zagospodarowania terenu,

— Projekt architektoniczno — budowlany,

— Projekt techniczny,

— Zalaczniki projektu budowlanego wraz z informacja bioz.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach. Nalezy dodatkowo
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekt budowlany w wersji elektronicznej na plycie
CD w formacie pdf..
1.6.1.2 Przedmiar roboét

Przedmiary robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢
dane wyszczegolnione W Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz 2458)

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.
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1.6.1.3 Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
nakltadow rzeczowych, korzystajac z bazy s$rednich cen czynnikéw produkcji RMS
,»Sekocenbud” dla wojewddztwa pomorskiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.6.1.4 Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz 2454)

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.
1.6.1.5 Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 3 egzemplarzach.
1.6.2 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowsg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana. Droga musi spetnia¢ wymogi
zawarte W Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U.2022 poz.1518).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrgbie urzadzen podziemnych prace muszg byé prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowiazkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.6.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usuna¢ warstwe humusu o $redniej
grubosci okoto 20 cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Czesé
humusu nalezy przechowa¢ w pryzmach i uzyé do wykonania pasow zieleni wzdluz
chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktow pomiarowych i ich oznaczen oraz punktow granicznych zgodnie z projektami
podzialéw nieruchomosci, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.
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Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelniaé wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr
47, poz.401).

1.6.2.2 Wymagania dotyczgce architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczace architektury ograniczaja si¢ do
kolorystyki nawierzchni ciggow pieszo-jezdnych, chodnikéw, skrzyzowan oraz zjazdow.

Ciag pieszy - chodnik — kolor szary, zjazdy koloru grafitowego.

1.6.2.3 Wymagania dotyczace Kkonstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdélowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajduja sie w pkt. 1.5.1.

1.6.2.4 Wymagania dotyczace instalacji

Kanalizacja deszczowa

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917: 2004.
Wszystkie przejscia nalezy wykona¢ jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalizacji
deszczowej z innymi sieciami projekt powinien szczegdtowo opisywac sposob rozwigzania i
zabezpieczenia kolizji.

1.6.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé¢ oznakowanie pionowe, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawag pasow za na calej szerokos$ci pasa drogowego, oraz
przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

1.7 Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.7.1 Wstep

Przedmiotem ogo6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg drogi gminnej — Budowa drogi wewnegtrzne;j
wraz z budowa kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci Niezywig¢, gmina Cziluchow.

1.7.2 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6lne, wspolne dla robot
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych
asortymentow robot drogowych.

1.7.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.
1.7.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.7.3.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace
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dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Dokumentacja projektowa
zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz obowigzujagcymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikow i 0sOb
postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng kontraktowsa.

1.7.3.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.7.3.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.7.3.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

1.7.3.7 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki Sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.7.4 Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

1.7.4.1 Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegOélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly speilniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiagzku z dostarczeniem materiatow do robot.

1.7.4.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz
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te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczaCc Si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

1.7.4.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wilasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajnosc sprzetu powinny
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca begdzie konserwowaé sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

1.7.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.7.7 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.7.8 Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrolg roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialdw i robot w zakresie i z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane be¢dg w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t przed ich skierowaniem do wykonawcow
robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i
warunkami umowy,

- stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

1.7.8.1 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

1.7.8.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7.9 Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
— decyzja o pozwoleniu ,
— projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o pozwoleniu na budowg Iub
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,
— projekt zagospodarowania terenu,
— projekt architektoniczno — budowlany,
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— projekty techniczne branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjne

— plan BIOZ,

— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

— pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

— badania geotechniczne z opracowana dokumentacja w tym zakresie,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

— wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,

— dokumenty potwierdzajace jakosé¢ i pochodzenie materiatow, protokoty prob i badan,
dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

— mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowg),

— protokoty odbiorow robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

— date wytyczenia geodezyjnego,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym Ww zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
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— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Do dokumentdéw budowy zalicza sig, rowniez nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
1.7.10 Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbior czesciowy,
— odbidr koncowy,
— odbidr ostateczny po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
— Uzyte materialy 1 wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
— jako$¢ wykonania i doktadno$é robot.
1.7.10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.7.10.2 Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakonczeniu
ctapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastgpujace dokumenty:

— protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru,

— protokoty badan i sprawdzen,

— rozliczanie z materialow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czg¢sciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora
i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.

Odbior czegsciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.7.10.3 Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru konicowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

23



PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY
., Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowq kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci Niezywigé,
gmina Czluchow”

- protokoly odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw
czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np na przetozenie linii
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

- oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

- rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty
byly),

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogolem netto,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejna numeracjg i wpicte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

- wypeliony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budoweg),

- wypelione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowsg.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czg¢sciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nastgpujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia , moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

- jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.7.10.4 Odbior ostateczny po okresie gwarancji

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

1.7.10.5 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z
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dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robot,

- zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie gltebokich wykopow,

- optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

- usunigcia pozostatosci materialow i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw i
ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywaé si¢ be¢dzie na zasadach okre$lonych w umowie na realizacje
robot budowlanych.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKOANNIEM ZAMOWIENIA

3.1. Przepisy prawne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 640 z
pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U
2021 poz 2454);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518).;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401.);

— ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j.Dz.U 2023 poz. 645 z
pozniejszymi zmianami);

— rozporzadzenia 26 listopada 2019 r. Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych (tj. Dz.U.2019, poz.2310 z
pozniejszymi zmianami),

— rozporzadzenie z dnia 26 listopada 2019 r. Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na drogach (t.).
Dz.U.2019, poz.2311),
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— ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023r, poz. 1047
pOzniejszymi zmianami),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzagdzaniem (t.j. Dz.U. 2017, poz.784),

— ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873)

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
2556 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 , poz. 953).

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z
pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

3.2. Normy

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

- PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢s$¢1: Wymagania , whasciwosci , produkcja i zgodnosé

- PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

- PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

- PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

- BN-64/8931 Drogi samochodowe

- BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

- BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan

- BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

- BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem
belkowym
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- PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do

przesytania wody i sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.

- PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

- PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

- PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

- PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

- PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

- PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

- PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania og6lne.

- PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

- PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

- PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

- PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA BUDOWLANYCH.
Program funkcjonalno - uzytkowy,
— Opinia geotechniczna,
— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
— Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane,
— Mapa ewidencyjna.
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PROGRAM FUNKCJONALNO- UZYTKOWY
,,Budowa drogi wewnetrznej wraz z budowq kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci Niezywigé,
gmina Cziuchow”

Cze$¢ rysunkowa:
Rys nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu,
Rys nr 2 - Przekr6j normalny.
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