

Włocławek, 04 marca 2022 roku

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.), pn.: **"Budowa sceny letniej oraz utworzenie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w miejscowości Kruszyn"**.

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w dniu 02 marca 2022 roku wpłynął wniosek Wykonawcy dotyczący udzielenia wyjaśnień treści SWZ.

Wobec tego, że wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego w terminie, tj. nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia stosownych wyjaśnień. Udzielenie wyjaśnień w sposób zgodny z ustawą Pzp, skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianą Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert z jednoczesną zmianą terminu wniesienia wadium **do dnia 14 marca 2022 r. do godziny 9:00**; zmienia termin otwarcia ofert **na dzień 14 marca 2022 r. godzina 09:15** oraz zmienia termin związania ofertą **do dnia 12.04.2022 r.** Sposób i forma złożenia ofert nie ulegają zmianie.