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 Specyfikacja Techniczna ST  0.0.  

1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1 Przedmiot ST 0.0  
 Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych  wymagań technicznych dotyczących wykonania  i odbioru Robót , które zostaną 

wykonane  w ramach zadania:  

 ,,Rewitalizację placu Św. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem skweru przy 

ul.Smukalskiej na os.Piaski w Bydgoszczy” 

1.2  Zakres stosowania ST                                                                                                   
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3  Zakres robót objętych SST                                                                                                      

1.3.1 Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych 

niżej wymienionymi specyfikacjami szczegółowymi    

Nr specyfikacji 

SST 
ZAKRES Strony 

ST 0.0 Wymagania ogólne str.1 - 10 

SST  - 1.1. Odtworzenie punktów wysokościowych  str.11 - 14 

SST  - 1.2. Roboty ziemne str.15 - 19 

SST  - 1.3. Korytowanie  wraz  profilowaniemi i zagęszczaniem podłoża str.20 - 22 

SST  - 1.4. Warstwy odsączające str.23 - 26 

SST  - 1.5. Podbudowa z tłucznia kamiennego str.27 - 29 

SST  - 1.6. Obrzeża betonowe str.30 - 34 

SST  - 1.7. Roboty w zakresie montażu elementów małej architektury str.35 - 37 

SST  - 1.8. Nasadzenie drzew , krzewów str. 38 - 44 

SST  - 1.9. Założenie i pielęgnacja trawników str.45 - 47 

SST - 1.10 Renowacja i remont ścian betonowych  str.48 - 50 

1.4 .Charakterystyka inwestycji   

1.4.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje rewaloryzację terenów zieleni na os. Piaski  w 

Bydgoszczy przy ul. Smukalskiej  i Drzycimskiej. 

W ramach zadania przewiduje się: 

 demontaż istniejącego oświetlenia wzdłuż ścieżki znajdującej się przy wschodniej granicy i 

montaż nowego oświetlenia , 

 budowę nowego oświetlenia wzdłuż projektowanej ścieżki ,  

 budowę  układu ścieżek i placyków wypoczynkowych  z nawierzchnia gruntową, 

 przesadzenie kilku małych drzew znajdujących się w kolizji z projektowanym ciagiem 

pieszym, 

 montaż elementów małej architektury, 

 remont betonowego podestu stanowiącego scenę, 

 zagospodarowanie terenu zielenią  zgodnie z projektem. 
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1.4.2. Ogólny zakres robót  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami  szczegółowymi na 

wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV) 

          - 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  

          - 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

          - 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

          - 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących budowę   

terenów zielonych. 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające, 

 wykopy na głębokość 20 cm, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

 wykonanie nawierzchni gruntowych na ścieżkach pieszych, 

 dostawa i montaż elementów małej architektury. 

1.5  Określenia podstawowe                                                                                                                    

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

-  Dziennik budowy – zeszyt  wydany zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy  

dokument  przebiegu  robót budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku 

wykonywania robót. 

- Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i  

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, odpowiedzialna z nadzorowanie 

robót. 

- Konstrukcja nawierzchni – układ  warstw nawierzchni  wraz  ze sposobem  ich  połączenia.  

- Koryto –  element uformowany w terenie  w celu ułożenia w nim konstrukcji  nawierzchni.  

- Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań  i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

- Materiały   – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową             

i specyfikacjami technicznymi,  zaakceptowane  przez Inżyniera  (inspektora nadzoru) . 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

- Przetargowa  dokumentacja  projektowa  – część  dokumentacji projektowej,  która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót.  

- Zadanie  budowlane  –  część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolna  do  samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno – użytkowych. Zadanie może  polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 - Teren budowy – teren udostępniony  przez Zamawiającego dla  wykonania  na nim robót oraz inne  

miejsca  wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót , bezpieczeństwo  wszelkich  

czynności  na terenie budowy, metody użyte  przy budowie oraz ich zgodność  z dokumentacją 

projektową , SST i poleceniami Inżyniera projektu.  

1.6.1  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  teren  budowy 

wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  i 

współrzędne punktów  głównych tras oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 

projektowej i komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  z ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
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i utrwali na własny koszt. 

1.6.2   Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja  projektowa będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.6.3   Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jak by zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić  Zamawiającego,  który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.   

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST      

i wpłynie  to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4   Zabezpieczenie terenu budowy 

       Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż do 

zakończenia i  odbioru  końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające : ogrodzenie ,poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót . Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej 

zapłacie. 

1.6.5   Ochrona środowiska  w czasie  wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy  

dotyczące ochrony   środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i  wykańczania robót  

Wykonawca będzie: - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i  norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie  

unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu działania.                                                                                       

Stosując się do tych wymagań,  będzie miał szczególny wzgląd na:                                                         

- ochronę istniejącego na terenie drzewostanu,                                                                                        

- lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,                                                                       

- środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:     

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością  powstania pożaru. 

1.6.6   Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   

utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane  wywołanym pożarem . 

1.6.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
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wbudowania, jeżeli wymagają  tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.6.8   Ochrona własności  publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami 

tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w swoim 

harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w  zakresie 

przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

1.6.9   Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

Zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników  zatrudnionych  na placu 

budowy.  Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. 

 Kierownik budowy  jest zobowiązany  do sporządzenia  lub zapewnienia sporządzenia  przed 

rozpoczęciem  budowy planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  uwzględniając specyfikę  obiektu  i 

warunki  prowadzenia robót  zgodnie z  art.21a,,Prawa budowlanego” 

1.6.10   Ochrona i utrzymanie robót     

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia    

używane do prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał 

roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas trwania 

robót, do momentu odbioru końcowego . 

1.6.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek 

sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie praw i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych 

praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca   będzie przestrzegał praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań   prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował  

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 

2.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych , oraz przedstawi próbki do zatwierdzenia  przez Zamawiającego  .Wszystkie materiały 

i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i 

certyfikatami.  

2.2  Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z terenu  

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla których zostały zakupione 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się  z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 

2.3   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 

2.4    Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  

rodzaju materiału  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze co najmniej na tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj 

materiału  nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU    

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na   jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien  być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości   wskazaniom zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu    będzie gwarantować  przeprowadzenie robót  zgodnie z  zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie   

przewidzianym umową.   Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania  robót ma 

być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on  zgodny z normami ochrony  

środowiska i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to   

wymagane   przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania   warunków umowy zostaną  przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone  do  robót. 

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  

na osie mnogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych  odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1  Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
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Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich dokładność . Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów.   

 

6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  

osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  

materiałów. Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, badań  materiałów oraz robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  częstotliwość  są  określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót  zgodnie z umową.  Wszystkie koszty  

związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania     próbek, 

opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem że  wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą   wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  

przypadku, gdy normy nie   obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 

wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań  Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o   rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru   lub badania  Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i  zapewniona mu  będzie 

wszelka potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor 

Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji   systemu kontroli  robót prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie 

oceniać  zgodność  materiałów i robót  z  wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić  

badania niezależnie od  Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są   

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy   lub  zleci niezależnemu  laboratorium  

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze się   wyłącznie na  własnych   

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją  projektową i ST. W takim 
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przypadku   całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań  pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikat  i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają :                                              

1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami    

technicznymi   określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych 

przepisów i dokumentów  technicznych,                                                                                                             

2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną,  w  

przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte   certyfikacją 

określoną  w pkt 1. i  które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej                                                             

3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy.  

4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w   razie 

potrzeby poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań   będą  

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.                                                                           

5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 
      Do dokumentów budowy zalicza się : 

(1)  Dziennik Budowy 

      1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym   

         Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do   

         końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy   

         zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

     2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu  

         bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy  

         zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby,  

         która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego.  

         Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym,  

         bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 

    3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  

        numerem załącznika i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

    4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

             robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót   

             zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

             ograniczeniom lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z    

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót.                                                                                   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do   stosunkowania się  . Projektant nie  jest  stroną  umowy i nie ma uprawnień  

do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 
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       (2) Rejestr Obmiarów                                                                                                                 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z 

elementów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w   jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 

       (3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  będą  gromadzone w 

formie uzgodnionej w   programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Powinny być udostępnione  na każde życzenie  Inspektora Nadzoru. 

    (4) Pozostałe dokumenty budowy 

       Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące   

       dokumenty: 

     - pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 

     - protokoły przekazania terenu budowy, 

     - protokoły odbioru robót, 

     - protokoły narad i ustaleń 

     - korespondencje na budowie. 

  (5) Przechowywanie dokumentów budowy  

  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginiecie   któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy               

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.0  OBMIAR ROBÓT                                                                                                                                    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót                                                                                                                    

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego  

przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  

dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót   dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie   obmierzanych robót i o 

terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia   

wszystkich robót. Błędne dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

       7.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  

                obmierzone  poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie  

                wymagają tego  inaczej. 

       7.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

       7.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 

       7.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  

                zgodnie  wymaganiami  ST. 

      7.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy                                                                                                   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania  robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
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zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.0  SPOSÓB ODBIORU  ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robot                                                                                                                         

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi końcowemu. 

 odbiorowi  pogwarancyjnemu  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 

na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór końcowy  robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego                                                                                                

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru 

końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru końcowego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty:                                                                

1. dokumentację projektową  podstawową  z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy.                                                                                                                                

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).                                   

3. Recepty i ustalenia technologiczne.                                                                                                             

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.                                                                                               

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).                                                                                      

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew.  PZJ.                                                                                                                                                              

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów                                                  
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8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST .                                                                 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii   telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń.                                                                                                                                                           

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.                                          

11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.                   

12. Instrukcje eksploatacyjne.     

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą 

gotowe do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione według wzoru   ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  

pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich wykonania oraz 

zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami   technicznymi i poleceniami Zamawiającego 

.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych   usterek podczas odbioru 

pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego. 

9.0   OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  
8.1.Ustalenia ogólne.                                                                                                                                   
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych  w  
Specyfikacjach Technicznych  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych  i  w  dokumentacji 
projektowej.  

8.2. Warunki  umowy i  wymagania  ogólne  ST – 0.0.                                                                                  

Koszt   dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w  ST. 

0.0.  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w 

kosztorysie. 

10.0  DOKUMENTY ODNIESIENIA                                                                                                 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.Nr89,poz.414 z późń.zm).                               

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego  dane  dotyczące 

bezpieczeństwa  pracy i Ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr108,poz.953 z1 7 lipca 2002r) 


