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Nr uzgodnienia. SONIB. s i sy

1. Przy skrzy2owanlach i zblizeniach do 1m od osi istnigjacsj infrastruktury teleko-

munikacyjne| prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

zgodnie z obowiazuigcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wAascicielskim przedstawiciela Orange Polska,

2. Przed planowanyrm rozpoczeciem robdt nalezy wystapic 2 wrioskiem o realiza-
= _cle nadzoru wiacicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska
i podanych na stronie intemetowej www.orange.pl/wrinsekonadzor
| 3. Kazde wejbcie na infrastrukture wiasnosci Orange Pulska bez Zipzonego wiw
| wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i 2glaszane do organdw $cigania oraz
| Panstwowego Inspektora Nadzoru Budovdanego z wszalkimi tago konsekwen-

cjami.

4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calosc kosztow zwigzanych

iz usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnisgycych urzadzen
—telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
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PROJEKT projektant: podpis: opracowanie: podpis:
Proi. iezdni . hnia bi . BUDOWLANY inz. W. Krupa inz. P. Krupa
roj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna BRANZA: upr. 1576/E1/90
R R Drogowa SpeC- drogi
000000000000 % H H H H H H
.| Proj. zjazd - nawierzchnia bitumiczna
"DROMIK" USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY W.KRUPA NAZWA: Rys. 2.3
RRRRIRIZ] . KWIDZYN Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sypanicy
L8] Proj. pobocze z KLSM od km 0+000 do km 0+760 06.2021
INWESTOR:
, INWESTOR: TYTUL: Skala
S PI’OJ rura Os{onowa Miasto i Gmina Prabuty Plan sytuacyjny 15500
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