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WSTEP
. 1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostaty wykonane w ramach zadania pod nazwa:
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Moszczenica na dziatce o numerze ewidencyjnym 149/1.

. 2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng Wymagania Ogolne jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym. Nalezy ja stosowaé $cisle w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow robot wykonywanych przy realizacji zadania, projektami
budowlanymi oraz przedmiarami robot.

. 3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robdt budowlano-
montazowych: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia drogowego w
miejscowosci Moszczenica na dziatce o numerze ewidencyjnym 149/1.

. 4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony dla ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony,
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu
pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,
Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,
Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania i innej korespondencji technicznej
pomiedzy inspektorem, wykonawca i projektantem,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot,
Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ — zgodno$s¢ wykonywanych robdot z dopuszczonymi
tolerancjami, jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych
Projektant — uprawniona osoba fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajacego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdziat 2 ). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawa z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobate techniczng ( w wypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustalono PN),
Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu



certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub dokumentem normatywnym,

Materialty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i
umowa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru rob6t oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetlienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt i przedlozy je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentoéw Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego (do
wgladu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza
catosci wykonywanych robot, w tym rowniez:
- dokumentacje¢ geodezyjng ( + szkice polowe),
- instrukcje¢ obstugi i konserwacji na tyle szczegotowe, aby umozliwialty zamawiajacemu
obstuge i konserwacje, obiektow oraz zamontowanych urzadzen
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji robot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacj¢ ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy w czasie
wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskal od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwlocznie zainteresowane wiadze i
Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.



1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP.

1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposodb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej
przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materialowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu gdy bedg uzyte do
robot byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrédta pozyskania materiatlow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania —
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siecbie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodlta. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdow do wykonania robdot. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu
wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.



2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody
Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu ktory nie spowoduje
nie korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terenie
przewidzianym Kontraktem. Sprzg¢t bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkow Kontraktu zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng nie korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow oraz stan drog (ladowych i wodnych). Liczba s$rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora bedg usunigte z terenu budowy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco,
na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poniesione przez Wykonawce.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé, Polecenia Inspektora bgda wykonywane



nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez .Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cze$¢ 0golna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t, bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosc,
wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli
sterowania jakos$cia,
- wykonywanych roboét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu. Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow.

czesC szezegotowa: opisujaca kazdy asortyment robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatlozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosc
zastosowanych jakos$ci materialow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢
sa okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.



6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan Jako$ci materiatdéw przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

—  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty begda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

—  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru roboét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

—  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét,
obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatlow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.



7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar
robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsci robot,

¢) odbidr koncowy robot,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, ktory wyznacza termin
odbioru koncowego. Odbiory czgsci robot przeprowadzane beda przez Inspektora Nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

—  Projekt Budowlany

— Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,

— dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg inwentaryzacyjng

— wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:
—  zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,
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przypadku  gdy, wedlug  komisji, roboty pod  wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nic begda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace bedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp. ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placoéw, badania dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$§¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa. Koszty zajgcia pasa drogowego ponosi
wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé
Iacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robdt i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i
wymaganiami. Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty elektryczne, ktore zostana
wykonane w ramach zadania pod nazwa: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Moszczenica na dzialce o numerze ewidencyjnym
149/1.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy Budowa elektroenergetyczne;j
linii kablowej o$wietlenia drogowego.
Elektroenergetyczna linia kablowa o$wietlenia drogowego — 610m (trasy 518m),

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i ST "Wymagania og6lne."

Linia kablowa - kabel wielozytowy, tacznie z osprzetem, utozone na wspoélnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowe;.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzy przewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia rozgaleziania,
zakonczenia kabli 1 oznakowania.

Osltona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

Przykrycie - folia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$é rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorym odleglo$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. Jest mniejsza niz odleglos¢
dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod Iub oston
zabezpieczajacych w ktorych nie wystgpuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢sSci przewodzacych, dostgpnych w
przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.



1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogdlne wymagania dotyczace
robdt podano w ST "Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typy urzadzen i materialdow wylacznie w celu
okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametrow technicznych. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia i materialy o charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Ogolne
wymagania dotyczace materiatdw podano w ST Wymagania ogdlne.

Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac¢ kable uzgodnione z Urzgdem Gminy oraz
zgodne z dokumentacja projektowa. Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od
dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze 1 zwarciowe wedhug zarzadzenia MGIE oraz powinien spelnia¢ wymagania skutecznosci
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu. Bebny z kablami
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

Piasek
Pasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN 87/6774-04

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubo$ci minimum 0,5mm gat.1.
Nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozone kable lecz nie we¢zsza niz 0,3 m. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatbw nie palnych z tworzyw

sztucznych lub stali wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznic wytrzymale na dzialanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢
kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW), koloru
niebieskiego o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 75 mm dla kabli do 1 kV. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy FN- 80/89205.

Shup stalowy
Stupy stalowe, ocynkowane ogniowo zewnatrz i wewnatrz, okragte, zbiezne, o dtugosci

8m, z profili cienko$ciennych 3 mm, na prefabrykowanych fundamentach.

Wysiggniki stalowe ocynkowane ogniowo zewnatrz i wewnatrz, jednoramienne,
hukowe o wysokosci 1m i wysiggu 2m.

Oprawy o$wietlenia drogowego
Przystosowane do w/w wysiegnikéw i stupdw. Typu LED, SOW, korpus aluminium, 5-cio

poziomowa redukcja mocy, IP 66, klosz IK08, diody zabezpieczone przed przegrzaniem,
mozliwo$¢ wymiany podzespotow, mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy



3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych, robot zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Liczba i
wydajno$¢ powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST i w terminie przewidzianym kontraktem.

Podno$nik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pograzasz uziomow

Ubijak spalinowy

Zespo6t pradotworczy

Zuraw samochodowy

Elektronarzedzia

Narzedzia monterskie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania ogolne". Do przewozu kabli i
materiatow pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodéw z napedem terenowym z
przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiatow dluzycowych Sprzet do
transportu nalezy stosowac zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowe;.

Przyczepa dtuzycowa
Samochod dostawczy
Samochdd skrzyniowy
Samochdd samowyladowczy

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne", oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

5.1.1 Potlaczenia elektryczne przewodow

— powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone.

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powloka metalowa
ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac
pasta polerska.

— powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasow3.

— polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w
projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez
spawanie.

—  $ruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za
pomocg spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.



5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow
zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, niec wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych;
oczkowe, dla przewodoéw podlaczanych pod S$rube lub wkret, oczko o S$rednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo;
sprasowane konce zyt przystosowane do podigczania pod $rube z koncowka kablowa,
koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa
do lutowania.

zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki: z koncowka
kablowa podtaczane pod srubg; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w potaczeniach

$ruby 1 wkrety do laczenia szyn oraz przewoddéw powinny miec taka dhugosé, aby po
skreceniu potaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$§¢ 2-6 zwoj 6w. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢
sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke

5.1.4 Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp,

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
($ruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewod fazowy nalezy taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod
neutralny z gwintem (oprawka)

5.1.5 Montaz urzgdzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania

kanatow kablowych, przepustow szynowych, wypoziomowanie ram no$nych pod
rozdzielnicami.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uklada¢ w sposodb zapewniajacy
szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Odgatezienia od szyn gldwnych i podiaczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciagéw i naprezen. W szynach zbiorczych sztywnych stosowac
odpowiednie kompensatory

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe sruby z gwintem metrycznym i
z tbem szes$ciokgtnym Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé
zgodnie z przepisami

5.1.6 Proby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i proébnym
uruchomieniem poszczegodlnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

5.1.7.Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy i

eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu rob6t nalezy pomiarowo sprawdzié
skuteczno$¢ ochrony od porazen. Na wszystkich kablach ulozonych w kanalizacji kablowej
oraz w ziemi nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢
zgodnie z wymogami normy.



5.2 Warunki ogoélne wykonania:

—  Ochrona przeciwporazeniowa

— Opornosci uziomu. Rezystancje uziemienia stupdw nie mogg przekraczaé wartosci 5 Q

— Uwagi ogolne

— Prace wykonawcze moze wykonaé jedynie osoba (firma) posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Materialy uzyte do budowy powinny posiadac atesty.

—  Wykonywanie wykopow pod rowy kablowe nalezy wykonywa¢ po uprzednim wykonaniu
probnych przekopow celem ustalenia istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
wykopy wykonywac rgcznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego.

— Fundament od posadowienia latarfn zagtebia¢ w gruncie tak aby jego guma krawedz -
ptaszczy mocowania stupa wystawata 2 cm nad poziom chodnika - kraweznika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
Ogolne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych
podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, zgodnosci faz w stupach

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen

- mocowanie wysiegnikow 1 opraw oswietleniowych,

- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggto$¢ przewodow tej
instalacji,

- ustawienie stupdéw o$wietleniowych,

— prawidtowos$¢ montazu urzadzen,



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.

Jednostka obmiaru robot elektrycznych sa:
- [mb],
- [z,
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.

Odbiorowi robét podlegaja:
- Linia kablowa o$wietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoty izolacji,

- Protokoty uziemien,

- Protokoty odbioru zanikajacych,

- Protokot odbioru przez Inspektora Nadzoru,

- Protokét skutecznos$ci ochrony od porazen,

- Atesty,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-UWO01 ,,Wymagania og6lne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan Cena wykonania robot obejmuje:

— transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania

— wykonanie rob6t montazowych

— wykonanie podlaczenia urzadzen

— przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacja

— osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie

— wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

— wprowadzenie i podiaczenie koncoéwek przewodow w shupach

— zarobienie koncowek przewodoéw (lub obrébka kabli)

— oznaczenie przewodow

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badania i pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnos$ci uktadu

— prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

1. PN-61/E-1002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i
badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej
nie napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce
metalowej. Kable o powloce otowianej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napi¢cie znamionowe nie
przekraczajace 18/30kV. Ogolne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napigcie znamionowe powyzej 3,6/6kV.

10. PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo wapienne.

11. PN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-60/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania

13. BN-64/6791-02  Cegta budowlana peina

14. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

15. BN-68/6353-03  Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

16. BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. BN-71/8976-31  Odlegto$ci poziome gazociagéw wysokiego cisnienia od
obiektow terenowych.

18. BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

19. BN-74/3233-17  Shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.

20. E-16 Zalewy kablowe.

10.2 Inne

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wyltacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.



