
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Dydnia 04-04-1-01-45    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 116 CP-W

Dydnia 04-04-1-01-74    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 116 CP-W

Dydnia 04-04-1-01-74    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 116 CP-W

CW Dydnia 04-04-1-01-45    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,30 112 CW-W

H-POZ
Dydnia 04-04-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

PIEL Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

POPR

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,75 103 DOW-SADZ

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,75  96 SADZ POP

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,75  56 POP-TAL

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,10 141 GRODZ-SRN

Dydnia 04-04-1-01-43    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  110,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI Dydnia 04-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Dydnia 04-04-1-01-63    -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Dydnia 04-04-1-01-57    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

Dydnia 04-04-1-01-58    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Dydnia 04-04-1-01-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 415,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 415,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 416,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 416,00   2 CWD-D

POZ-P

Dydnia 04-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Dydnia 04-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

PTP
Dydnia 04-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

PTW
Dydnia 04-04-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Dydnia 04-04-1-01-48    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-48    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  366,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  366,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 153,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 153,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-76    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-76    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Dydnia 04-04-1-01-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

ZS

Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-48    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Dydnia 04-04-1-01-50    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-50    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-50    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-50    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-50    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-50    -c   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  40,00  10 WYK-DYL
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Dydnia 04-04-1-01-50    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-50    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-50    -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00   7 REM SZLZR

Dydnia 04-04-1-01-50    -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  350,00   6 WYK SZLG

Dydnia 04-04-1-01-51    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-51    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-51    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-51    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00   7 REM SZLZR

Dydnia 04-04-1-01-51    -b   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  3,00  10 WYK-DYL

Dydnia 04-04-1-01-51    -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

Dydnia 04-04-1-01-57    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-57    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-57    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-57    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  150,00   7 REM SZLZR

Dydnia 04-04-1-01-58    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-58    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-58    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-58    -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Dydnia 04-04-1-01-58    -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  750,00   6 WYK SZLG

Dydnia 04-04-1-01-59    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-59    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-59    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-59    -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  210,00   6 WYK SZLG

Dydnia 04-04-1-01-78    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Dydnia 04-04-1-01-78    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Dydnia 04-04-1-01-78    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  50,00   7 REM SZLZR

Dydnia 04-04-1-01-78    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Dydnia 04-04-1-01-78    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8
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