
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9Pakiet: 9

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Dębna 04-04-2-09-25    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  5,50 116 CP-W

Dębna 04-04-2-09-27    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 116 CP-W

Dębna 04-04-2-09-33    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,35 116 CP-W

Dębna 04-04-2-09-33    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,15 116 CP-W

Dębna 04-04-2-09-4     -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,60 116 CP-W

Dębna 04-04-2-09-5     -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,00 116 CP-W

H-POZ
Dębna 04-04-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Dębna 04-04-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

PIEL

Dębna 04-04-2-09-1     -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

Dębna 04-04-2-09-1     -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,76 109 KOSZ UC

Dębna 04-04-2-09-1     -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Dębna 04-04-2-09-26    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,42 107 KOSZ UA

Dębna 04-04-2-09-5     -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,78 109 KOSZ UC

Dębna 04-04-2-09-6     -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  7,00 107 KOSZ UA

OCHRL

O-SMIECI Dębna 04-04-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Dębna 04-04-2-09-1     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dębna 04-04-2-09-1     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Dębna 04-04-2-09-5     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dębna 04-04-2-09-5     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,39 117 ZAB-REPEL

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Dębna 04-04-2-09-6     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

POZ

CP-P
Dębna 04-04-2-09-25    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębna 04-04-2-09-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

IVD
Dębna 04-04-2-09-26    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4 083,00   2 CWD-D

Dębna 04-04-2-09-26    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4 083,00   2 CWD-D

POZ-P

Dębna 04-04-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dębna 04-04-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Dębna 04-04-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Dębna 04-04-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Dębna 04-04-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

PTP
Dębna 04-04-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dębna 04-04-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPP

Dębna 04-04-2-09-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębna 04-04-2-09-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Dębna 04-04-2-09-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Dębna 04-04-2-09-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

Dębna 04-04-2-09-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  802,00   2 CWD-D

Dębna 04-04-2-09-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  802,00   2 CWD-D

TWP
Dębna 04-04-2-09-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dębna 04-04-2-09-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

ZS

Dębna 04-04-2-09-11    -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  800,00   6 WYK SZLG

Dębna 04-04-2-09-13    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Dębna 04-04-2-09-14    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Dębna 04-04-2-09-14    -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

Dębna 04-04-2-09-14    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR
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Dębna 04-04-2-09-15    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Dębna 04-04-2-09-15    -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

Dębna 04-04-2-09-15    -c   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

Dębna 04-04-2-09-9     -b   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  70,00  10 WYK-DYL
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