
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 376,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 528,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 256,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 97,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 6
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 300,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 39,00

7 116 CP-W Czyszczenia późne HA 19,20

8 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 186,00

9 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 60,00

10 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 8,00

11 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 58,00
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