
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14Pakiet: 14

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Trepcza 04-04-2-14-42    -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,60 116 CP-W

Trepcza 04-04-2-14-48    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,60 116 CP-W

H-POZ
Trepcza 04-04-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Trepcza 04-04-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Trepcza 04-04-2-14-49    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,10 103 DOW-SADZ

Trepcza 04-04-2-14-49    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,10 103 DOW-SADZ

Trepcza 04-04-2-14-49    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,10  95 SADZ WIEL

Trepcza 04-04-2-14-49    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  5,10  51 WYK-TAL40

Trepcza 04-04-2-14-49    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,20 103 DOW-SADZ

PIEL

Trepcza 04-04-2-14-24    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Trepcza 04-04-2-14-42    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,30 108 KOSZ UB

Trepcza 04-04-2-14-49    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

Trepcza 04-04-2-14-51    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Trepcza 04-04-2-14-51    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Trepcza 04-04-2-14-57    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,80 109 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZR
Trepcza 04-04-2-14-41    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Trepcza 04-04-2-14-41    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  4,70 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Trepcza 04-04-2-14-44    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Trepcza 04-04-2-14-44    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 146 K GRODZEŃ

Trepcza 04-04-2-14-44    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI Trepcza 04-04-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Trepcza 04-04-2-14-24    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Trepcza 04-04-2-14-24    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Trepcza 04-04-2-14-42    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Trepcza 04-04-2-14-42    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 117 ZAB-REPEL

Trepcza 04-04-2-14-51    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Trepcza 04-04-2-14-51    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Trepcza 04-04-2-14-51    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Trepcza 04-04-2-14-51    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Trepcza 04-04-2-14-57    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Trepcza 04-04-2-14-57    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

OCHRP
P-BAZA Trepcza 04-04-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

POZ

IVD

Trepcza 04-04-2-14-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  535,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  535,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 604,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 604,00   2 CWD-D

POZ-P

Trepcza 04-04-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Trepcza 04-04-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Trepcza 04-04-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Trepcza 04-04-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

PTP Trepcza 04-04-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D
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PTP Trepcza 04-04-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

TPN
Trepcza 04-04-2-14-52    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-52    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

TPP

Trepcza 04-04-2-14-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  840,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  840,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-44    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  630,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  630,00   2 CWD-D

TWN
Trepcza 04-04-2-14-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TWP
Trepcza 04-04-2-14-43    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Trepcza 04-04-2-14-43    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

ZS

Trepcza 04-04-2-14-23    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

Trepcza 04-04-2-14-23    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Trepcza 04-04-2-14-23    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Trepcza 04-04-2-14-23    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  800,00   7 REM SZLZR

Trepcza 04-04-2-14-23    -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Trepcza 04-04-2-14-23    -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

Trepcza 04-04-2-14-46    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Trepcza 04-04-2-14-47    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Trepcza 04-04-2-14-47    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Trepcza 04-04-2-14-47    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Trepcza 04-04-2-14-47    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Trepcza 04-04-2-14-47    -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Trepcza 04-04-2-14-47    -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

Trepcza 04-04-2-14-56    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Trepcza 04-04-2-14-56    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Trepcza 04-04-2-14-56    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Trepcza 04-04-2-14-56    -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Trepcza 04-04-2-14-56    -d   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  7,00  10 WYK-DYL

Trepcza 04-04-2-14-56    -g   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG
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