
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

HOD

CP

Podlesie 04-04-1-06-159   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,20 116 CP-W

Podlesie 04-04-1-06-159   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 116 CP-W

Podlesie 04-04-1-06-168   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,00 116 CP-W

Podlesie 04-04-1-06-169   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,00 116 CP-W

Podlesie 04-04-1-06-178   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  12,00 116 CP-W

Podlesie 04-04-1-06-182   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,63 116 CP-W

Podlesie 04-04-1-06-182   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,07 116 CP-W

H-POZ
Podlesie 04-04-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Podlesie 04-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

OCHRL
O-SMIECI Podlesie 04-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  88,00 384 GODZ RH8

POZ

IVD

Podlesie 04-04-1-06-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  324,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  324,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  441,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  441,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  441,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  441,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 403,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 403,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-181A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-181A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00   2 CWD-D

POZ-P

Podlesie 04-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Podlesie 04-04-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Podlesie 04-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Podlesie 04-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

PTP
Podlesie 04-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTW
Podlesie 04-04-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Podlesie 04-04-1-06-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  396,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  396,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-163A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  269,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-163A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  269,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  628,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  628,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   2 CWD-D
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Podlesie 04-04-1-06-184   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-184   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

TWP
Podlesie 04-04-1-06-177   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Podlesie 04-04-1-06-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

ZS

Podlesie 04-04-1-06-159   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Podlesie 04-04-1-06-159   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Podlesie 04-04-1-06-159   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Podlesie 04-04-1-06-159   -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

Podlesie 04-04-1-06-168   -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  12,00  10 WYK-DYL

Podlesie 04-04-1-06-177   -b   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  15,00  10 WYK-DYL

Podlesie 04-04-1-06-182   -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  12,00  10 WYK-DYL

UTRZ
UT-OBEDUK

Podlesie 04-04-1-06-163   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Podlesie 04-04-1-06-163   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Podlesie 04-04-1-06-163   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8
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