Zatacznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 11

Pozostale ciecia rebne

L Nr poz. Kod czynnosci do C2VNnosé - opis prac
p- w STWPL rozliczenia y pisp
1 1 CWD-D Catkowity wyrdb drewna technologig dowolng

Trzebieze po6zne i cigcia sanitarno — selekcyjne

L Nr poz. Kod czynnosci do Czvnnosé - opis prac
P- w STWPL rozliczenia y PisP
2 1 CWD-D Catkowity wyrob drewna technologig dowolng

Ciecia przygodne i pozostate

Lp. blr[ez LG czynnos’_ci cJ Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia
3 1 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng
Lp. blr[ez LG czynnos’_ci cJ Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia
4 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gorskich
5 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gérskich
6 10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym
7 116 CP-W Czyszczenia pézne
8 384 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne (8% VAT)
9 385 GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki
10 386 GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z urzadzeniem
11 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem (8% VAT)
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