
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 678,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 781,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 441,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 950,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 200,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 44,00

7 116 CP-W Czyszczenia późne HA 8,00

8 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 298,00

9 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 86,00

10 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 20,00

11 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 38,00

Pakiet: 11
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