
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

  

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4074

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 872,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 363,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 681,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 15
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 050,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 4 050,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 90,00

8  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,20

9  51 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 7,10

10  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 7,10

11 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 7,10

12 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 1,00

13 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 4,32

14 116 CP-W Czyszczenia późne HA 7,00

15 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 1,00

16 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

17 189 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 1,03

18 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 193,00

19 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 62,00

20 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 90,00
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