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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  5,00  11 PORZ>100

CP
Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 116 CP-W

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  6,00 116 CP-W

H-POZ
Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 385 GODZ PILA

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  29,59 103 DOW-SADZ

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,59 103 DOW-SADZ

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  29,59  95 SADZ WIEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  29,59  51 WYK-TAL40

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  59,18 103 DOW-SADZ

PIEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-244   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  12,00 108 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  5,00 108 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-90    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  5,00 108 KOSZ UB

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

OCHRL

O-POZ

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Wola Krecowska 04-04-2-16-244   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-244   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-81    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,00 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-90    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-90    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

POZ

IVD

Wola Krecowska 04-04-2-16-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 174,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 174,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 063,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 063,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 925,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 925,00   2 CWD-D

POZ-P

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8
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PR
Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

PTP
Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

TPP

Wola Krecowska 04-04-2-16-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  676,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  676,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

ZS

Wola Krecowska 04-04-2-16-101   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-101   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Wola Krecowska 04-04-2-16-101   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-101   -c   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  700,00   6 WYK SZLG

Wola Krecowska 04-04-2-16-240   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-240   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Wola Krecowska 04-04-2-16-240   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-240   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  50,00   7 REM SZLZR

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00  10 WYK-DYL

Wola Krecowska 04-04-2-16-243   -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -b   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  20,00  10 WYK-DYL

Wola Krecowska 04-04-2-16-78    -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  50,00   6 WYK SZLG

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Wola Krecowska 04-04-2-16-82    -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  600,00   6 WYK SZLG

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -f   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00   7 REM SZLZR

Wola Krecowska 04-04-2-16-89    -f   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG

UTRZ

UT-MIEEDU

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

UT-OBEDUK

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wola Krecowska 04-04-2-16-91    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8
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