
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 037,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 469,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 30,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 164,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 10
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2 080,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 480,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 70,00

8  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 12,60

9  51 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 51,93

10  56 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 1,50

11  95 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 51,93

12  96 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,50

13 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 53,43

14 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 25,41

15 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 67,88

16 116 CP-W Czyszczenia późne HA 14,31

17 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 32,52

18 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

19 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 15,00

20 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

21 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 11,00
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