
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 073,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 713,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 105,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 300,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 800,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 50,00

7 116 CP-W Czyszczenia późne HA 6,00

8 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

9 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

10 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 108,00

11 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 66,00

12 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 39,00

Pakiet: 4
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