
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Grabownica 04-04-1-02-144   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,70 116 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-150   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  4,55 116 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-150A  -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,55 116 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-154   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,65 116 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-189   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,90 116 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-189   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 116 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-189   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,07 116 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-193   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 116 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-193   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 116 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-201   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 116 CP-W

Grabownica 04-04-1-02-201   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 116 CP-W

H-POZ
Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

PIEL

Grabownica 04-04-1-02-140   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,60 109 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-140   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-146   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,46 109 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-150A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,50 109 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-151   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,60 109 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-191   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Grabownica 04-04-1-02-203   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,40 109 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Grabownica 04-04-1-02-139   -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,75 189 ŁR-WYKŁW

Grabownica 04-04-1-02-189   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,42 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS
Grabownica 04-04-1-02-140   -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Grabownica 04-04-1-02-151   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

O-SMIECI
Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  144,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Grabownica 04-04-1-02-140   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-140   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-146   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-146   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,46 117 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-150A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-150A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,61 117 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-203   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Grabownica 04-04-1-02-203   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

POZ

CP-P

Grabownica 04-04-1-02-189   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-189   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-193   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-193   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IVD

Grabownica 04-04-1-02-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  812,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  812,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  583,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  583,00   2 CWD-D

POZ-P Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8
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POZ

POZ-P
Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Grabownica 04-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

PTP
Grabownica 04-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PTW
Grabownica 04-04-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

TPP

Grabownica 04-04-1-02-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  787,00   1 CWD-P

Grabownica 04-04-1-02-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  787,00   1 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  321,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  321,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-197   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-197   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-198   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 405,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-198   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 405,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 625,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 625,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-206   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  796,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-206   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  796,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-206   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  297,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  297,00   2 CWD-D

TWP

Grabownica 04-04-1-02-196   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-196   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Grabownica 04-04-1-02-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

ZS

Grabownica 04-04-1-02-189   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-189   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-193   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-193   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-201   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-201   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-201   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  350,00   7 REM SZLZR

Grabownica 04-04-1-02-205   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Grabownica 04-04-1-02-205   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-205   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-205   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-205   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-206   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-206   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 385 GODZ PILA

Grabownica 04-04-1-02-206   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

2/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

3/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

4/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

5/5


	Raport 1
	2




