Zatacznik nr 2.1 do SWZ
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 4

Pozostale ciecia rebne

Nr poz. Kod czynnosci do o . .
Lp. w STWPL rozliczenia Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary
1 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng M3

Trzebieze wczesne i czyszczenia pézne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesnych

Nr poz. Kod czynnosci do

Lp. w STWPL rozliczenia Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary
2 2 CWD-D Catkowity wyréb drewna technologig dowolng M3
Ciecia przygodne i pozostate

Lp. wNé'IPV?I;L KOdr;:::i,::::ns’igi g2 Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary
3 2 CWD-D Catkowity wyrdb drewna technologig dowolng M3

Lp. wNé'IPV?I;L KOdr;:::i,::::ns’igi g2 Czynnos¢ - opis prac Jedn. miary
4 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gorskich M

5 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gérskich

6 10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M

7 116 CP-W Czyszczenia pézne HA

8 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek legowych i schrondw dla nietoperzy SZT

9 157 CzZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

10 384 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne (8% VAT) H

11 385 GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H

12 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem (8% VAT) H
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