
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,50  11 PORZ>100

CP Przysietnica 04-04-1-07-127   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,50 116 CP-W

H-POZ
Przysietnica 04-04-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

PIEL Przysietnica 04-04-1-07-116   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  2,00 109 KOSZ UC

POZ

IVD

Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-126   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 052,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 052,00   1 CWD-D

POZ-P

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Przysietnica 04-04-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   1 CWD-D

PTP
Przysietnica 04-04-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-D

PTW
Przysietnica 04-04-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-D

TPP

Przysietnica 04-04-1-07-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 091,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 091,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 130,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 130,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00   2 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-129   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  850,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  850,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-129   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-129   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-130   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-130   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-D

TWP
Przysietnica 04-04-1-07-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-D

Przysietnica 04-04-1-07-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-D

ZS

Przysietnica 04-04-1-07-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL

Przysietnica 04-04-1-07-107   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,00 389 GODZ MH8

Przysietnica 04-04-1-07-107   -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Przysietnica 04-04-1-07-107   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Przysietnica 04-04-1-07-107   -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  50,00   7 REM SZLZR
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Legenda:
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