
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Liszna 04-04-2-11-182   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3,60 116 CP-W

Liszna 04-04-2-11-182   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,40 116 CP-W

Liszna 04-04-2-11-187   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,00 116 CP-W

H-POZ
Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

POZ

IVD

Liszna 04-04-2-11-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 681,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 681,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-187   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  997,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  997,00   1 CWD-D

POZ-P

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Liszna 04-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   1 CWD-D

PTP
Liszna 04-04-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-D

TPP

Liszna 04-04-2-11-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  456,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  456,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  564,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  564,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 491,00   1 CWD-D

Liszna 04-04-2-11-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 491,00   1 CWD-D

ZS

Liszna 04-04-2-11-171   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-172   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Liszna 04-04-2-11-172   -d   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  8,00  10 WYK-DYL

Liszna 04-04-2-11-187   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-187   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-187   -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  4,00  10 WYK-DYL

Liszna 04-04-2-11-187   -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  350,00   6 WYK SZLG

Liszna 04-04-2-11-187   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-187   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  350,00   6 WYK SZLG

Liszna 04-04-2-11-190   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-190   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  450,00   6 WYK SZLG

Liszna 04-04-2-11-191   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-191   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

Liszna 04-04-2-11-194   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Liszna 04-04-2-11-194   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Liszna 04-04-2-11-194   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Liszna 04-04-2-11-194   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Liszna 04-04-2-11-194   -a   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  32,00  10 WYK-DYL

Liszna 04-04-2-11-194   -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG

UTRZ
UT-MIEEDU

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  240,00 384 GODZ RH8

Liszna 04-04-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8
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