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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT Siemuszowa 04-04-2-13-113   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,30  11 PORZ>100

CP

Siemuszowa 04-04-2-13-103   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  5,00 116 CP-W

Siemuszowa 04-04-2-13-105   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  6,40 116 CP-W

Siemuszowa 04-04-2-13-105   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,60 116 CP-W

Siemuszowa 04-04-2-13-109   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,00 116 CP-W

Siemuszowa 04-04-2-13-115   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 116 CP-W

Siemuszowa 04-04-2-13-115   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 116 CP-W

CW
Siemuszowa 04-04-2-13-131   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,16 112 CW-W

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 112 CW-W

H-POZ

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Siemuszowa 04-04-2-13-107   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,00  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Siemuszowa 04-04-2-13-113   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,78 103 DOW-SADZ

Siemuszowa 04-04-2-13-113   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,78  97 SAD-BRYŁ

Siemuszowa 04-04-2-13-113   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,78  51 WYK-TAL40

Siemuszowa 04-04-2-13-113   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,56 103 DOW-SADZ

PIEL

Siemuszowa 04-04-2-13-127   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  8,00 109 KOSZ UC

POPR

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,18 103 DOW-SADZ

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,18 103 DOW-SADZ

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,18  96 SADZ POP

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,18  56 POP-TAL

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,36 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP Siemuszowa 04-04-2-13-121   -a   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  200,00 377 ZB-NASBK

OCHRL

O-POZ

Siemuszowa 04-04-2-13-129   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Siemuszowa 04-04-2-13-129   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Siemuszowa 04-04-2-13-130   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Siemuszowa 04-04-2-13-130   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Siemuszowa 04-04-2-13-132   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

OCHRP
UT-WODA

Siemuszowa 04-04-2-13-124A  -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Siemuszowa 04-04-2-13-124A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

POZ

IVD

Siemuszowa 04-04-2-13-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3 080,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3 080,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 615,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 615,00   1 CWD-D

IVDU
Siemuszowa 04-04-2-13-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  182,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  182,00   1 CWD-D

POZ-P

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-D

PRZEST Siemuszowa 04-04-2-13-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-D
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PRZEST Siemuszowa 04-04-2-13-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-D

PTP
Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-D

PTW
Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-D

TPP

Siemuszowa 04-04-2-13-107   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-107   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   1 CWD-D

TWP

Siemuszowa 04-04-2-13-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   1 CWD-D

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   1 CWD-D

ZS

Siemuszowa 04-04-2-13-103   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-103   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  700,00   7 REM SZLZR

Siemuszowa 04-04-2-13-103   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  250,00   6 WYK SZLG

Siemuszowa 04-04-2-13-106   -g   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  15,00  10 WYK-DYL

Siemuszowa 04-04-2-13-107   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-107   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Siemuszowa 04-04-2-13-107   -b   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  10,00  10 WYK-DYL

Siemuszowa 04-04-2-13-107   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  250,00   6 WYK SZLG

Siemuszowa 04-04-2-13-115   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-115   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  600,00   7 REM SZLZR

Siemuszowa 04-04-2-13-115   -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  200,00   6 WYK SZLG

Siemuszowa 04-04-2-13-128   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-128   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  700,00   7 REM SZLZR

Siemuszowa 04-04-2-13-128   -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  600,00   6 WYK SZLG

Siemuszowa 04-04-2-13-129   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-129   -a   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  400,00   6 WYK SZLG

Siemuszowa 04-04-2-13-129   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-129   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  700,00   6 WYK SZLG

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Siemuszowa 04-04-2-13-131   -b   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  700,00   6 WYK SZLG
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