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HOD

CP

Sady 04-04-2-12-219   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,50 116 CP-W

Sady 04-04-2-12-225   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 116 CP-W

Sady 04-04-2-12-230   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,60 116 CP-W

Sady 04-04-2-12-235   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,00 116 CP-W

Sady 04-04-2-12-237   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,00 116 CP-W

H-POZ
Sady 04-04-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

PIEL

Sady 04-04-2-12-212   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  6,26 108 KOSZ UB

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  11,76 107 KOSZ UA

Sady 04-04-2-12-214   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Sady 04-04-2-12-228   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  14,16 107 KOSZ UA

ŁR
D-UPRŁ Sady 04-04-2-12-238   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,48 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-SMIECI Sady 04-04-2-12-212   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Sady 04-04-2-12-212   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-212   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,13 117 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-213   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  6,55 117 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-214   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-214   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,76 117 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-228   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Sady 04-04-2-12-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  7,09 117 ZAB-REPEL

POZ

IVD

Sady 04-04-2-12-216   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 459,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 459,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  983,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  983,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-233   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-233   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-235   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 408,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-235   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 408,00   1 CWD-D

POZ-P

Sady 04-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Sady 04-04-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR
Sady 04-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2 CWD-D

PTP
Sady 04-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

PTW
Sady 04-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Sady 04-04-2-12-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-216   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-220   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Sady 04-04-2-12-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   1 CWD-D

1/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Sady 04-04-2-12-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-233   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-233   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-239   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-239   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-239   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   1 CWD-D

Sady 04-04-2-12-239   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   1 CWD-D

ZS

Sady 04-04-2-12-217   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

Sady 04-04-2-12-217   -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  250,00   7 REM SZLZR

Sady 04-04-2-12-219   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 385 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-221   -b   -00 WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  15,00  10 WYK-DYL

Sady 04-04-2-12-225   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-225   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  250,00   7 REM SZLZR

Sady 04-04-2-12-228   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Sady 04-04-2-12-235   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Sady 04-04-2-12-235   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 385 GODZ PILA

Sady 04-04-2-12-235   -d   -00 WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  800,00   6 WYK SZLG
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