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Przedmiot i cel inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa i rozbudowa czeSci budynku szpitala na
potrzeby szpitalnego oddzialu ratunkowego oraz budowa systemu wewnetrznych
drog dojazdowych do SOR w ramach projektu pod nawa , Zakup aparatury
medycznej i wyposazenia oraz przebudowa czeSci pomieszczen SOR w Wieluniu” w
ramach dzialan 9.1 Infrastruktura i ratownictwa medycznego O$ priorytetowa IX
wzmocnienie strategicznej infrastruktury medycznej ochrony zdrowia programu
operacyjnego infrastruktura i Srodowisko 2014-2020r."

Nazwy w kosztorysie sg przykladowe, dopuszcza sie stosowanie parametrow
rownowaznych.

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t
podstawowych.

Dane przyjete w kalkulacji szczeg6lowej cen jednostkowych:

- ceny materialow podane sa lacznie z kosztami zakupu i nie obejmuja podatku
VAT,

- zrodla cen materialow: O$rodek Wdrozenn Ekonomiczno - Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA - Warszawa — system sekocenbud, informacja o
cenach czynnikow produkcji RMS, ceny $rednie 2 kwartal 2021 roku oraz ceny
materialéw - rynkowe i oferty,

- zasady ustalenia stawki robocizny: stawka robocizny kosztorysowej region 16dzki
- poza stolicg wojewodztwa ceny netto:

‘ roboty ogbélnobudowlane - inwestycyjne ‘ 23,50 zl

- zasady ustalenia narzutow: wskazniki $rednie, system sekocenbud, informacja
o cenach czynnikow produkcji RMS, 2 kwartal 2021 roku, dla robot
ogbélnobudowlanych - inwestycyjnych:

kosztéw posrednich Kp (obliczanych wskaznikowo od (R+S)) 66,3 %,

zysku Z (obliczanego wskaznikowo od (R+S+Kp(R+S))): 10,6%.
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartosc¢ Udziat %
1 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 1377 638,00 66,11%
1.1 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 193 445,69 9,28%
Stan zero budynku
1.1.1 | Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie 114 431,11 5,49%
budynku - roboty ziemne oraz transport i utylizacja
gruntu
1.1.2 | Stan zero budynku - obsypki budynkéw - roboty 13 925,58 0,67%
ziemne oraz transport
1.1.3 | Stan zero budynku -Wykonanie rob6t konstrukcyjnych 65 089,00 3,12%
- tawy i stopy fundamentowe
1.1.3.1 | Ltawy 18 788,46 0,90%
1.1.3.2 | Stopy 4 142,56 0,20%
1.1.3.3 | Izolacje fundamentow 30 899,89 1,48%
1.1.3.4 | Podktad na gruncie 11 258,09 0,54%
1.2 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 9 944,81 0,48%
Stupy zelbetowe do 1m3
1.3 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 15 032,76 0,72%
Rdzenie zelbetowe do 1m3
1.4 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 6 123,58 0,29%
Podciagi i belki do 1Tm3
1.5 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 18 766,54 0,90%
Podciagi i belki
1.6 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 42 608,63 2,04%
Wience
1.7 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 221 156,97 10,61%
Stropy
1.8 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 80 590,57 3,87%
Biegi schodowe
1.9 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 80 192,25 3,85%
Sciana zelbetowa
1.10 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 56 036,35 2,69%
Sciany murowane
1.11 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 0,00 0,00%
Podkonstrukcje kurtyn powietrznych
1.12 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 11 051,23 0,53%
Stolarka okienna, zewnetrzna
1.13 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 9 250,76 0,44%
Stolarka drzwiowa, zewnetrzna
1.14 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 42 871,31 2,06%
drzwi techniczne
1.15 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 39 132,29 1,88%
Bramy
1.16 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 25 324,70 1,22%
Daszki szklane
1.17 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 83 273,30 4,00%
lamele akustyczne
1.18 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 11 783,58 0,57%
Drabiny i pomosty techniczne
1.19 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 108 787,89 5,22%
Stropodach
1.19.1 | Docieplenie stropodachow 73 411,31 3,52%
1.19.2 | Obrobki attyk/wytazéw/szachtow itp. 17 142,36 0,82%
1.19.3 | Obrobki blacharskie 11 329,58 0,54%
1.19.4 | Odwodnienie dachu 6 904,64 0,33%
1.20 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 277 264,79 13,30%
Elewacja
1.21 | WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - 45 000,00 2,16%
Podnosnik
2 | ROBOTY WYKONCZENIOWE 541 301,31 25,97%
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartosc¢ Udziat %
2.1 [ ROBOTY WYKONCZENIOWE - Podktady pod 35 056,89 1,68%
posadzki
2.1.1 | Podktady pod posadzki - P1 9 172,11 0,44%
2.1.2 | Podktady pod posadzki - P2 6 960,94 0,33%
2.1.3 | Podktady pod posadzki - P3 18 923,84 0,91%
2.2 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Sufity 47 046,23 2,26%
2.2.1 | Sufit podwieszany kasetonowy 39 268,31 1,88%
2.2.2 | Sufit tynkowany 4 565,85 0,22%
2.2.3 | Sufit podwieszany GK 644,04 0,03%
2.2.4 | Wymalowania sufitéw 2 568,03 0,12%
2.3 [ ROBOTY WYKONCZENIOWE - Sciany dziatowe 9 035,97 0,43%
2.4 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Oktadziny gipsowe i 2 882,12 0,14%
gipsowo-kartonowe
2.5 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Tynki 53 352,82 2,56%
2.6 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Posadzki 94 323,15 4,53%
2.7 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Malowanie 8 165,43 0,39%
2.8 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Oktadziny $cienne 10 451,58 0,50%
PVC
2.9 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Oktadziny $cienne 20 056,15 0,96%
ptytki obiektowe
2.10 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Zywice $cienne 85 763,80 4,12%
2.11 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - podokienniki 983,56 0,05%
2.12 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - Stolarka drzwiowa 174 183,61 8,36%
2.12.1 | drzwi higieniczne 174 183,61 8,36%
3 | MURKI OPOROWE 165 066,88 7,92%
3.1 | MURKI OPOROWE - Wykopy 37 760,51 1,81%
3.2 | MURKI OPOROWE - Podktady 4 595,25 0,22%
3.3 | MURKI OPOROWE - Sciany prefabrykowane 66 454,30 3,19%
3.4 | MURKI OPOROWE - Elementy zelbetowe 15 744,26 0,76%
monolityczne
3.5 | MURKI OPOROWE - Sciany z bloczkéw betonowych 1181,98 0,06%
3.6 | MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni 2443,18 0,12%
3.7 | MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe 36 887,40 1,77%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 2 084 006,19 100,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 2 084 006,19

Stownie:

dwa miliony osiemdziesiat cztery lysiace szesc¢ i 19/100 zf
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozyciji | spec. tech | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
1.1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku
1.1.1 Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty
ziemne oraz transport i utylizacja gruntu
1| KNNR1 |ST-B Wykopy oraz przekopy wykonywane na | m3
d.1.1.[ 0210-03 odktad koparkami na gtebokos$¢ do 3m w
1 gruncie kategorii lll-1V
POD (24,64 * 12,29 + 19,08 * 4,07) * 2,15 m3 818,03
BUDYNEK
SCH-03 5,30*7,20 * 2,15 m3 82,04
RAZEM 900,07
2| KNNR1 (ST-B Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych m3
d.1.1.] 0310-02 fundamentéw na zewnatrz budynku w
1 gruncie kat.lll
19,08 * 1,00 * 2,15 m3 41,02
RAZEM 41,02
3| KNNR1 [ST-B Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.1.1.| 0206-04 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio
1 zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
poz.1 - (poz.7) m3 720,06
RAZEM 720,06
4] KNNR1 |ST-B Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km m3
d.1.1.] 0208-02 transportu ziemi samochodami
1 samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 720,06
RAZEM 720,06
5| analiza |[ST-B utylizacja ziemi m3
d.1.1.|indywidualna
1
poz.3 m3 720,06
RAZEM 720,06
6/ analiza [ST-B Odwodnienie wykopu fundamentowego (szt.b
d.1.1./indywidualna przez pompowanie wody ud.
1
1 szt.b 1
ud.
RAZEM 1
1.1.2 Stan zero budynku - obsypki budynkéw - roboty ziemne oraz transport
7] KNNR1 [ST-B Zasypanie wykopow o $cianach m3
d.1.1.] 0318-04 pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i
2 gtebokosci 3,0m gruntem kategorii Ill-IV
20%
poz.1 900,07
A (Obliczenie pomocnicze) ========
900,07
poz.7 A *20% m3 180,01
RAZEM 180,01
8| KNR-W 2-01 [ST-B Zageszczenie ubijakami mechanicznymi | m3
d.1.1.| 0228-02 nasypow z gruntu spoistego kategorii
2 n-1v
poz.7 m3 180,01
RAZEM 180,01
1.1.3 Stan zero budynku -Wykonanie robot konstrukcyjnych - tawy i stopy
fundamentowe
1.1.3. tawy
1
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9| KNR-W 2-02 [ST-B Podktady betonowe na podtozu m3
d.1.1.] 1101-03 gruntowym w budownictwie
3.1 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu.
(C8/10)
----BUDYNEK----
LF-01 (5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+
2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*0,80*0,10
LF-02 26,50 {mb} * 1,10 * 0,10 m3 2,92
LF-03 13,10 {mb} * 1,50 * 0,10 m3 1,97
LF-04 13,70 {mb} * 0,90 * 0,10 m3 1,23
LF-05 1,85 {mb} * 0,60 * 0,10 m3 0,11
----- SCH-03----
11,50 {mb} * 0,90 * 0,10 m3 1,04
RAZEM 7,27
10| KNNR2 |[ST-B Deskowanie konstrukcji betonowych lub | m2
d.1.1 0101-02 zelbetowych stép i ptyt fundamentowych
3.1
-—--BUDYNEK----
LF-01 (5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+
2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*2*0,40
LF-02 26,50 {mb} * 2 * 0,40 m2 21,20
LF-03 13,10 {mb} *2* 0,40 m2 10,48
LF-04 13,70 {mb} *2* 0,40 m2 10,96
LF-05 1,85 {mb} * 2 * 0,40 m2 1,48
----- SCH-03----
11,50 {mb} *2* 0,40 m2 9,20
RAZEM 53,32
11] KNNR 2 |[ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatow t
d.1.1 0105-01 zbrojarskich w elementach budynku -
3.1 tawy fundamentowe
----BUDYNEK----
LF-01 306,37
LF-02 211,69 211,69
LF-03 123,58 123,58
LF-04 79,82 79,82
LF-05 22,56 22,56
----- SCH-03----
68,14 68,14
A (Obliczenie pomocnicze) ========
505,79
poz.11 A/ 1000 t 0,51
RAZEM 0,51
12| KNNR2 |[ST-B Betonowanie zbrojonych taw i stop m3
d.1.1.| 0109-03 fundamentowych w deskowaniu
3.1 systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg C20/25
----BUDYNEK----
LF-01 (5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+
2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*0,40%*0,40
LF-02 26,50 {mb} * 0,70 * 0,40 m3 7,42

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
£F-03 13,10 {mb} * 1,10 * 0,40 m3 5,76
LF-04 13,70 {mb} * 0,50 * 0,40 m3 2,74
LF-05 1,85 {mb} * 0,30 * 0,40 m3 0,22
----- SCH-03----
11,50 {mb} * 0,50 * 0,40 m3 2,30
RAZEM 18,44
13 ST-B Czas pracy deskowan m-g
d.1.1.
3.1
poz.10 * 10 * 4 m-g 2132,80
RAZEM 2 132,80
1.1.3. Stopy
2
14| KNR-W 2-02 |ST-B Podktady betonowe na podtozu m3
d.1.1.] 1101-03 gruntowym w budownictwie
3.2 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu.
(C8/10)
SF-01 1,20*1,20* 0,10 * 1 m3 0,14
SF-02 1,70*1,70* 0,10 * 1 m3 0,29
SF-03 2,10*1,70*0,10 * 1 m3 0,36
SF-04 1,50*1,50*0,10 * 1 m3 0,23
SF-05 1,50*1,50*0,10 * 1 m3 0,23
SF-06 1,00 * 1,00 * 0,10 * 2 m3 0,20
RAZEM 1,45
15/ KNNR2 |[ST-B Deskowanie konstrukcji betonowych lub | m2
d.1.1.] 0101-02 zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
3.2
SF-01 4*1,80*0,40* 1 m2 2,88
SF-02 4*1,30*0,40* 1 m2 2,08
SF-03 (2*1,30+2*1,70)*0,40 * 1 m2 2,40
SF-04 4*1,10*0,40* 1 m2 1,76
SF-05 4*1,10*0,40* 1 m2 1,76
SF-06 4*0,60*0,40*2 m2 1,92
RAZEM 12,80
16/ KNNR 2 |[ST-B Betonowanie zbrojonych taw i stop m3
d.1.1.] 0109-03 fundamentowych w deskowaniu
3.2 systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg C20/25
SF-01 1,80*1,80*0,40 * 1 m3 1,30
SF-02 1,30*1,30* 0,40 * 1 m3 0,68
SF-03 1,30*1,70* 0,40 * 1 m3 0,88
SF-04 1,10*1,10* 0,40 * 1 m3 0,48
SF-05 1,10*1,10* 0,40 * 1 m3 0,48
SF-06 0,60 * 0,60 * 0,40 * 2 m3 0,29
RAZEM 4,11
17 KNNR 2 [ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatéw t
d.1.1.| 0105-02 zbrojarskich w elementach budynku -
3.2 stopy fundamentowe
SF-01 10,85 10,85
SF-02 19,39 19,39
SF-03 21,52 21,52
SF-04 15,48 15,48
SF-05 15,25 15,25
SF-06 15,74 15,74
A (Obliczenie pomocnicze) ========
98,23
poz.17 A/ 1000 t 0,10
RAZEM 0,10
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 ST-B Czas pracy deskowan m-g
d.1.1.
3.2
poz.15*10* 4 m-g 512,00
RAZEM 512,00
1.1.3. Izolacje fundamentéw
3
19] KNR AT-27 |ST-B Natryskowe gruntowanie wodnym m2
d.1.1.[ 0302-01 srodkiem gruntujgcym podtozy
3.3 pionowych pod membrany
samoprzylepne - podtoza mineralne
---Sciany zewnetrzne--
0S2 (2,88 +2,88) * 2,29 m2 13,19
0S$3 18,90 * 2,29 m2 43,28
OSA 5,74 * 2,29 m2 13,14
0SB (6,62 + 0,80) * 2,29 m2 16,99
0SD (6,62 +0,80) * 2,29 m2 16,99
OSE 5,74 * 2,29 m2 13,14
---Scinay wewnetrzne-—
0$2
RAZEM 116,73
20[ KNR AT-27 |ST-B Wykonanie fasety m
d.1.1.| 0501-03
3.3
0S 2 2,88 + 2,88 m 5,76
0$3 18,90 m 18,90
OS A 5,74 m 5,74
0SB 6,62 + 0,80 m 7,42
0SD 6,62 + 0,80 m 7,42
OSE 5,74 m 5,74
RAZEM 50,98
21| KNR AT-27 |ST-B Izolacja z samoprzylepnych membran m2
d.1.1.] 0305-02 wodoszczelnych HDPE z syntetyczng
3.3 powiokg samoprzylepng na podtozu
pionowym z obrobkg wszystkich przejs¢
poz.19 m2 116,73
RAZEM 116,73
22 KNR9-15 |ST-B Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 18 cm - m2
d.1.1.| 0401-01 pionowe
3.3
poz.19 m2 116,73
RAZEM 116,73
23| KNNR-W 3 [ST-B Izolacje pionowe $cian fundamentowych | m2
d.1.1.] 0207-01 z folii kubetkowej bez gruntowania
3.3 powierzchni
poz.19 m2 116,73
RAZEM 116,73
24| KNR K-58 (ST-B Przyklejenie ptyt styropianowych - m
d.1.1.| 0102-07 montaz listwy zamykajgcej folie
3.3 kubetkowa
poz.20 m 50,98
RAZEM 50,98
1.1.3. Podktad na gruncie
4
25| KNR-W 2-02 [ST-B Podktady z ubitych materiatéw sypkich | m3
d.1.1.] 1103-01 na podtozu gruntowym w budownictwie
3.4 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej - pospdtka
-1 66,12 66,12
-2 37,84 37,84
-3 17,75 17,75
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-5 11,65 11,65
A (Obliczenie pomocnicze) ========
133,36
poz.25A* 0,15 m3 20,00
RAZEM 20,00
26| KNR-W 2-01 [ST-B Zageszczenie nasypow ubijakami m3
d.1.1.|/0228-02 s.sz. mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il -
3.4 2.5.2. 9907- wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
02
poz.25 m3 20,00
RAZEM 20,00
27| KNR-W 2-02 [ST-B Podktady betonowe na podtozu m3
d.1.1.| 1101-03 gruntowym w budownictwie
3.4 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu.
(C8/10)
poz.25A* 0,10 m3 13,34
RAZEM 13,34
28| ZKNR C-2.1 [ST-B Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - m
d.1.1.| 0604-07 nacinanie
3.4
poz.25 A {ilos¢ m2 posadzki} * 1,132 m 150,96
{wspotczynnik obwodu}
RAZEM 150,96
1.2 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stupy zelbetowe do
1m3
R*1,5
29| KNNR2 [ST-B Deskowanie systemowe m2
d.1.2| 0103-04 wielkowymiarowe konstrukciji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych stupoéw prostokatnych
SLUPY ZELBETOWE - NISKI PARTER
$2-00.01 (0,30*2+0,24%2)*3,75*2 m2 8,10
$Z-00.02 (0,30*2+0,24*2)*3,75* 1 m2 4,05
$z-00.03 (0,30*2+0,24*2)*3,75* 1 m2 4,05
S7-00.04 0,24*4*3,75*1 m2 3,60
$2-00.05 0,24*4*2,70*2 m2 5,18
SLUPY ZELBETOWE - WYSOKI
PARTER
SZ-01.01 (0,30*2+0,24*2)*3,13*2 m2 6,76
S7-01.02 (0,30*2+0,24*2)*3,13* 1 m2 3,38
RAZEM 35,12
30 ST-B Czas pracy deskowan m-g
d.1.2
poz.29*10* 10 m-g 3512,00
RAZEM 3512,00
31 KNNR2 |ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatéw t
d.1.2| 0105-04 zbrojarskich stupow
244,86 244,860
A (Obliczenie pomocnicze) ========
244,860
poz.31 A/ 1000 t 0,245
RAZEM 0,245
32 KNNR2 (ST-B Betonowanie zbrojonych stupéw m3
d.1.2| 0108-06 prostokatnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku
SLtUPY ZELBETOWE - NISKI PARTER
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SZ-00.01 0,30%0,24*3,75*2 m3 0,54
$Z-00.02 0,30*0,24 *3,75* 1 m3 0,27
$z-00.03 0,30*0,24 *3,75* 1 m3 0,27
S7-00.04 0,24 *0,24*3,75*1 m3 0,22
$2-00.05 0,24*0,24*2,70*2 m3 0,31
SLUPY ZELBETOWE - WYSOKI
PARTER
SZ-01.01 0,30*0,24 *3,13*2 m3 0,45
$2-01.02 0,30%0,24 3,13 * 1 m3 0,23
RAZEM 2,29
13 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie zelbetowe
do 1m3
R*1,5
33] KNNR2 [ST-B Deskowanie systemowe m2
d.1.3| 0103-04 wielkowymiarowe konstrukciji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych stupow prostokatnych
TRZPIEN ZELBETOWE - NISKI
PARTER
TZ-00.01 0,24*2%4,01*2 m2 3,85
TZ-00.02 0,24*2*4,01*9 m2 17,32
TRZPIEN ZELBETOWE - WYSOKI
PARTER
TZ-01.01 0,24*2*3,73*2 m2 3,58
TZ-01.02 0,24*2*3,80*9 m2 16,80
TRZPIEN ZELBETOWY - SCH-03
TZ-01 0,24*2*2*1,67 m2 1,60
TZ-02 0,24*2*2*1,96 m2 1,88
RAZEM 45,03
34 ST-B Czas pracy deskowan m-g
d.1.3
poz.33*10*10 m-g 4 503,00
RAZEM 4 503,00
35| KNNR2 |ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatéw t
d.1.3| 0105-04 zbrojarskich stupéw
160,12 + 40,93 + 70,60 + 220,90 492,550
A (Obliczenie pomocnicze) ========
492,550
poz.35 A/ 1000 t 0,493
RAZEM 0,493
36 KNNR2 |(ST-B Betonowanie zbrojonych stupéw m3
d.1.3| 0108-06 prostokatnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku
TRZPIEN ZELBETOWE - NISKI
PARTER
TZ-00.01 0,24 0,24 *4,01*2 m3 0,46
TZ-00.02 0,24*0,24*4,01*9 m3 2,08
TRZPIEN ZELBETOWE - WYSOKI
PARTER
TZ-01.01 0,24 0,24 *3,73*2 m3 0,43
TZ-01.02 0,24*0,24*3,89*9 m3 2,02
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TRZPIEN ZELBETOWY - SCH-03
TZ-01 0,24 *0,24*2*1,67 m3 0,19
TZ-02 0,24 *0,24*2*1,96 m3 0,23
RAZEM 5,41
14 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciagi i belki do
1m3
R*1,5
37 KNNR2 |(ST-B Deskowanie systemowe m2
d.1.4| 0103-05 wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych belek, podciggow i
wiencéw
BELKI ZELBETOWE - NISKI PARTER
do Tm3
BZ-00.03 (20,30 +0,24)*1,82* 1 m2 1,53
BZ-00.04 (2*0,30 +0,24) * 2,30 * 1 m2 1,93
BZ-00.05 (2*0,30 +0,24) * 2,60 * 1 m2 2,18
BELKI ZELBETOWE - WYSOKI
PARTER do 1m3
BZ-01.02 (2*0,40+0,24)*3,30*2 m2 6,86
BZ-01.03 (2*0,40+0,24)* 2,67 * 1 m2 2,78
BZ-01.04 (2*0,30 +0,24) * 2,53 * 1 m2 2,13
RAZEM 17.41
38 ST-B Czas pracy deskowan m-g
d14
poz.37 * 10 * 12 m-g 2 089,20
RAZEM 2 089,20
39| KNNR2 |ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatéw t
d.1.4] 0105-05 zbrojarskich zeber, belek, podciggdw i
wiencow
57,44 + 19,65 + 17,13 + 14,45 + 14,96 + 140,850
17,22
A (Obliczenie pomocnicze) ========
140,850
poz.39 A/ 1000 t 0,141
RAZEM 0,141
40) KNNR2 ([ST-B Betonowanie zbrojonych belek, m3
d.1.4] 0108-07 podciggow i wiehcow w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku
BELKI ZELBETOWE - NISKI PARTER
do Tm3
BZ-00.03 0,30*0,24 *1,82*1 m3 0,13
BZ-00.04 0,30*0,24 *2,30 * 1 m3 0,17
BZ-00.05 0,30 0,24 *2,60 * 1 m3 0,19
BELKI ZELBETOWE - WYSOKI
PARTER do 1m3
BZ-01.02 0,40*0,24*3,30*2 m3 0,63
BZ-01.03 0,40*0,24 *2,67 * 1 m3 0,26
BZ-01.04 0,30 0,24 *2,53 * 1 m3 0,18
RAZEM 1,56
1.5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciagi i belki
41| KNNR2 |[ST-B Deskowanie systemowe m2
d.1.5| 0103-05 wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych belek, podciggow i
wiencoéw
BELKI ZELBETOWE - NISKI PARTER
BZ-00.01 (2*0,60+0,30) * 12,72 * 1 m2 19,08
BZ-00.02 (2*0,60+0,24)*7,52*1 m2 10,83
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BELKI ZELBETOWE - WYSOKI
PARTER
BZ-01.01 (2*0,60+0,30) * 12,72 * 1 m2 19,08
RAZEM 48,99
42 ST-B Czas pracy deskowan m-g
d.1.5
poz.41*10*12 m-g 5 878,80
RAZEM 5 878,80
43| KNNR2 |[ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatow t
d.1.5| 0105-05 zbrojarskich zeber, belek, podciggow i
wiencow
343,43 + 199,37 + 342,04 884,840
A (Obliczenie pomocnicze) ========
884,840
poz.43 A /1000 t 0,885
RAZEM 0,885
44| KNNR2 |[ST-B Betonowanie zbrojonych belek, m3
d.1.5| 0108-07 podciggow i wiencow w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku
BELKI ZELBETOWE - NISKI PARTER
BZ-00.01 0,60 *0,30 * 12,72 *1 m3 2,29
BZ-00.02 0,60*0,24 *7,52*1 m3 1,08
BELKI ZELBETOWE - WYSOKI
PARTER
BZ-01.01 0,60 *0,30 12,72 * 1 m3 2,29
RAZEM 5,66
1.6 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wience
45| KNNR2 ([ST-B Deskowanie systemowe m2
d.1.6] 0103-05 wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych belek, podciggow i
wiencow
WIENCE ZELBETOWE - NISKI
PARTER
WZ-00.01 2*0,34 * 78,00 {mb} m2 53,04
WIENCE ZELBETOWE - WYSOKI
PARTER
WZz-01.01 1*0,28 * 22,00 {mb} m2 6,16
WZz-01.02 1*0,28 * 37,00 {mb} m2 10,36
Wz-01.03 (0,40 + 0,44) * 28,00 {mb} m2 23,52
WIENCE ZELBETOWE - SCH-03
Wieniec 0,24 * 2 * 22,50 {mb} m2 10,80
zelbetowy
RAZEM 103,88
46 ST-B Czas pracy deskowan m-g
d.1.6
poz.45*10*12 m-g 12 465,60
RAZEM| 12 465,60
47| KNNR2 [ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatéw t
d.1.6| 0105-05 zbrojarskich zeber, belek, podciggow i
wiencow
470,02 + 119,36 + 200,48 + 256,05 + 1 185,750
139,84
A (Obliczenie pomocnicze) ========
1185,750
poz.47 A/ 1000 t 1,186
RAZEM 1,186
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48| KNNR2 [ST-B Betonowanie zbrojonych belek, m3
d.1.6| 0109-07 podciggow i wiencow w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
WIENCE ZELBETOWE - NISKI
PARTER
WZ-00.01 0,24 * 0,34 * 78,00 {mb} m3 6,36
WIENCE ZELBETOWE - WYSOKI
PARTER
WZ-01.01 0,24 * 0,28 * 22,00 {mb} m3 1,48
Wz-01.02 0,24 * 0,28 * 37,00 {mb} m3 2,49
WZz-01.03 (0,40 + 0,44) * 28,00 {mb} m3 23,52
WIENCE ZELBETOWE - SCH-03
Wieniec 0,24 * 0,24 * 22,50 {mb} m3 1,30
zelbetowy
RAZEM 35,15
1.7 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy
49( NNRNKB 4 |ST-B Stropy monolityczne o grubosci 30cm na| m2
d.1.7[ 0230u-06 stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",
z uktadaniem betonu za pomocg pompy
do betonu na samochodzie
NISKI PARTER
11,12* 5,74 + 7,00 * 5,74 + 8,24 * 6,70 | m2 196,61
+4,24*6,70 + 8,24 * 0,72 + 4,24 * 0,72
OTWORY -1*(3,02*0,61) m2 -1,84
A (Suma czesciowa) m2| -
194,77
WYSOKI PARTER
18,24*573+824*740+4.24*741 | m2 196,91
OTWORY -1*(3,08 * 0,63) m2 -1,94
B (Suma czesciowa) m2| -
194,97
RAZEM 389,74
50| KNNR2 [ST-B Deskowanie systemowe m2
d.1.7| 0102-06 drobnowymiarowe ptyt stropowych
3,93 *3,80 m2 14,93
RAZEM 14,93
51| KNNR2 (ST-B Betonowanie ptyt stropowych w m3
d.1.7] 0110-05 deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem
betonu pompa
3,93 *3,80 * 0,20 m3 2,99
RAZEM 2,99
52| KNNR2 [ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatéow t
d.1.7[ 0105-09 zbrojarskich w elementach budynku -
ptyty krzyzowo zbrojone
Stropy poz.49 A* 0,30 * 70 + poz.49B * 0,24 * 7 365,666
70
Ptyta SCH- 234,80 234,800
03
A (Obliczenie pomocnicze) ========
7 600,466
poz.52 A/ 1000 t 7,600
RAZEM 7,600
53 ST-B Czas pracy podp6r m-g
d.1.7
(poz.49 + poz.50) * 10 * 10 m-g 40 467,00
RAZEM| 40 467,00
54 ST-B Czas pracy deskowan m-g
d.1.7
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poz.50 * 10 * 12 m-g 1791,60
RAZEM 1791,60
1.8 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe
55[ KNR-W 2-02 (ST-B Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie | m2
d.1.8] 0219-05 lub belkach policzkowych z ptytg rzutu
gruboéci 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu
SCH-01 16,07 {m2} m2 16,07
rzutu
SCH-02 18,77 {m2} m2 18,77
rzutu
SCH-03 47,04 {m2} m2 47,04
rzutu
SCH-04 2,56 {m2} m2 2,56
rzutu
SCH-05 2,84 {m2} m2 2,84
rzutu
RAZEM 87,28
56 KNR-W 2-02 (ST-B Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.1.8] 0219-06 cm roznicy grubosci ptyty - z rzutu
zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 12
poz.55 m2 87,28
rzutu
RAZEM 87,28
57 KNR-W 2-02 [ST-B Schody zelbetowe - belki podestowe i m3
d.1.8| 0219-07 kotwigce - z zastosowaniem pompy do
betonu
----SCH-01---
BSCH-01 0,24 0,34 * 1,82 m3 0,15
BSCH-02 0,24 * 0,30 * 1,82 m3 0,13
---SCH-02----
BSCH-01 2,15*0,24 * 0,40 m3 0,21
BSCH-02 1,72*0,24 * 0,40 m3 0,17
----SCH-03----
Belka 3,93%0,24 * 0,30 m3 0,28
zelbetowa
----SCH-04----
0,30 * 0,86 * 1,40 m3 0,36
----SCH-05----
0,30 *0,75* 1,40 m3 0,32
RAZEM 1,62
58| KNNR2 [ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatéow t
d.1.8| 0105-06 zbrojarskich w elementach budynku -
schody
----SCH-01----

SCH-01 561,47 561,470
BSCH-01 (0,24 * 0,34 * 1,82) * 100 14,851
BSCH-02 (0,24 * 0,30 * 1,82) * 100 13,104

---SCH-02----

SCH-02 664,43 664,430
BSCH-01 19,21 19,210
BSCH-02 14,85 14,850

----SCH-03----
Belka 26,88 26,880
zelbetowa
----SCH-04----
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SCH-04 98,30 98,300
----SCH-05----
SCH-05 275,34 275,340
A (Obliczenie pomocnicze) ========
1688,435
poz.58 A/ 1000 t 1,688
RAZEM 1,688
1.9 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Sciana Zelbetowa
59 KNNR2 |(ST-B Deskowanie systemowe m2
d.1.9] 0103-03 wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych Scian prostych
0S 2 2*3,18 * 23,26 m2 147,93
RAZEM 147,93
60| KNNR2 [ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatow t
d.1.9| 0105-03 zbrojarskich scian prostych
7457,52 7 457,520
A (Obliczenie pomocnicze) ========
7 457,520
poz.60 A/ 1000 t 7,458
RAZEM 7,458
611 KNNR2 [ST-B Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych t
d.1.9| 0104-04 pretami stalowymi
3,06 3,060
A (Obliczenie pomocnicze) ========
3,060
poz.61 A/ 1000 t 0,003
RAZEM 0,003
62 KNNR2 (ST-B Betonowanie $cian prostych w m3
d.1.9| 0110-02 deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem
betonu pompg C30/37 W8
0,24 * 3,18 * 23,26 m3 17,75
RAZEM 17,75
63 ST-B Czas pracy deskowan m-g
d.1.9
poz.59 * 10 * 12 m-g 17 751,60
RAZEM| 17 751,60
1.10 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Sciany murowane
64 KNR K-02 (ST-B Sciany na zaprawie cienkospoinowej m2
d.1.10] 0104-09 (klejowej) z bloczkéw SILKA M24 w
budynkach wielokondygnacyjnych
NISKI PARTER
0S$ 1 (5,85 +3,16) * 3,13 m2 28,20
0S3 (2,88*2+2,76*2)*3,13 m2 35,31
OSA 5,26 * 3,13 m2 16,46
0SB (3,90 + 2,21 +0,70) * 3,13 m2 21,32
osSc 5,26 * 3,13 m2 16,46
0SD (3,90 + 2,21 + 0,64) * 3,13 m2 21,13
OSE (2,63 +2,63)* 3,13 m2 16,46
RAZEM 155,34
65| KNRK-02 [ST-B Sciany z blokéw SILKA M15 w m2
d.1.10] 0104-01 budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
WYSOKI PARTER
0S2 (18,48 - (9 * 0,24)) * 3,67 m2 59,89
0$3 (2,88*2+2,76*2)* 4,00 m2 45,12
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OS A 5,26 * 4,00 m2 21,04
0SB (3,90 + 2,21 + 0,70) * 3,67 m2 24,99
osc 6,98 * 3,67 m2 25,62
0SD (3,90 + 2,21 + 0,70) * 3,67 m2 24,99
OSE 5,26 * 4,00 m2 21,04
RAZEM 222,69
66 KNR-W 2-02 ([ST-B Izolacje pionowe cieplne i m2
d.1.10| 0608-12 przeciwdzwiekowe z ptyt wetny
mineralnej gr. 2 cm - dylatacja
7,65*0,24*3 m2 5,51
RAZEM 5,51
67| KNR-W 2-02 (ST-B Otwory (bez nadprozy) na okna w otwo
d.1.10] 0132-01 Scianach murowanych o grubosci 1 r
cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow
16 + 61 otwéd 77,00
r
RAZEM 77,00
68| KNR-W 2-02 ([ST-B Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.10] 0132-05
3*1,20+5*1,50 m 11,10
RAZEM 11,10
1.1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje
kurtyn powietrznych
69 Analiza [ST-B Dostawa i montaz podkonstrukgji kurtyn | kpl.
d.1.11}indywidualna powietrznych nad bramami wjazdowymi
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.12 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna,
zewnetrzna
70 KNR AT-99 (ST-B Termoizolacyjny montaz okien z m2
d.1.12| 0302-02 aluminiowy o powierzchni do 2 m2 bez
mostkéw termicznych w systemie tzw.
»cieptym” za pomoca katownikow
instalacyjnych ze styroduru
o1 1,00 * 2,00 * 2 m2 4,00
02 2,00*1,00 * 1 m2 2,00
RAZEM 6,00
71| analiza [ST-B Dostawa stolarki okiennej wg kpl.
d.1.12|indywidualna zestawienia
poz.70 6,00
poz.71_1 0,00
A (Obliczenie pomocnicze) ========
6,00
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.13 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa,
zewnetrzna
72| KNNR7 |ST-B Drzwi aluminiowe ocieplane m2
d.1.13|] 0503-08 przeszklone, jednoskrzydtowe
DZ01 1,44 *3,05* 1 m2 4,39
RAZEM 4,39
73| analiza [ST-B Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej | kpl.
d.1.13|indywidualna wg zestawienia
poz.72_1 0,00
poz.72 4,39
A (Obliczenie pomocnicze) ========
4,39
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.14 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne
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74| KNNR2 |(ST-B Montaz drzwi stalowych i przegrod m2
d.1.14] 1302-03 petnych - drzwi wewnetrzne stalowe,
wyposazone fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki EI60
DTO1 1,78*2,10* 2 m2 7,48
DTO01.1 1,78*2,75*2 m2 9,79
DT02 1,20 * 2,00 * 1 m2 2,40
RAZEM 19,67
75| analiza [ST-B Dostawa drzwi stalowych - kpl.
d.1.14|indywidualna wyposazonych zgodnie z zestawieniem
stolarki
poz.74 {m2} 19,67
A (Obliczenie pomocnicze) ========
19,67
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.15 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy
76| KNNR-W 2 (ST-B Bramy przemystowe segmentowe, m2
d.1.15] W1002-03 automatyczne, panel petne, z
przeszkleniami
DR 1 3,30*3,20 * 2 m2 21,12
RAZEM 21,12
77| analiza [ST-B Dostawa bram przemystowych - kpl.
d.1.15|indywidualna wyposazonych zgodnie z zestawieniem
stolarki
poz.76 {m2} 21,12
A (Obliczenie pomocnicze) ========
21,12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.16 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane
78] KNNR 7 |[ST-B Szklane daszki na okuciach m2
d.1.16[ 0506-01 wspornikowych ze stali nierdzewnej nad
drzwiami, szkto bezpieczne, hartowane
warstwowe, bezbarwne
DSz01 1,30*0,90* 4 m2 4,68
RAZEM 4,68
79 ZKNR C-2 (ST-B Montaz kotew chemicznych w systemie; | szt.
d.1.16/ 0703-06 kotwy dtugosci 330 mm w betonie
DSz01 4*4 szt. 16
RAZEM 16
80[ analiza [ST-B Dostawa daszkow szklanych m2
d.1.16|indywidualna
wg oferty
poz.78 m2 4,68
RAZEM 4,68
1.17 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne
811 KNNR7 |[ST-B Wykonanie na budowie i montaz t
d.1.17| 0208-03 konstrukcji spawanych - masa elementu
10 kg
ELENENT 3,73*2 7,460
WYSYLKOW
Y NR 4
ELENENT 8,21 * 11 90,310
WYSYLKOW
YNR5
A (Obliczenie pomocnicze) ========
97,770
poz.81 A/ 1000 t 0,098
RAZEM 0,098
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82| KNNR7 |ST-B Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston t
d.1.17] 0206-03 o0 masie do 50 kg
ELENENT 48,33 % 2 96,660
WYSYLKOW
YNR 3
ELENENT 48,33 %2 96,660
WYSYLKOW
Y NR 6
A (Obliczenie pomocnicze) ========
193,320
poz.82 A /1000 t 0,193
RAZEM 0,193
83| KNNR7 |ST-B Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston t
d.1.17| 0206-04 o masie do 100 kg
ELEMENT 1 50,53 * 2 101,060
ELENENT 50,53*9 454,770
WYSYLKOW
YNR 2
A (Obliczenie pomocnicze) ========
555,830
poz.83 A/ 1000 t 0,556
RAZEM 0,556
84 KNNR7 |(ST-B Wykonanie na budowie i montaz t
d.1.17| 0208-03 konstrukcji spawanych - masa elementu
10 kg
(2,70*2*6)* 1,22 39,528
A (Obliczenie pomocnicze) ========
39,528
poz.84 A /1000 t 0,040
RAZEM 0,040
85| analiza [ST-B Dostawa stalowych elementow t
d.1.17|indywidualna prefabrykowanych, zebezpieczonych
antykorozyjnie (ocynkowanych) i
malowanych proszkowo
(p0z.81 + poz.82 + poz.83 + poz.84) t 0,89
RAZEM 0,89
86| KNR DC-03 |ST-B Mocowanie elementéw za pomoca szt.
d.1.17] 0114-03 kotew chemicznych i pretow
ocynkowanych gwintowanych do
podtozy z betonu zbrojonego i
zelbetowych; fi 12mm diugosci 180mm
6*14 szt. 84
RAZEM 84
87| KNP1709- (ST-B Ogrodzenie z prefabrykatow - ostona m2
d.1.17]01709-01709 akustyczna z drzwiami technicznymi
-01 0709-01
0709-01.01
(16,20 +2*4,10) * 2,65 m2 64,66
RAZEM 64,66
88| analiza [ST-B Dostawa paneli akustycznych z m2
d.1.17|indywidualna aluminium RW=12 dB.
poz.87 m2 64,66
RAZEM 64,66
1.18 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty
techniczne
89 KNR 2-02 (ST-B Drabiny zewnetrzne z koszem m
d.1.18| 1213-04 ochronnym fi 80cm o dtugosci ponad 4
m - prefabrykat ocynkowany ogniowo
6,76 * 1 m 6,76
RAZEM 6,76
90 KNR 2-02 (ST-B Pomosty techniczne z krat pomostowych| m
d.1.18| 1213-04
1,91 m 1,91
RAZEM 1,91
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91| KNR 2-02 (ST-B Pomosty techniczne z krat pomostowych| m
d.1.18| 1213-04 z balustrada obustronng
3,15 m 3,15
RAZEM 3,15
1.19 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach
1.19. Docieplenie stropodachéw
1
92( KNR AT-27 (ST-B Natryskowe gruntowanie podtozy m2
d.1.19] 0302-03 poziomych pod paroizolacje
A samoprzylepne - podioza mineralne
(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * (2,00 + 0,96 m2 177,02
+2,30) + (0,60 + 5,22 + 5,22 + 0,60) *
7,20
RAZEM 177,02
93| KNR AT-27 [ST-B Izolacja z samoprzylepnych folii m2
d.1.19] 0305-01 paroizolacyjnych na podtozu poziomym
1
poz.92 m2 177,02
RAZEM 177,02
94 KNR AT-27 (ST-B Izolacja z samoprzylepnych folii m
d.1.19] 0507-02 paroizolacyjnych - wklejenie paséw w
A narozach
(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) *2 + (2,00 + | m 83,64
0,96 +2,30) *2 + (0,60 + 5,22 + 5,22 +
0,60)*2+7,20*2
RAZEM 83,64
95 KNR AT-27 (ST-B Izolacja z samoprzylepnych folii szt.
d.1.19] 0507-01 paroizolacyjnych - wklejenie naroznikow
N wewnetrznych
4+4 szt. 8
RAZEM 8
96| KNNR2 |(ST-B Izolacje stropodachu z wetny mineralnej | m2
d.1.19| 0602-05 z.o. dachowej, twardej grubosci 20 cm 0,036
A 2.8. W/mK uktadane na sucho
jednowarstwowo
poz.92 m2 177,02
RAZEM 177,02
97 KNNR2 |(ST-B Izolacje stropodachu z wetny mineralnej | m2
d.1.19| 0602-05 z.o. wierzchniej dachowej, twardej grubosci
N 2.8. 5 cm 0,036 W/mK ukfadane na sucho
jednowarstwowo
poz.92 m2 177,02
RAZEM 177,02
98 KNNR2 |(ST-B Izolacje stropodachu z wetny mineralnej | m2
d.1.19] 0602-05 z.o. spadkowej 2% dachowej, twardej
A 2.8. grubosci 2-25 cm 0,036 W/mK uktadane
na sucho jednowarstwowo
poz.92 m2 177,02
RAZEM 177,02
99| KNR AT-27 [ST-B Wklejanie ksztattek wetny mineralnej w m
d.1.19] 0502-04 ksztatcie klinow o wymiarach 10x10 cm
N przy ocieplaniu stropodachow
poz.94 m 83,64
RAZEM 83,64
100 KNR9-14 (ST-B Pokrycia dachow nowe w uktadach m2
d.1.19] 0102-01 dwuwarstwowych z wykorzystaniem
A papy podktadowej oraz pap
wierzchniego krycia
poz.92 m2 177,02
RAZEM 177,02
1.19. Obrébki attyk/wytazéw/szachtéw itp.
2
101| KNR AT-27 [ST-B Natryskowe gruntowanie podtozy m2
d.1.19] 0302-01 pionowych pod paroizolacje
2 samoprzylepne - podioza mineralne
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Attyki (0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,95 * 2 m2 33,67
(0,60 +0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) | m2 12,44
*1,04
(2,00+ 0,96 +2,30) * 0,95 * 2 m2 9,99
7,20*2*1,04 m2 14,98
Wyrzutnia (1,29*2+0,79*2)* 1,36 m2 5,66
dachowa z
central
wentylacyjny
ch
RAZEM 76,74
102| KNR AT-27 (ST-B Izolacja z samoprzylepnych folii m2
d.1.19] 0305-02 paroizolacyjnych na podiozu pionowym
2
poz.101 m2 76,74
RAZEM 76,74
103 KNR K-58 [ST-B Przyklejenie ptyt fasadowych gr. 10cm | m2
d.1.19( 0103-01 0,036 W/mK z wetny mineralnej na
2| z0.23. Scianach
Attyki (0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,95 * 2 m2 33,67
(2,00 + 0,96 +2,30) * 0,95 * 2 m2 9,99
7,20*2*1,04 m2 14,98
Wyrzutnia (1,29*2+0,79*2)* 1,36 m2 5,66
dachowa z
central
wentylacyjny
ch
RAZEM 64,30
104 KNR K-58 (ST-B Przyklejenie ptyt fasadowych gr. 20cm | m2
d.1.19] 0103-01 0,036 W/mK z wetny mineralnej na
2| z.0.23. Scianach
(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) | m2 12,44
*1,04
RAZEM 12,44
105 KNR K-58 [ST-B Mocowanie warstwy izolacyjnej za m2
d.1.19] 0104-03 pomoca tacznikédw mechanicznych w
2 ilosci 4 szt/m2 do podtoza z betonu
poz.103 + poz.104 m2 76,74
RAZEM 76,74
106 KNR 9-14 [ST-B Obrobki dekarskie dwuwarstwowe z m2
d.1.19] 0302-03 wykorzystaniem papy podktadowej oraz
2 pap wierzchniego krycia
WENTYLAT 0,32*4*0,30 * 1 m2 0,38
OR
DACHOWY
WR1
WENTYLAT 0,32*4*0,30 * 1 m2 0,38
OR
DACHOWY
WR2
WENTYLAT 0,36 4 * 0,30 * 1 m2 0,43
OR
DACHOWY
WR3
WENTYLAT 0,40 0,30 * 1 m2 0,12
OR
DACHOWY
WS1
WENTYLAT 0,304 *0,30 * 1 m2 0,36
OR
DACHOWY
WiI2
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WYRZUTNIA (1,49*2+0,99*2)*0,30 * 1 m2 1,49
DACHOWA
Z CENTARL
WENTYLAC
YJNYCH
WENTYLAT 0,60*4*0,30* 1 m2 0,72
OR
DACHOWY
WT1
AGRAGAT 0,30*0,30*4*6 m2 2,16
NA
PODKONST
RUKCJACH
SYSTEMOW
YCH
WENTYLAT 0,78*4*0,30* 1 m2 0,94
OR
DACHOWY
WT2
WENTYLAT (0,90*2+0,78*2)*0,30 * 1 m2 1,01
OR
DACHOWY
WT3
WENTYLAT 0,36 4 * 0,30 * 1 m2 0,43
OR
DACHOWY
WT4
WENTYLAT 0,45*4*0,30 * 1 m2 0,54
OR
DACHOWY
Wi
RAZEM 8,96
1.19. Obrébki blacharskie
3
107| KNR K-58 [ST-B Przyklejenie ptyt fasadowych gr. 8cm m2
d.1.19] 0103-01 0,036 W/mK z wetny mineralnej na
3| z.0.23. Scianach
Attyki (0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,60 m2 10,63
(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) | m2 7,18
* 0,60
(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,60 m2 3,16
7,20*2*0,60 m2 8,64
Wyrzutnia 1,57*1,10 m2 1,73
dachowa z
central
wentylacyjny
ch
RAZEM 31,34
108) KSNR2 [ST-B Podkiad z ptyt OSB mocowany do m2
d.1.19] 0603-04 podtoza betonowego attyki
3
poz.107 m2 31,34
RAZEM 31,34
109 NNRNKB (ST-B (z.1) zatozenie pasow usztywniajgcych m
d.1.19(202 0521-08
3
Attyki 0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60 m 17,72
0,60 +0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60 m 11,96
2,00 + 0,96 + 2,30 m 5,26
7,20*2 m 14,40
RAZEM 49,34
110] NNRNKB (ST-B (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy m2
d.1.19| 202 0541-02 ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o
3 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
Attyki (0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,88 m2 15,59
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(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) | m2 10,52
*0,88
(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,88 m2 4,63
7,20*2*0,88 m2 12,67
Wyrzutnia 1,57 *1,10 m2 1,73
dachowa z
central
wentylacyjny
ch
RAZEM 45,14
1.19. Odwodnienie dachu
4
111 KNR9-22 (ST-B Montaz przelewu awaryjnego z szt.
d.1.19] 0302-03 kotnierzem przez $ciane betonowg attyki
4 dla rur o $rednicy 100 mm
6 szt. 6
RAZEM 6
112| KNR-W 2-02 [ST-B Rury spustowe okragte o $r. 12cm -z m
d.1.19] 0526-03 blachy stalowej ocynkowanej
4
48,04 m 32,16
RAZEM 32,16
113| analiza |[ST-B Kosz zbiorczy z blachy stalowej szt
d.1.19|indywidualna ocynkowanej
4
4 szt 4
RAZEM 4
1.20 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja
114] KNR AT-22 (ST-B Ocieplenie $cian budynku ptytami z kpl.
d.1.20] 0302-01 welny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - montaz kotew
mocujgcych
6 * poz.115 kpl. 2328
RAZEM 2328
115 KNR AT-22 (ST-B Ocieplenie $cian budynku ptytami z m2
d.1.20] 0302-02 wetny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - montaz
poziomych elementéw nosnych
konstrukciji rusztu
E1- 7,01 * 8,59 + 6,49 * 7,87 m2 111,29
ELEWACJA
ZACHODNIA
Otwory pow. -1*(1,20*2,95+2,10 * 0,68 + 3,30 * m2 -17,53
1m2 3,20 + 2,00 * 1,00)
E2- 7,30 * 8,59 + 6,24 * 7,93 m2 112,19
ELEWACJA
WSCHODNI
A
Otwory pow. -1*(3,30*3,20+1,00*2,10*2+ 1,74 | m2 -18,41
1m2 *2,10)
E3- 18,98 * 7,94 m2 150,70
ELEWACJA
POLUDNIO
WA
E-4 2,89 * 8,62 m2 24,91
ELEWACJA
POLNOCNA
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E-5 2,89 * 8,62 m2 24,91
ELEWACJA
POLNOCNA
RAZEM 388,06
116/ KNR AT-22 [ST-B Ocieplenie scian budynku ptytami z m2
d.1.20] 0302-03 wetny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - montaz
pionowych elementéw nosnych
konstrukgciji rusztu
poz.115 m2 388,06
RAZEM 388,06
117) KNR AT-22 (ST-B Ocieplenie scian budynku ptytami z m2
d.1.20|] 0302-04 wetny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - zamocowanie
wktadki dylatacyjno-dekoracyjnej
poz.115 m2 388,06
RAZEM 388,06
118| KNR AT-22 [ST-B Ocieplenie scian budynku ptytami z m2
d.1.20| 0302-06 weltny mineralnej gr. 18 cm do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - utozenie na sucho
ptyt z wetny mineralnej
poz.115 m2 388,06
RAZEM 388,06
119] KNR K-58 (ST-B Mocowanie warstwy izolacyjnej za m2
d.1.20|] 0104-03 pomocg tgcznikow mechanicznych w
ilosci 4 szt/m2 do podtoza z betonu
poz.115 m2 388,06
RAZEM 388,06
120[ KNR AT-22 (ST-B Ocieplenie $cian budynku ptytami z m2
d.1.20] 0302-05 wetny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - utozenie okfadziny
z plyt elewacyjnych wtdékno-cementowe
gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowe;j
A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - plyty
barwione w masie
poz.115 m2 388,06
RAZEM 388,06
121) KNR AT-22 [ST-B Ocieplenie scian budynku ptytami z kpl.
d.1.20[ 0304-01 welny mineralnej na ruszcie metalowym
- oscieza - montaz kotew mocujgcych
poz.115 * 4{szt/m2} kpl. 1552
RAZEM 1552
122| KNR AT-22 (ST-B Ocieplenie $cian budynku ptytami z m
d.1.20| 0305-04 welny mineralnej na ruszcie metalowym
- montaz profili przy osciezach
E1- 295*2+1,20+2,00+1,002+3,20*| m 20,80
ELEWACJA 2+ 3,30
ZACHODNIA
E2- 3,30+2*3,20+(1,00+2*2,10) * 2 + m 26,04
ELEWACJA 1,74 +2*2,10
WSCHODNI
A
RAZEM 46,84
123| KNR AT-22 (ST-B Ocieplenie $cian budynku ptytami z m
d.1.20] 0305-05 welny mineralnej na ruszcie metalowym
- montaz profili przy parapetach
E1- 2,00 *1 m 2,00
ELEWACJA
ZACHODNIA
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E2- 1,00 * 2 m 2,00
ELEWACJA
WSCHODNI
A
RAZEM 4,00
124| KNR AT-22 [ST-B Ocieplenie $cian budynku ptytami z m2
d.1.20| 0304-05 wetny mineralnej do fasad
wentylowanych na ruszcie stalowym -
utozenie oktadziny z ptyt elewacyjnych
wiékno-cementowe gr. 8mm o klasie
odpornosci ogniowej A2, s1-d0,
docinanymi na wymiar - ptyty barwione
w masie - oscieza
E1- (2,95*2+1,20+2,00+1,00*2+ 3,20 | m2 4,99
ELEWACJA *2+3,30) * 0,24
ZACHODNIA
E2- (3,30+2*3,20+(1,00+2*2,10) *2+ | m2 6,25
ELEWACJA 1,74 +2*210)* 0,24
WSCHODNI
A
RAZEM 11,24
125 KNR K-58 (ST-B Montaz profili okiennych z tasma m
d.1.20| 0103-13 rozprezna
poz.122 m 46,84
RAZEM 46,84
126 NNRNKB ([ST-B (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy m2
d.1.20{ 202 0541-02 ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o
szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
E1- 2,00*1*0,35 m2 0,70
ELEWACJA
ZACHODNIA
E2- 1,00*2*0,35 m2 0,70
ELEWACJA
WSCHODNI
A
RAZEM 1,40
127 KNR 2-17 [ST-B Kratka wentylacyjna czerpni - 216x76 szt.
d.1.20] 0146-05 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128 KNR 2-17 (ST-B Kratka wentylacyjna czerpni - 116x66 szt.
d.1.20| 0146-04 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129 KNR 2-17 (ST-B Kratka wentylacyjna czerpni - 96x86 cm | szt.
d.1.20| 0146-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
130[ KNR-W 2-02 [ST-B Balustrady szklana samonosna z m
d.1.20| 1207-01 z.o. pochwytem
211,
1,00 * 2 m 2,00
RAZEM 2,00
131 Analiza [ST-B Napis na elewacji podswietlany LED " kpl.
d.1.20|indywidualna SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
132 Analiza [ST-B Napis na elewacji podswietlany LED " kpl.
d.1.20|indywidualna SOR"
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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1.21 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnosnik
133| Analiza [ST-B Dostawa i montaz podnosnika dla osob | kpl.
d.1.21|indywidualna niepetnosprawnych wraz z
podkonstrukcjami wg. systemu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Podkiady pod posadzki
211 Podktady pod posadzki - P1
134| KNR AT-39 [ST-B Wykonanie termoizolacji z ptyt ze m2
d.2.1.| 0105-03 styropianu (EPS 100) grubosci 6 cm
1 uktadanych w jednej warstwie
02 28,32 m2 28,32
03 9,85 m2 9,85
04 6,86 m2 6,86
05 7,24 m2 7,24
06 19,32 m2 19,32
06A 5,14 m2 5,14
07 2,65 m2 2,65
--- czes¢ przebudowywana ---
A (Suma czesciowa) m2| = -——
79,38
poz.134 A * 5% {dodatek pod Sciany z m2 3,97
GK, progi, przejscia}
RAZEM 83,35
135| KNR AT-39 (ST-B Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii | m2
d.2.1.| 0106-01 z tworzywa sztucznego
1
poz.134 m2 83,35
RAZEM 83,35
136 KNR K-24 (ST-B Podkiad pod posadzki samopoziomujgcy| m2
d.2.1.| 0505-01 z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o
1 grubosci 2cm w pomieszczeniach o
powierzchni do 8m2
04 6,86 m2 6,86
05 7,24 m2 7,24
06A 5,14 m2 5,14
07 2,65 m2 2,65
RAZEM 21,89
137] KNRK-24 [ST-B Podkiad pod posadzki samopoziomujgcy| m2
d.2.1.| 0505-02 z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o
1 grubosci 2cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2
poz.134 - poz.136 m2 61,46
RAZEM 61,46
138 KNR K-24 (ST-B Podktad pod posadzki samopoziomujgcy| m2
d.2.1.| 0505-03 z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 -
1 dodatek lub potrgcenie za 1cm
pogrubienia
Krotnos¢ = 3
poz.136 + poz.137 m2 83,35
RAZEM 83,35
139] KNR AT-39 [ST-B Wypetnienie szczelin dylatacyjnych m
d.2.1.| 0114-02 strefowych lub brzegowych o szerokosci
1 10 mm
poz.138 * 1,15 {wspotczynnik} m 95,85
RAZEM 95,85
21.2 Podkiady pod posadzki - P2
140 KNR K-24 (ST-B Podktad pod posadzki samopoziomujgcy| m2
d.2.1.| 0505-02 z WYLEWKI ANHYDRYTOWEUJ 400 o
2 grubosci 2cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2
01 97,54 m2 97,54
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konstrukcja rusztu z profilami gtébwnymi
co120cm-typ A

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 97,54
141| KNR K-24 (ST-B Podktad pod posadzki samopoziomujgcy| m2
d.2.1.| 0505-03 z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 -
2 dodatek lub potrgcenie za 1cm
pogrubienia
Krotnos¢ = 3
poz.140 m2 97,54
RAZEM 97,54
142 KNR AT-39 [ST-B Wypetnienie szczelin dylatacyjnych m
d.2.1.[ 0114-02 strefowych lub brzegowych o szerokosci
2 10 mm
poz.141 * 1,15 {wspotczynnik} m 112,17
RAZEM 112,17
21.3 Podktady pod posadzki - P3
143| KNR9-15 (ST-B Izolacje powierzchni poziomych z papy - | m2
d.2.1.| 0301-02 podtoza betonowe na gruncie
3
-1 66,12 m2 66,12
-2 37,84 m2 37,84
-3 17,75 m2 17,75
RAZEM 121,71
144| KNR AT-39 [ST-B Wykonanie termoizolacji z ptyt ze m2
d.2.1.| 0105-03 styropianu (EPS 100) grubosci 10 cm
3 uktadanych w jednej warstwie
-1 66,12 m2 66,12
-2 37,84 m2 37,84
-3 17,75 m2 17,75
--- czes¢ przebudowywana ---
A (Suma czesciowa) m2| -
121,71
poz.144 A * 5% {dodatek pod $ciany z m2 6,09
GK, progi, przejscia}
RAZEM 127,80
145 KNR AT-39 [ST-B Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii | m2
d.2.1.| 0106-01 z tworzywa sztucznego
3
poz.144 m2 127,80
RAZEM 127,80
146 KNNR2 (ST-B Betonowanie ptyt posadzkowych, m3
d.2.1.| 0109-04 zbrojonych
3
-1 66,12 * 0,10 m3 6,61
-2 37,84*0,10 m3 3,78
-3 17,75* 0,10 m3 1,78
RAZEM 12,17
147) KNNR2 ([ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatéw t
d.2.1.| 0105-07 zbrojarskich w elementach budynku -
3 ptyty pojedynczo zbrojone
poz.146 * 60{kg/m3} / 1000 t 0,73
RAZEM 0,73
148| KNR AT-39 (ST-B Wypetnienie szczelin dylatacyjnych m
d.2.1.| 0114-02 strefowych lub brzegowych o szerokosci
3 10 mm
poz.144 * 1,15 {wspotczynnik} m 146,97
RAZEM 146,97
2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Sufity
221 Sufit podwieszany kasetonowy
149 KNR AT-43 [ST-B Sufit podwieszany kasetonowy z m2
d.2.2| 0212-01 wypetnieniem plytami sufitowymi 60x60;

---Nowy budynek---
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
06 19,32 m2 19,32
RAZEM 19,32
150 KNR AT-43 [ST-B Sufit podwieszany kasetonowy z m2
d.2.2.[ 0212-01 wypetnieniem plytami sufitowymi 60x60;
1 konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi
co120cm-typ B
---Nowy budynek---
02 28,32 m2 28,32
05 7,24 m2 7,24
RAZEM 35,56
151| KNR AT-43 [ST-B Sufit podwieszany kasetonowy z m2
d.2.2| 0212-01 wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60;
1 konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi
co120cm-typC
---Nowy budynek---
03 9,85 m2 9,85
04 6,86 m2 6,86
RAZEM 16,71
152 analiza [ST-B Tynki wewnetrzne + izolacja termiczna/ | m2
d.2.2.|indywidualna akustyczna/ ppoz, wykonczenie gtadkie -
1 sufit typu "F" - wykonczenie zgodnie z
czescig rysunkowa
---Nowy budynek---
-1 66,12 m2 66,12
-2 37,84 m2 37,84
-3 17,75 m2 17,75
RAZEM 121,71
222 Sufit tynkowany
153 KNR K-04 (ST-B Tynki cementowo-wapienne kat. IV na m2
d.2.2.[ 0304-05 stropach na podtozu betonowym
2 wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
01 97,54 m2 97,54
RAZEM 97,54
223 Sufit podwieszany GK
154 NNRNKB ([ST-B (z.XI) Sufity podwieszone m2
d.2.2.1 202 2030-01 jednowarstwowe na ruszcie metalowym
3 - sufit typu "H"
---Nowy budynek---
06A 5,14 m2 5,14
RAZEM 5,14
224 Wymalowania sufitow
155 KNR 0-40 (ST-B Wykonczenie powierzchni - gruntowanie | m2
d.2.2.| 0212-02 pod powtoki malarskie
4
poz.153 + poz.154 m2 102,68
RAZEM 102,68
156/ KNR BC-02 [ST-B Malowanie tynkéw wewnetrznych m2
d.2.2.| 0620-05 metodg natrysku jednokrotne
4
poz.155 m2 102,68
RAZEM 102,68
157| KNR BC-02 (ST-B Malowanie tynkow wewnetrznych m2
d.2.2.| 0620-06 metoda natrysku - doptata za drugie
4 malowanie
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pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
konstrukcji o grubosci 50 mm z
pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym - Zabudowa stelazy
podtynkowych

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.155 m2 102,68
RAZEM 102,68
2.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Sciany dzialowe
158 KNR K-02 [ST-B Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 0 | m2
d.2.3] 0105-08 wys. pow. 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)
---Nowy budynek---
4,00*2,70*2 m2 21,60
6,50 * 2,70 m2 17,55
4,00 * 2,55 m2 10,20
1,70 * 2,55 m2 4,34
----- Otwory----
---Nowy budynek---
Projektowan -1*(0,90*2,00 +1,10* 2,00 + 1,20 * m2 -6,40
e 2,00)
-1*0,90*2,00 2 m2 -3,60
RAZEM 43,69
159 KNR K-02 [ST-B Sciany z blokéw SILKA M15 w m2
d.2.3| 0104-03 budynkach wielokond. na zaprawie
cienkospoinowe;j (klejowej)
---Nowy budynek---
(1,35 +0,67) * 2,70 m2 5,45
(4,00 +0,65) * 2,70 m2 12,56
(1,50 + 0,50) * 2,70 m2 5,40
RAZEM 23,41
160[ KNR-W 2-02 [ST-B Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i szt.
d.2.3] 0132-02 wrota w $cianach murowanych grubosci
1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw
i pustakéw
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
161 KNR 2-02 (ST-B Otwory w $cianach murowanych m
d.2.3| 0126-05 -utozenie nadprozy prefabrykowanych
---Nowy budynek---
Projektowan 1,30 *3 + 1,50 + 1,60 m 7,00
e
1,30* 2 m 2,60
RAZEM 9,60
24 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Okfadziny gipsowe i gipsowo-
kartonowe
162 KNR9-09 (ST-B Oktadziny Scienne i obudowy w m2
d.2.4| 0405-07 systemie na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralng, profil CW 100, pokrycie
dwukrotne
---Nowy budynek---
07 1,53 * 2,80 m2 4,28
RAZEM 4,28
163| KNR AT-43 [ST-B Oktadziny Scienne z ptyt m2
d.2.4| 0104-04 gipsowo-kartonowych mocowane na
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
---Nowy budynek---
03 (0,75+2*0,20) * 2,80 m2 3,22
05 (0,10 + 0,90) * 2,80 m2 2,80
06A (1,08 + 0,22) * 2,80 m2 3,64
RAZEM 9,66
164| analiza |[ST-B Dodatek do scian - zamocowanie plyty | m2
d.2.4|indywidualna OSB gr 25 mm
poz.163 m2 9,66
RAZEM 9,66
2.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Tynki
165 KNR K-58 (ST-B Przygotowanie podioza - m2
d.2.5| 0101-11 zabezpieczenie stolarki folig malarska
-1* poz.166 B m2 88,84
RAZEM 88,84
166/ KNR K-04 (ST-B Tynki cementowo-wapienne kat. IV na m2
d.2.5| 0304-01 Scianach wykonywane mechanicznie gr.
15 mm
---Nowy budynek---
WYSOKI PARTER
01 (2*18,00 +2*5,50) * 4,00 m2 188,00
02 (2*3,88+2*7,30)*2,70 m2 60,37
03 (2*4,00+2*2]75)*2,70 m2 36,45
04 (2*4,00+2*1,70) * 2,70 m2 30,78
05 (2*4,00+2*1,81)*2,70 m2 31,37
06 (2*4,00+2*4,83)*2,70 m2 47,68
06A (2*2,35+2*2,35)*2,55 m2 23,97
07 (2*1,53+2*1,70) * 2,55 m2 16,47
---Nowy budynek---
NISKI PARTER
-1 (2%12,24+2*7,30)*2,75+2*0,18* | m2 108,46
2,75
-2 (2%6,88+2*5,50)*2,75 m2 68,09
-3 (2*562+2*2,16)*2,75+(2* 0,24 + 2| m2 45,76
*0,30) * 2,75
A (Suma czesciowa) m2| e
657,40
---OTWORY----
---Nowy budynek---
WYSOKI PARTER
STOLARKA -1*(3,30*3,20*2+(1,20*2,00*3+ | m2 -43,52
2,00 *2,00) * 2)
-1*(1,20*2,00*2+ 1,10 2,00 + 0,90 | m2 -28,40
*2,00*4)*2)
-1*(2,00 *2,00 * 2) m2 -8,00
---Nowy budynek---
NISKI PARTER
STOLARKA -1*(1,60*2,10*2 + 1,10 * 2,00) m2 -8,92
B (Suma czesciowa) m2|
-88,84
---Nowy budynek---
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PODCIAGI -1*(2,82*2,15+2,46*2,15+3,11* m2 -54,77
WYSOKI 213+2,24*2,10*2)*2
PARTER
RAZEM 513,79
167 KNR K-01 [ST-B Prace wykonczeniowe - szpachlowanie | m2
d.2.5( 0307-01 tynkow na scianach warstwg gtadzi
tynkowej cementowo-wapiennej do
filcowania
poz.166 + poz.170 m2 615,21
RAZEM 615,21
168| KNR-W 2-02 [ST-B Filcowanie tynku wewnetrznego - $ciany | m2
d.2.5( 0833-01
poz.167 m2 615,21
RAZEM 615,21
169 KNR K-04 (ST-B Tynki cementowo-wapienne kat. IV na m2
d.2.5| 0304-06 osciezach wykonywane mechanicznie
WYSOKI PARTER
BRO1 (3,30+2*3,00)*2*0,24 m2 4,46
D11 (1,20 +2*2,00) *3*0,24 m2 3,74
D15 (2,00 +2*2,00) * 0,61 m2 3,66
D16 (2,00 +2*2,00) * 0,24 m2 1,44
D13, D03, (1,20+2*2,00+1,10+2*2,00 + (0,90 | m2 7,18
D04,1 +27*2,00)*4)*0,24
D03 (1,10+2*2,00)*0,47*6+(1,10+2* | m2 16,22
2,00)*0,12*3
D12 (1,30 +2*2,00)*0,47 * 3 m2 7,47
OKNA: (1,70+2*2,01+1,67+2*2,00+ 1,73 | m2 39,07
+2*2,00+1,73+2%2,04+1,73+2"
204+1,70+2*2,00+1,70+2*2,00 +
1,66 +2*201+1,66+2*201+1,66+
2*201+162+2*196+1,67+2*
1,96 + (0,96 +2*2,00)*3+1,20+2*
2,00+ (0,70+2*2,00)*2+1,73+2*
2,00+1,04+2*2,003+1,00+2*2,03
+(1,00+2*2,00)*3+1,04+2*2,04 +
1,75+2*2,02) * 0,28
(1,50*3)*0,47 m2 2,12
PODCIAGI (2,24+2*2,10)* 0,47 * 2 m2 6,05
(3,11+2*2,15)* 0,47 m2 3,48
(2,82+2*2,15)* 0,47 m2 3,35
(2,46 +2*2,15)* 0,47 m2 3,18
RAZEM 101,42
170| KNR-W 2-02 [ST-B Filcowanie tynku wewnetrznego - m2
d.2.5 0833-02 oscieza
poz.169 m2 101,42
RAZEM 101,42
171 KNR 9-03 (ST-B Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.2.5( 0109-07
poz.166 + poz.169 m2 615,21
RAZEM 615,21
172 KNR K-04 (ST-B Tynki cementowo-wapienne na stropach | m2
d.2.5| 0304-05 kat. IV na podtozu betonowym
wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
01 97,54 m2 97,54
RAZEM 97,54
2.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Posadzki
173 KNRW-01 [ST-B Samopoziomujgcy podktad na podiozu | m2
d.2.6| 0218-01 anhydrytowym ukfadany pompg -
gruntowanie
poz.176 + poz.177 + poz.180 m2 248,95
RAZEM 248,95
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
174 KNR W-01 (ST-B Samopoziomujgcy podktad o grubosci 4 | m2
d.2.6| 0218-02 z.o. mm na podtozu anhydrytowym uktadany
4.2. pompa
poz.173 m2 248,95
RAZEM 248,95
175 KNR W-01 [ST-B Samopoziomujgcy podktad na podiozu | m2
d.2.6| 0218-03 z.o. anhydrytowym uktadany pompg -
4.2. dodatek/potrgcenie za zmiane grubosci
warstwy o 1 mm
Krotnos¢ = 4
poz.174 m2 248,95
RAZEM 248,95
176] KNR 2-02 (ST-B Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.2.6| 1112-05 sztucznych - Wyktadzina linoleum
antystatyczna grubosci 2,5 mm R9 +
cokét na 15 cm z wyobleniem
---Nowy budynek---
04 6,86 m2 6,86
07 2,65 m2 2,65
--- czes¢ przebudowywana ---
A (Suma czesciowa) m2| -
9,51
poz.176 A * 3% m2 0,29
RAZEM 9,80
177) KNR 2-02 (ST-B Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.2.6] 1112-05 sztucznych - Wyktadzina PVC
elektroprzewodzgca grubosci 2,0 mm R9
+ cokoét na 15 cm z wyobleniem
---Nowy budynek---
06 19,32 m2 19,32
--- czes¢ przebudowywana ---
A (Suma czesciowa) m2| -
19,32
poz.177 A* 3% m2 0,58
RAZEM 19,90
178 KNR 2-02 (ST-B Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.2.6| 1112-05 sztucznych - Wykfadzina PVC
elektroprzewodzgca grubosci 2,5 mm R9
+ cokot na 15 cm z wyobleniem
---Nowy budynek---
02 28,32 m2 28,32
--- cze$¢ przebudowywana ---
A (Suma czesciowa) m2 | ee———
28,32
poz.178 A * 3% m2 0,85
RAZEM 29,17
179 KNR 2-02 (ST-B Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.2.6| 1112-09 sztucznych - zgrzewanie wyktadzin
rulonowych
poz.176 + poz.177 m2 29,70
RAZEM 29,70
180 KNR 2-02 (ST-B Posadzki epoksydowe - zywica m2
d.2.6| 1116-02 epoksydowa NCS S 2000-N
---Nowy budynek, wysoki parter---
01 97,54 m2 97,54
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
---Nowy budynek, ninki parter---
-1 66,12 m2 66,12
-2 37,84 m2 37,84
-3 17,75 m2 17,75
RAZEM 219,25
181 ZKNR C-2 (ST-B Wykonanie izolacji przy uzyciu m2
d.2.6| 0310-04 elastycznej powtoki uszczelniajgcej na
powierzchni poziomej od gory przeciw
zawilgoceniu
poz.183 + poz.184 m2 44,03
RAZEM 44,03
182 ZKNR C-2 (ST-B Wykonanie izolacji przy uzyciu m
d.2.6] 0310-14 elastycznej powtoki uszczelniajgcej -
wklejenie tasmy uszczelniajgcej na
poziomej od gory
poz.185 m 31,54
RAZEM 31,54
183| KNRW-02 (ST-B Oktadziny podtogowe na jastrychu m2
d.2.6| 0207-01 anhydrytowym; ptytki o wymiarach
20x20 cm R10/B
---Nowy budynek---
20 1,59 + 1,75 m2 3,34
21A 4,01 m2 4,01
24 6,56 m2 6,56
25 4,06 m2 4,06
30A 3,83 m2 3,83
RAZEM 21,80
184 KNRW-02 (ST-B Oktadziny podfogowe na jastrychu m2
d.2.6| 0207-01 anhydrytowym; ptytki o wymiarach
19,7x19,7 cm R10/B
---Nowy budynek, wysoki parter---
03 9,85 m2 9,85
05 7,24 m2 7,24
06A 5,14 m2 5,14
RAZEM 22,23
185 KNR W-02 (ST-B Cokoliki przyscienne na kleju m
d.2.6| 0214-01 cementowym o wys. 15 cm
---Nowy budynek, wysoki parter---
03 13,86 - 0,90 m 12,96
05 11,46 - 0,90 m 10,56
06A 8,92-0,90 m 8,02
RAZEM 31,54
2.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Malowanie
186 KNR 0-40 (ST-B Wykonczenie powierzchni - gruntowanie | m2
d.2.7| 0212-02 pod powtoki malarskie
---Nowy budynek wysoki parter---
01 46,84 * 4,01 - (3,30 * 3,20 * 2) m2 166,71
02 21,72*2,80-((7,13*2*0,20) - (1,20 * | m2 59,02
2+1,10 + 0,90 * 2) * 0,20))
06 (1,00 +1,00) * 2,80 + 1,85 * (2,80 - 1,60)| m2 7,82
---Nowy budynek wysoki parter---
A (Suma czesciowa) m2| e
233,55
---Dodatek za oScieza---
(poz.186 A + poz.186 B) * 5% m2 11,68
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 245,23
187| KNR BC-02 [ST-B Malowanie tynkéw wewnetrznych m2
d.2.7| 0620-05 metodg natrysku jednokrotne
poz.186 m2 245,23
RAZEM 245,23
188| KNR BC-02 (ST-B Malowanie tynkow wewnetrznych m2
d.2.7| 0620-06 metoda natrysku - doptata za drugie
malowanie
poz.186 m2 245,23
RAZEM 245,23
189 KNNR2 [ST-B Malowanie tynkéw wewnetrznych m2
d.2.7|1401-05 z.sz. gtadkich farbg dwukrotnie bez
5.2. gruntowania - identyfikatory
kolorystyczne/opisy oddziatéw
poz.186 * 10% m2 24,52
RAZEM 24,52
2.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Oktadziny $cienne PVC
190 ZKNR C-2 (ST-B Gruntowanie przygotowanego podtoza | m2
d.2.8| 0603-04 mineralnego chtonnego
poz.192 m2 60,25
RAZEM 60,25
191| KNR AT-42 (ST-B Przygotowanie podtoza pod oktadziny m2
d.2.8| 0101-02 Scienne przez szpachlowanie; warstwa
szpachli o grubosci 1 mm
poz.192 m2 60,25
RAZEM 60,25
192 ZKNR C-2 (ST-B Gruntowanie przygotowanego podtoza | m2
d.2.8| 0603-04 mineralnego chtonnego
---Nowy budynek---
04 11,54 * 1,60 m2 18,46
06 (11,53 + 0,81 + 0,96 + 0,35) * 1,60 m2 21,84
07 4,73 *1,60 m2 7,57
06A (3,90 + 2,02) * 1,60 m2 9,47
A (Suma czesciowa) m2| -
57,34
Otwory
04 -1*(0,90 * 1,60 + 1,00 * 1,60) m2 -3,04
06 -1*(1,20*1,60*2+ 0,90 * 1,60 * 2) m2 -6,72
07 -1*(0,90 * 1,60 * 2) m2 -2,88
06A -1*(0,90 * 1,60) m2 -1,44
B (Suma czesciowa) m2| -
-14,08
---Odbojnice pasy PCV nowy budynek---
02 7,13*2+0,20 m2 14,46
E (Suma czesciowa) m2
14,46
Otwory
02 -1*(1,20*2+1,10 + 0,90 *2) * 0,20 m2 -1,06
F (Suma czesciowa) m2| -
-1,06
---Dodatek za oscierza nowy budynek ---
(poz.192 A + poz.192 E) * 5% m2 3,59
---Dodatek za oscieza stary budynek ---
(p0z.192 C + poz.192 G) * 5% m2 0,00
RAZEM 60,25
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193] ZKNR C-2 (ST-B Klejenie wyktadzin rulonowych PCW m2
d.2.8| 0606-04 jednowarstwowych na przygotowanym
9914 podtozu
poz.192 m2 60,25
RAZEM 60,25
194 ZKNR C-2 (ST-B Klejenie wyktadzin na przygotowanym m2
d.2.8] 0610-04 podtozu. Zgrzewanie wykfadzin z
tworzyw sztucznych
poz.193 m2 60,25
RAZEM 60,25
29 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Okfadziny §cienne plytki obiektowe
195 ZKNR C-2 (ST-B Wykonanie izolacji przy uzyciu m2
d.2.9] 0310-02 elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR
166 na powierzchni pionowej przeciw
przesaczaniu wody
--- oktadziny na petng wysokos¢ ---
Nowy
budynek
03 14,67 * 2,65 m2 38,88
05 11,46 * 2,65 m2 30,37
06 1,73* 2,65 m2 4,58
07 1,58 * 2,65 m2 4,19
06A (2,30 +1,00) * 2,65 m2 8,75
A (Suma czesciowa) m2| -
86,77
Otwory
03 -1*(1,00 *2,00 + 1,20 * 2,00 * 2) m2 -6,80
05 -1*(1,10 * 2,00) m2 -2,20
B (Suma czesciowa) m2| -
-9,00
---Dodatek za oscieza nowy budynek ---
(p0z.195 A + poz.195 E) * 5% m2 4,34
---Dodatek za oscieza stary budynek ---
poz.195 C * 5% m2 0,00
RAZEM 82,11
196] ZKNR C-2 (ST-B Wykonanie izolacji przy uzyciu m
d.2.9| 0310-13 elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR
166 - wklejenie tadmy uszczelniajgcej na
powierzchni pionowe;j
Nowy
budynek
03 7*2,80 m 19,60
05 4*2,80 m 11,20
07 1*2,80 m 2,80
06A 1*2,80 m 2,80
06 1*2,80 m 2,80
RAZEM 39,20
197| KNR AT-22 [ST-B Oktadziny scienne z ptytek z kamieni m2
d.2.9| 0209-02 sztucznych o regularnych ksztattach
uktadanych na zaprawie epoksydowe;j;
ptytki o wymiarach 19,7x19,7 cm
poz.195 m2 82,11
RAZEM 82,11
2.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Zywice $cienne
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zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
198 KNR 7-11 [ST-B Wykonanie powtok z zywic sztucznych | m2
d.2.10] 0105-02 opartych na dwusktadnikowych
zywicach epoksydowych wewnagtrz
pomieszczen
-1 39,28 * 3,00 - (1,60 * 2,00) m2 114,64
-2 24,60 * 3,00 - (1,60 * 2,00) m2 70,60
-3 17,40 * 3,00 - (1,10 * 2,00) m2 50,00
RAZEM 235,24
2.11 ROBOTY WYKONCZENIOWE - podokienniki
199 KNNR2 (ST-B Sciany murowane - osadzenie m
d.2.11| 0302-07 podokiennikow prefabrykowanych
systemowych z konglomeratu grubosci 2
cm w kolorze biatym
---Nowy budynek---
03 1,00 m 1,00
04 1,00 m 1,00
06 2,00 m 2,00
RAZEM 4,00
2.12 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Stolarka drzwiowa
2.12. drzwi higieniczne
1
200 ST-B Drzwi przymykowe - drzwi petne, m2
d.2.12| analiza jednoskrzydtowe, bezprzylgowe,
.1lindywidualna higieniczne wyposazone fabrycznie
zgodnie z zestawieniem stolarki
D03 1,10*2,06 * 3 m2 6,80
D04 0,90 * 2,06 * 11 m2 20,39
D04.1 0,90 *2,06 * 3 m2 5,56
RAZEM 32,75
201 ST-B Drzwi przesuwne - drzwi wewnetrzne, m2
d.2.12| analiza przesuwne, higieniczne wyposazone
.1[indywidualna fabrycznie zgodnie z zestawieniem
stolarki
D08 0,90 * 2,06 * 1 m2 1,85
D11 1,10* 2,06 * 2 m2 4,53
D12 1,20 *2,05* 1 m2 2,46
D13 1,20 *2,05* 1 m2 2,46
D16 (1,00 + 1,00) * 2,05 * 1 m2 4,10
D15 (1,00 + 1,00) * 2,05 * 1 m2 4,10
RAZEM 19,50
202| analiza [ST-B Dostawa drzwi higienicznych - kpl.
d.2.12|indywidualna wyposazonych zgodnie z zestawieniem
N stolarki
poz.200 + poz.201 {m2} 52,25
A (Obliczenie pomocnicze) ========
52,25
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 MURKI OPOROWE
3.1 MURKI OPOROWE - Wykopy
203 KNNR 1 (ST-B Wykopy oraz przekopy wykonywane na | m3
d.3.1] 0210-03 odktad koparkami na gtebokos¢ do 3m w
gruncie kategorii lll-IV
(6,78 *5,53 +3,5*5,00) * 1,10 + (6,91 * | m3 112,57
5,02 + 3,42 * 3,70) * 1,10
RAZEM 112,57
204 KNNR1 (ST-B Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
d.3.1| 0206-04 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio

-36 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866



TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.203 m3 112,57
RAZEM 112,57
205 KNNR 1 (ST-B Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km m3
d.3.1| 0208-02 transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.204 m3 112,57
RAZEM 112,57
206 analiza [ST-B utylizacja ziemi m3
d.3.1]indywidualna
poz.204 m3 112,57
RAZEM 112,57
207 analiza [ST-B Odwodnienie wykopu fundamentowego |szt.b
d.3.1|indywidualna przez pompowanie wody ud.
1 szt.b 1
ud.
RAZEM 1
3.2 MURKI OPOROWE - Podktady
208 KNR 2-31 (ST-B Mechaniczne profilowanie i m2
d.3.2| 0103-04 zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
RA-01+plyta 40,38 {m2} m2 40,38
RA-02+plyta 40,10 {m2} m2 40,10
RAZEM 80,48
209 KNR AT-04 (ST-B Warstwa wzmacniajgca grunt pod m2
d.3.2] 0101-01 warstwy technologiczne z geowtdkniny o
szer.5,0m
poz.208 m2 80,48
RAZEM 80,48
210 KNR 2-31 (ST-B Podbudowa z kruszywa naturalnego - m2
d.3.2| 0114-01 warstwa dolna z pospotki o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
poz.208 m2 80,48
RAZEM 80,48
211 KNR 2-31 (ST-B Podbudowa z kruszywa naturalnego - m2
d.3.2| 0114-01 warstwa dolna z tlucznia kamiennego
frakcji 0-63 mm o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
poz.208 m2 80,48
RAZEM 80,48
212 KNR 2-31 (ST-B Podbudowa z kruszywa tamanego - m2
d.3.2| 0114-07 warstwa gorna z tlucznia kamiennego
0114-08 frakcji 0-31,5 mm o grubosci po
zageszczeniu 10 cm
poz.208 m2 80,48
RAZEM 80,48
213| KNR 2-31 (ST-B Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacjg | m2
d.3.2] 0109-01 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10
0109-02 cm
RA-01 3,10 {mb} * 0,92 m2 2,85
RA-02 2,55 {mb} * 0,92 m2 2,35
SCIANA 3,50 {mb} * 1,22 m2 4,27
OPOROWA
RAZEM 9,47
3.3 MURKI OPOROWE - Sciany prefabrykowane
214 KNR 2-22 (ST-B Elementy $cian oporowych rampowych |elem
d.3.3] 0309-02 typu 'L' lub odwrécone 'T' o masie do 0.8
analogia t
RA-01 3,10 {mb} 3,10
RA-02 2,55 {mb} 2,55
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SCIANA 3,50 {mb} 3,50
OPOROWA
A (Obliczenie pomocnicze) ========
9,15
10 elem 10,00
RAZEM 10,00
34 MURKI OPOROWE - Elementy Zzelbetowe monolityczne
215 KNR 2-31 (ST-B Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacjg | m2
d.3.4| 0109-01 - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 10
0109-02 cm - POD SCIANY POPROWE
ZELBETOWE
RA-01 3,10 {mb} * 0,72 m2 2,23
RA-02 2,55 {mb} * 0,72 m2 1,84
RAZEM 4,07
216 KNR 2-02 (ST-B Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ m3
d.3.4| 0239-05 pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju
prostokatnym grubosci do 30 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu
RA-01 0,93*0,30 * 3,10 m3 0,86
RA-02 0,94 * 0,30 * 2,55 m3 0,72
RAZEM 1,58
217) KNNR2 (ST-B Montaz dostarczonych prefabrykatéw t
d.3.4| 0105-07 zbrojarskich w elementach budynku -
ptyty pojedynczo zbrojone
RAMPY
RA-01 447,46 447,46
RA-02 198,92 198,92
PLYTY
RA-01 23,24 {m2} * 0,15 * 80 278,88
RA-02 25,47 {m2} * 0,15 * 80 305,64
A (Obliczenie pomocnicze) ========
1230,90
poz.217 A/ 1000 t 1,23
RAZEM 1,23
218 KNR 2-02 (ST-B Plyty zelbetowe - z zastosowaniem m3
d.3.4] 0205-01 pompy do betonu
RAMPY
RA-01 4,91*3,05*0,15 m3 2,25
RA-02 491*2,54*0,15 m3 1,87
PLYTY ZELBETOWE
RA-01 23,24 {m2} * 0,15 m3 3,49
RA-02 25,47 {m2}* 0,15 m3 3,82
RAZEM 11,43
219 KNNR 2 (ST-B Deskowanie konstrukcji betonowych lub | m2
d.3.4| 0101-02 zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
(0,50 +2*0,40) * 3,10 m2 4,03
(0,50 +2*0,40) * 2,55 m2 3,32
RAZEM 7,35
220 KNNR 2 (ST-B Betonowanie zbrojonych taw i stop m3
d.3.4| 0109-03 fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa C20/25
0,50 * 0,40 * 3,10 m3 0,62
0,50 * 0,40 * 2,55 m3 0,51
RAZEM 1,13
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Lp. | Kod pozycji | spec. tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
221 ST-B Czas pracy deskowan m-g
d.3.4
poz.219*4 * 10 m-g 294,00
RAZEM 294,00
35 MURKI OPOROWE - Sciany z bloczkéw betonowych
222 KNNR2 [ST-B Sciana fundamentowa z bloczkéw m3
d.3.5| 0301-03 betonowych
0,25*1,11* 3,10 m3 0,86
0,25*1,13* 2,55 m3 0,72
RAZEM 1,58
3.6 MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni
223 KNR K-17 [ST-B Hydrofobizacja podtozy betonowych m2
d.3.6| 0601-02 przez natrysk
poz.216/0,30 * 2 m2 10,53
poz.218 /0,15 m2 76,20
RAZEM 86,73
3.7 MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe
224 ST-B Balustrady, porecz prostokatna, m
d.3.7| analiza systemowe - (dostaw i montaz)
indywidualna
BA-01 8,88 m 8,88
BA-02 6,90 m 6,90
4,46 + 3,78 m 8,24
3,17+0,22+6,40+1,91+3,75+2,33 | m 17,78
5,50 + 3,30 m 8,80
RAZEM 50,60
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Lp. | Podstawa | Opis [im.[ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
1.1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku
111 Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz
transport i utylizacja gruntu
1 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad | m3 900,07 19,82 17
d.1.1.| 0210-03 | koparkami na gteboko$¢ do 3m w gruncie 839,39
1 kategorii llI-1V
2 KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych m3 41,02 129,67 | 5319,06
d.1.1. 0310-02 | fundamentow na zewnatrz budynku w gruncie
1 kat.lll
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w m3 720,06 35,48 25
d.1.1. 0206-04 ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej 547,73
1 w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu | m3 720,06 21,94 15
d.1.1. 0208-02 | ziemi samochodami samowytadowczymi po 798,12
1 drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
5 analiza utylizacja ziemi m3 720,06 34,34 24
d.1.1. |indywidualna 726,86
1
6 analiza Odwodnienie wykopu fundamentowego przez (szt.b 1 (25 199,95 25
d.1.1. |indywidualna | pompowanie wody ud. 199,95
1
Razem dziat: Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz 114 431,11
transport i utylizacja gruntu
11.2 Stan zero budynku - obsypki budynkéw - roboty ziemne oraz transport
7 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o m3 180,01 62,67 11
d.1.1. 0318-04 szerokosci 0,8-2,5m i giebokosci 3,0m gruntem 281,23
2 kategorii llI-1V 20%
8 | KNR-W 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi m3 180,01 14,69 | 2 644,35
d.1.1. 0228-02 nasypow z gruntu spoistego kategorii Ill-IV
2
Razem dziat: Stan zero budynku - obsypki budynkéw - roboty ziemne oraz transport 13 925,58
113 Stan zero budynku -Wykonanie robét konstrukcyjnych - tawy i stopy fundamentowe
1.1.3. tawy
1
9 | KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowymw [ m3 7,27 410,37 | 2983,39
d.1.1. 1101-03 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
3.1 publicznej z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
10 KNNR 2 Deskowanie konstrukcji betonowych lub m2 53,32 53,19 | 2836,09
d.1.1. 0101-02 | zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
3.1
11 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 0,51 | 5897,15| 3 007,55
d.1.1. 0105-01 zbrojarskich w elementach budynku - tawy
3.1 fundamentowe
12 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych faw i stop m3 18,44 412,98 | 7615,35
d.1.1. 0109-03 | fundamentowych w deskowaniu systemowym
3.1 drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg C20/25
13 Czas pracy deskowan m-g| 2 132,80 1,10 | 2 346,08
d.1.1.
3.1
Razem dziat: Ltawy 18 788,46
1.1.3. Stopy
2
14 | KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w m3 1,45 410,37 595,04
d.1.1. 1101-03 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
3.2 publicznej z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
15 KNNR 2 Deskowanie konstrukcji betonowych lub m2 12,80 53,19 680,83
d.1.1. 0101-02 | zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
3.2
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drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc¢
16 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych taw i stop m3 4.1 412,98 | 1697,35
d.1.1. 0109-03 | fundamentowych w deskowaniu systemowym
3.2 drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg C20/25
17 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 0,10 | 6 061,40 606,14
d.1.1. 0105-02 | zbrojarskich w elementach budynku - stopy
3.2 fundamentowe
18 Czas pracy deskowan m-g 512,00 1,10 563,20
d.1.1.
3.2
Razem dziat: Stopy 4 142,56
1.1.3. Izolacje fundamentéw
3
19 | KNR AT-27 | Natryskowe gruntowanie wodnym srodkiem m2 116,73 5,95 694,54
d.1.1. 0302-01 gruntujgcym podtozy pionowych pod membrany
3.3 samoprzylepne - podtoza mineralne
20 | KNR AT-27 | Wykonanie fasety m 50,98 10,28 524,07
d.1.1.] 0501-03
3.3
21| KNR AT-27 | Izolacja z samoprzylepnych membran m2 116,73 75,65 | 8 830,62
d.1.1. 0305-02 | wodoszczelnych HDPE z syntetyczng powtoka
3.3 samoprzylepng na podtozu pionowym z
obrébka wszystkich przejsc
22| KNR9-15 [ Izolacje cieplne z ptyt XPS gr. 18 cm - pionowe | m2 116,73 156,69 18
d.1.1.] 0401-01 290,42
3.3
23 | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2 116,73 10,08 | 1 176,64
d.1.1. 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
3.3
24| KNR K-58 [ Przyklejenie ptyt styropianowych - montaz m 50,98 27,14 | 1 383,60
d.1.1. 0102-07 listwy zamykajgcej folie kubetkowa
3.3
Razem dziat: Izolacje fundamentow 30 899,89
1.1.3. Podktad na gruncie
4
25 | KNR-W 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na m3 20,00 233,14 | 4 662,80
d.1.1. 1103-01 podtozu gruntowym w budownictwie
3.4 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej -
pospotka
26 | KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami m3 20,00 18,95 379,00
d.1.1. ]10228-02 s.sz.| mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il -
3.4 | 2.5.2. 9907- | wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.97
02
27 | KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowymw | m3 13,34 358,37 | 4 780,66
d.1.1. 1101-03 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
3.4 publicznej z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
28 | ZKNR C-2.1 | Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - m 150,96 9,51 | 1435,63
d.1.1. 0604-07 nacinanie
3.4
Razem dziat: Podktad na gruncie 11 258,09
Razem dziat: Stan zero budynku -Wykonanie robét konstrukcyjnych - tawy i stopy fundamentowe 65 089,00
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku 193 445,69
1.2 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stupy zelbetowe do 1m3
R*1,5
29 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe m2 35,12 97,74 | 3432,63
d.1.2 0103-04 konstrukcji monolitycznych betonowych i
zelbetowych stupoéw prostokatnych
30 Czas pracy deskowan m-g [ 3512,00 1,10 | 3 863,20
d.1.2
31 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 0,245 | 6758,11 | 1655,74
d.1.2 0105-04 | zbrojarskich stupow
32 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych stupdw prostokatnych | m3 2,29 433,73 993,24
d.1.2 0108-06 | w deskowaniu systemowym
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Lp. | Podstawa | Opis

[jm. |

llos¢

Cena

| Wartosé

Razem dzial. WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stupy Zelbetowe do 1m3

9 944,81

1.3 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie zelbetowe do 1m3
R*1,5
33 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe m2 45,03 97,74 | 4401,23
d.1.3 0103-04 konstrukcji monolitycznych betonowych i
zelbetowych stupow prostokatnych
34 Czas pracy deskowan m-g [ 4 503,00 1,10 | 4 953,30
d.1.3
35 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 0,493 | 6758,11 | 3331,75
d.1.3 0105-04 | zbrojarskich stupéw
36 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych stupéw prostokgtnych | m3 5,41 433,73 | 2346,48
d.1.3| 0108-06 | w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie zelbetowe do 1m3 15 032,76
1.4 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciagi i belki do 1m3
R*1,5
37 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe m2 17,41 124,12 | 2160,93
d1.4 0103-05 konstrukcji monolitycznych betonowych i
zelbetowych belek, podciggow i wiehcow
38 Czas pracy deskowan m-g [ 2 089,20 1,10 | 2298,12
d.1.4
39 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 0,141 | 7162,67 | 1009,94
d1.4 0105-05 zbrojarskich zeber, belek, podciggow i wiencow
40 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych belek, podciggow i m3 1,56 419,61 654,59
d1.4 0108-07 | wiencow w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciagi i belki do 1m3 6 123,58
1.5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciagi i belki
41 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe m2 48,99 87,60 | 4 291,52
d.1.5 0103-05 konstrukcji monolitycznych betonowych i
zelbetowych belek, podciggow i wiencow
42 Czas pracy deskowan m-g| 5878,80 1,10 | 6 466,68
d.1.5
43 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 0,885 | 6538,10 | 5786,22
d.1.5| 0105-05 | zbrojarskich zeber, belek, podciggow i wiencow
44 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych belek, podciggow i m3 5,66 392,60 | 2222,12
d.1.5 0108-07 | wiencdéw w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciagi i belki 18 766,54
1.6 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wience
45 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe m2 103,88 87,60 | 9099,89
d.1.6 0103-05 konstrukcji monolitycznych betonowych i
zelbetowych belek, podciggow i wiencow
46 Czas pracy deskowan m-g |12 465,60 1,10 13
d.1.6 712,16
47 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 1,186 | 6 538,10 | 7 754,19
d.1.6 0105-05 | zbrojarskich zeber, belek, podciggéw i wiencow
48 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych belek, podciggow i m3 35,15 342,60 12
d.1.6 0109-07 | wiencow w deskowaniu systemowym 042,39
drobnowymiarowym z transportem betonu
pomp3a
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wierice 42 608,63
1.7 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy
49 [ NNRNKB 4 | Stropy monolityczne o grubosci 30cm na m2 389,74 335,53 130
d.1.7| 0230u-06 | stropowych prefabrykatach "FILIGRAN", z 769,46
uktadaniem betonu za pomoca pompy do
betonu na samochodzie
50 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt| m2 14,93 62,46 932,53
d.1.7 0102-06 stropowych
51 KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu m3 2,99 405,15 1211,40
d1.7 0110-05 systemowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompa
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katownikow instalacyjnych ze styroduru

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc¢
52 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 7,600 | 6453,05 49
d.1.7 0105-09 | zbrojarskich w elementach budynku - ptyty 043,18
krzyzowo zbrojone
53 Czas pracy podpor m-g (40 467,00 0,92 37
d.1.7 229,64
54 Czas pracy deskowan m-g [ 1791,60 1,10 | 1970,76
d.1.7
Razem dzial: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy 221 156,97
1.8 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe
55 | KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub m2 87,28 684,86 59
d.1.8| 0219-05 belkach policzkowych z ptytg grubosci 8 cm - z [rzutu 774,58
zastosowaniem pompy do betonu
56 | KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2 87,28 79,44 | 6 933,52
d.1.8 0219-06 réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem rzutu
pompy do betonu
Krotnos¢ = 12
57 | KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce | m3 1,62 2103,68 | 3407,96
d.1.8 0219-07 - z zastosowaniem pompy do betonu
58 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 1,688 | 6 205,28 10
d.1.8| 0105-06 | zbrojarskich w elementach budynku - schody 474,51
Razem dzial: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe 80 590,57
1.9 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Sciana zelbetowa
59 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe m2 147,93 52,09 | 7705,67
d.1.9 0103-03 konstrukcji monolitycznych betonowych i
zelbetowych Scian prostych
60 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 7,458 | 6 252,84 46
d.1.9| 0105-03 | zbrojarskich Scian prostych 633,68
61 KNNR 2 Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami| t 0,003 | 6461,93 19,39
d.1.9 0104-04 | stalowymi
62 KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w deskowaniu m3 17,75 355,31 | 6 306,75
d.1.9 0110-02 systemowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompa C30/37 W8
63 Czas pracy deskowan m-g (17 751,60 1,10 19
d.1.9 526,76
Razem dzial: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Sciana Zelbetowa 80 192,25
1.10 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Sciany murowane
64 | KNR K-02 [ Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) | m2 155,34 154,31 23
d.1.1 0104-09 | z bloczkéw SILKA M24 w budynkach 970,52
0 wielokondygnacyjnych
65| KNR K-02 [ Sciany z blokéw SILKA M15 w budynkach m2 222,69 117,51 26
d.1.1 0104-01 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie 168,30
0 cienkospoinowe;j (klejowe;j)
66 | KNR-W 2-02 | Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwiekowe z | m2 5,51 55,67 306,74
d.1.1 0608-12 ptyt wetny mineralnej gr. 2 cm - dylatacja
0
67 | KNR-W 2-02 | Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach otwo 77,00 67,00 | 5159,00
d.1.1 0132-01 murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet r
0 pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
68 | KNR-W 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 11,10 38,90 431,79
d.1.1 0132-05
0
Razem dzial: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Sciany murowane 56 036,35
1.1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn
powietrznych
69 Analiza Dostawa i montaz podkonstrukcji kurtyn kpl. 2,00 0,00 0,00
d.1.1 |indywidualna | powietrznych nad bramami wjazdowymi
1
Razem dzial: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn 0,00
powietrznych
1.12 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnetrzna
70 [ KNR AT-99 | Termoizolacyjny montaz okien z aluminiowy o | m2 6,00 289,91 | 1739,46
d.1.1 0302-02 powierzchni do 2 m2 bez mostkéw termicznych
2 w systemie tzw. ,cieptym” za pomocg
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc¢
71 analiza Dostawa stolarki okiennej wg zestawienia kpl. 1,00 | 9311,77 | 9 311,77
d.1.1 | indywidualna
2
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnetrzna 11 051,23
1.13 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnetrzna
72 KNNR 7 | Drzwi aluminiowe ocieplane przeszklone, m2 4,39 234,94 | 1031,39
d.1.1 0503-08 | jednoskrzydiowe
3
73 analiza Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej wg kpl. 1,00 | 8219,37 | 8219,37
d.1.1 |indywidualna | zestawienia
3
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnetrzna 9 250,76
1.14 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne
74 KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych - m2 19,67 145,72 | 2 866,31
d.1.1 1302-03 drzwi wewnetrzne stalowe, wyposazone
4 fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
EI60
75 analiza Dostawa drzwi stalowych - wyposazonych kpl. 1,00 |40 005,00 40
d.1.1 |indywidualna | zgodnie z zestawieniem stolarki 005,00
4
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne 42 871,31
1.15 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy
76 | KNNR-W 2 | Bramy przemystowe segmentowe, m2 21,12 182,40 | 3 852,29
d.1.1 | W1002-03 | automatyczne, panel petne, z przeszkleniami
5
77 analiza Dostawa bram przemystowych - wyposazonych| kpl. 1,00 |35 280,00 35
d.1.1 |indywidualna | zgodnie z zestawieniem stolarki 280,00
5
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy 39 132,29
1.16 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane
78 KNNR 7 Szklane daszki na okuciach wspornikowych ze | m2 4,68 161,33 755,02
d.1.1 0506-01 stali nierdzewnej nad drzwiami, szkto
6 bezpieczne, hartowane warstwowe, bezbarwne
79 | ZKNR C-2 | Montaz kotew chemicznych w systemie; kotwy | szt. 16 25,05 400,80
d.1.1 0703-06 dtugosci 330 mm w betonie
6
80 analiza Dostawa daszkow szklanych m2 468 | 5164,29 24
d.1.1 |indywidualna 168,88
6| wg oferty
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane 25 324,70
1.17 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne
81 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji t 0,098 123417,80 | 2294,94
d.1.1 0208-03 | spawanych - masa elementu 10 kg
7
82 KNNR 7 | Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o t 0,193 | 4 659,31 899,25
d.1.1 0206-03 | masie do 50 kg
7
83 KNNR 7 | Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o t 0,556 | 3407,84 | 1894,76
d.1.1 0206-04 masie do 100 kg
7
84 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukgc;ji t 0,040 |23 417,81 936,71
d.1.1 0208-03 spawanych - masa elementu 10 kg
7
85 analiza Dostawa stalowych elementow t 0,89 (17 712,00 15
d.1.1 |indywidualna | prefabrykowanych, zebezpieczonych 763,68
7 antykorozyjnie (ocynkowanych) i malowanych
proszkowo
86 | KNR DC-03 | Mocowanie elementéw za pomocg kotew szt. 84 39,12 | 3286,08
d.1.1 0114-03 chemicznych i pretow ocynkowanych
7 gwintowanych do podtozy z betonu zbrojonego
i zelbetowych; fi 12mm diugosci 180mm
87 | KNP1709- | Ogrodzenie z prefabrykatéw - ostona m2 64,66 55,33 | 3577,64
d.1.1 {01709-01709| akustyczna z drzwiami technicznymi
71 -010709-01
0709-01.01
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc¢
88 analiza Dostawa paneli akustycznych z aluminium m2 64,66 844,73 54
d.1.1 [indywidualna| RW=12 dB. 620,24
7
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne 83 273,30
1.18 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne
89| KNR 2-02 [ Drabiny zewnetrzne z koszem ochronnym fi m 6,76 743,34 | 5024,98
d.1.1 1213-04 | 80cm o dtugosci ponad 4 m - prefabrykat
8 ocynkowany ogniowo
90 | KNR 2-02 [ Pomosty techniczne z krat pomostowych m 1,91 1064,68 | 2033,54
d.1.1 1213-04
8
91| KNR2-02 | Pomosty techniczne z krat pomostowych z m 3,15 | 1500,02 | 4 725,06
d.1.1 1213-04 balustradg obustronng
8
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne 11 783,58
1.19 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach
1.19. Docieplenie stropodachéw
1
92 | KNR AT-27 | Natryskowe gruntowanie podtozy poziomych m2 177,02 5,43 961,22
d.1.1 0302-03 pod paroizolacje samoprzylepne - podtoza
9.1 mineralne
93 | KNR AT-27 | Izolacja z samoprzylepnych folii m2 177,02 48,69 | 8619,10
d.1.1 0305-01 paroizolacyjnych na podtozu poziomym
9.1
94 | KNR AT-27 | Izolacja z samoprzylepnych folii m 83,64 17,81 | 1489,63
d.1.1 0507-02 paroizolacyjnych - wklejenie paséw w
9.1 narozach
95 | KNR AT-27 | Izolacja z samoprzylepnych folii szt. 8 19,02 152,16
d.1.1 0507-01 paroizolacyjnych - wklejenie naroznikow
9.1 wewnetrznych
96 KNNR 2 Izolacje stropodachu z wetny mineralnej m2 177,02 113,19 20
d.1.1 | 0602-05 z.0. | dachowej, twardej grubosci 20 cm 0,036 W/mK 036,89
9.1 2.8. ukfadane na sucho jednowarstwowo
97 KNNR 2 Izolacje stropodachu z wetny mineralnej m2 177,02 35,47 | 6278,90
d.1.1 [ 0602-05 z.o0. | wierzchniej dachowej, twardej grubosci 5 cm
9.1 2.8. 0,036 W/mK uktadane na sucho
jednowarstwowo
98 KNNR 2 Izolacje stropodachu z wetny mineralnej m2 177,02 113,19 20
d.1.1 | 0602-05 z.o. | spadkowej 2% dachowej, twardej grubosci 2-25 036,89
9.1 2.8. cm 0,036 W/mK ukfadane na sucho
jednowarstwowo
99 | KNR AT-27 | Wklejanie ksztattek wetny mineralnej w m 83,64 4519 | 3779,69
d.1.1 0502-04 ksztatcie klinow o wymiarach 10x10 cm przy
9.1 ocieplaniu stropodachéw
100 | KNR 9-14 | Pokrycia dachéw nowe w uktadach m2 177,02 68,11 12
d.1.1 0102-01 dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy 056,83
9.1 podktadowej oraz pap wierzchniego krycia
Razem dziat: Docieplenie stropodachéw 73 411,31
1.19. Obrébki attyk/wytazéw/szachtow itp.
2
101 [ KNR AT-27 | Natryskowe gruntowanie podiozy pionowych m2 76,74 4,57 350,70
d.1.1 0302-01 pod paroizolacje samoprzylepne - podtoza
9.2 mineralne
102 | KNR AT-27 | Izolacja z samoprzylepnych folii m2 76,74 53,01 | 4 067,99
d.1.1 0305-02 paroizolacyjnych na podtozu pionowym
9.2
103 | KNR K-58 | Przyklejenie ptyt fasadowych gr. 10 cm 0,036 | m2 64,30 127,17 | 8177,03
d.1.1 0103-01 W/mK z wetny mineralnej na Scianach
9.2 z.0.2.3.
104 | KNR K-58 | Przyklejenie ptyt fasadowych gr. 20 cm 0,036 | m2 12,44 183,09 | 2277,64
d.1.1 0103-01 W/mK z wetny mineralnej na Scianach
9.2 z.0.2.3.
105 KNR K-58 | Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca m2 76,74 20,80 | 1596,19
d.1.1 0104-03 | tgcznikow mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
9.2 podtoza z betonu
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oktadziny z ptyt elewacyjnych
widkno-cementowe gr. 8mm o klasie
odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na

wymiar - ptyty barwione w masie

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc¢
106 | KNR 9-14 | Obrobki dekarskie dwuwarstwowe z m2 8,96 75,09 672,81
d.1.1 0302-03 wykorzystaniem papy podktadowej oraz pap
9.2 wierzchniego krycia
Razem dziat: Obrébki attyk/wytazéw/szachtéw itp. 17 142,36
1.19. Obrébki blacharskie
3
107 | KNR K-58 | Przyklejenie ptyt fasadowych gr. 8cm 0,036 m2 31,34 115,99 | 3635,13
d.1.1 0103-01 W/mK z wetny mineralnej na scianach
9.3 z.0.2.3.
108 |KSNR 2 0603| Podktad z ptyt OSB mocowany do podtoza m2 31,34 35,40  1109,44
d.1.1 -04 betonowego attyki
9.3
109 | NNRNKB | (z.l) zatozenie paséw usztywniajgcych m 49,34 12,68 625,63
d.1.1|202 0521-08
9.3
110 [ NNRNKB | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy m2 45,14 132,02 | 5959,38
d.1.1 [ 202 0541-02 | ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w
9.3 rozwinigciu ponad 25 cm
Razem dziat: Obrébki blacharskie 11 329,58
1.19. Odwodnienie dachu
4
111 | KNR 9-22 | Montaz przelewu awaryjnego z kotnierzem szt. 6 597,53 | 3 585,18
d.1.1 0302-03 przez $ciane betonowa attyki dla rur o $rednicy
9.4 100 mm
112 | KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m 32,16 59,62 | 1917,38
d.1.1 0526-03 | stalowej ocynkowanej
9.4
113 analiza Kosz zbiorczy z blachy stalowej ocynkowanej | szt 4 350,52 | 1402,08
d.1.1 |indywidualna
9.4
Razem dziat: Odwodnienie dachu 6 904,64
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach 108 787,89
1.20 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja
114 | KNR AT-22 | Ocieplenie $cian budynku ptytami z wetny kpl. 2328 27,18 63
d.1.2| 0302-01 mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 275,04
0 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaz
kotew mocujgcych
115 | KNR AT-22 | Ocieplenie $cian budynku ptytami z wetny m2 388,06 64,51 25
d.1.2| 0302-02 | mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 033,75
0 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaz
poziomych elementow nosnych konstrukcji
rusztu
116 | KNR AT-22 | Ocieplenie $cian budynku ptytami z wetny m2 388,06 78,47 30
d.1.2 0302-03 mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 451,07
0 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaz
pionowych elementéw nosnych konstrukcji
rusztu
117 | KNR AT-22 | Ocieplenie $cian budynku ptytami z wetny m2 388,06 24,17 | 937941
d1.2 0302-04 mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda =
0 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym -
zamocowanie wktadki dylatacyjno-dekoracyjnej
118 | KNR AT-22 | Ocieplenie $cian budynku ptytami z wetny m2 388,06 60,31 23
d.1.2 0302-06 mineralnej gr. 18 cm do fasad wentylowanych ( 403,90
0 lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym -
utozenie na sucho plyt z wetny mineralnej
119 | KNR K-58 | Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocg m2 388,06 15,01 | 5824,78
d.1.2 0104-03 facznikdw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
0 podtoza z betonu
120 | KNR AT-22 | Ocieplenie $cian budynku ptytami z wetny m2 388,06 108,37 42
d.1.2 0302-05 mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 054,06
0 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - utozenie
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1

2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad

8m2

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc¢
121 | KNR AT-22 | Ocieplenie scian budynku ptytami z wetny kpl. 1552 27,18 42
d.1.2| 0304-01 mineralnej na ruszcie metalowym - oscieza - 183,36
0 montaz kotew mocujgcych
122 | KNR AT-22 | Ocieplenie scian budynku ptytami z wetny m 46,84 34,39 | 1610,83
d.1.2 0305-04 mineralnej na ruszcie metalowym - montaz
0 profili przy osciezach
123 | KNR AT-22 | Ocieplenie $cian budynku ptytami z wetny m 4,00 82,46 329,84
d.1.2 0305-05 mineralnej na ruszcie metalowym - montaz
0 profili przy parapetach
124 | KNR AT-22 | Ocieplenie $cian budynku ptytami z wetny m2 11,24 107,07 | 1203,47
d.1.2 0304-05 mineralnej do fasad wentylowanych na ruszcie
0 stalowym - utozenie okfadziny z ptyt
elewacyjnych wtokno-cementowe gr. 8mm o
klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0,
docinanymi na wymiar - ptyty barwione w masie
- oscieza
125 KNR K-58 | Montaz profili okiennych z tasmg rozprezna m 46,84 30,64 | 1435,18
d.1.2| 0103-13
0
126 [ NNRNKB | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy m2 1,40 132,02 184,83
d.1.2 [ 202 0541-02 | ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w
0 rozwinieciu ponad 25 cm
127 | KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna czerpni - 216x76 cm szt. 1,00 800,53 800,53
d.1.2| 0146-05
0
128 | KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna czerpni - 116x66 cm szt. 1,00 447,20 447,20
d.1.2| 0146-04
0
129 | KNR 2-17 | Kratka wentylacyjna czerpni - 96x86 cm szt. 2,00 468,31 936,62
d.1.2| 0146-04
0
130 | KNR-W 2-02 | Balustrady szklana samonosna z pochwytem m 2,00 755,46 | 1510,92
d.1.2 | 1207-01 z.o.
0 2.11.
131 Analiza Napis na elewacji podswietlany LED " kpl. 1,00 |22 100,00 22
d.1.2 |indywidualna| SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY" 100,00
0
132 Analiza Napis na elewacji podswietlany LED " SOR" kpl. 2,00 | 2550,00| 5100,00
d.1.2 |indywidualna
0
Razem dziat: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja 277 264,79
1.21 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnosnik
133 Analiza Dostawa i montaz podnosnika dla os6b kpl. 1,00 |45 000,00 45
d.1.2 |indywidualna | niepetnosprawnych wraz z podkonstrukcjami 000,00
1 wg. systemu
Razem dzial: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnosnik 45 000,00
Razem dzial: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 1377 638,00
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Podktady pod posadzki
211 Podkiady pod posadzki - P1
134 | KNR AT-39 | Wykonanie termoizolacji z ptyt ze styropianu m2 83,35 34,82 | 2902,25
d.2.1. 0105-03 (EPS 100) grubosci 6 cm uktadanych w jednej
1 warstwie
135 | KNR AT-39 | Wykonanie warstwy rozdzielajgcej z folii z m2 83,35 3,63 302,56
d.2.1. 0106-01 tworzywa sztucznego
1
136 | KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujacy z m2 21,89 32,43 709,89
d.2.1.| 0505-01 WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubosci
1 2cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
137 | KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujacy z m2 61,46 31,56 | 1939,68
d.2.1.| 0505-02 | WYLEWKIANHYDRYTOWEJ 400 o grubosci
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138 | KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujgcy z m2 83,35 31,18 | 2598,85
d.2.1.| 0505-03 |WYLEWKIANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek
1 lub potrgcenie za 1cm pogrubienia
Krotnos¢ = 3
139 | KNR AT-39 | Wypetnienie szczelin dylatacyjnych strefowych | m 95,85 7,50 718,88
d.2.1. 0114-02 lub brzegowych o szerokosci 10 mm
1
Razem dziat: Podktady pod posadzki - P1 9172,11
212 Podktady pod posadzki - P2
140 | KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujacy z m2 97,54 31,56 | 3078,36
d.2.1.| 0505-02 |WYLEWKIANHYDRYTOWEJ 400 o grubosci
2 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8m2
141 | KNR K-24 | Podktad pod posadzki samopoziomujacy z m2 97,54 31,18 | 3041,30
d.2.1.| 0505-03 | WYLEWKIANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek
2 lub potrgcenie za 1cm pogrubienia
Krotnos¢ = 3
142 | KNR AT-39 | Wypetnienie szczelin dylatacyjnych strefowych | m 112,17 7,50 841,28
d.2.1.| 0114-02 | lub brzegowych o szerokosci 10 mm
2
Razem dziat: Podktady pod posadzki - P2 6 960,94
213 Podktady pod posadzki - P3
143 | KNR 9-15 | Izolacje powierzchni poziomych z papy - m2 121,71 29,73 | 3618,44
d.2.1. 0301-02 podtoza betonowe na gruncie
3
144 | KNR AT-39 | Wykonanie termoizolacji z ptyt ze styropianu m2 127,80 34,82 | 4 450,00
d.2.1. 0105-03 (EPS 100) grubosci 10 cm uktadanych w jedne;j
3 warstwie
145 | KNR AT-39 | Wykonanie warstwy rozdzielajacej z folii z m2 127,80 3,63 463,91
d.2.1. 0106-01 tworzywa sztucznego
3
146 KNNR 2 Betonowanie ptyt posadzkowych, zbrojonych m3 12,17 394,78 | 4804,47
d.2.1.| 0109-04
3
147 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 0,73 | 6143,48 | 4484,74
d.2.1. 0105-07 | zbrojarskich w elementach budynku - ptyty
3 pojedynczo zbrojone
148 | KNR AT-39 | Wypetnienie szczelin dylatacyjnych strefowych | m 146,97 7,50 | 1102,28
d.2.1. 0114-02 lub brzegowych o szerokosci 10 mm
3
Razem dziat: Podktady pod posadzki - P3 18 923,84
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Podkiady pod posadzki 35 056,89
2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Sufity
2241 Sufit podwieszany kasetonowy
149 | KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem | m2 19,32 140,98 | 2723,73
d.2.2. 0212-01 ptytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z
1 profilami gtéwnymi co 120 cm - typ A
150 [ KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem | m2 35,56 158,32 | 5629,86
d.2.2. 0212-01 ptytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z
1 profilami gtéwnymi co 120 cm - typ B
151 [ KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem | m2 16,71 166,60 | 2 783,89
d.2.2. 0212-01 ptytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z
1 profilami gtéwnymi co 120 cm - typ C
152 analiza Tynki wewnetrzne + izolacja termiczna/ m2 121,71 231,13 28
d.2.2. |indywidualna | akustyczna/ ppoz, wykonczenie gtadkie - sufit 130,83
1 typu "F" - wykonczenie zgodnie z czgscia
rysunkowg
Razem dziat: Sufit podwieszany kasetonowy 39 268,31
222 Sufit tynkowany
153 | KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne kat. IV na stropach| m2 97,54 46,81 | 4 565,85
d.2.2. 0304-05 na podtozu betonowym wykonywane
2 mechanicznie gr. 15 mm
Razem dziat: Sufit tynkowany 4 565,85

223]

| Sufit podwieszany GK
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154 [ NNRNKB | (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na | m2 5,14 125,30 644,04
d.2.2. [ 202 2030-01 | ruszcie metalowym - sufit typu "H"
3
Razem dziat: Sufit podwieszany GK 644,04
224 Wymalowania sufitéw
155 KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod m2 102,68 4,04 414,83
d.2.2. 0212-02 powtoki malarskie
4
156 | KNR BC-02 | Malowanie tynkdw wewnetrznych metoda m2 102,68 12,50 | 1283,50
d.2.2. | 0620-05 [ natrysku jednokrotne
4
157 | KNR BC-02 | Malowanie tynkéw wewnetrznych metoda m2 102,68 8,47 869,70
d.2.2.| 0620-06 | natrysku - doptata za drugie malowanie
4
Razem dziat: Wymalowania sufitow 2 568,03
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Sufity 47 046,23
2.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Sciany dzialowe
158 | KNR K-02 [ Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. m2 43,69 119,07 | 5202,17
d2.3 0105-08 pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
159 | KNR K-02 | Sciany z blokéw SILKA M15 w budynkach m2 23,41 129,33 | 3027,62
d2.3 0104-03 wielokond. na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
160 | KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt. 5,00 92,50 462,50
d.2.3 0132-02 | scianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow
161 | KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie m 9,60 35,80 343,68
d.2.3 0126-05 nadprozy prefabrykowanych
Razem dziatl: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Sciany dziatowe 9 035,97
24 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Okfadziny gipsowe i gipsowo-kartonowe
162 | KNR 9-09 | Oktadziny $cienne i obudowy w systemie na m2 4,28 194,05 830,53
d.2.4 0405-07 | szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypetnieniem wetng mineralna, profil CW 100,
pokrycie dwukrotne
163 | KNR AT-43 | Oktadziny Scienne z plyt gipsowo-kartonowych | m2 9,66 142,83 | 1379,74
d2.4 0104-04 mocowane na pojedynczej metalowe;j,
wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym -
Zabudowa stelazy podtynkowych
164 analiza Dodatek do $cian - zamocowanie ptyty OSB gr | m2 9,66 69,55 671,85
d.2.4 |indywidualna| 25 mm
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Oktadziny gipsowe i gipsowo-kartonowe 2 882,12
25 ROBOTY WYKONCZENIOWE - TynKi
165 | KNR K-58 | Przygotowanie podioza - zabezpieczenie m2 88,84 12,65 1123,83
d.2.5 0101-11 stolarki folig malarska
166 | KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne kat. IV na scianach| m2 513,79 42,32 21
d.2.5| 0304-01 wykonywane mechanicznie gr. 15 mm 743,59
167 | KNR K-01 | Prace wykonczeniowe - szpachlowanie tynkéw | m2 615,21 23,86 14
d.2.5 0307-01 na $cianach warstwg gtadzi tynkowej 678,91
cementowo-wapiennej do filcowania
168 | KNR-W 2-02 | Filcowanie tynku wewnetrznego - Sciany m2 615,21 5,79 | 3562,07
d.25| 0833-01
169 | KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne kat. IV na m2 101,42 49,17 | 4 986,82
d.2.5 0304-06 osciezach wykonywane mechanicznie
170 [ KNR-W 2-02 | Filcowanie tynku wewnetrznego - oscieza m2 101,42 20,96 | 2125,76
d.2.5| 0833-02
171 KNR 9-03 | Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2 615,21 0,92 565,99
d.25| 0109-07
172 | KNR K-04 | Tynki cementowo-wapienne na stropach kat. IV| m2 97,54 46,81 | 4 565,85
d.2.5 0304-05 na podtozu betonowym wykonywane
mechanicznie gr. 15 mm
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Tynki 53 352,82
2.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Posadzki
173 | KNR W-01 | Samopoziomujgcy podktad na podiozu m2 248,95 31,21 | 7769,73
d.2.6 0218-01 anhydrytowym uktadany pompg - gruntowanie
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pionowej przeciw przesgczaniu wody
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17 KNR W-01 | Samopoziomujgcy podktad o grubosci 4 mm na| m2 248,95 22,33 | 5559,05
d.2.6 | 0218-02 z.0. | podtozu anhydrytowym uktadany pompa
4.2.
175 | KNR W-01 | Samopoziomujgcy podktad na podiozu m2 248,95 22,25 | 5539,14
d.2.6 | 0218-03 z.0. | anhydrytowym uktadany pompg -
4.2. dodatek/potracenie za zmiane grubosci
warstwy 0 1 mm
Krotnosc¢ = 4
176 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2 9,80 137,83 | 1350,73
d.2.6 1112-05 | Wykfadzina linoleum antystatyczna grubosci
2,5 mm R9 + cokot na 15 cm z wyobleniem
177 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2 19,90 176,35 | 3 509,37
d.2.6 1112-05 | Wyktadzina PVC elektroprzewodzgca grubosci
2,0 mm R9 + cokét na 15 cm z wyobleniem
178 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2 29,17 187,86 | 5479,88
d.2.6 1112-05 | Wyktadzina PVC elektroprzewodzgca grubosci
2,5 mm R9 + cokét na 15 cm z wyobleniem
179 | KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2 29,70 6,96 206,71
d.2.6 1112-09 | zgrzewanie wyktadzin rulonowych
180 | KNR 2-02 | Posadzki epoksydowe - zywica epoksydowa m2 219,25 252,08 55
d.2.6 1116-02 | NCS S 2000-N 268,54
181 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej m2 44,03 44,67 | 1966,82
d.2.6| 0310-04 | powtoki uszczelniajgcej na powierzchni
poziomej od gory przeciw zawilgoceniu
182 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej m 31,54 41,43 | 1306,70
d.2.6 0310-14 powtoki uszczelniajgcej - wklejenie tasmy
uszczelniajgcej na poziomej od gory
183 | KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na jastrychu m2 21,80 123,96 | 2702,33
d.2.6 0207-01 anhydrytowym; ptytki o wymiarach 20x20 cm
R10/B
184 | KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na jastrychu m2 22,23 134,41 | 2987,93
d.2.6 0207-01 anhydrytowym:; ptytki o wymiarach 19,7x19,7
cm R10/B
185 | KNR W-02 | Cokoliki przyscienne na kleju cementowym o m 31,54 21,44 676,22
d.2.6 0214-01 wys. 15 cm
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Posadzki 94 323,15
2.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Malowanie
186 | KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod m2 245,23 4,04 990,73
d2.7 0212-02 powtoki malarskie
187 | KNR BC-02 | Malowanie tynkow wewnetrznych metoda m2 245,23 12,50 | 3 065,38
d.2.7 0620-05 natrysku jednokrotne
188 | KNR BC-02 | Malowanie tynkow wewnetrznych metoda m2 245,23 8,47 2077,10
d.2.7 0620-06 natrysku - doptata za drugie malowanie
189 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2 24,52 82,88 | 2032,22
d.2.7 |1401-05 z.sz.| farbg dwukrotnie bez gruntowania -
5.2. identyfikatory kolorystyczne/opisy oddziatéw
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Malowanie 8 165,43
2.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Oktadziny scienne PVC
190 | ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza m2 60,25 7,90 475,98
d.2.8 0603-04 mineralnego chtonnego
191 | KNR AT-42 | Przygotowanie podtoza pod oktadziny scienne | m2 60,25 15,94 960,39
d2.8 0101-02 przez szpachlowanie; warstwa szpachli o
grubosci 1 mm
192 | ZKNR C-2 | Gruntowanie przygotowanego podtoza m2 60,25 7,90 475,98
d.2.8 0603-04 mineralnego chtonnego
193 | ZKNR C-2 | Klejenie wyktadzin rulonowych PCW m2 60,25 135,12 | 8 140,98
d.2.8 0606-04 | jednowarstwowych na przygotowanym podiozu
9914
194 [ ZKNR C-2 | Klejenie wykfadzin na przygotowanym podtozu. | m2 60,25 6,61 398,25
d.2.8 0610-04 | Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw sztucznych
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Okladziny Scienne PVC 10 451,58
2.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Oktadziny $cienne ptytki obiektowe
195 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej m2 82,11 60,95 | 5 004,60
d.2.9 0310-02 powioki uszczelniajgcej CR 166 na powierzchni
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196 | ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej m 39,20 42,29 | 1657,77
d.2.9 0310-13 powioki uszczelniajgcej CR 166 - wklejenie
tasmy uszczelniajgcej na powierzchni pionowej
197 | KNR AT-22 | Okfadziny $cienne z plytek z kamieni m2 82,11 163,12 13
d.2.9| 0209-02 | sztucznych o regularnych ksztattach 393,78
ukfadanych na zaprawie epoksydowej; plytki o
wymiarach 19,7x19,7 cm
Razem dziatl: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Oktadziny $cienne plytki obiektowe 20 056,15
2.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Zywice $cienne
198 | KNR 7-11 | Wykonanie powtok z zywic sztucznych m2 235,24 364,58 85
d.2.1 0105-02 opartych na dwusktadnikowych zywicach 763,80
0 epoksydowych wewnatrz pomieszczen
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Zywice $cienne 85 763,80
2.11 ROBOTY WYKONCZENIOWE - podokienniki
199 KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw m 4,00 245,89 983,56
d.21 0302-07 prefabrykowanych systemowych z
1 konglomeratu grubosci 2 cm w kolorze biatym
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - podokienniki 983,56
212 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Stolarka drzwiowa
2.12. drzwi higieniczne
1
200 Drzwi przymykowe - drzwi petne, m2 32,75 234,94 | 7 694,29
d.2.1 analiza jednoskrzydtowe, bezprzylgowe, higieniczne
2.1 |indywidualna | wyposazone fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki
201 Drzwi przesuwne - drzwi wewnetrzne, m2 19,50 186,20 | 3 630,90
d.2.1 analiza przesuwne, higieniczne wyposazone fabrycznie
2.1 |indywidualna | zgodnie z zestawieniem stolarki
202 analiza Dostawa drzwi higienicznych - wyposazonych | kpl. 1,00 162 162
d.2.1 |indywidualna | zgodnie z zestawieniem stolarki 858,42 858,42
2.1
Razem dziat: drzwi higieniczne 174 183,61
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE - Stolarka drzwiowa 174 183,61
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE 541 301,31
3 MURKI OPOROWE
3.1 MURKI OPOROWE - Wykopy
203 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad | m3 112,57 19,82 | 2231,14
d.3.1 0210-03 koparkami na gtebokos¢ do 3m w gruncie
kategorii lll-1V
204 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w m3 112,57 35,48 | 3993,98
d.3.1 0206-04 ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1Tkm
205 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu | m3 112,57 21,94 | 2469,79
d.3.1 0208-02 ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
206 analiza utylizacja ziemi m3 112,57 34,34 | 3 865,65
d.3.1 | indywidualna
207 analiza Odwodnienie wykopu fundamentowego przez |[szt.b 1{25 199,95 25
d.3.1 |indywidualna | pompowanie wody ud. 199,95
Razem dzial: MURKI OPOROWE - Wykopy 37 760,51
3.2 MURKI OPOROWE - Podktady
208 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 80,48 1,43 115,09
d.3.2 0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
209 | KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy m2 80,48 9,50 764,56
d.3.2 0101-01 technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
210 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2 80,48 15,41 | 1240,20
d.3.2 0114-01 dolna z pospoiki o grubosci po zageszczeniu
20 cm
211 ] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2 80,48 13,41 1079,24
d.3.2 0114-01 dolna z tlucznia kamiennego frakcji 0-63 mm o
grubosci po zageszczeniu 20 cm
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212 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 80,48 13,22 | 1063,95
d.3.2 0114-07 gorna z tlucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm
0114-08 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
213 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacjg - m2 9,47 35,08 332,21
d.3.2 0109-01 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0109-02
Razem dzial: MURKI OPOROWE - Podkiady 4 595,25
3.3 MURKI OPOROWE - Sciany prefabrykowane
214 | KNR 2-22 | Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L’ [elem 10,00 | 6 645,43 66
d.3.3 | 0309-02 | lubodwr6cone 'T' 0 masie do 0.8t 454,30
analogia
Razem dzial: MURKI OPOROWE - Sciany prefabrykowane 66 454,30
34 MURKI OPOROWE - Elementy Zzelbetowe monolityczne
215 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacja - m2 4,07 35,08 142,78
d.3.4 0109-01 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm -
0109-02 | POD SCIANY POPROWE ZELBETOWE
216 | KNR 2-02 | Sciany oporowe zelbetowe (czgs¢ pionowa)o | m3 1,58 [ 1337,62 | 2113,44
d.3.4 0239-05 | wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym
grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu
217 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow t 1,23 | 6 143,48 | 7 556,48
d.3.4 0105-07 | zbrojarskich w elementach budynku - plyty
pojedynczo zbrojone
218 | KNR 2-02 | Piyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do | m3 11,43 415,62 | 4 750,54
d.3.4 0205-01 betonu
219 KNNR 2 Deskowanie konstrukcji betonowych lub m2 7,35 53,19 390,95
d.3.4 0101-02 | zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
220 KNNR 2 Betonowanie zbrojonych faw i stop m3 1,13 412,98 466,67
d.3.4 0109-03 | fundamentowych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg C20/25
221 Czas pracy deskowan m-g 294,00 1,10 323,40
d.3.4
Razem dziat: MURKI OPOROWE - Elementy Zelbetowe monolityczne 15 744,26
35 MURKI OPOROWE - Sciany z bloczkéw betonowych
222 KNNR 2 Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych | m3 1,58 748,09 | 1181,98
d.3.5| 0301-03
Razem dzial: MURKI OPOROWE - Sciany z bloczkéw betonowych 1 181,98
3.6 MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni
223 | KNR K-17 | Hydrofobizacja podtozy betonowych przez m2 86,73 28,17 | 2443,18
d.3.6 0601-02 natrysk
Razem dzial: MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni 244318
3.7 MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe
224 Balustrady, porecz prostokgtna, systemowe - m 50,60 729,00 36
d.3.7 analiza (dostaw i montaz) 887,40
indywidualna
Razem dziat: MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe 36 887,40
Razem dziat: MURKI OPOROWE 165 066,88
Wartosc¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 2 084 006,19

-52-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866




KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
KOSZTORYS:
1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
1.1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku
1.1.1 Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz
transport i utylizacja gruntu
1 KNNR 1  [Wykopy oraz przekopy m3
d.1.1. 0210-03 |wykonywane na odktad koparkami
1 na gtebokos$¢ do 3m w gruncie
kategorii lll-IV
przedmiar = 900,07 m3
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (258,320 6,745 6
inwestycyjne - region toédzki 1 070,97
0,287 r-g/m3 * 23,50 zl/r-g
-S -
2" koparka gagsienicowa m-g (27,5421 4,030 3
0,0306 m-g/m3 * 131,71 zt/m-g 627,28
Razem koszty bezposrednie 9698,25( 10,775 6070, 3627,
97 28
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 6431,85( 7,144 | 4026, 2 405,
21 64
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1709,29] 1,899 | 1070, 639,07
22
Razem z narzutami 17 839,39| 19,820 | 11 167 6 671,
40 99
Cena jednostkowa 19,82 12,406 7,412
2| KNNR1 [Wykopy przy odkrywaniu m3
d.1.1. 0310-02 |istniejgcych fundamentow na
1 zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
przedmiar = 41,02 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (123,060 | 70,500 2
inwestycyjne - region toédzki 0 891,91
3 r-g/m3 * 23,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 2891,91| 70,500 | 2891,
91
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1917,35| 46,742 | 1917,
35
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 509,80 12,428 | 509,80
Razem z narzutami 5319,06( 129,67 | 5319,
0 06
Cena jednostkowa 129,67 129,67
0
3| KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane m3
d.1.1.| 0206-04 |koparkami w ziemi kategorii I-lI
1 uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ 1Tkm
przedmiar = 720,06 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (24,4820 0,799 | 575,33
inwestycyjne - region toédzki
0,034 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g
-S--
2* koparka gagsienicowa m-g (30,1705 5,519 3
0,0419 m-g/m3 * 131,71 zt/m-g 974,01
3* spycharka gasienicowa m-g (19,6576 [ 4,038 2
0,0273 m-g/m3 * 147,90 zt/m-g 907,60
4> Samochdd samowytadowczy 5- | m-g|71,5020 8,934 6
10t 433,02
0,0993 m-g/m3 * 89,97 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 13 889,96| 19,290 | 575,33 13314
,63
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 9208,99( 12,790 | 381,61 8 827,
38
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 2448,78| 3,401 | 101,52 2347,
26
Razem z narzutami 25547,73| 35,480 | 1058, 24 489
46 ,27
Cena jednostkowa 35,48 1,470 34,011
4 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m3
d.1.1. 0208-02 |km transportu ziemi samochodami
1 samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
przedmiar = 720,06 m3
—-S--
1* Samochod samowytadowczy 15- [ m-g (75,1743 [ 11,928 8
20t (1) 588,88
0,0116 * 9 =0,1044 m-g/m3 *
114,25 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 8 588,88 11,928 8 588,
88
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 5694,93| 7,908 5694,
93
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1514,31] 2,103 1514,
31
Razem z narzutami 15798,12| 21,940 15798
12
Cena jednostkowa 21,94 21,939
5 analiza [utylizacja ziemi m3
d.1.1. |indywidualna
1
przedmiar = 720,06 m3
M -
1* ziemia odpadowa m3 | 763,263 | 34,344 24
1,06 m3/m3 * 32,40 zt/m3 6 729,74
Razem koszty bezposrednie 24 729,74 34,344 24 729
74
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 24 726,86 34,340 24729
74
Cena jednostkowa 34,34 34,344
6 analiza |Odwodnienie wykopu szt.b
d.1.1. [indywidualna|fundamentowego przez ud.
1 pompowanie wody
przedmiar = 1 szt.bud.
R-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g 232,000 5 5
inwestycyjne - region toédzki 0 |452,000 | 452,00
232 r-g/szt.bud. * 23,50 zi/r-g
—-S--
2* Pompa przepon.spal.do 35m3/h | m-g | 730,000 8 8
730 m-g/szt.bud. * 11,30 zt/m-g 0 1249,000 249,00
Razem koszty bezpos$rednie 13701,00( 13701 | 5452, 8 249,
,000 00 00
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 9083,76| 9083, 3614, 5 469,
763 68 08
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 2415,19| 2415, | 961,07 1454,
185 12
Razem z narzutami 25199,95( 25199 ( 10027 156172
,950 75 ,20
Cena jednostkowa 25 199,95 10 027 15172
,744 ,204
1.1.2 | |Stan zero budynku - obsypki budynkéw - roboty ziemne oraz transport
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
7| KNNR 1 [Zasypanie wykopdw o $cianach m3
d.1.1. 0318-04 |pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i
2 gtebokosci 3,0m gruntem kategorii
-1V 20%
przedmiar = 180,01 m3
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (261,014 | 34,075 6
inwestycyjne - region todzki 5 133,84
1,45 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g
Razem Kkoszty bezposrednie 6 133,84 34,075 6 133,
84
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 4 066,22| 22,592 | 4066,
22
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1081,17) 6,007 | 1081,
17
Razem z narzutami 11 281,23| 62,670 | 11 281
23
Cena jednostkowa 62,67 62,674
8 [KNR-W 2-01[Zageszczenie ubijakami m3
d.1.1. 0228-02 |mechanicznymi nasypdw z gruntu
2 spoistego kategorii lll-IV
przedmiar = 180,01 m3
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (40,8623 5,335 | 960,35
inwestycyjne - region toédzki
0,227 r-g/m3 * 23,50 zl/r-g
—-S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g (24,8414 2,652 477,39
0,138 m-g/m3 * 19,22 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 1437,74| 7,987 | 960,35 477,39
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 953,33| 5,295 | 636,81 316,52
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 253,28 1,407 | 169,22 84,06
Razem z narzutami 2 644,35 14,690 | 1766, 877,97
38
Cena jednostkowa 14,69 9,812 4,877
1.1.3 Stan zero budynku -Wykonanie robot konstrukcyjnych - tawy i stopy fundamentowe
1.1.3. tawy
1
9 [KNR-W 2-02 [Podktady betonowe na podtozu m3
d.1.1. 1101-03  |gruntowym w budownictwie
3.1 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu. (C8/10)
przedmiar = 7,27 m3
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (21,0830 | 68,150 | 495,45
inwestycyjne - region t6dzki
2,9 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g
M --
2 Beton zwykty C8/10 m3 | 7,4881 (237,219 1
1,03 m3/m3 * 230,31 z{/m3 724,58
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 3,558 25,87
M)
1,5 %
—-S--
4* Pompa do betonu na m-g | 0,7270 [ 24,059 174,91
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,1 m-g/m3 * 240,59 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2420,81| 332,98 | 49545 | 1750, | 174,91
6 45
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 444 42( 61,134 | 328,47 115,95
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 118,16 16,254 [ 87,33 30,83
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inwestycyjne - region toédzki
0,365 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Razem z narzutami 2983,39( 410,37 | 911,25 | 1750, 321,69
0 45
Cena jednostkowa 410,37 125,34 | 240,77 | 44,251
6 7
10 KNNR 2 [Deskowanie konstrukcji m2
d.1.1. 0101-02 |betonowych lub zelbetowych stop
3.1 i plyt fundamentowych
przedmiar = 53,32 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobud.- r-g |160,7848 | 26,790 1
inwestycyjne - region t6dzki 428,44
1,14 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M --
2% Deski iglaste obrzynane kLIl 28- | m3 | 0,1066 1,755 93,58
45mm
0,002 m3/m2 * 877,53 zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 38 mm m3 | 0,1066 1,640 87,44
kLI
0,002 m3/m2 * 819,95 zt/m3
4* Drewno na stemple budowlane m3 | 0,0533 0,357 19,04
0,001 m3/m2 * 357,35 zt/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,158 8,42
M)
4.2 %
Razem koszty bezposrednie 1636,92| 30,700 | 1428, | 208,48
44
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 947,33| 17,762 | 947,33
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 251,84| 4,723 | 251,84
Razem z narzutami 2 836,09 53,190 | 2627, | 208,48
61
Cena jednostkowa 53,19 49,275 3,910
11 KNNR 2 [Montaz dostarczonych t
d.1.1.| 0105-01 [prefabrykatow zbrojarskich w
3.1 elementach budynku - tawy
fundamentowe
przedmiar = 0,51 t
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 7,8030 |359,550 | 183,37
inwestycyjne - region toédzki
15,3 r-g/t * 23,50 zl/r-g
M -
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 0,5100 5 2
1t/t*5 184,00 zi/t 184,000 643,84
3* materiaty pomocnicze(od M) % 51,840 26,44
1%
Razem Kkoszty bezposrednie 2 853,65 5595,| 183,37 | 2670,
390 28
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 121,58| 238,38 | 121,58
2
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 32,32| 63,381 32,32
Razem z narzutami 3007,55| 5897, 337,27 | 2670,
150 28
Cena jednostkowa 5 897,15 661,31 5235,
3 840
12 KNNR 2 [Betonowanie zbrojonych taw i stop| m3
d.1.1. 0109-03 |fundamentowych w deskowaniu
3.1 systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompa
C20/25
przedmiar = 18,44 m3
R --
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 6,7306 8,578 | 158,18
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Lp. Podstawa Opis j.m. [Nakfady I;odsnzt R M S
M -
2% Beton zwykty kl. C30/37 W8 m3 | 18,8088 (362,559 6
1,02 m3/m3 * 355,45 zt/m3 685,59
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 5,438 100,28
M)
1.5%
-S -
4> Pompa do betonu na m-g| 1,2170| 15,879 292,81
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,066 m-g/m3 * 240,59 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 7 236,86 392,45 158,18 | 6785, | 292,81
4 87
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 299,00/ 16,215 | 104,87 194,13
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 79,49 4,311 27,88 51,61
Razem z narzutami 7 615,35 412,98 [ 290,93 | 6785, | 538,55
0 87
Cena jednostkowa 412,98 15,777 | 367,99 | 29,206
7
13 Czas pracy deskowan m-g
d.1.1.
3.1
przedmiar = 2 132,80 m-g
—-S--
1* Deskowanie systemowe m-g 2 0,600 1
1 m-g/m-g * 0,60 zt/m-g 132,800 279,68
Razem Kkoszty bezposrednie 1279,68| 0,600 1279,
68
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 842,11 0,398 842,11
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 224,29 0,106 224,29
Razem z narzutami 2 346,08 1,100 2 346,
08
Cena jednostkowa 1,10 1,104
1.1.3. Stopy
2
14 |KNR-W 2-02 |[Podktady betonowe na podtozu m3
d.1.1. 1101-03  |gruntowym w budownictwie
3.2 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu. (C8/10)
przedmiar = 1,45 m3
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 4,2050 | 68,150 98,82
inwestycyjne - region toédzki
2,9 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g
- M --
2% Beton zwykty C8/10 m3 | 1,4935 (237,219 343,97
1,03 m3/m3 * 230,31 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 3,558 5,16
M)
1,5 %
-8 -
4* Pompa do betonu na m-g | 0,1450 [ 24,059 34,89
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,1 m-g/m3 * 240,59 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 482,84 332,98 (| 98,82 | 349,13 | 34,89
6
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 88,63| 61,134 65,51 23,12
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 23,57| 16,254 17,42 6,15
Razem z narzutami 595,04| 410,37 | 181,75 | 349,13 64,16
0
Cena jednostkowa 410,37 125,34 | 240,77 | 44,251
6 7
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
15 KNNR 2 |Deskowanie konstrukgc;ji m2
d.1.1.[ 0101-02 |betonowych lub zelbetowych stop
3.2 i plyt fundamentowych
przedmiar = 12,80 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobud.- r-g 114,5920 | 26,790 | 342,91
inwestycyjne - region t6dzki
1,14 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
- M --
2% Deski iglaste obrzynane kl.III 28- | m3 | 0,0256 1,755 22,46
45mm
0,002 m3/m2 * 877,53 zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 38 mm m3 | 0,0256 1,640 20,99
kI
0,002 m3/m2 * 819,95 zt/m3
4* Drewno na stemple budowlane m3 | 0,0128 0,357 4,57
0,001 m3/m2 * 357,35 zt/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,158 2,02
M
4,)2 %
Razem koszty bezposrednie 392,95| 30,700 | 342,91 50,04
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 227,43| 17,762 | 227,43
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 60,45 4,723 60,45
Razem z narzutami 680,83| 53,190 | 630,79 50,04
Cena jednostkowa 53,19 49,275 3,910
16 [ KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych taw i stép| m3
d.1.1. 0109-03 |fundamentowych w deskowaniu
3.2 systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompg
C20/25
przedmiar = 4,11 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 1,5002 8,578 35,26
inwestycyjne - region toddzki
0,365 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g
M -
2% Beton zwykty kl. C30/37 W8 m3 | 4,1922 (362,559 1
1,02 m3/m3 * 355,45 z{/m3 490,12
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 5,438 22,35
M
5%
—-S -
4* Pompa do betonu na m-g| 0,2713 | 15,879 65,26
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,066 m-g/m3 * 240,59 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 1612,99| 39245| 35,26 | 1512,| 65,26
4 47
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 66,65 16,215 | 23,37 43,28
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 17,71] 4,311 6,21 11,50
Razem z narzutami 1697,35| 412,98 64,84 | 1512, | 120,04
0 47
Cena jednostkowa 412,98 15,777 | 367,99 | 29,206
7
17| KNNR 2 |Montaz dostarczonych t
d.1.1. [ 0105-02 |prefabrykatéw zbrojarskich w
3.2 elementach budynku - stopy
fundamentowe
przedmiar = 0,10 t
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 1,9100 |448,850 | 44,89
inwestycyjne - region t6dzki
19,1 r-g/t * 23,50 zl/r-g
- M --
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 0,1000 5 518,40
1t/t*5 184,00 zit 184,000
3* materiaty pomocnicze(od M) % 51,840 5,18
1%
Razem koszty bezpos$rednie 568,47| 5684, 44,89 | 523,568
690
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 29,76 297,58 | 29,76
8
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 7,91 79,122 7,91
Razem z narzutami 606,14 6 061, 82,56 | 523,58
400
Cena jednostkowa 6 061,40 825,56 | 5235,
0 840
18 Czas pracy deskowan m-g
d.1.1.
3.2
przedmiar = 512,00 m-g
-S -
1* Deskowanie systemowe m-g (512,000 0,600 307,20
1 m-g/m-g * 0,60 zt/m-g 0
Razem koszty bezposrednie 307,20, 0,600 307,20
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 202,16/ 0,398 202,16
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 53,84 0,106 53,84
Razem z narzutami 563,20 1,100 563,20
Cena jednostkowa 1,10 1,104
1.1.3. Izolacje fundamentow
3
19 [ KNR AT-27 |Natryskowe gruntowanie wodnym | m2
d.1.1. [ 0302-01 |srodkiem gruntujgcym podiozy
3.3 pionowych pod membrany
samoprzylepne - podtoza
mineralne
przedmiar = 116,73 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g | 3,5019 0,705 82,29
inwestycyjne - region tédzki
0,03 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* wodny srodek gruntujgcy pod dm3|31,5171 3,731 435,52
membrany samoprzylepne
0,27 dm3/m2 * 13,82 zl/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,075 8,75
2%
-S -
4* agregat do natrysku m-g | 2,3346 0,462 53,93
0,02 m-g/m2 * 23,10 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 580,49 4,973 82,29 444,27 | 53,93
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 90,14 0,773 54,46 35,68
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 23,91 0,205 14,46 9,45
Razem z narzutami 694,54 5,950 | 151,21 | 444,27 99,06
Cena jednostkowa 5,95 1,296 3,806 0,849
20 | KNR AT-27 |Wykonanie fasety m
d.1.1.] 0501-03
3.3
przedmiar = 50,98 m
“R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 2,5490 1,175 59,90
inwestycyjne - region toédzki
0,05 r-g/m * 23,50 zt/r-g
M-
2* wodny srodek gruntujgcy pod dm3| 1,5294 0,415 21,16
membrany samoprzylepne
0,03 dm3/m * 13,82 zl/dm3
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d.1.1. 0207-01 |fundamentowych z folii kubetkowej
3.3 bez gruntowania powierzchni

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
3* masa uszczelniajgca dm3(13,2548 7,524 383,57
0,26 dm3/m * 28,94 zl/dm3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,159 8,11
2%
-S -
5* mieszarka do zapraw m-g| 0,1020 0,010 0,51
0,002 m-g/m * 4,86 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie 473,25| 9,283 59,90 | 412,84 0,51
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 40,17| 0,786 39,81 0,36
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 10,65 0,209 10,55 0,10
Razem z narzutami 524,07 10,280 | 110,26 | 412,84 0,97
Cena jednostkowa 10,28 2,161 8,098 0,019
21 | KNR AT-27 [lzolacja z samoprzylepnych m2
d.1.1.[ 0305-02 |membran wodoszczelnych HDPE
3.3 z syntetyczng powiloka
samoprzylepng na podtozu
pionowym z obrobka wszystkich
przejsé
przedmiar = 116,73 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |57,1977 | 11,515 1
inwestycyjne - region toédzki 344,15
0,49 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* membrana HDPE samoprzylepna | m2 (134,239 | 53,406 6
1,15 m2/m2 * 46,44 zt/m?2 5 234,08
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,068 124,67
2%
Razem koszty bezposrednie 7 702,90 65,989 1344, | 6 358,
15 75
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 890,84 7,634 | 890,84
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 236,88 2,030 | 236,88
Razem z narzutami 8 830,62 75,650 2471,| 6 358,
87 75
Cena jednostkowa 75,65 21,179 | 54,474
22 | KNR 9-15 ([lzolacje cieplne z ptyt XPS gr. 18 | m2
d.1.1. 0401-01 |cm - pionowe
3.3
przedmiar = 116,73 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (21,9452 4,418 | 515,71
inwestycyjne - region todzki
0,188 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M --
2* styropian XPS 20 cm m2 | 121,399 | 141,523 16
1,04 m2/m2 * 136,08 z{/m2 2 519,98
3* klej bitumiczny kg [105,057 ( 4,419 515,83
0,9 kg/m2 * 4,91 zl/kg 0
4* materiaty pomocnicze(od M) % 2,189 255,52
1,5 %
—-S--
5* $rodek transportowy m-g | 0,4669 0,237 27,67
0,004 m-g/m2 * 59,29 zl/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 17 834,71| 152,78 | 515,71 | 17 291 27,67
6 33
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 359,95| 3,086 | 341,63 18,32
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 95,76 0,821 90,86 4,90
Razem z narzutami 18 290,42 156,69 | 948,20 | 17 291 50,89
0 33
Cena jednostkowa 156,69 8,126 | 148,13 0,436
1
23 | KNNR-W 3 [lzolacje pionowe Scian m2
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Lp. | Podstawa Opis j.m. [Naktady 'J.‘e(’dant R M
przedmiar = 116,73 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 78209 | 1,575| 183,85
inwestycyjne - region todzki
0,067 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* folia kubetkowa m2 | 128,403 | 6,655 776,84
1,1 m2/m2 * 6,05 zZ¥m2 0
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,532 62,10
8 %
Razem koszty bezposrednie 1022,79| 8,762 | 183,85 | 838,94
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 121,50, 1,044 | 121,50
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 32,35 0,278 | 32,35
Razem z narzutami 1176,64| 10,080 | 337,70 | 838,94
Cena jednostkowa 10,08 2,897 7,187
24 | KNR K-58 [Przyklejenie plyt styropianowych - [ m
d.1.1. [ 0102-07 |montaz listwy zamykajgcej folie
3.3 kubetkowa
przedmiar = 50,98 m
—R-
1* Robocizna - roboty ogélinobud.- r-g | 14,7842 6,815 | 347,43
inwestycyjne - region todzki
0,29 r-g/m * 23,50 zl/r-g
M -
2% listwa zamykajgca m |53,5290 7,938 404,68
1,05 m/m * 7,56 zt/m
3* kotki do styropianu szt. (132,548 6,448 328,72
2,6 szt./m * 2,48 zt/szt. 0
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,216 11,01
1,5%
Razem Kkoszty bezposrednie 1091,84| 21,417 | 347,43 | 744,41
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 230,52 4,518 | 230,52
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 61,24 1,201 61,24
Razem z narzutami 1383,60| 27,140 | 639,19 | 744,41
Cena jednostkowa 27,14 12,534 | 14,602
1.1.3. Podkfad na gruncie
4
25 |[KNR-W 2-02 [Podkiady z ubitych materiatéw m3
d.1.1. 1103-01 |sypkich na podtozu gruntowym w
3.4 budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej - pospotka
przedmiar = 20,00 m3
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (86,4000 |101,520 2
inwestycyjne - region toédzki 030,40
4,32 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g
M -
2 Ttuczen kamienny famany m3 |21,6000 | 45,727 914,54
1,08 m3/m3 * 42,34 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,686 13,72
M)
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 2 958,66 147,93 | 2030, | 928,26
3 40
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1346,22| 67,308 | 1 346,
22
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 357,92 17,896 | 357,92
Razem z narzutami 4 662,80 233,14 | 3734, | 928,26
0 54
Cena jednostkowa 233,14 186,72 | 46,413
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
26 |[KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypdéw ubijakami | m3
d.1.1. [ 0228-02 |mechanicznymi; grunty spoiste
3.4 | s.sz.2.5.2. |kat. lll - wskaznik zageszczenia
9907-02 |gruntu Js=0.97
R*1,29; S*1,29
przedmiar = 20,00 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 5,8566 6,882 | 137,64
inwestycyjne - region todzki
0,227 * 1,29 = 0,29283 r-g/m3 *
23,50 zl/r-g
—-S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g| 3,5604 | 3,422 68,44
0,138 * 1,29 = 0,17802 m-g/m3 *
19,22 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 206,08 10,304 | 137,64 68,44
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 136,61 6,832 91,24 45,37
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 36,31| 1,816 24,25 12,06
Razem z narzutami 379,00( 18,950 | 253,13 125,87
Cena jednostkowa 18,95 12,658 6,294
27 |KNR-W 2-02 [Podktady betonowe na podtozu m3
d.1.1. 1101-03 |gruntowym w budownictwie
3.4 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i
uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu. (C8/10)
przedmiar = 13,34 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (38,6860 | 68,150 | 909,12
inwestycyjne - region tédzki
2,9 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g
- M --
2 Beton zwykly C12/15 m3 | 13,7402 (185,987 2
1,03 m3/m3 * 180,57 z{/m3 481,07
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 2,790 37,22
M
s 9%
S -
4* Pompa do betonu na m-g | 1,3340 [ 24,059 320,95
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,1 m-g/m3 * 240,59 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3 748,36 280,98 | 909,12 | 2518, | 320,95
6 29
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 815,49| 61,134 | 602,71 212,78
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 216,81| 16,254 | 160,24 56,57
Razem z narzutami 4780,66| 358,37 | 1672, | 2518, | 590,30
0 07 29
Cena jednostkowa 358,37 125,34 | 188,77 | 44,251
6 7
28 | ZKNR C-2.1 [Wykonywanie szczelin m
d.1.1. [ 0604-07 |dylatacyjnych - nacinanie
34
przedmiar = 150,96 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (33,2112 5,170 | 780,46
inwestycyjne - region todzki
0,22 r-g/m * 23,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 780,46/ 5,170 | 780,46
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 517,64 3,428 | 517,64
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 137,53 0,911 137,53
Razem z narzutami 1435,63] 9,510 | 1435,
63
Cena jednostkowa 9,51 9,509
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Lp. Podstawa Opis j.m. [Nakfady I;odsnzt R M S
1.2 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stupy zelbetowe do 1m3
R*1,5
29| KNNR2 [Deskowanie systemowe m2
d.1.2 0103-04 |wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych stupow
prostokatnych
przedmiar = 35,12 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogoélinobud.- r-g 169,5376 | 46,530 1
inwestycyjne - region tédzki 634,13
1,32*1,5=1,98 r-g/m2 * 23,50
zt/r-g
M --
2% Sklejka wodoodporna m3 | 0,0492 5,734 201,38
0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,086 3,02
M)
1,5 %
—-S--
4* Deskowanie systemowe m-g | 12,8539 0,220 7,73
0,366 m-g/m2 * 0,60 zt/m-g
5* Zuraw m-g | 1,0536 3,227 113,33
0,03 m-g/m2 * 107,58 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1959,59| 55,797 | 1634, 204,40 | 121,06
13
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1163,65| 33,134 | 1083, 80,25
40
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 309,39 8,810 | 288,04 21,35
Razem z narzutami 3432,63| 97,740 ( 3005, | 204,40 | 222,66
57
Cena jednostkowa 97,74 85,581 5,820 6,340
30 Czas pracy deskowan m-g
d1.2
przedmiar = 3 512,00 m-g
—-S--
1* Deskowanie systemowe m-g 3 0,600 2
1 m-g/m-g * 0,60 zt/m-g 512,000 107,20
Razem Kkoszty bezposrednie 2 107,20 0,600 2107,
20
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1386,68| 0,398 1 386,
68
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 369,32 0,106 369,32
Razem z narzutami 3863,20, 1,100 3863,
20
Cena jednostkowa 1,10 1,104
31 KNNR 2 [Montaz dostarczonych t
d.1.2| 0105-04 |prefabrykatéw zbrojarskich stupow
przedmiar = 0,245 t
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 8,4158 |807,225| 197,77
inwestycyjne - region toédzki
22,9*1,5=34,35r-g/t * 23,50 zi/r-
g
M -
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 0,2450 5 1
1t/t*5 184,00 zi/t 184,000 270,08
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 77,760 19,05
M)
1,5%
-S -
4* wyciag m-g | 0,1764 6,329 1,55
0,72 m-g/t * 8,79 zl/m-g
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Razem koszty bezposrednie 1488,45| 6075, | 197,77 | 1289, 1,55
314 13
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 132,16 539,38 [ 131,13 1,03
6
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 35,13 143,41 34,86 0,27
2
Razem z narzutami 1655,74| 6758, | 363,76 | 1289, 2,85
110 13
Cena jednostkowa 6 758,11 1484, | 5261, | 11,641
711 760
32| KNNR 2 [Betonowanie zbrojonych stupow | m3
d.1.2| 0108-06 |prostokatnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu w pojemniku
przedmiar = 2,29 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 4,7060 | 48,293 | 110,59
inwestycyjne - region todzki
1,37 * 1,5 = 2,055 r-g/m3 * 23,50
zt/r-g
—-M --
2 Beton zwykly kl. C25/30 m3 | 2,3358 (286,518 656,13
1,02 m3/m3 * 280,90 z{/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 5,157 11,81
M)
1,8 %
—-S--
4* Zuraw m-g | 0,6160 [ 28,939 66,27
0,269 m-g/m3 * 107,58 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 844,80/ 368,90 | 110,59 | 667,94 66,27
7
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 117,27| 51,205 73,33 43,94
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 31,17 13,614 19,49 11,68
Razem z narzutami 993,24| 433,73 | 203,41 | 667,94 | 121,89
0
Cena jednostkowa 433,73 88,824 | 291,67 | 53,227
5
1.3 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie zelbetowe do 1m3
R*1,5
33 KNNR 2 [Deskowanie systemowe m2
d.1.3| 0103-04 |wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych stupow
prostokatnych
przedmiar = 45,03 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (89,1594 | 46,530 2
inwestycyjne - region to6dzki 095,25
1,32*1,5=1,98 r-g/m2 * 23,50
zt/r-g
—-M --
2 Sklejka wodoodporna m3 | 0,0630 5,734 258,20
0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zl/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,086 3,87
M)
1,5 %
—-S--
4* Deskowanie systemowe m-g [ 16,4810 0,220 9,91
0,366 m-g/m2 * 0,60 zt/m-g
5* Zuraw m-g| 1,3509 | 3,227 145,31
0,03 m-g/m2 * 107,58 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 251254 55,797 | 2095, | 262,07 | 155,22
25
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1491,98| 33,134 | 1389, 102,89
09
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 396,71| 8,810 | 369,33 27,38
Razem z narzutami 4 401,23| 97,740 | 3853, | 262,07 | 285,49
67
Cena jednostkowa 97,74 85,581 5,820 6,340
34 Czas pracy deskowan m-g
d.1.3
przedmiar = 4 503,00 m-g
-S -
1* Deskowanie systemowe m-g 4 0,600 2
1 m-g/m-g * 0,60 zt/m-g 503,000 701,80
Razem koszty bezposrednie 2 701,80 0,600 2701,
80
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1777,97| 0,398 1777,
97
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 473,53 0,106 473,53
Razem z narzutami 4953,30( 1,100 4 953,
30
Cena jednostkowa 1,10 1,104
35 KNNR 2 [Montaz dostarczonych t
d.1.3 | 0105-04 |prefabrykatow zbrojarskich stupéw
przedmiar = 0,493 t
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (16,9346 |807,225 | 397,96
inwestycyjne - region tédzki
22,9*1,5=34,35r-g/t * 23,50 zi/r-
g
-M --
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 0,4930 5 2
1t/t*5 184,00 zt/t 184,000 555,71
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 77,760 38,34
M)
1,5 %
-S--
4* wyciag m-g | 0,3550 6,329 3,12
0,72 m-g/t * 8,79 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 2995,13| 6075, | 397,96 | 2594, 3,12
314 05
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 265,92| 539,38 | 263,85 2,07
6
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 70,70 143,41 70,15 0,55
2
Razem z narzutami 3331,75 6758, 731,96 2594, 5,74
110 05
Cena jednostkowa 6 758,11 1484, | 5261, 11,641
711 760
36| KNNR2 [Betonowanie zbrojonych stupow | m3
d.1.3| 0108-06 |prostokatnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu w pojemniku
przedmiar = 5,41 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g |11,1176 | 48,293 | 261,27
inwestycyjne - region toédzki
1,37 * 1,5 =2,055 r-g/m3 * 23,50
zt/r-g
M --
2% Beton zwykty kl. C25/30 m3 | 5,5182 (286,518 1
1,02 m3/m3 * 280,90 z{/m3 550,06
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 5,157 27,90
M)
1,8 %
-S -
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
4* Zuraw m-g| 1,4553 | 28,939 156,56
0,269 m-g/m3 * 107,58 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1995,79| 368,90 | 261,27 | 1577, | 156,56
7 96
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 277,03| 51,205 | 173,23 103,80
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 73,66 13,614 46,06 27,60
Razem z narzutami 2346,48| 433,73 | 480,56 | 1577, | 287,96
0 96
Cena jednostkowa 433,73 88,824 | 291,67 | 53,227
5
14 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciagi i belki do 1m3
R*1,5
37| KNNR2 [Deskowanie systemowe m2
d.1.4| 0103-05 |wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych belek, podciggow i
wiencow
przedmiar = 17,41 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogéinobud.- r-g 44,1344 | 59,573 1
inwestycyjne - region toédzki 037,17
1,69 * 1,5 =2,535r-g/m2 * 23,50
zt/r-g
M -
2% Sklejka wodoodporna m3 | 0,0244 5,734 99,83
0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,086 1,50
M)
1,5 %
-S -
4* Deskowanie systemowe m-g| 6,6158 0,228 3,97
0,38 m-g/m2 * 0,60 zt/m-g
5* Zuraw m-g| 0,7312| 4,518 78,66
0,042 m-g/m2 * 107,58 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1221,13| 70,139 | 1037,| 101,33 | 82,63
17
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 742,41| 42,644 | 687,62 54,79
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 197,39 11,338 | 182,82 14,57
Razem z narzutami 2160,93| 124,12 | 1907,| 101,33 | 151,99
0 61
Cena jednostkowa 124,12 109,57 | 5,820 8,730
1
38 Czas pracy deskowan m-g
d14
przedmiar = 2 089,20 m-g
-S -
1* Deskowanie systemowe m-g 2 0,600 1
1 m-g/m-g * 0,60 zt/m-g 089,200 253,52
Razem koszty bezposrednie 1253,52| 0,600 1253,
52
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 824,90 0,398 824,90
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 219,70, 0,106 219,70
Razem z narzutami 2298,12 1,100 2298,
12
Cena jednostkowa 1,10 1,104
39 KNNR 2 [Montaz dostarczonych t
d.1.4 | 0105-05 |prefabrykatow zbrojarskich zeber,
belek, podciggdéw i wiencow
przedmiar = 0,141 t
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 6,1124 1 | 143,64
inwestycyjne - region toédzki 018,725
28,9*1,5=43,35r-g/t * 23,50 zl/r-
g
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
M -
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 0,1410 5 730,94
1t/t*5 184,00 zt/t 184,000
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 93,311 13,16
M)
1,8 %
—-S -
4* wycigg m-g| 0,1015| 6,329 0,89
0,72 m-g/t * 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 888,63 6302, [ 143,64 | 744,10 0,89
365
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 95,83 679,61 95,24 0,59
1
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 25,48| 180,69 | 25,32 0,16
5
Razem z narzutami 1009,94| 7162, | 264,20 | 744,10 1,64
670
Cena jednostkowa 7 162,67 1873,| 5277, 11,641
719 311
40| KNNR 2 [Betonowanie zbrojonych belek, m3
d.1.4| 0108-07 |podciggow i wiencow w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu w pojemniku
przedmiar = 1,56 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 2,9250 | 44,063 68,74
inwestycyjne - region toédzki
1,25*1,5=1,875r-g/m3 * 23,50
zt/r-g
- M --
2* Beton zwykty kl. C25/30 m3 | 1,5912 |286,518 446,97
1,02 m3/m3 * 280,90 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 5,157 8,04
M)
1,8 %
—-S--
4* Zuraw m-g | 0,3697 | 25,496 39,77
0,237 m-g/m3 * 107,58 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 563,52| 361,23 | 68,74 | 455,01 39,77
4
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 71,94 46,118 | 45,57 26,37
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 19,13| 12,261 12,12 7,01
Razem z narzutami 654,59| 419,61 | 126,43 | 455,01 73,15
0
Cena jednostkowa 419,61 81,044 | 291,67 | 46,894
5
1.5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciagi i belki
41 KNNR 2 [Deskowanie systemowe m2
d.1.5| 0103-05 |wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych belek, podciggow i
wiehcow
przedmiar = 48,99 m2
R --
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (82,7931 | 39,715 1
inwestycyjne - region toédzki 945,64
1,69 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
—-M -
2% Sklejka wodoodporna m3 | 0,0686 5,734 280,91
0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,086 4,21
M)
1,5 %
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
-S--
4* Deskowanie systemowe m-g | 18,6162 0,228 11,17
0,38 m-g/m2 * 0,60 z¥/m-g
5* Zuraw m-g | 2,0576 [ 4,518 221,34
0,042 m-g/m2 * 107,58 zl/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 2 463,27| 50,281 1945, | 285,12 | 232,51
64
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1444,27) 29,478 | 1290, 154,18
09
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 383,98 7,838 | 342,98 41,00
Razem z narzutami 4 291,52 87,600 | 3578, | 285,12 | 427,69
71
Cena jednostkowa 87,60 73,047 5,820 8,730
42 Czas pracy deskowan m-g
d.1.5
przedmiar = 5 878,80 m-g
—-S--
1* Deskowanie systemowe m-g 5 0,600 3
1 m-g/m-g * 0,60 zt/m-g 878,800 527,28
Razem koszty bezpos$rednie 3527,28( 0,600 3527,
28
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2321,19( 0,398 2 321,
19
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 618,21| 0,106 618,21
Razem z narzutami 6 466,68 1,100 6 466,
68
Cena jednostkowa 1,10 1,104
43| KNNR 2 [Montaz dostarczonych t
d.1.5| 0105-05 |prefabrykatéw zbrojarskich zeber,
belek, podciggow i wiencow
przedmiar = 0,885 t
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |125,5765 (679,150 | 601,05
inwestycyjne - region tédzki
28,9 r-g/t * 23,50 zi/r-g
M -
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 0,8850 5 4
1t/t*5 184,00 zt/t 184,000 587,84
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 93,312 82,58
M)
1,8 %
-S -
4* wyciag m-g | 0,6372 6,329 5,60
0,72 m-g/t * 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5277,07| 5962, 601,05| 4670, 5,60
791 42
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 402,21| 454,47 | 398,50 3,71
2
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 106,94 120,83 [ 105,95 0,99
5
Razem z narzutami 5786,22| 6538, 1105,| 4670, 10,30
100 50 42
Cena jednostkowa 6 538,10 1249, 5277,| 11,641
145 312
44 KNNR 2 [Betonowanie zbrojonych belek, m3
d.1.5( 0108-07 |podciggow i wiencow w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu w pojemniku
przedmiar = 5,66 m3
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 7,0750 | 29,375 | 166,26
inwestycyjne - region toédzki
1,25 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g
-68 -
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
M -
2% Beton zwykty kl. C25/30 m3 | 5,7732 (286,518 1
1,02 m3/m3 * 280,90 z{/m3 621,69
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 5,157 29,19
M)
1,8 %
-S -
4* Zuraw m-g| 1,3414 | 25,496 144,31
0,237 m-g/m3 * 107,58 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1961,45| 346,54 | 166,26 | 1650, [ 144,31
6 88
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 205,92 36,380 | 110,24 95,68
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 54,75| 9,672 | 29,31 25,44
Razem z narzutami 2222,12| 392,60 | 305,81 1650, | 265,43
0 88
Cena jednostkowa 392,60 54,029 | 291,67 | 46,894
5
1.6 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wience
45| KNNR 2 [Deskowanie systemowe m2
d.1.6| 0103-05 |wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych belek, podciggow i
wiencow
przedmiar = 103,88 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g |175,557 | 39,715 4
inwestycyjne - region t6dzki 2 125,59
1,69 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
—M --
2" Sklejka wodoodporna m3 | 0,1454 5,734 595,65
0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,086 8,93
M)
1,5 %
—-S--
4* Deskowanie systemowe m-g | 39,4744 0,228 23,68
0,38 m-g/m2 * 0,60 zt/m-g
5* Zuraw m-g | 4,3630 4,518 469,33
0,042 m-g/m2 * 107,58 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5223,18| 50,281 4125, | 604,58 | 493,01
59
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 3062,49( 29,478 | 2735, 326,94
55
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 814,22| 7,838 | 727,27 86,95
Razem z narzutami 9099,89( 87,600 7588, | 604,58 | 906,90
41
Cena jednostkowa 87,60 73,047 5,820 8,730
46 Czas pracy deskowan m-g
d.1.6
przedmiar = 12 465,60 m-g
—-S--
1* Deskowanie systemowe m-g 12 0,600 7
1 m-g/m-g * 0,60 zt/m-g 465,600 479,36
Razem Kkoszty bezposrednie 7 479,36/ 0,600 7 479,
36
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 4 921,94 0,398 4921,
94
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1310,86] 0,106 1310,
86
Razem z narzutami 13712,16] 1,100 13712
,16
Cena jednostkowa 1,10 1,104
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
47| KNNR 2 [Montaz dostarczonych t
d.1.6| 0105-05 |prefabrykatéw zbrojarskich zeber,
belek, podciggow i wiencow
przedmiar = 1,186 t
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g [34,2754 679,150 | 805,47
inwestycyjne - region todzki
28,9 r-g/t * 23,50 zl/r-g
M --
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 1,1860 5 6
1t/t*5 184,00 zt/t 184,000 148,22
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 93,312 110,67
M
1,23 %
—-S--
4 wycigg m-g | 0,8539 6,329 7,51
0,72 m-g/t * 8,79 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 7 071,87 5962, | 805,47 | 6 258, 7,51
791 89
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 539,01| 454,47 | 534,03 4,98
2
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 143,31| 120,83 [ 141,99 1,32
5
Razem z narzutami 775419 6538, 1481, | 6258, 13,81
100 49 89
Cena jednostkowa 6 538,10 1249, 5277, 11,641
145 312
48 KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych belek, m3
d.1.6| 0109-07 |podciggow i wiencow w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa
przedmiar = 35,15 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 14,0600 9,400 | 330,41
inwestycyjne - region toddzki
0,4 r-g/m3 * 23,50 zi/r-g
M -
2% Beton zwykty kl. C25/30 m3 | 35,8530 (286,518 10
1,02 m3/m3 * 280,90 z{/m3 071,11
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 5,157 181,27
M
1,23 %
—-S -
4> Pompa do betonu na m-g| 2,6714| 18,285 642,72
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,076 m-g/m3 * 240,59 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 11 225,51 319,36 | 330,41 | 10252 | 642,72
0 ;38
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 645,34 18,355 | 219,11 426,23
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 171,54 4,880 | 58,24 113,30
Razem z narzutami 12 042,39 342,60 | 607,76 | 10252 ( 1182,
0 ;38 25
Cena jednostkowa 342,60 17,289 | 291,67 | 33,631
5
1.7 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy

49 | NNRNKB 4 [Stropy monolityczne o grubosci m2
d.1.7 | 0230u-06 |30cm na stropowych
prefabrykatach "FILIGRAN", z
uktadaniem betonu za pomocag
pompy do betonu na samochodzie

przedmiar = 389,74 m2

R -
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S

1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |519,133 | 31,302 12
inwestycyjne - region toédzki 7 199,64
1,11*1,20 = 1,332 r-g/m2 * 23,50
zt/r-g
M -

2 Stropowe elementy m2 |389,740 | 86,400 33
prefabrykowane z kratowniczkami 0 673,54
FILIGRAN
1,00 m2/m2 * 86,40 zt/m2

3* Beton zwykty kl. C30/37 m3 | 119,260 | 103,590 40
0,306 m3/m2 * 338,53 zt/m3 4 373,17

4* Prefabrykaty zbrojarskie t 0,4443 5,910 2
0,00114 t/m2 * 5 184,00 zi/t 303,36

5* krawedziaki iglaste kl.II m3 | 0,7795 1,716 668,79
0,002 m3/m2 * 857,76 zt/m3

6* Drewno na stemple budowlane m3 | 1,1692 1,072 417,80
0,003 m3/m2 * 357,35 zt/m3

7* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 2,980 1
M) 161,43
1,5 %

—-S--

8* Zuraw m-g (93,5376 | 25,819 10
0,20*1,20 = 0,24 m-g/m2 * 107,58 062,70
zt/m-g

9* Pompa do betonu na m-g |23,3844 | 14,435 5
samochodzie 60m3/h z rurg 20m 625,90
0,05*1,20 = 0,06 m-g/m2 * 240,59
zt/m-g

10* Wibrator pograzalny elektryczny | m-g |46,7688 1,051 409,62
0,1*1,20 = 0,12 m-g/m2 * 8,76
zt/m-g
11* Podpory montazowe teleskopowe | m-g | 136,409 0,175 68,20
kpl. 0
0?35 m-g/m2 * 0,50 z#/m-g
Razem koszty bezposrednie 106 964,15 274,45 | 12199 | 78598 | 16 166
0 ,64 ,09 42
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 18 805,27 48,254 | 8087, 10717
74 .53
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 5000,04( 12,830 2150, 2 849,
45 59
Razem z narzutami 130 769,46| 335,53 | 22437 | 78598 | 29 733
0 83 ,09 94
Cena jednostkowa 335,53 57,573 | 201,66 | 76,293
8
50| KNNR 2 [Deskowanie systemowe m2
d.1.7| 0102-06 |drobnowymiarowe ptyt stropowych
przedmiar = 14,93 m2
R-

1* Robocizna - roboty ogoélinobud.- r-g (20,1555 31,725 | 473,65
inwestycyjne - region t6dzki
1,35 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M --

2% deski iglaste obrzynane 38 mm m3 | 0,0009 0,049 0,73
kIl
0,00006 m3/m2 * 819,95 zt/m3

3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,001 0,01
1,5 %

—-S--

4 Deskowanie systemowe m-g | 7,3157 0,294 4,39
0,49 m-g/m2 * 0,60 zt/m-g

5* Zuraw m-g| 0,2658 1,915 28,59
0,0178 m-g/m2 * 107,58 zt/m-g

Razem koszty bezposrednie 507,37| 33,984 | 473,65 0,74 32,98
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 335,87 22,499 | 314,00 21,87
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 89,29( 5,981 83,48 5,81
Razem z narzutami 932,53| 62,460 | 871,13 0,74 60,66
Cena jednostkowa 62,46 58,351 0,050 | 4,063

51 KNNR 2 |Betonowanie ptyt stropowych w m3
d.1.7| 0110-05 |deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem
betonu pompa
przedmiar = 2,99 m3
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 1,2409 9,753 29,16
inwestycyjne - region todzki
0,415 r-g/m3 * 23,50 zl/r-g
M --
2* Beton zwykty kl. C30/37 m3 | 3,0498 (345,301 1
1,02 m3/m3 * 338,53 z{/m3 032,45
3* materiaty pomocnicze(od M) % 5,180 15,49
1,5 %
—-S--
4* Pompa do betonu na m-g | 0,2482 19,969 59,71
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,083 m-g/m3 * 240,59 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 1136,81| 380,20 29,16 | 1047, 59,71
3 94
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 58,93 19,705 19,34 39,59
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 15,66| 5,239 5,14 10,52
Razem z narzutami 1211,40| 405,15| 53,64 | 1047, 109,82
0 94
Cena jednostkowa 405,15 17,938 | 350,48 | 36,728
1
52| KNNR 2 [Montaz dostarczonych t
d.1.7| 0105-09 |prefabrykatow zbrojarskich w
elementach budynku - ptyty
krzyzowo zbrojone
przedmiar = 7,600 t
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (202,920 |627,450 4
inwestycyjne - region toédzki 0 768,62
26,7 r-g/t * 23,50 zi/r-g
M -
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 7,6000 5 39
1t/t*5 184,00 zt/t 184,000 398,40
3* materiaty pomocnicze(od M) % 103,680 787,97
2%
—-S -
4 wyciag m-g| 5,3200| 6,153 46,76
0,7 m-g/t * 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 45001,75| 5921, 4768, 40186 | 46,76
283 62 37
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 3 192,57 420,07 | 3161, 31,00
8 57
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 848,86/ 111,69 | 840,61 8,25
1
Razem z narzutami 49 043,18 6453, 8770, | 40186 86,01
050 80 37
Cena jednostkowa 6 453,05 1154, | 5287, 11,317
055 680
53 Czas pracy podpor m-g
d.1.7
przedmiar = 40 467,00 m-g
-S -
1* Podpory montazowe teleskopowe | m-g 40 0,500 20
kpl. 467,000 233,50
1 m-g/m-g * 0,50 zt/m-g 0

-72 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866




KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Razem koszty bezposrednie 20 233,50 0,500 20 233
,50
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 13435,04| 0,332 13435
,04
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 3561,10 0,088 3561,
10
Razem z narzutami 37 229,64 0,920 37 229
,64
Cena jednostkowa 0,92 0,920
54 Czas pracy deskowan m-g
d.1.7
przedmiar = 1 791,60 m-g
-S -
1* Deskowanie systemowe m-g 1 0,600 1
1 m-g/m-g * 0,60 zt/m-g 791,600 074,96
Razem koszty bezposrednie 1074,96| 0,600 1074,
96
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 707,40 0,398 707,40
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 188,40| 0,106 188,40
Razem z narzutami 1970,76] 1,100 1970,
76
Cena jednostkowa 1,10 1,104
1.8 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe
55 |KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe zabiegowe na | m2
d.1.8 | 0219-05 |ptycie lub belkach policzkowych z |rzutu
plyta grubosci 8 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 87,28 m2 rzutu
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g 1 (289,520 25
inwestycyjne - region todzki 075,289 269,31
12,32 r-g/m2 rzutu * 23,50 zl/r-g 6
M --
2* Beton zwykty kl. C25/30 m3 |20,9472 | 67,416 5
0,24 m3/m2 rzutu * 280,90 z{/m3 884,07
3* Drewno na stemple budowlane m3 | 0,4364 1,787 155,97
0,005 m3/m2 rzutu * 357,35 z{/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm m3 | 2,8802 | 24,383 2
kLI 128,15
0,033 m3/m2 rzutu * 738,87 zt/m3
5* Deski iglaste obrzynane kLIl 28- | m3 | 2,0947 | 21,061 1
45mm 838,20
0,024 m3/m2 rzutu * 877,53 zt/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote | kg (69,8240 5,376 469,22
0,8 kg/m2 rzutu * 6,72 zl/kg
7* materiaty pomocnicze(od M) % 1,800 157,10
1,5 %
—-S -
8* wyciag m-g |21,8200 2,198 191,84
0,25 m-g/m2 rzutu * 8,79 zt/m-g
9* srodek transportowy m-g | 3,4912 2,372 207,03
0,04 m-g/m2 rzutu * 59,29 zl/m-g
10* Pompa do betonu na m-g | 4,3640 ( 12,030 1
samochodzie 60m3/h z rurg 20m 049,98
0,05 m-g/m2 rzutu * 240,59 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 37 350,87 427,94 | 25269 | 10632 | 1448,
3 31 71 85
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 17 713,96 202,95 | 16 753 960,59
8 37
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 4709,75| 53,962 | 4 454, 255,38
37
Razem z narzutami 59774,58| 684,86 | 46477 | 10632 | 2664,
0 ,05 71 82
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Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa

684,86

532,50

121,82

30,532

56
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-06

Schody zelbetowe - dodatek za
kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty
- z zastosowaniem pompy do
betonu

Krotnos¢ = 12

m2
rzutu

przedmiar = 87,28 m2 rzutu

R -

1*

Robocizna - roboty ogélnobud.-
inwestycyjne - region todzki
0,05*12 = 0,6 r-g/m2 rzutu *
23,50 zl/r-g

r-g

52,3680

14,100

3
230,65

M --

2*

Beton zwykty kl. C25/30
0,012 * 12 = 0,144 m3/m2 rzutu *
280,90 zt/m3

m3

12,5683

40,450

530,48

3*

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

%

0,607

52,98

-S--

4*

wyciag
0,0094 * 12 = 0,1128 m-g/m2
rzutu * 8,79 zt/m-g

m-g

9,8452

0,992

86,58

5*

Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,002 * 12 = 0,024 m-g/m2 rzutu *
240,59 zt/m-g

m-g

2,0947

5,774

503,95

Cena jednostkowa

Razem koszty bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
Razem z narzutami

5404,64

1207,85
321,03
6 933,52

79,44

61,923

13,834
3,678
79,440

1230,
65

816,17
216,90
2 263,

25,933

3583,
46

3 583,

41,057

590,53

391,68
104,13
1086,

12,445

57
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-07

Schody zelbetowe - belki
podestowe i kotwigce - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar = 1,62 m3

—R--

1*

Robocizna - roboty ogélnobud.-
inwestycyjne - region toddzki
33,71 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g

54,6102

792,185

283,34

M-

2*

Beton zwykty kl. C25/30
1,02 m3/m3 * 280,90 zt/m3

m3

1,6524

286,518

464,16

3*

Drewno na stemple budowlane
0,045 m3/m3 * 357,35 zt/m3

m3

0,0729

16,081

26,05

4*

deski iglaste obrzynane 25 mm
kLN
0,13 m3/m3 * 738,87 z{/m3

m3

0,2106

96,053

155,61

5*

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-
45mm
0,076 m3/m3 * 877,53 zt/m3

m3

0,1231

66,692

108,04

6*

gwozdzie budowlane okragte gote
3,5 kg/m3 * 6,72 zl/kg

kg

5,6700

23,520

38,10

7*

materiaty pomocnicze(od M)
1,5%

%

7,333

11,88

S -

8*

wyciag
1,47 m-g/m3 * 8,79 zt/m-g

m-g

2,3814

12,921

20,93

9*

Srodek transportowy
0,35 m-g/m3 * 59,29 zt/m-g

0,5670

20,752

33,62
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
10* Pompa do betonu na m-g | 0,3240 | 48,118 77,95
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,2 m-g/m3 * 240,59 zt/m-g
Razem koszty bezposérednie 2219,68( 1370,| 1283,| 803,84 | 132,50
173 34
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 938,70| 579,44 | 850,85 87,85
6
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 249,58| 154,06 | 226,22 23,36
3
Razem z narzutami 340796 2103, 2360, 803,84 | 243,71
680 41
Cena jednostkowa 2 103,68 1457, | 496,19 | 150,43
049 7 6
58 KNNR 2 [Montaz dostarczonych t
d.1.8| 0105-06 |prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku - schody
przedmiar = 1,688 t
R-
1* Robocizna - roboty ogélinobud.- r-g |35,7856 498,200 | 840,96
inwestycyjne - region t6dzki
21,2 r-g/t * 23,50 zi/r-g
M --
2" Prefabrykaty zbrojarskie t 1,6880 5 8
1t/t*5 184,00 zt/t 184,000 750,59
3* materiaty pomocnicze(od M) % 93,312 157,51
1,8 %
—-S--
4 wycigg m-g | 1,2154 6,329 10,68
0,72 m-g/t * 8,79 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 9759,74 5781, | 840,96 | 8908, 10,68
841 10
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 564,65 334,50 | 557,57 7,08
3
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 150,12 88,938 | 148,24 1,88
Razem z narzutami 1047451 6205, 1546, | 8908, 19,64
280 77 10
Cena jednostkowa 6 205,28 916,32 ( 5277, | 11,641
9 312
1.9 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Sciana Zelbetowa
59 KNNR 2 [Deskowanie systemowe m2
d.1.9| 0103-03 |wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
zelbetowych Scian prostych
przedmiar = 147,93 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g [145,711 | 23,148 3
inwestycyjne - region toédzki 1 424,28
0,985 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2% Sklejka wodoodporna m3 | 0,2219 6,143 908,73
0,0015 m3/m2 * 4 095,59 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,092 13,61
M
5%
—-S--
4* Deskowanie systemowe m-g (41,5683 0,169 25,00
0,281 m-g/m2 * 0,60 zt/m-g
5* Zuraw m-g | 2,2190 1,614 238,76
0,015 m-g/m2 * 107,58 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 610,38 31,166 | 3424, | 922,34 | 263,76
28
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 244528 16,529 | 2270, 174,86
42
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 650,01 4,394 | 603,56 46,45
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Razem z narzutami 7 705,67 52,090 (| 6298, | 922,34 | 485,07
26
Cena jednostkowa 52,09 42,575 6,235 3,279
60| KNNR2 [Montaz dostarczonych t
d.1.9| 0105-03 |prefabrykatéw zbrojarskich $cian
prostych
przedmiar = 7,458 t
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (170,788 |538,150 4
inwestycyjne - region todzki 2 013,52
22,9 r-g/t * 23,50 zl/r-g
M -
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 7,4580 5 38
1t/t*5 184,00 zi/t 184,000 662,27
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 67,392 502,61
M
1,)3 %
—-S--
4 wycigg m-g | 5,3698 6,329 47,20
0,72 m-g/t * 8,79 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 43 225,60( 5795,| 4013, | 39 164 47,20
871 52 ,88
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2692,26| 360,98 | 2660, 31,29
9 97
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 715,82| 95,980 | 707,50 8,32
Razem z narzutami 46 633,68 6252, 7381, | 39 164 86,81
840 99 ,88
Cena jednostkowa 6 252,84 989,80 | 5251, | 11,641
7 392
61 KNNR 2 |Dozbrojenie konstrukcji t
d.1.9 0104-04 |monolitycznych pretami stalowymi
przedmiar = 0,003 t
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 0,1206 |944,700 2,83
inwestycyjne - region todzki
40,2 r-g/t * 23,50 zi/r-g
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu | kg | 3,0180 4 13,37
1006 kg/t * 4,43 zt/kg 456,580
3* materiaty pomocnicze(od M) % 66,850 0,20
1,5 %
-3 -
4* prosciarka do pretéw m-g | 0,0129 | 25,241 0,08
4,3 m-g/t * 5,87 zt/m-g
5* nozyce do pretéw m-g | 0,0174 | 41,934 0,13
5,8 m-g/t * 7,23 zt/m-g
6* gietarka do pretow mechaniczna |[m-g| 0,0144 [ 35,040 0,11
$r.do 40 mm
4,8 m-g/t * 7,30 zt/m-g
7 wyciag m-g| 0,0024 | 7,032 0,02
0,8 m-g/t * 8,79 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 16,74| 5577, 2,83 13,57 0,34
377
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2,09 698,76 1,87 0,22
7
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,56/ 185,78 0,50 0,06
8
Razem z narzutami 19,39| 6461, 5,20 13,57 0,62
930
Cena jednostkowa 6 461,93 1737, | 4523, | 200,93
566 430 6
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
62| KNNR2 [Betonowanie $cian prostych w m3
d.1.9| 0110-02 |deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem
betonu pompg C30/37 W8
przedmiar = 17,75 m3
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 8,8573| 11,727 | 208,15
inwestycyjne - region todzki
0,499 r-g/m3 * 23,50 zl/r-g
M --
2* Beton zwykty kl. C25/30 m3 | 18,1050 (286,518 5
1,02 m3/m3 * 280,90 z{/m3 085,69
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 4,298 76,29
M)
1,5 %
—-S--
4* Pompa do betonu na m-g | 1,7218 | 23,337 414,23
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,097 m-g/m3 * 240,59 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 5784,36| 325,88 | 208,15 | 5161, | 414,23
0 98
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 412,68 23,247 | 138,02 274,66
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 109,71 6,181 36,69 73,02
Razem z narzutami 6 306,75 355,31 | 382,86 | 5161, | 761,91
0 98
Cena jednostkowa 355,31 21,569 | 290,81 | 42,923
6
63 Czas pracy deskowan m-g
d.1.9
przedmiar = 17 751,60 m-g
-S -
1* Deskowanie systemowe m-g 17 0,600 10
1 m-g/m-g * 0,60 zt/m-g 751,600 650,96
Razem koszty bezposrednie 10 650,96 0,600 10 650
,96
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 7 009,06 0,398 7 009,
06
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1866,74| 0,106 1 866,
74
Razem z narzutami 19526,76] 1,100 19 526
,76
Cena jednostkowa 1,10 1,104
1.10 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Sciany murowane
64 | KNR K-02 [Sciany na zaprawie m2
d.1.1| 0104-09 |cienkospoinowej (klejowej) z
0 bloczkéw SILKA M24 w
budynkach wielokondygnacyjnych
przedmiar = 155,34 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g 192,621 | 29,140 4
inwestycyjne - region todzki 6 526,61
1,24 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2* Zaprawa murarska, kg |557,670 3,267 507,50
cienkowarstwowa 6
3,59 kg/m2 * 0,91 zi/kg
3* Bloki scienne SILKA M24 szt 2 | 91,341 14
34x24x19cm 376,702 188,91
15,3 szt/m2 * 5,97 zl/szt 0
4 Materiaty pomocnicze (od M)(od % 1,419 220,43
M)
1,5 %
-S—
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
5* wyciag m-g |45,0486 | 2,549 395,96
0,29 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 19839,41( 127,71 | 4526, | 14916 | 395,96
6 61 ,84
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 3263,45 21,010 ( 3000, 262,50
95
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 867,66/ 5,586 | 797,92 69,74
Razem z narzutami 23970,52| 154,31 | 8325, 14916 | 728,20
0 48 ,84
Cena jednostkowa 154,31 53,597 | 96,027 | 4,688
65| KNR K-02 |[Sciany z blokow SILKA M15 w m2
d.1.1 0104-01 |budynkach 1-kond. o wys. do 4,5
0 m na zaprawie cienkospoinowe;j
(klejowej)
przedmiar = 222,69 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogoélinobud.- r-g 1189,286 | 19,975 4
inwestycyjne - region tédzki 5 448,23
0,85 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2 bloki SILKA M15 szt. 3| 77,265 17
15,3 szt./m2 * 5,05 zl/szt. 407,157 206,14
3* zaprawa cienkospoinowa kg 612,397 2,310 514,41
(klejowa) 5
2,75 kg/m2 * 0,84 zi/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 1,194 265,89
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 22434,67| 100,74 | 4448, | 17986
4 23 44
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2949,53| 13,243 | 2949,
53
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 784,10 3,521 | 784,10
Razem z narzutami 26 168,30 117,51 | 8181, 17986
0 86 44
Cena jednostkowa 117,51 36,739 | 80,769
66 | KNR-W 2-02 [Izolacje pionowe cieplne i m2
d.1.1 0608-12 |przeciwdzwigkowe z ptyt wetny
0 mineralnej gr. 2 cm - dylatacja
przedmiar = 5,51 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 3,6752| 15,675 86,37
inwestycyjne - region toédzki
0,667 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
—-M --
2 Ptyty styropianowe XPS 5cm m2 | 5,7855 | 25,557 140,82
1,05 m2/m2 * 24,34 zt/m2
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,383 2,11
M
s %
—-S--
4* wyciag m-g| 0,1306 | 0,208 1,15
0,0237 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 0,0259 0,279 1,54
0,0047 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 231,99| 42,102 | 86,37 | 142,93 2,69
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 59,06 10,716 | 57,28 1,78
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 15,69| 2,849 15,22 0,47
Razem z narzutami 306,74| 55,670 | 158,87 | 142,93 4,94
Cena jednostkowa 55,67 28,831 | 25940 | 0,896
67 | KNR-W 2-02 [Otwory (bez nadprozy) na okna w [otwo
d.1.1 0132-01 |Scianach murowanych o grubosci | r
0 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
przedmiar = 77,00 otwor
-78-
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (119,350 | 36,425 2
inwestycyjne - region toédzki 0 804,73
1,55 r-g/otwor * 23,50 zt/r-g
Razem koszty bezpos$rednie 2804,73| 36,425 | 2804,
73
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1859,84| 24,150 | 1 859,
84
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 494,43 6,421 | 494,43
Razem z narzutami 5159,00( 67,000 ( 5 159,
00
Cena jednostkowa 67,00 66,996
68 | KNR-W 2-02 [Utozenie nadprozy m
d.1.1 0132-05 |prefabrykowanych
0
przedmiar = 11,10 m
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 2,2200 4,700 52,17
inwestycyjne - region toédzki
0,2 r-g/m * 23,50 zi/r-g
M -
2 Nadproza prefabrykowane L m |11,3220 [ 29,488 327,32
1,02 m/m * 28,91 zt/m
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,442 4,91
M
o
-S -
4 wyciag m-g| 0,2220| 0,176 1,95
0,02 m-g/m * 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 386,35 34,806 | 52,17 | 332,23 1,95
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 3591 3,233 ( 34,61 1,30
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 9,63 0,859 9,19 0,34
Razem z narzutami 431,79| 38,900 | 95,97 | 332,23 3,59
Cena jednostkowa 38,90 8,644 | 29,930 ( 0,324
1.1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn
powietrznych
69 Analiza |Dostawa i montaz podkonstrukciji | kpl.
d.1.1 |indywidualna|kurtyn powietrznych nad bramami
1 wjazdowymi
przedmiar = 2,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
112 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnetrzna
70 | KNR AT-99 [Termoizolacyjny montaz okienz | m2
d1.1 0302-02 |aluminiowy o powierzchni do 2 m2
2 bez mostkow termicznych w
systemie tzw. ,cieptym” za
pomoca katownikow
instalacyjnych ze styroduru
przedmiar = 6,00 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (18,0000 | 70,500 | 423,00
inwestycyjne - region toédzki
3 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* Termo-LISTWA m (18,9000 [ 51,377 308,26
3,15 m/m2 * 16,31 zt/m
3* Termo-PARAPET m | 4,2000 | 44,604 267,62
0,7 m/m2 * 63,72 zt/m
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
4* tasma paroszczelna m (14,5200 4,187 25,12
2,42 m/m2 * 1,73 zt/m
5* tasma paroprzepuszczalna m |14,5200 6,002 36,01
2,42 m/m2 * 2,48 zt/m
6* pianka poliuretanowa kg | 0,3600 2,384 14,30
0,06 kg/m2 * 39,74 zt/kg
7 naroznik (kgtownik) m (14,5200 | 23,474 140,84
2,42 m/m2 * 9,70 zt/m
8* Ptyta z polistyrenu m3 | 0,1200 | 13,375 80,25
ekstrudow.odm. XPS70
0,02 m3/m2 * 668,75 zt/m3
9* pltyta GKB 12,5 mm HRAK m2 | 2,7600 3,602 21,61
0,46 m2/m2 * 7,83 z{/m2
10* materiaty pomocnicze(od M) % 3,725 22,35
25%
—-S--
11* wycigg m-g | 0,3600 0,527 3,16
0,06 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
12* srodek transportowy m-g | 0,3600 3,557 21,34
0,06 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1363,86| 227,31 | 423,00 | 916,36 24,50
4
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 296,71| 49,450 | 280,46 16,25
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 78,89| 13,148 74,57 4,32
Razem z narzutami 1739,46| 289,91 | 778,03 | 916,36 45,07
0
Cena jednostkowa 289,91 129,67 | 152,73 7,512
0 0
71 analiza [Dostawa stolarki okiennej wg kpl.
d.1.1 |indywidualna|zestawienia
2
przedmiar = 1,00 kpl.
M -
1* o1 kpl | 2,0000 5 5
2 kpl/kpl. * 2 951,67 zt/kpl 903,340 903,34
2* 02 kpl | 1,0000 3 3
1 kpl/kpl. * 3 225,85 zi/kpl 225,850 225,85
3* materiaty pomocnicze(od M) % 182,584 182,58
2%
Razem koszty bezposrednie 9311,77[ 9 311, 9311,
774 77
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 9311,77[ 9 311, 9311,
770 77
Cena jednostkowa 9311,77 9311,
774
1.13 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnetrzna
72 KNNR 7  [Drzwi aluminiowe ocieplane m2
d.1.1 0503-08 |przeszklone, jednoskrzydiowe
3
przedmiar = 4,39 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g 20,1940 | 108,100 | 474,56
inwestycyjne - region tédzki
4,6 r-g/m2 * 23,50 zi/r-g
M --
2* silikon kg | 1,0536 8,993 39,48
0,24 kg/m2 * 37,47 zt/kg
3* pianka poliuretanowa kg | 0,7024 6,358 27,91
0,16 kg/m2 * 39,74 zt/kg
4* kotki rozporowe szt. (18,8770 0,688 3,02
4,3 szt./m2 * 0,16 zl/szt.
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Lp. Podstawa Opis j.m. [Nakfady I;odsnzt R M S
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,241 1,06
1,5 %
—-S--
6* wycigg m-g | 0,3512 0,703 3,09
0,08 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
7* srodek transportowy m-g| 0,7463 | 10,079 44,25
0,17 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 593,37 135,16 | 474,56 71,47 47,34
2
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 346,01| 78,818 | 314,63 31,38
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 92,01| 20,957 | 83,66 8,35
Razem z narzutami 1031,39| 234,94 | 872,85 71,47 87,07
0
Cena jednostkowa 234,94 198,82 [ 16,280 | 19,831
6
73 analiza |Dostawa stolarki drzwiowe;j kpl.
d.1.1 [indywidualnalaluminiowej wg zestawienia
3
przedmiar = 1,00 kpl.
—-M -
1* Dz01 kpl | 1,0000 7 7
1 kpl/kpl. * 7 827,97 zt/kpl 827,970 827,97
2* materiaty pomocnicze(od M) % 391,399 391,40
5%
Razem koszty bezposrednie 8219,37 8219, 8 219,
369 37
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 8219,37 8219, 8 219,
370 37
Cena jednostkowa 8 219,37 8 219,
369
1.14 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne
74| KNNR 2 [Montaz drzwi stalowych i przegréd| m2
d.1.1 1302-03 |petnych - drzwi wewnetrzne
4 stalowe, wyposazone fabrycznie
zgodnie z zestawieniem stolarki
EI60
przedmiar = 19,67 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (66,0912 | 78,960 1
inwestycyjne - region toédzki 553,14
3,36 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
-S -
2* wyciag m-g | 0,5901 0,264 5,19
0,03 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1558,33| 79,224 | 1553, 5,19
14
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1033,27| 52,525 | 1029, 3,44
83
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 274,71| 13,966 | 273,79 0,92
Razem z narzutami 2 866,31| 145,72 | 2856, 9,55
0 76
Cena jednostkowa 145,72 145,22 0,486
9
75 analiza [Dostawa drzwi stalowych - kpl.
d.1.1 [indywidualna|wyposazonych zgodnie z
4 zestawieniem stolarki
przedmiar = 1,00 kpl.
—-M -
1* DTO1 kpl | 2,0000 14 14
2 kpl/kpl. * 7 030,00 zt/kpl 060,000 060,00
2* DTO01.1 kpl | 2,0000 19 19
2 kpl/kpl. * 9 800,00 zt/kpl 600,000 600,00
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Lp. | Podstawa Opis j.m. [Naktady ’erOdant R M
3 DT02 kpl | 1,0000 4 4
1 kpl/kpl. * 4 440,00 zt/kpl 440,000 440,00
4* materiaty pomocnicze(od M) % 1 1
5% 905,000 905,00
Razem koszty bezposrednie 40 005,00 40 005 40 005
,000 ,00
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 40 005,00( 40 005 40 005
,000 ,00
Cena jednostkowa 40 005,00 40 005
,000
1.15 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy
76 | KNNR-W 2 (Bramy przemystowe segmentowe, [ m2
d.1.1 | W1002-03 |automatyczne, panel petne, z
5 przeszkleniami
przedmiar = 21,12 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (89,1264 | 99,170 2
inwestycyjne - region toédzki 094,47
4,22 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 2094,47| 99,170 | 2094,
47
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1388,61| 65,750 | 1388,
61
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 369,21| 17,482 | 369,21
Razem z narzutami 385229 182,40 ( 3852,
0 29
Cena jednostkowa 182,40 182,40
2
77 analiza [Dostawa bram przemystowych - kpl.
d.1.1 |indywidualna|wyposazonych zgodnie z
5 zestawieniem stolarki
przedmiar = 1,00 kpl.
M -
1* DR1 kpl | 2,0000 33 33
2 kpl/kpl. * 16 800,00 zt/kpl 600,000 600,00
2* materiaty pomocnicze(od M) % 1 1
5% 680,000 680,00
Razem koszty bezposrednie 35 280,00| 35280 35 280
,000 ,00
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 35 280,00 35280 35 280
,000 ,00
Cena jednostkowa 35 280,00 35280
,000
1.16 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane
78| KNNR 7 [Szklane daszki na okuciach m2
d.1.1 0506-01 |wspornikowych ze stali
6 nierdzewnej nad drzwiami, szkto
bezpieczne, hartowane
warstwowe, bezbarwne
przedmiar = 4,68 m2
“R-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g |16,3332 | 82,015 383,83
inwestycyjne - region toédzki
3,49 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
—-M --
2 silikon kg | 0,2808 2,248 10,52
0,06 kg/m2 * 37,47 zt/kg
3* pianka poliuretanowa kg | 0,1872 1,590 7,44
0,04 kg/m2 * 39,74 zt/kg
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
4* kotki rozporowe szt. (32,7600 1,120 5,24
7 szt./m2 * 0,16 z¥/szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,074 0,35
1,5 %
-S -
6* srodek transportowy m-g | 0,2340 2,965 13,88
0,05 m-g/m2 * 59,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 421,26| 90,012 | 383,83 23,55 13,88
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 263,66| 56,342 | 254,46 9,20
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 70,10( 14,980 | 67,65 2,45
Razem z narzutami 755,02 161,33 | 705,94 23,55 25,53
0
Cena jednostkowa 161,33 150,84 5,032 5,454
8
79 | ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w szt.
d.1.1 0703-06 |systemie; kotwy dtugosci 330 mm
6 w betonie
przedmiar = 16 szt.
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 2,5600 3,760 60,16
inwestycyjne - region tédzki
0,16 r-g/szt. * 23,50 zl/r-g
M -
2% Kotwa chemiczna Pattex CF 900 |dm3| 0,1856 2,376 38,02
opak. 300 ml
0,0116 dm3/szt. * 204,84 zt/dm3
3* pret gwintowany ze stali szt. 16,4800 [ 14,235 227,76
nierdzewnej M 10
1,03 szt./szt. * 13,82 zl/szt.
4 podkifadka zwykta ze stali szt. 16,4800 [ 0,536 8,58
nierdzewnej M 10
1,03 szt./szt. * 0,52 zl/szt.
5* nakretka ze stali nierdzewnej M 10| szt. [ 16,4800 0,721 11,54
1,03 szt./szt. * 0,70 zl/szt.
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,268 4,29
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 350,35| 21,896 | 60,16 | 290,19
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 39,85 2,493 39,85
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 10,60 0,663 10,60
Razem z narzutami 400,80 25,050 ( 110,61 | 290,19
Cena jednostkowa 25,05 6,916 | 18,136
80 analiza |Dostawa daszkéw szklanych m2
d.1.1 |indywidualna
6| wg oferty
przedmiar = 4,68 m2
—M --
1* daszek szklany SD1 kpl. | 4,6800 4 23
1 kpl./m2 * 4 968,00 zt/kpl. 968,000 250,24
—-S--
2 Srodek transportowy m-g| 8,4240 |106,722 499,46
1,8 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 23 749,70 5074, 23250 | 499,46
722 24
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 331,14 70,757 331,14
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 88,04/ 18,813 88,04
Razem z narzutami 24 168,88| 5 164, 23250 | 918,64
290 24
Cena jednostkowa 5 164,29 4968, | 196,29
000 2
1.17 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne
81 KNNR 7  [Wykonanie na budowie i montaz t
d.1.1 0208-03 |konstrukcji spawanych - masa
7 elementu 10 kg

-83-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866




KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady jedn. R M S
przedmiar = 0,098 t
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |40,0820 9 | 941,93
inwestycyjne - region toédzki 611,500
409 r-g/t * 23,50 zt/r-g
M -
2% ksztattowniki stalowe walcowane kg 102,900 3 348,83
na gorgco 0 1559,500
1050 kg/t * 3,39 zt/kg
3* Tlen techniczny sprezony m3 | 1,6464 (108,696 10,65
16,8 m3/t * 6,47 zt/m3
4* acetylen techniczny rozpuszczony | kg [ 0,5488 (185,136 18,14
5,6 kg/t * 33,06 zt/kg
5* Elektrody do spawania stali szt 141,3560 |232,100 22,75
niskoweglowych 3,25mm
422 szt/t * 0,55 zl/szt
6* farba ftalowa do gruntowania dm3| 1,7542 |361,938 35,47
przeciwrdzewna miniowa
17,9 dm3/t * 20,22 zt/dm3
7* materiaty pomocnicze(od M) % 177,894 17,43
4 %
-S -
8* srodek transportowy m-g | 0,2352 (142,296 13,95
2,4 m-g/t * 59,29 zt/m-g
9* spawarka m-g | 7,1540 (463,550 45,43
73 m-g/t * 6,35 zi/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 1454,58| 14842 | 941,93 | 453,27 59,38
,610
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 663,85 6774, | 624,49 39,36
101
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 176,51 1801, | 166,04 10,47
093
Razem z narzutami 229494 23417 | 1732, | 453,27 | 109,21
,800 46
Cena jednostkowa 23 417,80 17678 | 4625, 1114,
,221 264 319
82| KNNR 7 [Konstrukcje podpar¢, zawieszeni | t
d.1.1 0206-03 |oston o masie do 50 kg
7
przedmiar = 0,193 t
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g 18,4701 2 | 434,05
inwestycyjne - region todzki 248,950
95,7 r-g/t * 23,50 zl/r-g
M -
2% Elektrody do spawania stali szt | 4,8250| 13,750 2,65
niskoweglowych 3,25mm
25 szt/t * 0,55 zi/szt
3* Tlen techniczny sprezony m3 | 0,3474 | 11,646 2,25
1,8 m3/t * 6,47 zZt/m3
4 acetylen techniczny rozpuszczony | kg [ 0,1158 [ 19,836 3,83
0,6 kg/t * 33,06 zt/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 1,809 0,35
4 %
-S -
6* srodek transportowy m-g | 0,3667 (112,651 21,74
1,9 m-g/t * 59,29 zl/m-g
7* spawarka m-g | 4,4390 (146,050 28,19
23 m-g/t * 6,35 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 493,06 2554, | 434,05 9,08 ( 49,93
692
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 320,88 1662, | 287,78 33,10
573

-84 -
Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866




KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 85,31| 442,04 76,51 8,80
3
Razem z narzutami 899,25 4659, | 798,34 9,08 91,83
310
Cena jednostkowa 4 659,31 4136, | 47,041 | 475,82
444 3
83 KNNR 7  |Konstrukcje podpar¢, zawieszeni | t
d.1.1 0206-04 |oston o masie do 100 kg
7
przedmiar = 0,556 t
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |37,6968 1 | 885,87
inwestycyjne - region t6dzki 593,300
67,8 r-g/t * 23,50 zl/r-g
M --
2% Elektrody do spawania stali szt 113,9000 | 13,750 7,65
niskoweglowych 3,25mm
25 szt/t * 0,55 zi/szt
3* Tlen techniczny sprezony m3 | 1,0008 | 11,646 6,48
1,8 m3/t * 6,47 z/m3
4* acetylen techniczny rozpuszczony | kg [ 0,3336 [ 19,836 11,03
0,6 kg/t * 33,06 zt/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 1,810 1,01
4 %
-S -
6* srodek transportowy m-g| 1,0564 |112,651 62,63
1,9 m-g/t * 59,29 zt/m-g
7* spawarka m-g (10,6196 (121,285 67,43
19,1 m-g/t * 6,35 zl/m-g
Razem koszty bezposérednie 1042,10| 1874, | 885,87 26,17 | 130,06
278
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 673,57 1211, | 587,33 86,24
458
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 179,09| 322,10 | 156,16 22,93
2
Razem z narzutami 1894,76] 3407, | 1629, 26,17 | 239,23
840 36
Cena jednostkowa 3407,84 2930, | 47,042 | 430,27
522 4
84 KNNR 7 [Wykonanie na budowie i montaz t
d.1.1 0208-03 |konstrukcji spawanych - masa
7 elementu 10 kg
przedmiar = 0,040 t
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |116,3600 9 | 384,46
inwestycyjne - region todzki 611,500
409 r-g/t * 23,50 zl/r-g
M -
2% ksztattowniki stalowe walcowane kg 42,0000 3 142,38
na gorgco 559,500
1050 kg/t * 3,39 zt/kg
3* Tlen techniczny sprezony m3 | 0,6720 (108,696 4,35
16,8 m3/t * 6,47 z/m3
4 acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 0,2240 (185,136 7,41
5,6 kg/t * 33,06 zl/kg
5* Elektrody do spawania stali szt (16,8800 (232,100 9,28
niskoweglowych 3,25mm
422 szt/t * 0,55 zt/szt
6* farba ftalowa do gruntowania dm3| 0,7160 | 361,938 14,48
przeciwrdzewna miniowa
17,9 dm3/t * 20,22 zt/dm3
7* materiaty pomocnicze(od M) % 177,900 7,12
4 %
-S--
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
8* srodek transportowy m-g | 0,0960 (142,296 5,69
2,4 m-g/t * 59,29 zl/m-g
9* spawarka m-g | 2,9200 (463,550 18,54
73 m-g/t * 6,35 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 593,71| 14842 384,46 ( 185,02 | 24,23
,616
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 270,96 6774, | 254,89 16,07
101
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 72,04 1801, 67,77 4,27
093
Razem z narzutami 936,71| 23417 | 707,12 | 185,02 | 44,57
,810
Cena jednostkowa 23 417,81 17678 | 4625, 1114,
221 270 319
85 analiza |Dostawa stalowych elementow t
d.1.1 |indywidualna|prefabrykowanych,
7 zebezpieczonych antykorozyjnie
(ocynkowanych) i malowanych
proszkowo
przedmiar = 0,89 t
M-
1* Stal prefabrykowana malowana t 0,9123 17 15
proszkowo 712,000 763,68
1,025 t/t * 17 280,00 zi/t
Razem koszty bezposrednie 15 763,68 17712 15763
,000 ,68
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 15 763,68 17712 15763
,000 ,68
Cena jednostkowa 17 712,00 17 712
,000
86 | KNR DC-03 [Mocowanie elementéw za pomoca| szt.
d.1.1 0114-03 |kotew chemicznych i pretow
7 ocynkowanych gwintowanych do
podtozy z betonu zbrojonego i
zelbetowych; fi 12mm dtugosci
180mm
przedmiar = 84 szt.
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 3,4188 0,956 80,30
inwestycyjne - region tédzki
0,0407 r-g/szt. * 23,50 zt/r-g
M-
2" pret gwintowany ocynkowany M12| szt. (84,0000 8,210 689,64
1 szt./szt. * 8,21 zl/szt.
3* zywica syntetyczna w ampuice szt. |84,0000 | 29,150 2
1 szt./szt. * 29,15 zl/szt. 448,60
Razem koszty bezposrednie 3218,54| 38,316 ( 80,30 ( 3138,
24
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 53,34 0,634 | 53,34
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 14,20 0,169 14,20
Razem z narzutami 3286,08( 39,120 ( 147,84 | 3138,
24
Cena jednostkowa 39,12 1,759 | 37,360
87 | KNP1709- |Ogrodzenie z prefabrykatow - m2
d.1.1 |01709-01709|ostona akustyczna z drzwiami
7 [ -01 0709-01 [technicznymi
0709-01.01
przedmiar = 64,66 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g 182,7648 | 30,080 1
inwestycyjne - region t6dzki 944,97
1,28 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Razem koszty bezposrednie 1944,97| 30,080 | 1944,
97
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1289,83| 19,943 | 1289,
83
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 342,84| 5,302 | 342,84
Razem z narzutami 3577,64 55,330 | 3577,
64
Cena jednostkowa 55,33 55,325
88 analiza |Dostawa paneli akustycznych z m2
d.1.1 |indywidualna|aluminium RW=12 dB.
7
przedmiar = 64,66 m2
- M --
1* ogrodzenie z paneli akustycznych | m2 |67,8930 | 844,725 54
z akcesoriami 619,92
1,05 m2/m2 * 804,50 zt/m2
Razem koszty bezposrednie 54 619,92 844,72 54 619
5 92
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 54 620,24 844,73 54 619
0 92
Cena jednostkowa 844,73 844,72
5
1.18 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne
89| KNR 2-02 (Drabiny zewnetrzne z koszem m
d.1.1 1213-04 |ochronnym fi 80cm o dtugosci
8 ponad 4 m - prefabrykat
ocynkowany ogniowo
przedmiar = 6,76 m
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g [15,4027 | 53,545 | 361,96
inwestycyjne - region toédzki
2,2785 r-g/m * 23,50 zl/r-g
- M --
2* drabiny stalowe - prefabrykat kg 210,323 |620,393 4
ocynkowany ogniowo 9 193,86
31,113 kg/m * 19,94 zi/kg
3 kotwy metalowe szt. (27,0400 [ 13,280 89,77
4 szt./m * 3,32 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M) % 9,505 64,25
1,5 %
—-S--
5* spawarka m-g | 0,9721 0,913 6,17
0,1438 m-g/m * 6,35 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 4 716,01 697,63 | 361,96 | 4 347, 6,17
6 88
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 244,07| 36,105 | 239,98 4,09
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 64,90( 9,600 ( 63,81 1,09
Razem z narzutami 5024,98 743,34 | 665,75 | 4 347, 11,35
0 88
Cena jednostkowa 743,34 98,484 | 643,17 1,679
8
90 [ KNR 2-02 |Pomosty techniczne z krat m
d.1.1 1213-04 |pomostowych
8
przedmiar = 1,91 m
R -
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 4,3519| 53,545 | 102,27
inwestycyjne - region to6dzki
2,2785 r-g/m * 23,50 zl/r-g
—-M -
2* pomost techniczny kg |89,7509 |936,981 1
46,99 kg/m * 19,94 zi/kg 789,63
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
3* kotwy metalowe szt. | 7,6400 13,280 25,36
4 szt./m * 3,32 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M) % 14,254 27,23
1,5 %
-S -
5* spawarka m-g| 0,2747 0,913 1,74
0,1438 m-g/m * 6,35 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1946,23| 1018, | 102,27 | 1842, 1,74
973 22
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 68,97 36,105 | 67,81 1,16
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 18,34| 9,600 18,03 0,31
Razem z narzutami 2033,54| 1064, | 188,11 1842, 3,21
680 22
Cena jednostkowa 1 064,68 098,484 | 964,51 1,679
5
91 [ KNR 2-02 |Pomosty techniczne z krat m
d.1.1 1213-04 |pomostowych z balustradag
8 obustronng
przedmiar = 3,15 m
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 7,1773 | 53,545 | 168,67
inwestycyjne - region tédzki
2,2785 r-g/m * 23,50 zl/r-g
- M --
2* pomost techniczny z balustrada kg |215,775 1 4
68,50 kg/m * 19,94 zt/kg 0 1365,890 302,55
3 kotwy metalowe szt. (12,6000 [ 13,280 41,83
4 szt./m * 3,32 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M) % 20,688 65,17
1,5 %
—-S--
5* spawarka m-g | 0,4530 0,913 2,88
0,1438 m-g/m * 6,35 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 4581,10 1454, | 168,67 | 4 409, 2,88
316 55
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 113,72 36,105 111,81 1,91
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 30,24 9,600 29,73 0,51
Razem z narzutami 4 725,06 1500, | 310,21 | 4409, 5,30
020 55
Cena jednostkowa 1 500,02 98,484 | 1 399, 1,679
858
1.19 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach
1.19. Docieplenie stropodachéw
1
92 | KNR AT-27 [Natryskowe gruntowanie podtozy | m2
d.1.1 0302-03 |poziomych pod paroizolacje
9.1 samoprzylepne - podfoza
mineralne
przedmiar = 177,02 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 7,0808 0,940 | 166,40
inwestycyjne - region tédzki
0,04 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M --
2" gruntownik akrylowy pod folie dm3|47,7954 2,381 421,48
samoprzylepne
0,27 dm3/m2 * 8,82 zl/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,048 8,50
2%
-S--
4* agregat do natrysku m-g | 5,3106 0,693 122,67
0,03 m-g/m2 * 23,10 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 719,05| 4,062 | 166,40 | 429,98 | 122,67
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 191,25 1,082 ( 110,12 81,13
-88 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 50,92 0,288 | 29,35 21,57
Razem z narzutami 961,22 5,430 | 305,87 | 429,98 | 225,37
Cena jednostkowa 5,43 1,729 2,429 1,274

93 | KNR AT-27 [lzolacja z samoprzylepnych folii m2
d.1.1 0305-01 |paroizolacyjnych na podiozu
9.1 poziomym
przedmiar = 177,02 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g 169,0378 9,165 1
inwestycyjne - region tédzki 622,39
0,39 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M --
2% folia paroizolacyjna m2 |203,573 | 31,211 5
samoprzylepna 0 524,97
1,15 m2/m2 * 27,14 zt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,624 110,46
2%
Razem koszty bezposrednie 7257,82( 41,000 1622, 5635,
39 43
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1075,29] 6,076 | 1075,
29
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 285,99 1,616 | 285,99
Razem z narzutami 8619,10[ 48,690 ( 2983, | 5635,
67 43
Cena jednostkowa 48,69 16,857 | 31,835
94 | KNR AT-27 [lzolacja z samoprzylepnych folii m
d.1.1 0507-02 |paroizolacyjnych - wklejenie
9.1 pasoéw w narozach
przedmiar = 83,64 m
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 18,4008 5,170 | 432,42
inwestycyjne - region todzki
0,22 r-g/m * 23,50 zt/r-g
M -
2% folia paroizolacyjna m2 |25,0920 8,142 681,00
samoprzylepna
0,3 m2/m * 27,14 zt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,163 13,63
2%
Razem koszty bezposrednie 1127,05| 13,475 | 432,42 | 694,63
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 286,45 3,428 | 286,45
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 76,13 0,911 76,13
Razem z narzutami 1489,63| 17,810 | 795,00 | 694,63
Cena jednostkowa 17,81 9,509 | 8,305
95 | KNR AT-27 [lzolacja z samoprzylepnych folii szt.
d.1.1 0507-01 |paroizolacyjnych - wklejenie
9.1 naroznikdw wewnetrznych
przedmiar = 8 szt.
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 2,2400 6,580 52,64
inwestycyjne - region toédzki
0,28 r-g/szt. * 23,50 zl/r-g
M -
2* folia paroizolacyjna m2 | 2,0000 6,785 54,28
samoprzylepna
0,25 m2/szt. * 27,14 zt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,136 1,09
2%
Razem koszty bezposrednie 108,01| 13,501 52,64 55,37
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 34,88 4,363 34,88
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 9,27 1,160 9,27
Razem z narzutami 152,16 19,020 96,79 55,37
Cena jednostkowa 19,02 12,103 6,921
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cm 0,036 W/mK ukfadane na
sucho jednowarstwowo
R*1,06; S*1,06

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
96| KNNR2 [lzolacje stropodachu z weiny m2
d.1.1 | 0602-05 z.o. |mineralnej dachowej, twardej
9.1 2.8. grubosci 20 cm 0,036 W/mK
uktadane na sucho
jednowarstwowo
R*1,06; S*1,06
przedmiar = 177,02 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |117,0191 2,259 | 399,89
inwestycyjne - region todzki
0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 *
23,50 zl/r-g
M --
2" plyty z wetny mineralnej gr. 20 cm | m2 185,871 (105,725 18
0,036 0 715,44
1,05 m2/m2 * 100,69 z{/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 3,172 561,51
3%
—-S--
4* wycigg m-g | 1,4448 0,072 12,75
0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2
* 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 19 689,59 111,22 | 399,89 | 19 276 12,75
8 ,95
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 274,52| 1,546 | 265,99 8,53
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 72,78 0,411 70,48 2,30
Razem z narzutami 20 036,89 113,19 | 736,36 | 19276 | 23,58
0 ,95
Cena jednostkowa 113,19 4,155 | 108,89 0,133
7
97| KNNR 2 ([lzolacje stropodachu z wetny m2
d.1.1 | 0602-05 z.o. |mineralnej wierzchniej dachowe;j,
9.1 2.8. twardej grubosci 5 cm 0,036
W/mK uktadane na sucho
jednowarstwowo
R*1,06; S*1,06
przedmiar = 177,02 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogolnobud.- r-g (17,0191 2,259 | 399,89
inwestycyjne - region toédzki
0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 *
23,50 zl/r-g
M -
2* plyty z wetny mineralnejgr. 5cm | m2 (185,871 | 30,272 5
0,036 0 358,75
1,05 m2/m2 * 28,83 zt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,908 160,73
3%
-S -
4* wyciag m-g| 1,4448 | 0,072 12,75
0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2
* 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 5932,12| 33,511 | 399,89 | 5519, 12,75
48
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 274,02 1,546 | 265,51 8,51
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 72,76 0,411 70,46 2,30
Razem z narzutami 6 278,90 35,470 ( 735,86 | 5519, 23,56
48
Cena jednostkowa 35,47 4,155 | 31,180 | 0,133
98 KNNR 2 [lzolacje stropodachu z wetny m2
d.1.1 [0602-05 z.0. [mineralnej spadkowej 2%
9.1 2.8. dachowej, twardej grubosci 2-25
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
przedmiar = 177,02 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |117,0191 2,259 | 399,89
inwestycyjne - region todzki
0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 *
23,50 zl/r-g
M -
2" plyty z wetny mineralne;j m2 | 185,871 | 105,725 18
spadkowa gr. 2-25 cm 0,036 0 715,44
1,05 m2/m2 * 100,69 z{/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 3,172 561,51
3%
—-S--
4* wyciag m-g | 1,4448 0,072 12,75
0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2
* 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 19 689,69 111,22 | 399,89 | 19276 12,75
8 ,95
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 274,52 1,546 | 265,99 8,53
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 72,78 0,411 70,48 2,30
Razem z narzutami 20036,89| 113,19 736,36 | 19276 | 23,58
0 ,95
Cena jednostkowa 113,19 4,155 | 108,89 0,133
7
99 | KNR AT-27 [Wklejanie ksztattek wetny m
d.1.1 0502-04 |mineralnej w ksztatcie klinow o
9.1 wymiarach 10x10 cm przy
ocieplaniu stropodachéw
przedmiar = 83,64 m
“R-
1* Robocizna - roboty ogolnobud.- r-g | 5,8548 1,645 | 137,59
inwestycyjne - region toédzki
0,07 r-g/m * 23,50 zt/r-g
- M --
2 gruntownik akrylowy pod folie dm3| 4,1820 0,441 36,89
samoprzylepne
0,05 dm3/m * 8,82 zt/dm3
3* Masa polimerowo-bitumiczna dm3(23,4192 4,021 336,32
uszczelniajgca, grubowarstwowa
0,28 dm3/m * 14,36 z/dm3
4* klin z wetny mineralnej 10x10cm | m |87,8220 | 36,855 3
1,05 m/m * 35,10 zt/m 082,55
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,826 69,09
2%
—-S--
6* mieszarka do zapraw m-g | 0,1673 0,010 0,84
0,002 m-g/m * 4,86 z{/m-g
Razem koszty bezposérednie 3663,28( 43,798 | 137,69 | 3524, 0,84
85
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 91,98 1,098 91,39 0,59
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 2443 0,292 24,26 0,17
Razem z narzutami 3779,69| 45,190 253,24 | 3524, 1,60
85
Cena jednostkowa 45,19 3,026 | 42,143 0,019
100 | KNR 9-14 [Pokrycia dachéw nowe w m2
d.1.1 0102-01 |uktadach dwuwarstwowych z
9.1 wykorzystaniem papy
podktadowej oraz pap
wierzchniego krycia
przedmiar = 177,02 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (47,7954 6,345 1
inwestycyjne - region tédzki 123,19
0,27 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
M -
2% Siplast Primer Szybki Grunt SBS [dm3|36,2891 5,228 925,46
0,205 dm3/m2 * 25,50 zt/dm3
3* papa podktadowa Wentylacja m2 |207,113 | 26,220 4
Baza 3 Szybki Syntan SBS 4 641,46
1,17 m2/m2 * 22,41 zt/m2
4* papa wierzchniego krycia Junior | m2 (207,113 [ 21,680 3
Top 4,4 Szybki Profil SBS 4 837,79
1,17 m2/m2 * 18,53 zt/m2
5* gaz ptynny propanowo-butanowy | kg |40,7146 0,856 151,53
0,23 kg/m2 * 3,72 zt/kg
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,810 143,39
1,5 %
-S--
7* srodek transportowy m-g | 2,4783 0,830 146,93
0,014 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
8* wycigg m-g | 1,2391 0,062 10,98
0,007 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 10 980,73| 62,031 1123, 9699, | 157,91
19 63
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 850,19 4,798 | 745,47 104,72
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 22591 1,276 | 198,12 27,79
Razem z narzutami 12 056,83| 68,110 | 2066, | 9699, | 290,42
78 63
Cena jednostkowa 68,11 11,671 | 54,794 1,640
1.19. Obrobki attyk/wytazow/szachtow itp.
2
101 | KNR AT-27 [Natryskowe gruntowanie podtozy | m2
d.1.1 0302-01 |pionowych pod paroizolacje
9.2 samoprzylepne - podioza
mineralne
przedmiar = 76,74 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 2,3022 0,705 54,10
inwestycyjne - region toédzki
0,03 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* gruntownik akrylowy pod folie dm3|20,7198 2,381 182,72
samoprzylepne
0,27 dm3/m2 * 8,82 zl/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,048 3,68
2%
-S -
4* agregat do natrysku m-g | 1,5348 0,462 35,45
0,02 m-g/m2 * 23,10 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 275,95 3,596 | 54,10 | 186,40 | 3545
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 59,08 0,773 | 35,69 23,39
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 15,67 0,205 9,48 6,19
Razem z narzutami 350,70 4,570 | 99,27 | 186,40 | 65,03
Cena jednostkowa 4,57 1,296 | 2,429 | 0,849
102 | KNR AT-27 (Izolacja z samoprzylepnych folii m2
d.1.1 0305-02 |paroizolacyjnych na podiozu
9.2 pionowym
przedmiar = 76,74 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |137,6026 | 11,515 883,66
inwestycyjne - region toédzki
0,49 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2% folia paroizolacyjna m2 |88,2510 | 31,211 2
samoprzylepna 395,13
1,15 m2/m2 * 27,14 zt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,624 47,89
2%
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 3 326,68 43,350 [ 883,66 | 2443,
02
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 585,59 7,634 | 585,59
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 155,72 2,030 [ 155,72
Razem z narzutami 4 067,99 53,010 | 1624, | 2443,
97 02
Cena jednostkowa 53,01 21,179 | 31,835
103 | KNR K-58 [Przyklejenie ptyt fasadowych gr. m2
d.1.1 0103-01 |10 cm 0,036 W/mK z wetny
9.2 z.0.2.3. |mineralnej na $cianach
R*1,02"2
przedmiar = 64,30 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (97,0017 | 35,452 2
inwestycyjne - region todzki 279,56
1,45*1,02*2 = 1,50858 r-g/m2 *
23,50 zl/r-g
M --
2" plyty fasadowe z wetny mineralnej | m2 (67,5150 [ 55,094 3
gr. 10 cm 0,036 542,54
1,05 m2/m2 * 52,47 z/m2
3* zaprawa klejowa do plyt z wetny kg 257,200 4,120 264,92
mineralnej 0
4 kg/m2 * 1,03 zi/kg
4> woda m3 | 0,1286 | 0,009 0,58
0,002 m3/m2 * 4,70 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,888 57,10
1,5 %
-S -
6* srodek transportowy m-g| 1,0931 1,008 64,81
0,017 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 6 209,51 96,571 2279,| 3865, 64,81
56 14
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1554,27| 24,173 | 1511, 42,95
32
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 413,25 6,427 | 401,80 11,45
Razem z narzutami 8177,03| 127,17 4192, | 3865, 119,21
0 68 14
Cena jednostkowa 127,17 65,206 | 60,111 1,854
104 | KNR K-58 [Przyklejenie ptyt fasadowych gr. m2
d.1.1 0103-01 |20 cm 0,036 W/mK z wetny
9.2 z.0.2.3. |mineralnej na $cianach
R*1,02"2
przedmiar = 12,44 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g [18,7667 | 35,452 | 441,02
inwestycyjne - region toédzki
1,45*1,02*2 = 1,50858 r-g/m2 *
23,50 zl/r-g
M -
2 ptyty fasadowe z wetny mineralnej | m2 | 13,0620 | 110,187 1
gr. 20 cm 0,036 370,73
1,05 m2/m2 * 104,94 zt/m2
3* zaprawa klejowa do ptyt z wetny kg 49,7600 4,120 51,25
mineralnej
4 kg/m2 * 1,03 zi/kg
4 woda m3 | 0,0249 ( 0,009 0,11
0,002 m3/m2 * 4,70 z/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 1,715 21,33
1,5 %
—-S--
6* srodek transportowy m-g | 0,2115 1,008 12,54
0,017 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Razem koszty bezposrednie 1896,98| 152,49 | 441,02 | 1443, 12,54
1 42
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 300,71| 24,173 | 292,40 8,31
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 79,95 6,427 77,74 2,21
Razem z narzutami 2277,64| 183,09 | 811,16 | 1443, 23,06
0 42
Cena jednostkowa 183,09 65,206 | 116,03 1,854
1
105 | KNR K-58 [Mocowanie warstwy izolacyjnej za| m2
d.1.1 0104-03 |pomoca tgcznikdw mechanicznych
9.2 w ilosci 4 szt/m2 do podtoza z
betonu
przedmiar = 76,74 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (23,0220 7,050 | 541,02
inwestycyjne - region todzki
0,3 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M --
2% tacznik mechaniczny z zaslepka szt. {313,099 6,650 510,32
4,08 szt./m2 * 1,63 zl/szt. 2
3* zaprawa klejowa do plyt z wetny kg |76,7400 1,030 79,04
mineralnej
1 kg/m2 * 1,03 zi/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,154 11,82
2%
Razem koszty bezposrednie 1142,20| 14,884 | 541,02 | 601,18
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 358,62| 4,674 | 358,62
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 95,37 1,243 | 95,37
Razem z narzutami 1596,19| 20,800 | 995,01 | 601,18
Cena jednostkowa 20,80 12,967 | 7,834
106 | KNR 9-14 [Obrébki dekarskie dwuwarstwowe | m2
d.1.1 0302-03 |z wykorzystaniem papy
9.2 podktadowej oraz pap
wierzchniego krycia
przedmiar = 8,96 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 2,6880 7,050 63,17
inwestycyjne - region tédzki
0,3 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2% Siplast Primer Szybki Grunt SBS [dm3| 1,8816 5,355 47,98
0,21 dm3/m2 * 25,50 zt/dm3
3* papa podktadowa Wentylacja m2 10,9312 | 27,340 244 97
Baza 3 Szybki Syntan SBS
1,22 m2/m2 * 22,41 zt/m2
4* papa wierzchniego krycia Extra m2 10,9312 | 27,340 244,97
Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan
SBS
1,22 m2/m2 * 22,41 zt/m2
5* gaz ptynny propanowo-butanowy | kg [ 1,7920 0,744 6,67
0,2 kg/m2 * 3,72 zl/kg
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,912 8,17
1,5 %
-S -
7* srodek transportowy m-g | 0,0358 0,237 2,12
0,004 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposérednie 618,05/ 68,978 | 63,17 | 552,76 2,12
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 43,25 4,831 41,84 1,41
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 11,61 1,285 11,13 0,38
Razem z narzutami 672,81 75,090 | 116,14 | 552,76 3,91
Cena jednostkowa 75,09 12,967 | 61,691 0,436
1.19. Obrébki blacharskie
3
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
107 | KNR K-58 [Przyklejenie ptyt fasadowych gr. m2
d.1.1 0103-01 |8cm 0,036 W/mK z welny
9.3 z.0.2.3. |mineralnej na $cianach
R*1,02"2
przedmiar = 31,34 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (47,2789 | 35,452 1
inwestycyjne - region todzki 111,07
1,45*1,02*2 = 1,50858 r-g/m2 *
23,50 zl/r-g
- M --
2" plyty fasadowe z wetny mineralnej | m2 (32,9070 | 44,079 1
gr. 8cm 0,036 381,44
1,05 m2/m2 * 41,98 z/m2
3* zaprawa klejowa do plyt z wetny kg |125,360 4,120 129,12
mineralnej 0
4 kg/m2 * 1,03 zi/kg
4> woda m3 | 0,0627 | 0,009 0,28
0,002 m3/m2 * 4,70 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,723 22,66
1,5 %
-S-—
6* srodek transportowy m-g| 0,5328 1,008 31,59
0,017 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 676,16 85,391 1111, 1533, 31,59
07 50
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 757,56 24,173 | 736,62 20,94
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 201,41| 6,427 | 195,83 5,58
Razem z narzutami 3635,13| 115,99 2043, | 1533, 58,11
0 52 50
Cena jednostkowa 115,99 65,206 | 48,931 1,854
108 | KSNR 2 |Podkiad z ptyt OSB mocowany do | m2
d.1.1 0603-04 |podtoza betonowego attyki
9.3
przedmiar = 31,34 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 3,9488 2,961 92,80
inwestycyjne - region toédzki
0,126 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M --
2* plyty OSB m2 |32,2802 | 27,027 847,03
1,03 m2/m2 * 26,24 zt/m2
3* srodki impregnacyjne i kg | 3,1340 1,307 40,96
grzybobojcze
0,1 kg/m2 * 13,07 zi/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,850 26,64
3%
—-S--
5* srodek transportowy m-g | 0,1880 0,356 11,16
0,006 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
6* wycigg m-g | 0,2194 0,062 1,94
0,007 m-g/m2 * 8,79 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 1 020,53| 32,563 92,80 | 914,63 13,10
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 70,23 2,240 61,55 8,68
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 18,68 0,596 16,36 2,32
Razem z narzutami 1109,44| 35,400 | 170,71 | 914,63 24,10
Cena jednostkowa 35,40 5,446 | 29,184 0,769
109 | NNRNKB ((z.l) zatozenie pasow m
d.1.1 [202 0521-08 |usztywniajgcych
9.3
przedmiar = 49,34 m
R-
-95-
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 5,9257 2,822 139,24
inwestycyjne - region toédzki
0,1201 r-g/m * 23,50 zt/r-g
M-
2 pas usztywniajgcy z blachy m (51,8070 7,245 357,47
ocynkowanej
1,05 m/m * 6,90 zt/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,109 5,38
1,5 %
-S -
4* Srodek transportowy m-g | 0,0592 0,071 3,50
0,0012 m-g/m * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 505,59| 10,247 | 139,24 | 362,85 3,50
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 94,87 1,918 | 92,54 2,33
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 25,17 0,510 24,53 0,64
Razem z narzutami 625,63| 12,680 | 256,31 | 362,85 6,47
Cena jednostkowa 12,68 5,190 7,354 0,131
110 | NNRNKB ((z.VI) Obrobki blacharskie z m2
d.1.1 1202 0541-02 |blachy ocynkowanej, powlekanej
9.3 gr. 0,70 mm o szer.w rozwinieciu
ponad 25 cm
przedmiar = 45,14 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (60,9390 | 31,725 1
inwestycyjne - region todzki 432,07
1,35 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M-
2% blacha stalowa ocynkowana, m2 |55,5222 | 70,541 3
powlekana ptaska 0.70 mm 184,22
1,23 m2/m2 * 57,35 zt/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW | szt. | 776,408 0,860 38,82
do blach 0
17,2 szt./m2 * 0,05 zl/szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 | 0,0451 0,318 14,35
0,001 m3/m2 * 318,17 zi/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 1,076 48,57
1,5 %
-S -
6* srodek transportowy m-g| 0,3611 0,474 21,40
0,008 m-g/m2 * 59,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 4739,43| 104,99 | 1432, | 3285, 21,40
4 07 96
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 963,74 21,348 | 949,57 14,17
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 256,21| 5,676 | 252,42 3,79
Razem z narzutami 5959,38( 132,02 2634, | 3285, 39,36
0 06 96
Cena jednostkowa 132,02 58,351 | 72,795 0,872
1.19. Odwodnienie dachu
4
111 | KNR 9-22 [Montaz przelewu awaryjnego z szt.
d.1.1 0302-03 |kotnierzem przez Sciane betonowag
9.4 attyki dla rur o $rednicy 100 mm
przedmiar = 6 szt.
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 14,4600 | 56,635 339,81
inwestycyjne - region t6dzki
2,41 r-g/szt. * 23,50 zl/r-g
M -—-
2" przelew awaryjny z kotnierzem o | szt. | 6,0000 (464,400 2
Srednicy 100 mm 786,40
1 szt./szt. * 464,40 zi/szt.
3* piasek m3 | 0,0720| 0,464 2,78
0,012 m3/szt. * 38,65 zi/m3
- 96 -
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady jedn. R M S
4* Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 m3 | 0,1200 | 2,533 15,20
mm
0,02 m3/szt. * 126,66 zl/m3
5* cement portlandzki zwykly bez t 0,0480 4,018 2411
dodatkow
0,008 t/szt. * 502,20 zt/t
6* woda m3 | 0,3600( 0,282 1,69
0,06 m3/szt. * 4,70 zt/m3
7* materiaty pomocnicze(od M) % 7,075 42,45
1,5 %
—-S -
8* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g| 0,5400| 7,931 47,59
0,09 m-g/szt. * 88,12 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3260,03( 543,33 | 339,81 | 2872, 47,59
8 63
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 256,86| 42,807 | 225,31 31,55
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 68,29 11,382 59,90 8,39
Razem z narzutami 3 585,18 597,53 | 625,02 | 2872, 87,53
0 63
Cena jednostkowa 597,53 104,16 | 478,77 | 14,587
8 2
112 |KNR-W 2-02 [Rury spustowe okragte o sr. 12cm| m
d.1.1 0526-03 |- z blachy stalowej ocynkowanej
9.4
przedmiar = 32,16 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g 126,8536 | 19,623 | 631,08
inwestycyjne - region t6dzki
0,835 r-g/m * 23,50 zl/r-g
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana kg |72,6816 | 17,040 548,01
ptaska 0.60 mm
2,26 kg/m * 7,54 zl/kg
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg | 0,7397 2,062 66,31
0,023 kg/m * 89,66 zt/kg
4* uchwyty do rur spustowych kpl. {10,6128 3,779 121,53
ocynkowane
0,33 kpl./m * 11,45 zt/kpl.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,343 11,03
1,5 %
—-S -
6* srodek transportowy m-g | 0,0900 0,166 5,34
0,0028 m-g/m * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1383,30| 43,013 | 631,08 | 746,88 5,34
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 421,92| 13,120 | 418,38 3,54
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 112,16 3,488 | 111,23 0,93
Razem z narzutami 1917,38| 59,620 | 1160, | 746,88 9,81
69
Cena jednostkowa 59,62 36,092 | 23,224 | 0,305
113 analiza [Kosz zbiorczy z blachy stalowej szt
d.1.1 |indywidualnalocynkowanej
9.4
przedmiar = 4 szt
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (10,4000 | 61,100 | 244,40
inwestycyjne - region t6dzki
2,60 r-g/szt * 23,50 zl/r-g
M --
2% kosz zbiorczy z blachy stalowej szt | 4,0000 |226,800 907,20
ocynkowanej ptaskiej 0.60 mm
1 szt/szt * 226,80 zt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 11,340 45,36
5%
-97 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Razem koszty bezposrednie 1196,96| 299,24 | 244,40 | 952,56
0
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 162,04 40,509 [ 162,04
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 43,08| 10,771 43,08
Razem z narzutami 1402,08| 350,52 | 449,52 | 952,56
0
Cena jednostkowa 350,52 112,38 | 238,14
0 0
1.20 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja
114 | KNR AT-22 (Ocieplenie scian budynku ptytami | kpl.
d.1.2| 0302-01 |z wetny mineralnej do fasad
0 wentylowanych ( lambda = 0.036
W/mK) na ruszcie stalowym -
montaz kotew mocujgcych
przedmiar = 2 328 kpl.
R-
1* Robocizna - roboty ogolnobud.- r-g 1 12,925 30
inwestycyjne - region tédzki 280,400 089,40
0,55 r-g/kpl. * 23,50 zl/r-g 0
M -
2% kotwy metalowe szt. 2 3,353 7
1,01 szt./kpl. * 3,32 z¥/szt. 351,280 805,78
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,050 116,40
1,5 %
Razem koszty bezpos$rednie 38011,58| 16,328 | 30089 | 7922,
,40 18
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 19959,90( 8,569 [ 19959
,90
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 5303,56| 2,278 | 5303,
56
Razem z narzutami 63 275,04 27,180 | 55352 | 7922,
,86 18
Cena jednostkowa 27,18 23,772 3,403
115 | KNR AT-22 [Ocieplenie scian budynku ptytami | m2
d.1.2| 0302-02 |z wetny mineralnej do fasad
0 wentylowanych ( lambda = 0.036
W/mK) na ruszcie stalowym -
montaz poziomych elementow
nosnych konstrukcji rusztu
przedmiar = 388,06 m2
“R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g 1329,851 | 19,975 7
inwestycyjne - region toédzki 0 751,50
0,85 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2% poziome profile no$ne m |419,104 | 26,125 10
1,08 m/m2 * 24,19 zt/m 8 138,07
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,392 152,12
1,5 %
—-S--
4 wyciag m-g| 3,8806 | 0,088 34,15
0,01 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 3,8806 0,593 230,12
0,01 m-g/m2 * 59,29 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 18 305,96 47,173 | 7751, | 10290 | 264,27
50 ,19
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 5314,85| 13,695 | 5139, 175,41
44
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1412,94| 3,641 | 1366, 46,57
37
Razem z narzutami 25 033,75 64,510 | 14257 | 10290 | 486,25
231 ,19
Cena jednostkowa 64,51 36,739 | 26,517 1,253
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. | Podstawa Opis j.m. [Naktady ’erOdant R M
116 | KNR AT-22 [Ocieplenie scian budynku ptytami | m2
d.1.2| 0302-03 |z wetny mineralnej do fasad
0 wentylowanych ( lambda = 0.036
W/mK) na ruszcie stalowym -
montaz pionowych elementéw
nosnych konstrukcji rusztu
przedmiar = 388,06 m2
R -
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (135,821 8,225 3
inwestycyjne - region todzki 0 191,79
0,35 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2" pionowe profile no$ne m 1| 62,410 24
2,58 m/m2 * 24,19 zt/m 001,194 218,82
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,936 363,22
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 27773,83| 71,571 | 3191, | 24 582
79 ,04
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2114,87| 5,453 | 2114,
87
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 562,37 1,450 | 562,37
Razem z narzutami 30451,07| 78,470 | 5869, | 24 582
03 ,04
Cena jednostkowa 78,47 15,128 | 63,346
117 | KNR AT-22 [Ocieplenie scian budynku ptytami | m2
d.1.2| 0302-04 |z wetny mineralnej do fasad
0 wentylowanych ( lambda = 0.036
W/mK) na ruszcie stalowym -
zamocowanie wkiadki
dylatacyjno-dekoracyjne;j
przedmiar = 388,06 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g 169,8508 4,230 1
inwestycyjne - region t6dzki 641,49
0,18 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2 wkiadka dekoracyjno-dylatacyjna | m 11 16,151 6
2,58 m/m2 * 6,26 zt/m 001,194 267,56
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,242 93,91
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 8 002,96/ 20,623 ( 1641, 6361,
49 47
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1087,20, 2,804 | 1087,
20
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 289,25 0,746 | 289,25
Razem z narzutami 9379,41| 24170 3017,| 6361,
94 47
Cena jednostkowa 2417 7,780 | 16,393
118 | KNR AT-22 [Ocieplenie scian budynku ptytami | m2
d.1.2| 0302-06 |z welny mineralnej gr. 18 cm do
0 fasad wentylowanych ( lambda =
0.036 W/mK) na ruszcie stalowym
- utozenie na sucho ptyt z wetny
mineralnej
przedmiar = 388,06 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g |77,6120 4,700 1
inwestycyjne - region tédzki 823,88
0,2 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2* plyty z wetny mineralnej gr. 18 cm | m2 (407,463 | 49,665 19
- lekka sucha 0 273,00
1,05 m2/m2 * 47,30 zt/m2
-99-
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,745 289,10
1,5 %
—-S--
4* wycigg m-g | 3,8806 0,088 34,15
0,01 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
5* Srodek transportowy m-g | 3,8806 0,593 230,12
0,01 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 21 650,25 55,791 1823, | 19562 | 264,27
88 ,10
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1385,73| 3,568 | 1210, 175,54
19
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 367,92 0,948 | 321,34 46,58
Razem z narzutami 23 403,90 60,310 | 3355, | 19562 | 486,39
41 ,10
Cena jednostkowa 60,31 8,644 | 50,410 1,253
119 | KNR K-58 [Mocowanie warstwy izolacyjnej za| m2
d.1.2| 0104-03 |pomoca tgcznikdw mechanicznych
0 w ilosci 4 szt/m2 do podtoza z
betonu
przedmiar = 388,06 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 88,4777 5,358 2
inwestycyjne - region toédzki 079,23
0,228 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
—-M --
2 taczniki do mocowania izolacji szt. 1 5,059 1
termicznej 583,284 963,20
4,08 szt./m2 * 1,24 zl/szt. 8
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,101 39,19
2%
Razem koszty bezposrednie 4 081,62 10,518 | 2079, | 2002,
23 39
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1377,16] 3,552 | 1377,
16
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 366,00 0,944 | 366,00
Razem z narzutami 5824,78| 15,010 3822, | 2002,
39 39
Cena jednostkowa 15,01 9,854 5,160
120 | KNR AT-22 [Ocieplenie scian budynku ptytami | m2
d.1.2 | 0302-05 |z wetny mineralnej do fasad
0 wentylowanych ( lambda = 0.036
W/mK) na ruszcie stalowym -
utozenie oktadziny z ptyt
elewacyjnych widékno-cementowe
gr. 8mm o klasie odpornosci
ogniowej A2, s1-d0, docinanymi
na wymiar - ptyty barwione w
masie
przedmiar = 388,06 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 108,656 6,580 2
inwestycyjne - region to6dzki 8 553,43
0,28 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
- M --
2" plyty elewacyjne m2 399,701 | 88,992 34
1,03 m2/m2 * 86,40 zl/m2 8 534,24
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,335 518,06
1,5 %
—-S--
4* wyciag m-g (11,6418 0,264 102,45
0,03 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
5* Srodek transportowy m-g | 19,4030 2,965 1
0,05 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g 150,60
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Razem koszty bezposrednie 38 858,78| 100,13 | 2553, | 35052 | 1253,
6 43 30 05
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 252431 6,504 | 1693, 830,96
35
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 670,97| 1,729 | 450,16 220,81
Razem z narzutami 42 054,06 108,37 4696, 35052 | 2304,
0 94 30 82
Cena jednostkowa 108,37 12,103 | 90,327 | 5,939
121 | KNR AT-22 (Ocieplenie scian budynku ptytami | kpl.
d.1.2| 0304-01 |z wetny mineralnej na ruszcie
0 metalowym - oscieza - montaz
kotew mocujgcych
przedmiar = 1 552 kpl.
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (853,600 | 12,925 20
inwestycyjne - region todzki 0 059,60
0,55 r-g/kpl. * 23,50 zi/r-g
M --
2% kotwy metalowe szt. 1 3,353 5
1,01 szt./kpl. * 3,32 z¥/szt. 567,520 203,86
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,050 77,60
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 25341,06| 16,328 [ 20059 ( 5281,
,60 46
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 13 306,59 8,569 | 13 306
,99
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 35635,71| 2,278 | 3535,
71
Razem z narzutami 42 183,36 27,180 36901 ( 5281,
90 46
Cena jednostkowa 27,18 23,772 3,403
122 | KNR AT-22 |Ocieplenie scian budynku ptytami | m
d.1.2| 0305-04 |z wetny mineralnej na ruszcie
0 metalowym - montaz profili przy
osciezach
przedmiar = 46,84 m
—-R--
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g |24,8252 | 12,455 | 583,39
inwestycyjne - region t6dzki
0,53 r-g/m * 23,50 zt/r-g
- M --
2% kompletne profile przy osciezach m |50,5872 ( 10,076 471,96
1,08 m/m * 9,33 zt/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,151 7,07
1,5 %
—-S--
4* wycigg m-g | 0,4684 0,088 4,12
0,01 m-g/m * 8,79 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g| 0,4684 0,593 27,78
0,01 m-g/m * 59,29 z#/m-g
Razem koszty bezposrednie 1094,32| 23,363 | 583,39 | 479,03 31,90
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 408,03 8,710 | 386,86 21,17
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 108,48 2,316 [ 102,86 5,62
Razem z narzutami 1610,83| 34,390 | 1073, | 479,03 58,69
11
Cena jednostkowa 34,39 22,909 | 10,227 1,253
123 | KNR AT-22 [Ocieplenie scian budynku ptytami [ m
d.1.2 [ 0305-05 |z welny mineralnej na ruszcie
0 metalowym - montaz profili przy
parapetach
przedmiar = 4,00 m
R-
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 6,2000 | 36,425 | 145,70
inwestycyjne - region toédzki
1,55 r-g/m * 23,50 zi/r-g
—-M --
2 kompletne profile parapetowe m | 4,3200 [ 13,997 55,99
1,08 m/m * 12,96 zl/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,210 0,84
1,5 %
—-S--
4* wyciag m-g| 0,0400| 0,088 0,35
0,01 m-g/m * 8,79 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 0,0400 0,593 2,37
0,01 m-g/m * 59,29 z{/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 205,25| 51,313 | 145,70 56,83 2,72
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 98,43 24,602 | 96,62 1,81
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 26,16 6,541 25,68 0,48
Razem z narzutami 329,84| 82,460 | 268,00 | 56,83 5,01
Cena jednostkowa 82,46 66,996 | 14,207 1,253
124 | KNR AT-22 |Ocieplenie scian budynku ptytami | m2
d.1.2 | 0304-05 |z wetlny mineralnej do fasad
0 wentylowanych na ruszcie
stalowym - utozenie oktadziny z
ptyt elewacyjnych
widkno-cementowe gr. 8mm o
klasie odpornosci ogniowej A2,
s1-d0, docinanymi na wymiar -
plyty barwione w masie - oscieza
przedmiar = 11,24 m2
“R-
1* Robocizna - roboty ogolnobud.- r-g | 2,8100 5,875 66,04
inwestycyjne - region tédzki
0,25 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2* plyty elewacyjne m2 | 11,5772 | 88,992 1
1,03 m2/m2 * 86,40 zt/m2 000,27
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,335 15,01
1,5 %
—-S--
4 wyciag m-g| 0,3372| 0,264 2,97
0,03 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g| 0,5620 2,965 33,33
0,05 m-g/m2 * 59,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 1117,62| 99,431 66,04 | 1015, 36,30
28
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 67,82 6,036 | 43,77 24,05
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 18,03| 1,605 11,63 6,40
Razem z narzutami 1203,47| 107,07 | 121,44 | 1015, 66,75
0 28
Cena jednostkowa 107,07 10,806 | 90,327 | 5,939
125 | KNR K-58 [Montaz profili okiennych z tasma m
d.1.2| 0103-13 |rozprezna
0
przedmiar = 46,84 m
-R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (13,1152 6,580 | 308,21
inwestycyjne - region t6dzki
0,28 r-g/m * 23,50 zt/r-g
M -
2% profil wykonczeniowy okienny m 49,1820 [ 18,260 855,30
1,05 m/m * 17,39 zt/m
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,274 12,83
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 1176,34| 25,114 | 308,21 | 868,13
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 204,51| 4,363 | 204,51
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 54,33 1,160 | 54,33
Razem z narzutami 1435,18| 30,640 | 567,05 | 868,13
Cena jednostkowa 30,64 12,103 | 18,534
126 | NNRNKB [(z.VI) Obrébki blacharskie z m2
d.1.2 1202 0541-02 |blachy ocynkowanej, powlekanej
0 gr. 0,70 mm o szer.w rozwinieciu
ponad 25 cm
przedmiar = 1,40 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 1,8900 | 31,725 | 44,42
inwestycyjne - region todzki
1,35 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2% blacha stalowa ocynkowana, m2 | 1,7220 | 70,541 98,76
powlekana ptaska 0.70 mm
1,23 m2/m2 * 57,35 zl/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW | szt. 24,0800 0,860 1,20
do blach
17,2 szt./m2 * 0,05 zl/szt.
4* zaprawa cementowa M 80 m3 | 0,0014 0,318 0,45
0,001 m3/m2 * 318,17 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 1,076 1,51
1,5 %
-S -
6* srodek transportowy m-g| 0,0112 0,474 0,66
0,008 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 147,00| 104,99 | 44,42 | 101,92 0,66
4
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 29,88 21,348 29,44 0,44
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 7,95 5,676 7,83 0,12
Razem z narzutami 184,83 132,02 81,69 101,92 1,22
0
Cena jednostkowa 132,02 58,351 | 72,795 0,872
127 | KNR 2-17 [Kratka wentylacyjna czerpni - szt.
d.1.2| 0146-05 |216x76 cm
0 R*0,955
przedmiar = 1,00 szt.
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 4,6318 108,846 | 108,85
inwestycyjne - region toédzki
4,85 * 0,955 = 4,63175 r-g/szt. *
23,50 zl/r-g
M --
2% czerpnie powietrza scienne szt | 1,0000 | 574,560 574,56
216x76
1 szt/szt. * 574,56 zl/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 2,873 2,87
0,5 %
-S--
4* srodek transportowy m-g | 0,2100 [ 12,451 12,45
0,21 m-g/szt. * 59,29 zl/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 698,73| 698,73 | 108,85 | 577,43 12,45
0
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 80,41 80,420 72,15 8,26
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 21,39 21,382 19,19 2,20
Razem z narzutami 800,53| 800,53 | 200,19 | 577,43 22,91
0
Cena jednostkowa 800,53 200,19 | 577,43 | 22,901
8 3
128 | KNR 2-17 [Kratka wentylacyjna czerpni - szt.
d.1.2| 0146-04 |116x66 cm
0 R*0,955
przedmiar = 1,00 szt.
—R-
-103 -




KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 3,7627 | 88,423 88,42
inwestycyjne - region toédzki
3,94 * 0,955 = 3,7627 r-g/szt. *
23,50 zl/rg
M -
2 czerpnie powietrza scienne szt | 1,0000 |267,960 267,96
116x66
1 szt/szt. * 267,96 zt/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,340 1,34
0,5 %
-S—
4* srodek transportowy m-g| 0,1400 8,301 8,30
0,14 m-g/szt. * 59,29 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie 366,02 366,02 | 88,42 | 269,30 8,30
4
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 64,13 64,128 | 58,63 5,50
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 17,05 17,050 15,59 1,46
Razem z narzutami 447,20| 447,20 | 162,64 | 269,30 15,26
0
Cena jednostkowa 447,20 162,63 | 269,30 | 15,268
4 0
129 | KNR 2-17 [Kratka wentylacyjna czerpni - szt.
d.1.2| 0146-04 |96x86 cm
0 R*0,955
przedmiar = 2,00 szt.
R-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g | 7,5254 | 88,423 | 176,85
inwestycyjne - region t6dzki
3,94 * 0,955 = 3,7627 r-g/szt. *
23,50 zl/r-g
M --
2% czerpnie powietrza scienne 96x86 | szt | 2,0000 |288,960 577,92
1 szt/szt. * 288,96 zl/szt
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,445 2,89
0,5 %
—-S--
4* Srodek transportowy m-g| 0,2800| 8,301 16,60
0,14 m-g/szt. * 59,29 zl/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 774,26 387,12 | 176,85 | 580,81 16,60
9
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 128,26/ 64,128 [ 117,25 11,01
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 34,10 17,050 | 31,17 2,93
Razem z narzutami 936,62| 468,31 | 325,27 | 580,81 30,54
0
Cena jednostkowa 468,31 162,63 | 290,40 | 15,268
4 5
130 | KNR-W 2-02 [Balustrady szklana samonosnaz [ m
d.1.2 11207-01 z.0. |pochwytem
0 2.11.
przedmiar = 2,00 m
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 3,6600 | 43,005 86,01
inwestycyjne - region toédzki
1,83 r-g/m * 23,50 zi/r-g
M --
2* balustrady stalowe klatki m | 2,0000 |658,800 1
schodowej 317,60
1 m/m * 658,80 zt/m
3* Elektrody do spawania stali szt | 4,0000 1,100 2,20
niskoweglowych 3,25mm
2 szt/m * 0,55 zl/szt
4> materiaty pomocnicze(od M) % 9,899 19,80
1,5 %
-S--
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
5* wyciag m-g | 0,0270 0,119 0,24
0,01*(1+7*0,05) = 0,0135 m-g/m *
8,79 zt/m-g
6* spawarka m-g | 0,9000 2,858 5,72
0,45 m-g/m * 6,35 zt/m-g
7* srodek transportowy m-g | 0,0200 0,593 1,19
0,01 m-g/m * 59,29 z¥/m-g
Razem koszty bezposrednie 1432,76| 716,37 86,01 1 339, 7,15
4 60
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 61,74| 30,879 57,01 4,73
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 16,42 8,210 15,16 1,26
Razem z narzutami 1510,92| 755,46 | 158,18 | 1 339, 13,14
0 60
Cena jednostkowa 755,46 79,098 | 669,79 6,566
9
131 Analiza |Napis na elewacji podswietlany kpl.
d.1.2 |indywidualna|LED " SZPITALNY ODDZIAL
0 RATUNKOWY"
przedmiar = 1,00 kpl.
M -
1* NAPIS LED SZPITALNY szt |26,0000 22 22
ODDZIAL RATUNKOWY 100,000 100,00
26 szt/kpl. * 850,00 zt/szt
Razem koszty bezposérednie 22 100,00( 22 100 22100
,000 ,00
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 22 100,00( 22 100 22 100
,000 ,00
Cena jednostkowa 22 100,00 22100
,000
132 Analiza |Napis na elewacji podswietlany kpl.
d.1.2 |indywidualna|LED " SOR"
0
przedmiar = 2,00 kpl.
M --
1* NAPIS LED SZPITALNY szt | 6,0000 2 5
ODDZIAL RATUNKOWY 550,000 100,00
3 szt/kpl. * 850,00 zl/szt
Razem koszty bezposrednie 5100,00( 2550, 5100,
000 00
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 5100,00( 2550, 5100,
000 00
Cena jednostkowa 2 550,00 2 550,
000
1.21 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnosnik
133 Analiza [Dostawa i montaz podnosnika dla | kpl.
d.1.2 |indywidualnaosob niepetnosprawnych wraz z
1 podkonstrukcjami wg. systemu
przedmiar = 1,00 kpl.
M --
1* podnosnik kpl. | 1,0000 36 36
1 kpl./kpl. * 36 500,00 zt/kpl. 500,000 500,00
2" Roboty budowlane kpl. | 1,0000 8 8
1 kpl./kpl. * 8 500,00 zt/kpl. 500,000 500,00
Razem koszty bezposrednie 45 000,00 45 000 45 000
,000 ,00
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 45 000,00( 45000 45000
,000 ,00
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Cena jednostkowa 45 000,00 45 000
,000
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Podktady pod posadzki
211 Podkiady pod posadzki - P1
134 | KNR AT-39 [Wykonanie termoizolacji z ptyt ze | m2
d.2.1. 0105-03 |styropianu (EPS 100) grubosci 6
1 cm uktadanych w jednej warstwie
przedmiar = 83,35 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 6,6680 1,880 | 156,70
inwestycyjne - region to6dzki
0,08 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2" ptyty ze styropianu min. klasy EPS| m2 85,8505 | 30,282 2
100 10 cm ( ?max = 0.036 W/mK) 524,00
1,03 m2/m2 * 29,40 zl/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,454 37,84
1,5 %
—-S--
4* wyciag m-g | 0,4168 0,044 3,67
0,005 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 0,4168 0,296 24,67
0,005 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2746,88( 32,956 | 156,70 | 2561, 28,34
84
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 122,77 1,471 103,99 18,78
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 32,60 0,391 27,60 5,00
Razem z narzutami 2902,25| 34,820 | 288,29 | 2561, 52,12
84
Cena jednostkowa 34,82 3,457 | 30,736 ( 0,625
135 | KNR AT-39 [Wykonanie warstwy rozdzielajgcej| m2
d.2.1. 0106-01 |z folii z tworzywa sztucznego
1
przedmiar = 83,35 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 4,1675 1,175 97,94
inwestycyjne - region toédzki
0,05 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2% folia z tworzywa sztucznego m2 |95,8525 1,196 99,69
1,15 m2/m2 * 1,04 zt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,018 1,50
1,5 %
-S--
4* wyciag m-g | 0,1667 0,018 1,50
0,002 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 0,1667 0,119 9,92
0,002 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 210,55 2,526 | 97,94 | 101,19 11,42
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 72,75 0,870 | 65,14 7,61
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 19,26/ 0,231 17,26 2,00
Razem z narzutami 302,56/ 3,630 | 180,34 | 101,19 21,03
Cena jednostkowa 3,63 2,161 1,214 0,252
136 | KNR K-24 ([Podkiad pod posadzki m2
d.2.1. [ 0505-01 |samopoziomujgcy z WYLEWKI
1 ANHYDRYTOWEJ 400 o grubosci
2cm w pomieszczeniach o
powierzchni do 8m2
przedmiar = 21,89 m2
—R--
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 7,0048 7,520 | 164,61
inwestycyjne - region toédzki
0,32 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2 wylewka anhydrytowa - gotowa m3 | 0,4378 | 14,040 307,34
0,02 m3/m2 * 702,00 z/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,281 6,15
M
2%
-S -
4* Pompa do ttoczenia anhydrytu m-g | 0,7662 0,546 11,95
0,035 m-g/m2 * 15,60 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 0,6567 1,779 38,94
0,03 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 528,99 24,166 | 164,61 | 31349 | 50,89
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 142,90 6,527 | 109,16 33,74
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 38,000 1,736 29,03 8,97
Razem z narzutami 709,89| 32,430 | 302,80 | 313,49 | 93,60
Cena jednostkowa 32,43 13,832 | 14,321 4,276
137 | KNR K-24 [Podktad pod posadzki m2
d.2.1. [ 0505-02 |samopoziomujgcy z WYLEWKI
1 ANHYDRYTOWEJ 400 o grubosci
2cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2
przedmiar = 61,46 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogolnobud.- r-g |18,4380 7,050 | 433,29
inwestycyjne - region tédzki
0,3 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2* wylewka anhydrytowa - gotowa m3 | 1,2292 | 14,040 862,90
0,02 m3/m2 * 702,00 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,281 17,27
M
2%
—-S--
4 Pompa do ttoczenia anhydrytu m-g | 2,1511 0,546 33,56
0,035 m-g/m2 * 15,60 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g| 1,8438 1,779 109,34
0,03 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1456,36| 23,696 | 433,29 | 880,17 | 142,90
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 381,78 6,215 | 287,12 94,66
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 101,54 1,653 76,35 25,19
Razem z narzutami 1939,68| 31,560 | 796,76 | 880,17 | 262,75
Cena jednostkowa 31,56 12,967 | 14,321 4,276
138 | KNR K-24 [Podktad pod posadzki m2
d.2.1. 0505-03 |samopoziomujgcy z WYLEWKI
1 ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek
lub potrgcenie za 1cm pogrubienia
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 83,35 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (13,7528 3,878 | 323,23
inwestycyjne - region toédzki
0,055 * 3 =0,165 r-g/m2 * 23,50
zt/r-g
M -
2* wylewka anhydrytowa - gotowa m3 | 2,5005| 21,060 1
0,01 *3=0,03 m3/m2 * 702,00 755,35
zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,421 35,09
M
2%
-S -
-107 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
4* Pompa do ttoczenia anhydrytu m-g | 1,7504 0,328 27,34
0,007 * 3 =0,021 m-g/m2 * 15,60
zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 1,5003 1,067 88,93
0,006 * 3 =0,018 m-g/m2 * 59,29
zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 222994 26,754 | 323,23 | 1790, | 116,27
44
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 291,40 3,496 | 214,30 77,10
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 77,511 0,930 57,01 20,50
Razem z narzutami 2598,85| 31,180 | 594,54 | 1790, | 213,87
44
Cena jednostkowa 31,18 7,133 | 21,481 2,566
139 | KNR AT-39 [Wypetnienie szczelin m
d.2.1. 0114-02 |dylatacyjnych strefowych lub
1 brzegowych o szerokosci 10 mm
przedmiar = 95,85 m
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (13,4190 3,290 | 315,35
inwestycyjne - region todzki
0,14 r-g/m * 23,50 zt/r-g
M -
2* Sznur dylatacyjny o $r. 13 mm m |98,7255 1,298 124,41
TORGGLER
1,03 m/m * 1,26 zt/m
3* silikon sanitarny ATLAS Silikon dm3| 7,6680 0,008 0,77
Artis
0,08 dm3/m * 0,10 z/dm3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,020 1,92
1,5 %
-S—
5* wyciag m-g| 0,0959 0,009 0,86
0,001 m-g/m * 8,79 zt/m-g
6* Srodek transportowy m-g | 0,0959 0,059 5,66
0,001 m-g/m * 59,29 zl/m-g
Razem koszty bezposérednie 448 97| 4,684 | 315,35 | 127,10 6,52
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 213,21 2,226 | 208,90 4,31
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 56,70/ 0,592 55,55 1,15
Razem z narzutami 718,88| 7,500 | 579,80 | 127,10 11,98
Cena jednostkowa 7,50 6,051 1,326 0,125
21.2 Podktady pod posadzki - P2
140 | KNR K-24 [Podktad pod posadzki m2
d.2.1.| 0505-02 [samopoziomujacy z WYLEWKI
2 ANHYDRYTOWEJ 400 o grubosci
2cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2
przedmiar = 97,54 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (29,2620 7,050 | 687,66
inwestycyjne - region todzki
0,3 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2* wylewka anhydrytowa - gotowa m3 | 1,9508 | 14,040 1
0,02 m3/m2 * 702,00 zt/m3 369,46
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,281 27,41
M
2%
-S -
4> Pompa do ttoczenia anhydrytu m-g| 3,4139 0,546 53,26
0,035 m-g/m2 * 15,60 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 2,9262 1,779 173,52
0,03 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2311,31| 23,696 | 687,66 | 1396, | 226,78
87
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 605,90, 6,215 | 455,67 150,23
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 161,15 1,653 121,18 39,97
Razem z narzutami 3078,36[ 31,560 1264,| 1396, 416,98

51 87
Cena jednostkowa 31,56 12,967 | 14,321 4,276
141 | KNR K-24 [Podktad pod posadzki m2
d.2.1. [ 0505-03 |samopoziomujgcy z WYLEWKI
2 ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek
lub potrgcenie za 1cm pogrubienia
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 97,54 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (16,0941 3,878 | 378,26
inwestycyjne - region todzki
0,055 * 3 =0,165 r-g/m2 * 23,50
zt/r-g
M --
2" wylewka anhydrytowa - gotowa m3 | 2,9262 | 21,060 2
0,01 *3=0,03 m3/m2 * 702,00 054,19
zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,421 41,06
M
2%
-S--
4* Pompa do ttoczenia anhydrytu m-g | 2,0483 0,328 31,99
0,007 *3=0,021 m-g/m2 * 15,60
zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 1,7557 1,067 104,08
0,006 * 3 =0,018 m-g/m2 * 59,29
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 609,58 26,754 | 378,26 | 2095, | 136,07
25
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 341,01| 3,496 | 250,79 90,22
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 90,71 0,930 | 66,72 23,99
Razem z narzutami 3041,30[ 31,180 | 695,77 | 2095, | 250,28
25
Cena jednostkowa 31,18 7,133 | 21,481 2,566
142 | KNR AT-39 |Wypetnienie szczelin m
d.2.1.| 0114-02 |dylatacyjnych strefowych lub
2 brzegowych o szerokosci 10 mm
przedmiar = 112,17 m
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g [ 15,7038 3,290 | 369,04
inwestycyjne - region toédzki
0,14 r-g/m * 23,50 zt/r-g
M -
2 Sznur dylatacyjny o sr. 13 mm m (115,535 1,298 145,60
TORGGLER 1
1,03 m/m * 1,26 zt/m
3* silikon sanitarny ATLAS Silikon dm3| 8,9736 0,008 0,90
Artis
0,08 dm3/m * 0,10 zt/dm3
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,020 2,24
1,5 %
-S -
5* wyciag m-g | 0,1122 0,009 1,01
0,001 m-g/m * 8,79 zi/m-g
6* srodek transportowy m-g | 0,1122 0,059 6,62
0,001 m-g/m * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 525,41| 4,684 | 369,04 | 148,74 7,63
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 249,51 2,226 | 244,46 5,05
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 66,36 0,592 ( 65,01 1,35
Razem z narzutami 841,28 7,500 | 678,51 | 148,74 14,03
Cena jednostkowa 7,50 6,051 1,326 [ 0,125
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
2.1.3 Podktady pod posadzki - P3
143 | KNR 9-15 ([lzolacje powierzchni poziomych z | m2
d.2.1. 0301-02 |papy - podtoza betonowe na
3 gruncie
przedmiar = 121,71 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g |122,5164 4,348 | 529,20
inwestycyjne - region toédzki
0,185 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2% papa Fundament Szybki Profil m2 | 139,966 | 19,677 2
SBS 5 394,89
1,15 m2/m2 * 17,11 z/m2
3* gaz ptynny propanowo-butanowy | kg |14,6052 0,446 54,28
0,12 kg/m2 * 3,72 zl/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,302 36,76
1,5 %
-S -
5* srodek transportowy m-g| 1,4605 0,711 86,54
0,012 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3 101,67 25,484 | 529,20 | 2485, 86,54
93
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 408,33 3,354 | 350,98 57,35
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 108,44 0,891 93,23 15,21
Razem z narzutami 3618,44( 29,730 | 973,41 | 2485, | 159,10
93
Cena jednostkowa 29,73 7,997 | 20,425 1,307
144 | KNR AT-39 [Wykonanie termoizolacji z ptyt ze | m2
d.2.1.| 0105-03 [styropianu (EPS 100) grubosci 10
3 cm ukfadanych w jednej warstwie
przedmiar = 127,80 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g 110,2240 1,880 | 240,26
inwestycyjne - region t6dzki
0,08 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M --
2* plyty ze styropianu min. klasy EPS| m2 (131,634 | 30,282 3
100 10 cm ( ?max = 0.036 W/mK)) 0 870,04
1,03 m2/m2 * 29,40 zt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,454 58,02
1,5 %
—-S--
4* wycigg m-g | 0,6390 0,044 5,62
0,005 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 0,6390 0,296 37,83
0,005 m-g/m2 * 59,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 211,77 32,956 | 240,26 | 3928, 43,45
06
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 188,25 1,471 | 159,45 28,80
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 49,98| 0,391 42,31 7,67
Razem z narzutami 4 450,00( 34,820 | 442,02 | 3928, 79,92
06
Cena jednostkowa 34,82 3,457 | 30,736 0,625
145 | KNR AT-39 [Wykonanie warstwy rozdzielajgcej| m2
d.2.1. 0106-01 |z folii z tworzywa sztucznego
3
przedmiar = 127,80 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 6,3900 1,175 | 150,17
inwestycyjne - region tédzki
0,05 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M --
2" folia z tworzywa sztucznego m2 | 146,970 1,196 152,85
1,15 m2/m2 * 1,04 zt/m2 0
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,018 2,30
1,5 %
—-S--
4* wycigg m-g | 0,2556 0,018 2,30
0,002 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
5* srodek transportowy m-g | 0,2556 0,119 15,21
0,002 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 322,83 2,526 | 150,17 | 155,15 17,51
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 111,55 0,870 99,88 11,67
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 29,53 0,231 26,46 3,07
Razem z narzutami 463,91| 3,630 | 276,51 | 155,15 32,25
Cena jednostkowa 3,63 2,161 1,214 0,252
146 | KNNR 2 ([Betonowanie plyt posadzkowych, | m3
d.2.1. 0109-04 |zbrojonych
3
przedmiar = 12,17 m3
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 4,6246 8,930 | 108,68
inwestycyjne - region toédzki
0,38 r-g/m3 * 23,50 zl/r-g
M -
2* Beton zwykty kl. C30/37 m3 |12,4134 | 345,301 4
1,02 m3/m3 * 338,53 zt/m3 202,31
3* materiaty pomocnicze(od M) % 5,180 63,04
1,5 %
-S--
4* Pompa do betonu na m-g | 0,7667 | 15,157 184,46
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,063 m-g/m3 * 240,59 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 4 558,49 374,56 | 108,68 | 4265, | 184,46
8 35
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 194,31| 15,970 72,04 122,27
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 51,67 4,246 19,16 32,51
Razem z narzutami 4804,47| 394,78 | 199,88 | 4265, | 339,24
0 35
Cena jednostkowa 394,78 16,425 | 350,48 | 27,878
1
147 KNNR 2 [Montaz dostarczonych t
d.2.1. 0105-07 |prefabrykatéw zbrojarskich w
3 elementach budynku - ptyty
pojedynczo zbrojone
przedmiar = 0,73 t
—R-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g | 14,6730 |472,350 | 344,82
inwestycyjne - region tédzki
20,1 r-g/t * 23,50 zl/r-g
M -
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 0,7300 5 3
1t/t*5 184,00 zi/t 184,000 784,32
3* materiaty pomocnicze(od M) % 77,760 56,76
1,5%
-S -
4* wycigg m-g | 0,5840 7,032 5,13
0,8 m-g/t * 8,79 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 4191,03| 5741, | 344,82 | 3841, 5,13
142 08
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 232,02 317,83 | 228,62 3,40
0
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 61,69| 84,505 60,78 0,91
Razem z narzutami 4484,74| 6143, | 634,22 | 3841, 9,44
480 08
Cena jednostkowa 6 143,48 868,78 | 5261, | 12,934
3 760
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Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

148
d.2.1.
3

KNR AT-39
0114-02

Wypetnienie szczelin
dylatacyjnych strefowych lub
brzegowych o szerokosci 10 mm

m

przedmiar = 146,97 m

R -

1*

Robocizna - roboty ogélinobud.-
inwestycyjne - region t6dzki
0,14 r-g/m * 23,50 zt/r-g

20,5758

3,290

483,53

M -

2*

Sznur dylatacyjny o $r. 13 mm
TORGGLER
1,03 m/m * 1,26 zt/m

151,379
1

1,298

3*

silikon sanitarny ATLAS Silikon
Artis
0,08 dm3/m * 0,10 zt/dm3

dm3

11,7576

0,008

4*

materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

%

0,020

-S--

5*

wyciag
0,001 m-g/m * 8,79 z¥/m-g

m-g

0,1470

0,009

1,32

6*

Srodek transportowy
0,001 m-g/m * 59,29 zt/m-g

m-g

0,1470

0,059

8,67

Razem koszty bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
Razem z narzutami
Cena jednostkowa

688,41
326,93
86,94
1102,28
7,50

4,684
2,226
0,592
7,500

483,53
320,32
85,18
889,03
6,051

194,89

194,89
1,326

9,99
6,61
1,76
18,36
0,125

2.2

ROBOTY WYKONCZENIOWE - Sufity

221

Sufit podwieszany kasetonowy

149
d.2.2.
1

KNR AT-43
0212-01

Sufit podwieszany kasetonowy z
wypetnieniem ptytami sufitowymi
60x60; konstrukcja rusztu z
profilami gtéownymi co 120 cm - typ
A

m2

przedmiar = 19,32 m2

R -

1*

Robocizna - roboty ogoélnobud.-
inwestycyjne - region tédzki
1,18 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g

22,7976

27,730

535,74

M-

2*

plyty sufitowe RIGIPS GYPTONE
600x600x12,5 mm krawedz typu A
1,03 m2/m2 * 46,35 zl/m2

m2

19,8996

47,741

922,36

3*

profil gtéwne RIGIPS QUICK-
LOCK T-24
0,89 m/m2 * 5,17 zt/m

17,1948

4,601

88,89

4*

profil poprzeczny RIGIPS QUICK-
LOCK T-24 1200 mm
1,78 m/m2 * 5,45 zl/m

34,3896

9,701

187,42

5*

profil poprzeczny RIGIPS QUICK-
LOCK T-24 600 mm
0,89 m/m2 * 5,45 zt/m

17,1948

4,851

93,72

6*

profil przyscienny RIGIPS QUICK-
LOCK katowy
0,42 m/m2 * 6,37 zt/m

8,1144

2,675

51,68

7*

wieszak z elementem rozpreznym
RIGIPS
0,74 szt./m2 * 1,67 zl/szt.

szt.

14,2968

1,236

23,88

8*

pret wieszakowy z oczkiem
0,74 szt./m2 * 1,95 zl/szt.

szt.

14,2968

1,443

27,88

9*

klamra zabezpieczajgca do
wieszakow noniuszowych RIGIPS
1,47 szt./m2 * 0,90 zl/szt.

szt.

28,4004

1,323

25,56
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Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

10*

kotwy metalowe
1,6 szt./m2 * 3,32 zl/szt.

szt.

30,9120

5,312

102,63

11*

ptyty lub maty z wetny mineralnej
ISOVER
1,05 m2/m2 * 4,96 zt/m2

m2

20,2860

5,208

100,62

12*

folia paroizolacyjna
1,15 m2/m2 * 2,70 zt/m2

m2

22,2180

3,105

59,99

13*

materiaty pomocnicze(od M)
0,5 %

%

0,436

8,42

-S--

14*

wyciag
0,01 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g

m-g

0,1932

0,088

1,70

15*

srodek transportowy
0,02 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g

0,3864

1,186

22,91

Cena jednostkowa

Razem koszty bezposérednie

Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
Razem z narzutami

2253,40
371,54
98,79
2723,73

140,98

116,63

19,230
5,113
140,98

535,74
355,21

94,44
985,39

51,003

1693,
05

1693,
05

87,632

24,61
16,33

4,35
45,29

2,344

150
d.2.2.
1

KNR AT-43
0212-01

Sufit podwieszany kasetonowy z
wypetnieniem plytami sufitowymi
60x60; konstrukcja rusztu z
profilami gltéwnymi co 120 cm - typ
B

m2

przedmiar = 35,56 m2

R -

1*

Robocizna - roboty ogolnobud.-
inwestycyjne - region tédzki
1,18 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g

41,9608

27,730

986,08

M -

2*

ptyty sufitowe RIGIPS GYPTONE
600x600x12,5 mm krawedz typu B
1,03 m2/m2 * 63,10 zt/m2

m2

36,6268

64,993

2
311,15

3*

profil gtéwne RIGIPS QUICK-
LOCK T-24
0,89 m/m2 * 5,17 zt/m

31,6484

4,601

163,61

4*

profil poprzeczny RIGIPS QUICK-
LOCK T-24 1200 mm
1,78 m/m2 * 5,45 zl/m

63,2968

9,701

344,97

5*

profil poprzeczny RIGIPS QUICK-
LOCK T-24 600 mm
0,89 m/m2 * 5,45 zl/m

31,6484

4,851

172,50

6*

profil przyscienny RIGIPS QUICK-
LOCK katowy
0,42 m/m2 * 6,37 zt/m

14,9352

2,675

95,12

7*

wieszak z elementem rozpreznym
RIGIPS
0,74 szt./m2 * 1,67 zl/szt.

szt.

26,3144

1,236

43,95

8*

pret wieszakowy z oczkiem
0,74 szt./m2 * 1,95 zl/szt.

szt.

26,3144

1,443

51,31

9*

klamra zabezpieczajgca do
wieszakow noniuszowych RIGIPS
1,47 szt./m2 * 0,90 zl/szt.

szt.

52,2732

1,323

47,05

10*

kotwy metalowe
1,6 szt./m2 * 3,32 zl/szt.

szt.

56,8960

5,312

188,89

11*

piyty lub maty z wetny mineralnej
ISOVER
1,05 m2/m2 * 4,96 zt/m2

m2

37,3380

5,208

185,20

12*

folia paroizolacyjna
1,15 m2/m2 * 2,70 zt/m2

m2

40,8940

3,105

110,41

13*

materiaty pomocnicze(od M)
0,5 %

%

0,522

18,56

-S--
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
14* wyciag m-g| 0,3556 | 0,088 3,13
0,01 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
15* srodek transportowy m-g | 0,7112 1,186 4217
0,02 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 4764,10| 133,97 | 986,08 | 3732, | 45,30
4 72
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 683,94| 19,230 | 653,88 30,06
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 181,82 5,113 | 173,82 8,00
Razem z narzutami 5629,86| 158,32 ( 1813, 3732, 83,36
0 78 72
Cena jednostkowa 158,32 51,003 | 104,97 2,344
0
151 | KNR AT-43 [Sufit podwieszany kasetonowy z | m2
d.2.2.| 0212-01 [wypetnieniem ptytami sufitowymi
1 60x60; konstrukcja rusztu z
profilami gtownymi co 120 cm - typ
C
przedmiar = 16,71 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogéinobud.- r-g (19,7178 | 27,730 | 463,37
inwestycyjne - region toédzki
1,18 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2% plyty sufitowe RIGIPS GYPTONE | m2 (17,2113 | 73,233 1
600x600x12,5 mm krawedz typu 223,72
C
1,03 m2/m2 * 71,10 zt/m2
3* profil gtéwne RIGIPS QUICK- m (14,8719 4,601 76,88
LOCK T-24
0,89 m/m2 * 5,17 zt/m
4* profil poprzeczny RIGIPS QUICK- [ m (29,7438 9,701 162,10
LOCK T-24 1200 mm
1,78 m/m2 * 5,45 zl/m
5* profil poprzeczny RIGIPS QUICK- | m [14,8719| 4,851 81,06
LOCK T-24 600 mm
0,89 m/m2 * 5,45 zt/m
6* profil przy$cienny RIGIPS QUICK-| m | 7,0182 2,675 44,70
LOCK katowy
0,42 m/m2 * 6,37 zt/m
7* wieszak z elementem rozpreznym | szt. | 12,3654 1,236 20,65
RIGIPS
0,74 szt./m2 * 1,67 zl/szt.
8* pret wieszakowy z oczkiem szt. (12,3654 1,443 24,11
0,74 szt./m2 * 1,95 zl/szt.
9* klamra zabezpieczajgca do szt. (24,5637 1,323 22,11
wieszakow noniuszowych RIGIPS
1,47 szt./m2 * 0,90 zl/szt.
10* kotwy metalowe szt. (26,7360 5,312 88,76
1,6 szt./m2 * 3,32 zl/szt.
11* ptyty lub maty z wetny mineralnej | m2 |17,5455| 5,208 87,03
ISOVER
1,05 m2/m2 * 4,96 zt/m2
12* folia paroizolacyjna m2 19,2165 3,105 51,88
1,15 m2/m2 * 2,70 zt/m2
13* materiaty pomocnicze(od M) % 0,563 9,41
0,5 %
-S -
14* wyciag m-g | 0,1671 0,088 1,47
0,01 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
15* srodek transportowy m-g | 0,3342 1,186 19,82
0,02 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2377,07| 142,25 | 463,37 | 1892, 21,29
5 41
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 321,38| 19,230 | 307,26 14,12
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 85,44 5,113 | 81,68 3,76
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Razem z narzutami 2783,89 166,60 | 852,31 1892, 39,17
0 41
Cena jednostkowa 166,60 51,003 | 113,25 | 2,344
1
152 analiza [Tynki wewnetrzne + izolacja m2
d.2.2. [indywidualna|termiczna/ akustyczna/ ppoz,
1 wykonczenie gtadkie - sufit typu
"F" - wykonczenie zgodnie z
czescig rysunkowg
R*2
przedmiar = 121,71 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (209,682 | 40,486 4
inwestycyjne - region todzki 0 927,55
0,8614 * 2 =1,7228 r-g/m2 * 23,50
zt/r-g
M --
2% zaprawa wapienna M 4 m3 | 0,3651 1,134 138,02
0,003 m3/m2 * 378,00 zt/m3
3* zaprawa cementowo wapienna M | m3 | 2,4464 7,598 924,75
15
0,0201 m3/m2 * 378,00 zt/m3
4* zaprawa cementowo-wapiennaM | m3 | 0,0243 0,076 9,25
30
0,0002 m3/m2 * 378,00 zt/m3
5* zaprawa cementowo-wapiennaM | m3 | 0,3408 1,058 128,77
50
0,0028 m3/m2 * 378,00 zt/m3
6* izolacja termiczna/ akustyczna/ m2 | 121,710 (142,560 17
ppoz 0 350,98
1 m2/m2 * 142,56 zt/m2
7 materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,197 23,98
+M4+M5)
2%
-S—
8* agregat tynkarski m-g| 6,9375 2,195 267,15
0,057 m-g/m2 * 38,50 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2377045 195,30 ( 4927, 18575 | 267,15
4 55 75
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 3444,62 28,297 | 3267, 177,12
50
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 915,76/ 7,524 | 868,66 47,10
Razem z narzutami 28 130,83 231,13 9063, | 18575 | 491,37
0 71 75
Cena jednostkowa 231,13 74,465 | 152,62 | 4,037
3
222 Sufit tynkowany
153 | KNR K-04 [Tynki cementowo-wapienne kat. | m2
d.2.2. 0304-05 |IV na stropach na podiozu
2 betonowym wykonywane
mechanicznie gr. 15 mm
przedmiar = 97,54 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g |161,6843 | 14,861 1
inwestycyjne - region tédzki 449,54
0,6324 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M --
2% zaprawa cem-wap TYNK 555 t 1,4924 | 14,623 1
0,0153 t/m2 * 955,74 zt/t 426,33
3* woda m3 | 0,5657 | 0,027 2,63
0,0058 m3/m2 * 4,70 zt/m3
4 materiaty pomocnicze(od M) % 0,293 28,58
2%
-S -
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
5* agregat tynkarski m-g | 6,2426 2,464 240,34
0,064 m-g/m2 * 38,50 zt/m-g
Razem koszty bezposérednie 3147,42 32,268 | 1449, 1457,| 240,34
54 54
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1120,55| 11,487 | 961,15 159,40
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 297,88| 3,054 | 255,55 42,33
Razem z narzutami 4 565,85 46,810 | 2666, | 1457, | 442,07
24 54
Cena jednostkowa 46,81 27,334 | 14943 | 4,532
223 Sufit podwieszany GK
154 | NNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone m2
d.2.2. 1202 2030-01 |jednowarstwowe na ruszcie
3 metalowym - sufit typu "H"
przedmiar = 5,14 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (10,0230 | 45,825 | 235,54
inwestycyjne - region toédzki
1,95 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2* plyty gipsowo-kartonowe - sufit m2 | 5,3456 | 14,373 73,88
typu "H"
1,04 m2/m2 * 13,82 zt/m2
3* profil sufitowy m (22,6160 [ 12,716 65,36
4,4 m/m2 * 2,89 zl/m
4* wieszak szt. | 10,4856 1,754 9,02
2,04 szt./m2 * 0,86 zt/szt.
5* tacznik krzyzowy do CD szt. (13,6210 3,949 20,30
2,65 szt./m2 * 1,49 zl/szt.
6* wkret TD 30 szt. (78,6420 0,765 3,93
15,3 szt./m2 * 0,05 zl/szt.
7* taczniki rozporowe kpl. szt. (10,4856 0,979 5,03
2,04 szt./m2 * 0,48 zl/szt.
8* masa szpachlowa - sucha kg | 2,2616 3,467 17,82
mieszanka
0,44 kg/m2 * 7,88 zl/kg
9* tasma spoinowa m | 8,8922 0,294 1,51
1,73 m/m2 * 0,17 zt/m
10* materiaty pomocnicze(od M) % 0,574 2,95
1,5 %
-S -
11* wyciag m-g | 0,2313 0,396 2,04
0,045 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
12* srodek transportowy m-g | 0,0668 0,771 3,96
0,013 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 441,34| 85,863 | 235,54 | 199,80 6,00
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 160,12 31,156 [ 156,14 3,98
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 42,58 8,284 | 41,52 1,06
Razem z narzutami 644,04| 125,30 | 433,20 | 199,80 11,04
0
Cena jednostkowa 125,30 84,285 | 38,871 2,147
224 Wymalowania sufitéw
155 | KNR 0-40 [Wykonczenie powierzchni - m2
d.2.2.| 0212-02 |[gruntowanie pod powtoki
4 malarskie
przedmiar = 102,68 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 6,1608 1,410 | 144,78
inwestycyjne - region toédzki
0,06 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* srodek gruntujgcy pod powioki dm3|20,5360 1,448 148,68
nalarskie
0,2 dm3/m2 * 7,24 zt/dm3
Razem Kkoszty bezposrednie 293,46 2,858 | 144,78 | 148,68
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 95,84 0,935 95,84
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 25,53 0,249 | 25,53
Razem z narzutami 414,83| 4,040 | 266,15 | 148,68
Cena jednostkowa 4,04 2,594 1,448
156 | KNR BC-02 [Malowanie tynkéw wewnetrznych | m2
d.2.2. [ 0620-05 |metodg natrysku jednokrotne
4
przedmiar = 102,68 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 9,2412 2,115 | 217,17
inwestycyjne - region t6dzki
0,09 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
-M --
2% lateksowa farba do wnetrz' dm3(19,5092 6,386 655,71
0,19 dm3/m2 * 33,61 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,064 6,57
1%
—-S--
4 srodek transportowy m-g | 0,0308 0,018 1,85
0,0003 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
5* agregat do natrysku m-g| 5,1340 1,155 118,60
0,05 m-g/m2 * 23,10 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 999,90 9,738 | 217,17 | 662,28 | 120,45
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 224,04 2,180 | 144,08 79,96
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 59,56 0,580 ( 38,31 21,25
Razem z narzutami 1283,50| 12,500 | 399,56 | 662,28 | 221,66
Cena jednostkowa 12,50 3,890 6,450 2,158
157 | KNR BC-02 [Malowanie tynkéw wewnetrznych | m2
d.2.2. 0620-06 |metodg natrysku - doptata za
4 drugie malowanie
przedmiar = 102,68 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 4,1072| 0,940| 96,52
inwestycyjne - region todzki
0,04 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
-M --
2% lateksowa farba do wnetrz' dm3(16,4288 5,378 552,21
0,16 dm3/m2 * 33,61 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,054 5,54
1%
—-S--
4* srodek transportowy m-g | 0,0308 0,018 1,85
0,0003 m-g/m2 * 59,29 zl/m-g
5* agregat do natrysku m-g | 3,0804 0,693 71,16
0,03 m-g/m2 * 23,10 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 727,28 7,083 96,52 | 557,75 73,01
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 112,53 1,094 64,08 48,45
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 29,89 0,291 17,05 12,84
Razem z narzutami 869,70 8,470 | 177,65 | 557,75 | 134,30
Cena jednostkowa 8,47 1,729 5,432 1,307
2.3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Sciany dziatowe
158 | KNR K-02 [Scianki dziatowe z blokéw SILKA | m2
d.2.3 0105-08 |M12 o wys. pow. 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)
przedmiar = 43,69 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (42,3793 | 22,795 | 995,91
inwestycyjne - region toédzki
0,97 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
-M --
2* bloki SILKA M12 szt. |668,457 | 71,604 3
15,3 szt./m2 * 4,68 zl/szt. 0 128,38
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
3* zaprawa cienkospoinowa kg 96,1180 1,848 80,74
(klejowa)
2,2 kg/m2 * 0,84 zl/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 1,102 48,15
1,5 %
—-S--
5* wycigg m-g | 6,9904 1,406 61,43
0,16 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 314,61 98,755 | 995,91 | 3257, 61,43
27
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 701,16| 16,045 | 660,43 40,73
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 186,40 4,266 | 175,56 10,84
Razem z narzutami 5202,17( 119,07 1831,| 3257, 113,00
0 90 27
Cena jednostkowa 119,07 41,926 | 74,554 2,586
159 | KNR K-02 |[Sciany z blokéw SILKA M15 w m2
d.2.3 | 0104-03 |budynkach wielokond. na
zaprawie cienkospoinowe;j
(klejowej)
przedmiar = 23,41 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (24,1123 | 24,205 | 566,64
inwestycyjne - region toédzki
1,03 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2* bloki SILKA M15 szt. (358,173 | 77,265 1
15,3 szt./m2 * 5,05 zl/szt. 0 808,77
3* zaprawa cienkospoinowa kg |64,3775 2,310 54,08
(klejowa)
2,75 kg/m2 * 0,84 zi/kg
4> materiaty pomocnicze(od M) % 1,194 27,95
1,5 %
—-S--
5* wyciag m-g | 5,8525 2,198 51,46
0,25 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 2508,90( 107,17 | 566,64 | 1890, 51,46
2 80
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 409,77 17,505 | 375,66 34,11
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 108,95 4,654 99,89 9,06
Razem z narzutami 3027,62[ 129,33 1042, ( 1890, 94,63
0 19 80
Cena jednostkowa 129,33 44520 | 80,769 | 4,042
160 | KNR-W 2-02 [Otwory na drzwi, drzwi balkonowe | szt.
d.2.3| 0132-02 |i wrota w Scianach murowanych
grubosci 1 cegly z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
przedmiar = 5,00 szt.
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |110,7000 | 50,290 | 251,45
inwestycyjne - region toédzki
2,14 r-g/szt. * 23,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 251,45| 50,290 | 251,45
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 166,72 33,342 | 166,72
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 4433 8,865 | 44,33
Razem z narzutami 462,50( 92,500 | 462,50
Cena jednostkowa 92,50 92,497
161 | KNR 2-02 [Otwory w $cianach murowanych m
d.2.3| 0126-05 |-utozenie nadprozy
prefabrykowanych
przedmiar = 9,60 m
R-
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 1,9200 4,700 45,12
inwestycyjne - region toédzki
0,2 r-g/m * 23,50 zi/r-g
M -
2 materiaty pomocnicze(od M) % 0,397 3,81
1,5%
3* nadproza prefabrykowane m | 9,7920 | 26,438 253,80
1,02 m/m * 25,92 zt/m
—-S--
4* wyciag m-g| 0,1920( 0,176 1,69
0,02 m-g/m * 8,79 z/m-g
Razem koszty bezposrednie 304,42| 31,711 45,12 | 257,61 1,69
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 31,01 3,233 29,89 1,12
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 8,25| 0,859 7,95 0,30
Razem z narzutami 343,68| 35,800 | 82,96 | 257,61 3,11
Cena jednostkowa 35,80 8,644 | 26,835| 0,324
24 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Okfadziny gipsowe i gipsowo-kartonowe
162 | KNR 9-09 [Oktadziny scienne i obudowy w m2
d.2.4| 0405-07 |systemie na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem
wetng mineralng, profil CW 100,
pokrycie dwukrotne
przedmiar = 4,28 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |12,4976 | 68,620 | 293,69
inwestycyjne - region tédzki
2,92 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* pltyta GKBI 12,5 mm HRAK m2 | 8,8168 | 27,645 118,32
2,06 m2/m2 * 13,42 zt/m2
3* masa Uniflott kg | 1,7976 2,541 10,88
0,42 kg/m2 * 6,05 zi/kg
4 Profil $cienny C "100"do rusztu m | 8,7312| 11,077 47,41
pod pt.g-k
2,04 m/m2 * 5,43 zt/m
5* Profil scienny U "100"do rusztu m | 3,0388 3,614 15,47
pod pt.g-k
0,71 m/m2 * 5,09 zt/m
6* tasma akustyczna 95 mm m | 5,1788 0,532 2,28
1,21 m/m2 * 0,44 zi/m
7* blachowkret TN 3,5x25 szt. |29,9600 | 0,420 1,80
7 szt./m2 * 0,06 zt/szt.
8* blachowkret TN 3,5x35 szt. 64,2000 1,350 5,78
15 szt./m2 * 0,09 zi/szt.
9* kotki rozporowe szt. | 6,8908 0,258 1,10
1,61 szt./m2 * 0,16 zl/szt.
10* tasma zbrojgca m | 5,0076 0,304 1,30
1,177 m/m2 * 0,26 zt/m
11* Ptyty z wetny min.do izol- 100mm | m2 | 4,4084 | 18,602 79,62
1,03 m2/m2 * 18,06 zt/m2
12* materiaty pomocnicze(od M) % 0,995 4,26
1,5 %
—-S--
13* wyciag m-g | 0,1327 0,272 1,16
0,031 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 583,07 136,23 | 293,69 | 288,22 1,16
0
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 195,48 45,675 194,71 0,77
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 51,98 12,144 | 51,77 0,21
Razem z narzutami 830,53| 194,05 | 540,17 | 288,22 2,14
0
Cena jednostkowa 194,05 126,21 | 67,338 ( 0,500
1
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Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

163
d2.4

KNR AT-43
0104-04

Oktadziny scienne z ptyt
gipsowo-kartonowych mocowane
na pojedynczej metalowej,
wolnostojgcej konstrukcji o
grubosci 50 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym -
Zabudowa stelazy podtynkowych

m2

przedmiar = 9,66 m2

R -

1*

Robocizna - roboty ogélnobud.-
inwestycyjne - region todzki
2,26 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g

21,8316

53,110

513,04

M -

2*

piyty gipsowo-kartonowe RIGIPS
RIGIMETR typ A (GKB) gr. 12,5
mm

2,06 m2/m2 * 7,80 zt/m2

m2

19,8996

16,068

155,22

3*

profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL
0,84 m/m2 * 4,29 zt/m

8,1144

3,604

34,81

4*

profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL
2,08 m/m2 * 5,35 zt/m

20,0928

11,128

107,50

5*

ptyty lub maty z wetny mineralnej
ISOVER'
1,05 m2/m2 * 7,56 zt/m2

m2

10,1430

7,938

76,68

6*

tasma uszczelniajgca piankowa
RIGIPS szer. 50 mm
1,16 m/m2 * 0,65 zl/m

11,2056

0,754

7,28

7*

wkret RIGIPS TN 25
6 szt./m2 * 0,02 zt/szt.

szt.

57,9600

0,120

8*

wkret RIGIPS TN 35
13 szt./m2 * 0,03 z#/szt.

szt.

125,580
0

0,390

9*

kotki rozporowe
1,6 szt./m2 * 0,16 zt/szt.

szt.

15,4560

0,256

10*

masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0,52 kg/m2 * 1,30 zi/kg

kg

5,0232

0,676

11*

tasma spoinowa RIGIPS
1,47 m/m2 * 0,16 zt/m

14,2002

0,235

12*

masa szpachlowa wykonczeniowa
RIGIPS ProFin Mix
0,11 kg/m2 * 1,40 z/kg

kg

1,0626

0,154

13*

materiaty pomocnicze(od M)
0,5 %

%

0,207

-S--

14*

wyciag
0,035 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g

m-g

0,3381

0,308

2,98

15*

srodek transportowy

0,028 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g

0,2705

1,660

16,04

Cena jednostkowa

Razem koszty bezpos$rednie

Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
Razem z narzutami

933,24
362,72
93,78
1379,74

142,83

96,608
36,517

9,709
142,83

513,04
340,11

90,43
943,58

97,684

401,18

401,18

41,530

19,02
12,61

3,35
34,98

3,620

164
d.2.4

analiza
indywidualna

Dodatek do $cian - zamocowanie
plyty OSB gr 25 mm

m2

przedmiar = 9,66 m2

—R-

1*

Robocizna - roboty ogélnobud.-
inwestycyjne - region todzki
0,83 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g

8,0178

19,505

188,42

M-

2*

ptyta OSB-3 25mm
1,05 m/m2 * 28,10 zl/m

10,1430

29,505

285,02
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
3* blachowkret TN 3,5x35 szt. |289,800 | 2,400 23,18
30 szt./m2 * 0,08 zt/szt. 0
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,479 4,63
1,5%
-S -
5* wyciag m-g| 0,7825 0,704 6,80
0,081 m-g/m2 * 8,69 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 508,05 52,593 | 188,42 | 312,83 6,80
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 129,40( 13,399 | 124,89 4,51
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 34,40, 3,562 | 33,20 1,20
Razem z narzutami 671,85 69,550 | 346,51 | 312,83 12,51
Cena jednostkowa 69,55 35,875 | 32,384 1,295
25 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Tynki
165 | KNR K-58 [Przygotowanie podtoza - m2
d.2.5| 0101-11 |zabezpieczenie stolarki folig
malarska
przedmiar = 88,84 m2
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (18,9229 5,006 | 444,73
inwestycyjne - region toédzki
0,213 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M --
2% folia malarska m2 | 111,050 3,388 300,99
1,25 m2/m2 * 2,71 zt/m2 0
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,051 4,53
1,5%
Razem koszty bezposrednie 750,25 8,445 | 444,73 | 305,52
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 295,21| 3,319 | 295,21
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 78,37 0,882 78,37
Razem z narzutami 1123,83| 12,650 | 818,31 | 305,52
Cena jednostkowa 12,65 9,207 | 3,439
166 | KNR K-04 [Tynki cementowo-wapienne kat. | m2
d.2.5| 0304-01 |IV na scianach wykonywane
mechanicznie gr. 15 mm
przedmiar = 513,79 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (279,912 | 12,803 6
inwestycyjne - region t6dzki 8 578,05
0,5448 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
-M --
2% zaprawa cem-wap TYNK 555 t 7,8610 | 14,623 7
0,0153 t/m2 * 955,74 zi/t 513,15
3* woda m3 | 2,9800| 0,027 13,87
0,0058 m3/m2 * 4,70 zt/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,293 150,54
2%
-S -
5* agregat tynkarski m-g (27,7960 2,083 1
0,0541 m-g/m2 * 38,50 zt/m-g 070,22
Razem koszty bezposrednie 15325,83| 29,829 | 6578,| 7677,| 1070,
05 56 22
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 5069,79 9,869 4 360, 709,43
36
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1347,97] 2,624 | 1159, 188,53
44
Razem z narzutami 21743,59| 42,320 | 12097 | 7677, 1968,
,85 56 18
Cena jednostkowa 42,32 23,548 | 14,943 3,831
167 | KNR K-01 ([Prace wykonczeniowe - m2
d.25( 0307-01 |[szpachlowanie tynkéw na
Scianach warstwg gtadzi tynkowej
cementowo-wapiennej do
filcowania
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
przedmiar = 615,21 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (295,300 | 11,280 6
inwestycyjne - region toédzki 8 939,57
0,48 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* gtadz tynkowa cementowo- kg 1 2,571 1
wapienna 630,306 581,70
2,65 kg/m2 * 0,97 zi/kg 5
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,051 31,38
2%
—-S--
4 wycigg m-g | 18,4563 0,264 162,42
0,03 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 8715,07| 14,166 | 6939, | 1613, | 162,42
57 08
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 4711,79| 7,654 | 4604, 107,73
06
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1252,05| 2,035| 1223, 28,91
14
Razem z narzutami 14 678,91| 23,860 (| 12766 | 1613, | 299,06
g7 08
Cena jednostkowa 23,86 20,747 2,622 0,486
168 | KNR-W 2-02 [Filcowanie tynku wewnetrznego - | m2
d.2.5| 0833-01 |Sciany
przedmiar = 615,21 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (82,4381 3,149 1
inwestycyjne - region toédzki 937,30
0,134 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 1937,30, 3,149 | 1937,
30
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1283,59| 2,088 | 1283,
59
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 341,18 0,555 | 341,18
Razem z narzutami 3562,07( 5,790 3562,
07
Cena jednostkowa 5,79 5,792
169 | KNR K-04 [Tynki cementowo-wapienne kat. | m2
d.2.5| 0304-06 |V na osciezach wykonywane
mechanicznie
przedmiar = 101,42 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogoélinobud.- r-g |67,5153 | 15,644 1
inwestycyjne - region tédzki 586,61
0,6657 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
—M --
2 zaprawa cem-wap TYNK 555 t 1,6329 | 15,387 1
0,0161 t/m2 * 955,74 zt/t 560,55
3* woda m3 | 0,6288 ( 0,029 2,94
0,0062 m3/m2 * 4,70 zt/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,308 31,24
2%
-S -
5* agregat tynkarski m-g| 6,6937 2,541 257,71
0,066 m-g/m2 * 38,50 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3439,05[ 33,909 1586, 1594, | 257,71
61 73
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1222,65| 12,057 | 1051, 170,87
78
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 325,12 3,206 | 279,69 45,43
Razem z narzutami 4 986,82 49,170 | 2918, | 1594, | 474,01
08 73
Cena jednostkowa 49,17 28,774 | 15,724 | 4,674
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
170 |KNR-W 2-02 [Filcowanie tynku wewnetrznego - | m2
d.2.5| 0833-02 |oscieza
przedmiar = 101,42 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g 49,1887 | 11,398 1
inwestycyjne - region todzki 155,99
0,485 r-g/m2 * 23,50 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 1155,99| 11,398 | 1 155,
99
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 766,11 7,557 | 766,11
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 203,66/ 2,009 | 203,66
Razem z narzutami 2 125,76 20,960 | 2125,
76
Cena jednostkowa 20,96 20,964
171 | KNR 9-03 (Zatozenie naroznikow tynkarskich | m2
d.25| 0109-07
przedmiar = 615,21 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 7,3825 0,282 | 173,49
inwestycyjne - region toédzki
0,012 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M --
2% narozniki tynkarskie m |175,334 0,396 243,62
0,285 m/m2 * 1,39 zt/m 9
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,006 3,69
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 420,80 0,684 | 173,49 | 247,31
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 114,56 0,187 [ 114,56
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 30,63 0,050 30,63
Razem z narzutami 565,99 0,920 | 318,68 | 247,31
Cena jednostkowa 0,92 0,519 0,402
172 | KNR K-04 ([Tynki cementowo-wapienne na m2
d.2.5| 0304-05 |stropach kat. IV na podtozu
betonowym wykonywane
mechanicznie gr. 15 mm
przedmiar = 97,54 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (61,6843 | 14,861 1
inwestycyjne - region todzki 449,54
0,6324 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M --
2% zaprawa cem-wap TYNK 555 t 1,4924 | 14,623 1
0,0153 t/m2 * 955,74 zi/t 426,33
3* woda m3 | 0,5657 | 0,027 2,63
0,0058 m3/m2 * 4,70 zt/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,293 28,58
2%
—-S -
5* agregat tynkarski m-g | 6,2426 2,464 240,34
0,064 m-g/m2 * 38,50 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 3147,42| 32,268 | 1449, | 1457, 240,34
54 54
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1120,55| 11,487 | 961,15 159,40
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 297,88 3,054 | 255,55 42,33
Razem z narzutami 4 565,85 46,810 | 2666, | 1457, 442,07
24 54
Cena jednostkowa 46,81 27,334 | 14,943 4,532
2.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Posadzki

173 | KNR W-01 [Samopoziomujgcy podkitad na m2
d.2.6| 0218-01 |podtozu anhydrytowym uktadany
pompa - gruntowanie

przedmiar = 248,95 m2

R -
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |37,3425 3,525 | 877,55
inwestycyjne - region toédzki
0,15 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* preparat gruntujgcy epoksydowy | kg |102,069 | 23,526 5
0,41 kg/m2 * 57,38 zt/kg 5 856,80
3* piasek kwarcowy suszony do kg 639,801 0,720 179,24
zywic 0,2-0,7 mm 5
2,57 kg/m2 * 0,28 zi/kg
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,485 120,74
2%
Razem koszty bezposrednie 7 034,33 28,256 | 877,55 | 6 156,
78
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 581,01 2,337 | 581,01
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 154,39 0,621 | 154,39
Razem z narzutami 7769,73| 31,210 1612,| 6156,
95 78
Cena jednostkowa 31,21 6,483 | 24,731
174 | KNR W-01 [Samopoziomujacy podktad o m2
d.2.6 |0218-02 z.0. |grubosci 4 mm na podiozu
4.2. anhydrytowym uktadany pompa
R*1,1
przedmiar = 248,95 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (19,1692 1,810 | 450,60
inwestycyjne - region toédzki
0,07 *1,1=0,077 r-g/m2 * 23,50
zt/r-g
M -
2% zaprawa cementowa kg 1 15,890 3
samopoziomujaca 742,650 955,82
7 kg/m2 * 2,27 zi/kg 0
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,318 79,17
2%
-S -
4* agregat duo-mix 2000 m-g 12,4475 1,520 378,40
0,05 m-g/m2 * 30,40 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 4 863,99 19,538 | 450,60 | 4 034, | 378,40
99
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 549,08| 2,208 | 298,41 250,67
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 145,98 0,587 79,33 66,65
Razem z narzutami 5559,05( 22,330 | 828,34 | 4034, | 695,72
99
Cena jednostkowa 22,33 3,329 | 16,208 2,796
175 | KNR W-01 [Samopoziomujgcy podkitad na m2
d.2.6 |0218-03 z.0. |podtozu anhydrytowym uktadany
4.2. pompga - dodatek/potrgcenie za
zmiane grubosci warstwy o 1 mm
R*1,1
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 248,95 m2
—R-
1* Robocizna - roboty ogolnobud.- r-g 21,9076 2,068 | 514,83
inwestycyjne - region tédzki
0,02*1,1*4=0,088 r-g/m2 *
23,50 zt/r-g
M -—-
2% zaprawa cementowa kg 1 15,890 3
samopoziomujgca 742,650 955,82
1,75*4 =7 kg/m2 * 2,27 zi/kg 0
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,318 79,17
2%
—-S -
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
4* agregat duo-mix 2000 m-g | 9,9580 1,216 302,72
0,01 * 4 = 0,04 m-g/m2 * 30,40
zt/m-g
Razem koszty bezposérednie 4 852,54 19,492 | 514,83 | 4034, | 302,72
99
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 542,43 2,177 | 341,61 200,82
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 144,17 0,579 90,88 53,29
Razem z narzutami 5539,14 22,250 | 947,32 | 4034, | 556,83
99
Cena jednostkowa 22,25 3,804 [ 16,208 | 2,236
176 | KNR 2-02 ([Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.2.6| 1112-05 |sztucznych - Wyktadzina linoleum
antystatyczna grubosci 2,5 mm
R9 + cokétna 15cm z
wyobleniem
przedmiar = 9,80 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 3,8739 9,290 91,04
inwestycyjne - region t6dzki
0,3953 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -—-
2" wyktadzina linoleum antystatyczna| m2 | 10,6820 |113,011 1
1,09 m2/m2 * 103,68 zt/m2 107,51
3* klej do wyktadzin rulonowych kg 24,5000 | 4,375 42,88
2,5 kg/m2 * 1,75 zl/kg
4* pasta podtogowa bezbarwna kg | 0,9800 1,040 10,19
0,1 kg/m2 * 10,40 z/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 1,776 17,40
1,5 %
-S -
6* wyciag m-g| 0,0559 0,050 0,49
0,0057 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
7* srodek transportowy m-g | 0,0402 0,243 2,38
0,0041 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1271,89| 129,78 | 91,04 | 1177, 2,87
5 98
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 62,28 6,353 | 60,38 1,90
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 16,56 1,690 16,05 0,51
Razem z narzutami 1350,73| 137,83 | 167,47 | 1177, 5,28
0 98
Cena jednostkowa 137,83 17,087 | 120,20 [ 0,539
2
177 | KNR 2-02 ([Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.2.6| 1112-05 |sztucznych - Wyktadzina PVC
elektroprzewodzaca grubosci 2,0
mm R9 + cokotna 15 cm z
wyobleniem
przedmiar = 19,90 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g | 7,8665 9,290 | 184,87
inwestycyjne - region tédzki
0,3953 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -—-
2% wyktadzina PVC antyposlizgowa, | m2 |21,6910 | 150,965 3
elektroprzewodzaca 004,20
1,09 m2/m2 * 138,50 zt/m2
3* klej do wyktadzin rulonowych kg |49,7500 4,375 87,06
2,5 kg/m2 * 1,75 zl/kg
4* pasta podtogowa bezbarwna kg | 1,9900 1,040 20,70
0,1 kg/m2 * 10,40 z/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 2,346 46,69
1,5 %
-S—
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
6* wyciag m-g | 0,1134 0,050 1,00
0,0057 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
7* Srodek transportowy m-g | 0,0816 0,243 4,84
0,0041 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 3349,36| 168,30 | 184,87 | 3158, 5,84
9 65
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 126,39 6,353 [ 122,53 3,86
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 33,62 1,690 32,59 1,03
Razem z narzutami 3509,37| 176,35 339,99 ( 3158, 10,73
0 65
Cena jednostkowa 176,35 17,087 | 168,72 0,539
6
178 | KNR 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.2.6| 1112-05 |sztucznych - Wyktadzina PVC
elektroprzewodzaca grubosci 2,5
mm R9 + cokétna 15 cm z
wyobleniem
przedmiar = 29,17 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogolnobud.- r-g |11,5309 9,290 | 270,99
inwestycyjne - region toédzki
0,3953 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2% wyktadzina PVC antyposlizgowa, | m2 |31,7953 | 162,301 4
elektroprzewodzaca 2,5 mm 734,32
1,09 m2/m2 * 148,90 zt/m2
3* klej do wyktadzin rulonowych kg |72,9250 | 4,375 127,62
2,5 kg/m2 * 1,75 zl/kg
4* pasta podtogowa bezbarwna kg | 2,9170 1,040 30,34
0,1 kg/m2 * 10,40 z/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 2,516 73,39
1,5 %
—-S--
6* wyciag m-g | 0,1663 0,050 1,46
0,0057 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
7* srodek transportowy m-g | 0,1196 0,243 7,09
0,0041 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 5245,21( 179,81 | 270,99 | 4 965, 8,55
5 67
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 185,37 6,353 179,71 5,66
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 49,30 1,690 | 47,78 1,52
Razem z narzutami 5479,88| 187,86 | 498,48 | 4 965, 15,73
0 67
Cena jednostkowa 187,86 17,087 | 170,23 0,539
2
179 | KNR 2-02 [Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
d.2.6| 1112-09 |sztucznych - zgrzewanie
wyktadzin rulonowych
przedmiar = 29,70 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 3,7452 2,963 88,00
inwestycyjne - region toédzki
0,1261 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -
2% Prety spawalnicze PVC, o kg | 0,8910 1,486 4413
Srednicy ponad 2-6 mm
0,03 kg/m2 * 49,54 zt/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,022 0,65
1,5%
Razem koszty bezposrednie 132,78 4,471 88,00 44,78
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 58,43 1,964 58,43
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 15,50 0,522 15,50
Razem z narzutami 206,71| 6,960 | 161,93 44,78
Cena jednostkowa 6,96 5,449 1,508
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Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

180
d.2.6

KNR 2-02
1116-02

Posadzki epoksydowe - zywica
epoksydowa NCS S 2000-N

m2

przedmiar = 219,25 m2

R -

1* Robocizna - roboty ogoélnobud.-
inwestycyjne - region tédzki
0,3685 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g

80,7936

8,660

898,71

M -

2* masa dylatacyjna Epidian 311
0,047 kg/m2 * 23,98 zi/kg

kg |10,3048

1,127

247,09

3* ciecz zawierajgca zywice
epoksydowg rozcienczalnik i inne
mater.pomoc.(sktadnik A)

2,35 kg/m2 * 18,71 zt/kg

kg |515,237
5

43,969

640,20

4* mieszanka sucha wypetniaczy
uniwersalnych (sktadnik B)
7,06 kg/m2 * 25,75 zt/kg

kg 1
547,905
0

181,795

39
858,55

5* ciekty utwardzacz poliamidowy Z-
1 (skfadnik C)
0,19 kg/m2 * 24,13 zt/kg

kg 41,6575

4,585

005,26

6 materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

%

3,472

761,24

-S-

7* Betoniarka
0,0103 m-g/m2 * 4,84 zl/m-g

m-g | 2,2583

0,050

10,96

8* wyciag
0,0066 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g

m-g | 1,4471

0,058

12,72

9* srodek transportowy
0,0092 m-g/m2 * 59,29 zl/m-g

m-g | 2,0171

0,545

119,49

Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))
Razem z narzutami

Cena jednostkowa

53 554,22
1354,31

360,01
55 268,54

252,08

244,26
1

6,175

1,642
252,08
0

1898,
71

1259,
34

334,80

3492,
85

15,929

51512
34

51512
34
234,94

143,17
94,97

25,21
263,35

1,201

181
d.2.6

ZKNR C-2
0310-04

Wykonanie izolacji przy uzyciu
elastycznej powtoki
uszczelniajgcej na powierzchni
poziomej od gory przeciw
zawilgoceniu

m2

przedmiar = 44,03 m2

—R-

1* Robocizna - roboty ogélnobud.-
inwestycyjne - region todzki
0,2353 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g

r-g | 10,3603

5,530

243,49

M-

2* elastyczna powioka
uszczelniajgca
2,4 kg/m2 * 14,00 zi/kg

kg [105,672
0

33,600

479,41

3* materiaty pomocnicze(od M)
1,5 %

%

0,504

22,19

S -

4* wyciag
0,004 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g

m-g| 0,1761

0,035

1,54

5* srodek transportowy
0,003 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g

m-g | 0,1321

0,178

7,84

Razem koszty bezposrednie

Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))

1754,47

167,75
44,60

39,847

3,807
1,013

243,49

161,54
42,93

1501,
60

9,38

6,21
1,67
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Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady jedn. R M S
Razem z narzutami 1966,82| 44,670 | 447,96 | 1501, 17,26
60
Cena jednostkowa 44,67 10,171 | 34,104 0,392
182 | ZKNR C-2 [Wykonanie izolacji przy uzyciu m
d.2.6 0310-14 |elastycznej powtoki
uszczelniajgcej - wklejenie tasmy
uszczelniajgcej na poziomej od
gory
przedmiar = 31,54 m
—-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 4,7310 3,525 111,18
inwestycyjne - region todzki
0,15 r-g/m * 23,50 zt/r-g
M --
2% elastyczna powtoka kg 150,4640 | 22,400 706,50
uszczelniajgca
1,6 kg/m * 14,00 zt/kg
3* tasma uszczelniajgca - do powtok | m |34,6940 | 10,791 340,35
izolacyjnych
1,1 m/m * 9,81 zt/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,498 15,71
1,5%
—-S--
5* wycigg m-g | 0,3154 0,088 2,78
0,01 m-g/m * 8,79 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g| 0,3154 0,593 18,70
0,01 m-g/m * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1195,22| 37,895 | 111,18 | 1062, 21,48
56
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 88,11 2,789 73,83 14,28
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 23,37 0,741 19,59 3,78
Razem z narzutami 1306,70| 41,430 | 204,60 | 1062, 39,54
56
Cena jednostkowa 41,43 6,483 | 33,689 1,253
183 | KNR W-02 [Okfadziny podtogowe na jastrychu | m2
d.2.6 ( 0207-01 |anhydrytowym; ptytki o wymiarach
20x20 cm R10/B
przedmiar = 21,80 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (20,0560 | 21,620 | 471,32
inwestycyjne - region toédzki
0,92 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
- M --
2" plytki oktadzinowe podtogowe m2 22,8900 | 76,965 1
20x20 cm 677,84
1,05 m2/m2 * 73,30 z{/m2
3* zaprawa klejagca weber ZP413 kg [101,152 5,986 130,49
4,64 kg/m2 * 1,29 zl/kg 0
4* materiaty pomocnicze(od M) % 1,244 27,12
1,5%
Razem koszty bezposrednie 2306,77| 105,81 | 471,32 | 1 835,
5 45
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 312,48| 14,334 | 312,48
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 83,08 3,811 83,08
Razem z narzutami 2702,33| 123,96 | 866,88 | 1835,
0 45
Cena jednostkowa 123,96 39,765 | 84,195

184 | KNR W-02 [Oktadziny podiogowe na jastrychu| m2
d.2.6| 0207-01 |anhydrytowym; plytki o wymiarach
19,7x19,7 cm R10/B

przedmiar = 22,23 m2

R -
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Lp. | Podstawa Opis j.m. [Naktady ’erOdant R M
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (20,4516 | 21,620 | 480,61
inwestycyjne - region toédzki
0,92 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2 ptytki oktadzinowe podtogowe m2 |23,3415 | 87,255 1
19,7x19,7 cm 939,68
1,05 m2/m2 * 83,10 zt/m2
3* zaprawa klejgca weber ZP413 kg 103,147 5,986 133,07
4,64 kg/m2 * 1,29 zl/kg 2
4> materiaty pomocnicze(od M) % 1,399 31,10
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 2584,46| 116,26 | 480,61 | 2 103,
0 85
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 318,75 14,334 | 318,75
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 84,72 3,811 84,72
Razem z narzutami 2 987,93 134,41 | 884,08| 2103,
0 85
Cena jednostkowa 134,41 39,765 | 94,640
185 | KNR W-02 [Cokoliki przyscienne na kleju m
d.2.6 | 0214-01 [cementowym owys. 15cm
przedmiar = 31,54 m
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (10,0928 7,520 | 237,18
inwestycyjne - region todzki
0,32 r-g/m * 23,50 zt/r-g
M --
2% ptytki oktadzinowe $cienne 20x20 | m2 | 3,4694 6,810 214,79
cm
0,11 m2/m * 61,91 zt/m2
3* zaprawa klejgca weber ZP416 kg |14,5084 0,419 13,22
0,46 kg/m * 0,91 zt/kg
4* zaprawa do spoinowania kg | 1,5770 0,263 8,30
weber.color perfect
0,05 kg/m * 5,25 zl/kg
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,112 3,53
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 477,02 15,124 | 237,18 | 239,84
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 157,38 4,986 | 157,38
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 41,82] 1,326 | 41,82
Razem z narzutami 676,22| 21,440 | 436,38 | 239,84
Cena jednostkowa 21,44 13,832 7,604
2.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Malowanie
186 | KNR 0-40 [Wykonczenie powierzchni - m2
d.2.7| 0212-02 |gruntowanie pod powtoki
malarskie
przedmiar = 245,23 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |14,7138 1,410 | 345,77
inwestycyjne - region toédzki
0,06 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* srodek gruntujgcy pod powioki dm3|49,0460 1,448 355,09
nalarskie
0,2 dm3/m2 * 7,24 z{/dm3
Razem Kkoszty bezposrednie 700,86 2,858 | 345,77 | 355,09
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 228,91 0,935 | 228,91
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 60,96 0,249 60,96
Razem z narzutami 990,73 4,040 | 635,64 | 355,09
Cena jednostkowa 4,04 2,594 1,448
187 | KNR BC-02 [Malowanie tynkow wewnetrznych | m2
d.2.7| 0620-05 |metoda natrysku jednokrotne
przedmiar = 245,23 m2
“R-—-
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |22,0707 2,115 | 518,66
inwestycyjne - region toédzki
0,09 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
—-M -
2 lateksowa farba do wnetrz' dm3|46,5937 ( 6,386 1
0,19 dm3/m2 * 33,61 zi/dm3 566,04
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,064 15,69
1%
—-S -
4* srodek transportowy m-g | 0,0736 0,018 4,41
0,0003 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
5* agregat do natrysku m-g (12,2615 1,155 283,24
0,05 m-g/m2 * 23,10 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2388,04/ 9,738 | 518,66 | 1581, | 287,65
73
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 535,09 2,180 | 344,13 190,96
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 142,25 0,580 91,48 50,77
Razem z narzutami 3 065,38 12,500 | 954,27 | 1581, | 529,38
73
Cena jednostkowa 12,50 3,890 6,450 2,158
188 | KNR BC-02 [Malowanie tynkéw wewnetrznych | m2
d.2.7| 0620-06 |metoda natrysku - doptata za
drugie malowanie
przedmiar = 245,23 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g | 9,8092 0,940 | 230,52
inwestycyjne - region tédzki
0,04 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M --
2% lateksowa farba do wnetrz' dm3(39,2368 5,378 1
0,16 dm3/m2 * 33,61 zl/dm3 318,85
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,054 13,24
1%
-S -
4> srodek transportowy m-g| 0,0736 0,018 4.41
0,0003 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
5* agregat do natrysku m-g| 7,3569 0,693 169,94
0,03 m-g/m2 * 23,10 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1736,96] 7,083 | 230,52 | 1332, | 174,35
09
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 268,76/ 1,094 | 153,05 115,71
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 71,38 0,291 40,72 30,66
Razem z narzutami 2077,10 8,470 | 424,29 | 1332, | 320,72
09
Cena jednostkowa 8,47 1,729 | 5,432 1,307
189 | KNNR 2 [Malowanie tynkéw wewnetrznych | m2
d.2.7| 1401-05 |gtadkich farbg dwukrotnie bez
z.sz.5.2. |gruntowania - identyfikatory
kolorystyczne/opisy oddziatow
R*1,15
przedmiar = 24,52 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 3,9195 3,756 92,10
inwestycyjne - region toédzki
0,139 * 1,15 =0,15985 r-g/m2 *
23,50 zl/r-g
- M --
2% lateksowa farba do wnetrz - kolory |dm3| 7,0887 | 14,574 357,35
intensywne
0,2891 dm3/m2 * 50,41 zi/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M2) % 0,219 5,37
1,5 %
4* szablony kpl | 1,0000 | 61,175 1
1 kpl * 1 500,00 zt/kpl 500,01
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady jedn. R M S
Razem koszty bezposrednie 1954,83| 79,724 | 92,10 | 1862,
73
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 61,16 2,490 61,16
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 16,23| 0,662 16,23
Razem z narzutami 2032,22| 82,880 | 169,49 | 1862,
73
Cena jednostkowa 82,88 6,908 | 75,968
2.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Okiadziny scienne PVC
190 | ZKNR C-2 [Gruntowanie przygotowanego m2
d.2.8| 0603-04 |podtoza mineralnego chionnego
przedmiar = 60,25 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogolnobud.- r-g | 9,0375 3,525 | 212,38
inwestycyjne - region tédzki
0,15 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M-
2* epoksydowy srodek gruntujgcy kg | 3,7235 0,821 49,47
0,0618 kg/m2 * 13,28 zt/kg
3* srodek gruntujgcy CN 94 kg | 2,4823 0,447 26,93
0,0412 kg/m2 * 10,84 zt/kg
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,019 1,14
1,5 %
-S -
5% wyciag m-g | 0,0603 ( 0,009 0,54
0,001 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g | 0,0603 0,059 3,55
0,001 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 294,01| 4,880 | 212,38 | 77,54 4,09
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 143,82 2,382 | 141,10 2,72
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 38,15 0,633 37,43 0,72
Razem z narzutami 475,98 7,900 ( 390,91 77,54 7,53
Cena jednostkowa 7,90 6,483 1,287 0,125
191 | KNR AT-42 [Przygotowanie podtoza pod m2
d.2.8| 0101-02 |oktadziny $cienne przez
szpachlowanie; warstwa szpachli
o grubosci 1 mm
przedmiar = 60,25 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g |13,2550 5,170 | 311,49
inwestycyjne - region tédzki
0,22 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M -—-
2% zaprawa cementowa kg |114,475 3,116 187,74
wygtadzajgca weber.san OFS 0
(Cerinol OFS)
1,90 kg/m2 * 1,64 zl/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,047 2,83
1,5%
-S -
4 srodek transportowy m-g | 1,8075 1,779 107,18
0,03 m-g/m2 * 59,29 zl/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 609,24 10,112 | 311,49 | 190,57 | 107,18
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 277,39 4,607 | 206,41 70,98
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 73,76| 1,225| 54,85 18,91
Razem z narzutami 960,39 15,940 | 572,75 | 190,57 | 197,07
Cena jednostkowa 15,94 9,509 3,163 3,272
192 | ZKNR C-2 [Gruntowanie przygotowanego m2
d.2.8 | 0603-04 [podioza mineralnego chtonnego
przedmiar = 60,25 m2
“R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 9,0375 3,525 | 212,38
inwestycyjne - region toédzki
0,15 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
M -
2* epoksydowy srodek gruntujgcy kg | 3,7235 0,821 49,47
0,0618 kg/m2 * 13,28 zl/kg
3 Srodek gruntujgcy CN 94 kg | 2,4823( 0,447 26,93
0,0412 kg/m2 * 10,84 zl/kg
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,019 1,14
1,5%
—-S--
5* wyciag m-g | 0,0603 0,009 0,54
0,001 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g | 0,0603 0,059 3,55
0,001 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 294,01 4,880 | 212,38 | 77,54 4,09
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 143,82 2,382 | 141,10 2,72
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 38,15 0,633 | 37,43 0,72
Razem z narzutami 475,98 7,900 | 390,91 77,54 7,53
Cena jednostkowa 7,90 6,483 1,287 0,125
193 | ZKNR C-2 [Klejenie wykfadzin rulonowych m2
d.2.8| 0606-04 |PCW jednowarstwowych na
9914 przygotowanym podtozu
R*1,25
przedmiar = 60,25 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogoélinobud.- r-g 29,0706 | 11,339 | 683,17
inwestycyjne - region tédzki
0,386 * 1,25 =0,4825 r-g/m2 *
23,50 zt/r-g
M -
2* klej do PCW kg 18,6173 2,447 147,43
0,309 kg/m2 * 7,92 zt/kg
3* wyktadzina rulonowa m2 |65,6725 (109,600 6
1,09 m2/m2 * 100,55 zt/m2 603,40
4* materiaty pomocnicze(od M) % 1,681 101,28
1,5%
—-S--
5* wycigg m-g | 0,3434 0,050 3,01
0,0057 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g | 0,2470 0,243 14,64
0,0041 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 7 552,93 125,36 | 683,17 | 6 852, 17,65
0 11
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 464,52 7,712 | 452,83 11,69
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 123,53| 2,051 | 120,40 3,13
Razem z narzutami 8 140,98 135,12 1256, | 6 852, 32,47
0 40 11
Cena jednostkowa 135,12 20,856 | 113,72 0,539
8
194 | ZKNR C-2 [Klejenie wykfadzin na m2
d.2.8| 0610-04 |przygotowanym podtozu.
Zgrzewanie wyktadzin z tworzyw
sztucznych
przedmiar = 60,25 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogoélinobud.- r-g | 7,5915 2,961 | 178,40
inwestycyjne - region t6dzki
0,126 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2% pret spawalniczy PCW kg | 1,8075 1,151 69,35
nieplastyfikowane
0,03 kg/m2 * 38,38 zt/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,017 1,02
1,5 %
Razem koszty bezposrednie 248,77 4,129 | 178,40 ( 70,37
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 118,08 1,963 | 118,08
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 31,40, 0,522 | 31,40
Razem z narzutami 398,25/ 6,610 | 327,88 70,37
Cena jednostkowa 6,61 5,446 1,168
29 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Oktadziny scienne plytki obiektowe
195 | ZKNR C-2 [Wykonanie izolacji przy uzyciu m2
d.2.9| 0310-02 |elastycznej powtoki
uszczelniajgcej CR 166 na
powierzchni pionowej przeciw
przesaczaniu wody
przedmiar = 82,11 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g 129,7813 8,523 | 699,82
inwestycyjne - region tédzki
0,3627 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M --
2% elastyczna powioka kg 258,646 | 44,100 3
uszczelniajgca CR 166 5 621,05
3,15 kg/m2 * 14,00 zt/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,661 54,27
1,5 %
—-S--
4* wycigg m-g | 0,4106 0,044 3,61
0,005 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
5% srodek transportowy m-g | 0,3284 0,237 19,46
0,004 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 398,21| 53,565 | 699,82 | 3675, 23,07
32
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 479,02| 5,837 | 463,76 15,26
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 127,37 1,552 | 123,26 4,11
Razem z narzutami 5004,60[ 60,950 1286,| 3675, 42,44
84 32
Cena jednostkowa 60,95 15,676 | 44,761 0,517
196 | ZKNR C-2 [Wykonanie izolacji przy uzyciu m
d.2.9| 0310-13 |elastycznej powtoki
uszczelniajgcej CR 166 -
wklejenie taSmy uszczelniajgcej
na powierzchni pionowej
przedmiar = 39,20 m
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 6,6640 3,995 | 156,60
inwestycyjne - region toédzki
0,17 r-g/m * 23,50 zt/r-g
- M --
2% elastyczna powtoka kg |162,7200 | 22,400 878,08
uszczelniajgca CR 166
1,6 kg/m * 14,00 zt/kg
3* tasma uszczelniajgca CL 152 m 43,1200 | 10,791 423,01
1,1 m/m* 9,81 zt/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,498 19,52
1,5 %
—-S--
5* wycigg m-g | 0,3920 0,088 3,45
0,01 m-g/m * 8,79 zt/m-g
6* srodek transportowy m-g | 0,3920 0,593 23,25
0,01 m-g/m * 59,29 z¥/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 1503,91| 38,365 | 156,60 | 1 320, 26,70
61
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 121,56 3,101 | 103,84 17,72
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 32,30( 0,824 | 27,60 4,70
Razem z narzutami 1657,77| 42,290 | 288,04 | 1 320, 49,12
61
Cena jednostkowa 42,29 7,348 | 33,689 1,253
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Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady jedn R M S
197 | KNR AT-22 [Oktadziny scienne z ptytek z m2
d.2.9| 0209-02 |kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach uktadanych na
zaprawie epoksydowej; plytki o
wymiarach 19,7x19,7 cm
przedmiar = 82,11 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g ({119,880 | 34,310 2
inwestycyjne - region todzki 6 817,19
1,46 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M-
2* plytki oktadzinowe Scienne m2 | 86,2155 | 65,006 5
19,7x19,7 cm 337,64
1,05 m2/m2 * 61,91 zt/m2
3* epoksydowa zaprawa do kg 34,4862 | 16,128 1
spoinowania 324,27
0,42 kg/m2 * 38,40 zt/kg
4* epoksydowa zaprawa klejowa kg 389,201 | 13,699 1
4,74 kg/m2 * 2,89 zl/kg 4 124,82
5* materiaty pomocnicze(od M) % 1,422 116,76
1,5 %
-S -
6* wyciag m-g | 2,4633 0,264 21,68
0,03 m-g/m2 * 8,79 zt/m-g
7 srodek transportowy m-g| 2,4633 1,779 146,07
0,03 m-g/m2 * 59,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 10888,43( 132,60 | 2817, 7903, | 167,75
8 19 49
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1979,19| 24,103 | 1 867, 111,27
92
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 526,16 6,408 | 496,60 29,56
Razem z narzutami 13393,78( 163,12| 5181, | 7903, | 308,58
0 71 49
Cena jednostkowa 163,12 63,106 | 96,255 | 3,758
210 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Zywice $cienne
198 | KNR 7-11 [Wykonanie powlok z zywic m2
d.21 0105-02 |sztucznych opartych na
0 dwusktadnikowych zywicach
epoksydowych wewnatrz
pomieszczen
R*0,955
przedmiar = 235,24 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty r-g 1199,942 | 16,464 3
wykonczeniowe - region kujawsko 2 872,99
-pomorski - KP - stolica
0,89 * 0,955 = 0,84995 r-g/m2 *
19,37 zl/r-g
M-
2% mata szklana o gramaturze 300 kg 82,3340 8,925 2
0,35 kg/m2 * 25,50 zt/kg 099,52
3* Epidian 5 kg |388,146 | 148,500 34
1,65 kg/m2 * 90,00 zi/kg 0 933,14
4* ksylen kg |11,7620 1,250 294,05
0,05 kg/m2 * 25,00 zt/kg
5* maczka krzemianowa kg (169,372 10,872 2
0,72 kg/m2 * 15,10 zt/kg 8 557,53
6* utwardzacz TFT kg 195,249 | 21,995 5
0,83 kg/m2 * 26,50 zt/kg 2 174,10
7* lakier dwusktadnikowy do zywic kg 336,393 | 98,027 23
1,43 kg/m2 * 68,55 zi/kg 2 059,87
8" utwardzacz PAB-50 kg |305,812 | 34,450 8
1,3 kg/m2 * 26,50 zl/kg 0 104,02
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
9* materiaty pomocnicze(od M) % 9,721 2
3% 286,77
—-S--
10* wozek platformowy elektryczny do| m-g | 2,3524 | 0,301 70,81
20t
0,01 m-g/m2 * 30,10 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 82 452,80 350,50 ( 3872, | 78509 70,81
5 99 ,00
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2615,83| 11,116 | 2568, 47,07
76
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 695,17| 2,955 | 682,70 12,47
Razem z narzutami 85 763,80 364,58 7124, | 78509 | 130,35
0 45 ,00
Cena jednostkowa 364,58 30,282 | 333,74 0,554
0
2.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - podokienniki
199 KNNR 2 [Sciany murowane - osadzenie m
d.2.1 0302-07 |podokiennikéw prefabrykowanych
1 systemowych z konglomeratu
grubosci 2 cm w kolorze biatym
przedmiar = 4,00 m
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 7,6000 | 44,650 | 178,60
inwestycyjne - region to6dzki
1,9 r-g/m * 23,50 zl/r-g
M -
2* podokienniki prefabrykowane m | 4,0000 |158,500 634,00
1 m/m * 158,50 zt/m
3* zaprawa cementowo-wapiennaM | m3 | 0,0400 2,363 9,45
7
0,01 m3/m * 236,28 zl/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 1,609 6,44
1%
—-S -
5* wycigg m-g | 0,3200 0,703 2,81
0,08 m-g/m * 8,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 831,30 207,82 | 178,60 | 649,89 2,81
5
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 120,28 30,069 [ 118,42 1,86
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 31,98/ 7,995 31,48 0,50
Razem z narzutami 983,56| 245,89 | 328,50 | 649,89 5,17
0
Cena jednostkowa 245,89 82,124 | 162,47 1,293
2
212 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Stolarka drzwiowa
2.12. drzwi higieniczne
1
200 Drzwi przymykowe - drzwi petne, | m2
d.2.1 analiza [jednoskrzydtowe, bezprzylgowe,
2.1 |indywidualna [higieniczne wyposazone
fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki
przedmiar = 32,75 m2
—R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (150,650 | 108,100 3
inwestycyjne - region to6dzki 0 540,28
4,6 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* silikon kg | 7,8600 8,993 294,52
0,24 kg/m2 * 37,47 zt/kg
3* pianka poliuretanowa kg | 5,2400 6,358 208,22
0,16 kg/m2 * 39,74 zt/kg
4* kotki rozporowe szt. [ 140,825 0,688 22,53
4,3 szt./m2 * 0,16 zt/szt. 0
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,241 7,89
1,5 %
—-S--
6* wycigg m-g | 2,6200 0,703 23,02
0,08 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
7* srodek transportowy m-g| 5,5675| 10,079 330,09
0,17 m-g/m2 * 59,29 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 426,55 135,16 | 3540, | 533,16 | 353,11
2 28
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2581,40| 78,818 | 2347, 234,11
29
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 686,34| 20,957 | 624,08 62,26
Razem z narzutami 769429 234,94 6511, 533,16 | 649,48
0 65
Cena jednostkowa 234,94 198,82 | 16,280 | 19,831
6
201 Drzwi przesuwne - drzwi m2
d.2.1 analiza wewnetrzne, przesuwne,
2.1 |indywidualna [higieniczne wyposazone
fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki
przedmiar = 19,50 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g |72,7350 | 87,655 1
inwestycyjne - region to6dzki 709,27
3,73 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* silikon kg | 2,7300 5,246 102,30
0,14 kg/m2 * 37,47 zt/kg
3* pianka poliuretanowa kg | 1,7550 3,577 69,75
0,09 kg/m2 * 39,74 zt/kg
4* kotki rozporowe szt. (85,8000 0,704 13,73
4,4 szt./m2 * 0,16 zi/szt.
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,143 2,79
1,5 %
—-S--
6* wycigg m-g | 1,3650 0,615 11,99
0,07 m-g/m2 * 8,79 zi/m-g
7* srodek transportowy m-g| 2,5350 7,708 150,31
0,13 m-g/m2 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 060,14 105,64 | 1709, | 188,57 | 162,30
8 27
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1240,84| 63,633 | 1133, 107,60
24
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 329,92 16,919 | 301,31 28,61
Razem z narzutami 3630,90[ 186,20 ( 3143, | 188,57 | 298,51
0 82
Cena jednostkowa 186,20 161,22 9,670 | 15,308
2
202 analiza [Dostawa drzwi higienicznych - kpl.
d.2.1 |indywidualna|wyposazonych zgodnie z
2.1 zestawieniem stolarki
przedmiar = 1,00 kpl.
M -
1* D03 kpl | 3,0000 11 11
3 kpl/kpl. * 3 903,40 zt/kpl 710,200 710,20
2* D04 kpl | 11,0000 34 34
11 kpl/kpl. * 3 175,83 zt/kpl 934,130 934,13
3* D04.1 kpl | 3,0000 9 9
3 kpl/kpl. * 3 252,60 zt/kpl 757,800 757,80
4 D08 kpl | 3,0000 10 10
3 kpl/kpl. * 3 545,62 zl/kpl 636,860 636,86
5* D11 kpl | 2,0000 29 29
2 kpl/kpl. * 14 909,10 zt/kpl 818,200 818,20
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
6* D12 kpl | 1,0000 14 14
1 kpl/kpl. * 14 419,10 zt/kpl 419,100 419,10
7* D13 kpl | 1,0000 14 14
1 kpl/kpl. * 14 782,17 zt/kpl 782,170 782,17
8 D15 kpl | 1,0000 17 17
1 kpl/kpl. * 17 048,33 zt/kpl 048,330 048,33
9* D16 kpl | 1,0000 16 16
1 kpl/kpl. * 16 558,33 zl/kpl 558,330 558,33
10* materiaty pomocnicze(od M) % 3 3
2% 193,302 193,30
Razem koszty bezposrednie 162 858,42| 162 85 162 85
8,422 8,42
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 162 858,42| 162 85 162 85
8,420 8,42
Cena jednostkowa 162 858,42 162 85
8,422
3 MURKI OPOROWE
3.1 MURKI OPOROWE - Wykopy
203 | KNNR 1 [Wykopy oraz przekopy m3
d.3.1 0210-03 |wykonywane na odktad koparkami
na gtebokos¢ do 3m w gruncie
kategorii lll-IV
przedmiar = 112,57 m3
R-
1* Robocizna - roboty ogoélinobud.- r-g 32,3076 6,745 | 759,28
inwestycyjne - region tédzki
0,287 r-g/m3 * 23,50 zi/r-g
-S -
2% koparka gagsienicowa m-g | 3,4446 4,030 453,66
0,0306 m-g/m3 * 131,71 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1212,94| 10,775 | 759,28 453,66
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 804,42| 7,144 | 503,55 300,87
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 213,78 1,899 | 133,86 79,92
Razem z narzutami 2231,14| 19,820 | 1 396, 834,45
69
Cena jednostkowa 19,82 12,406 7,412
204 | KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane m3
d.3.1 0206-04 |koparkami w ziemi kategorii I-11I
uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
na odlegto$¢ 1km
przedmiar = 112,57 m3
R-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g | 3,8274 0,799 89,94
inwestycyjne - region tédzki
0,034 r-g/m3 * 23,50 zi/r-g
-S -
2% koparka ggsienicowa m-g | 4,7167 5,519 621,27
0,0419 m-g/m3 * 131,71 zt/m-g
3* spycharka gasienicowa m-g | 3,0732 4,038 454,56
0,0273 m-g/m3 * 147,90 zt/m-g
4* Samochod samowytadowczy 5- | m-g (11,1782 8,934 1
10t 005,70
0,0993 m-g/m3 * 89,97 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 2 171,47 19,290 89,94 2081,
53
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1439,68| 12,790 | 59,66 1 380,
02
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 382,83 3,401 15,87 366,96
Razem z narzutami 3993,98 35,480 ( 165,47 3828,
51
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Cena jednostkowa 35,48 1,470 34,011
205| KNNR 1 [Dodatek za kazdy rozpoczety 1 m3
d.3.1 0208-02 |km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
przedmiar = 112,57 m3
S -
1* Samochod samowytadowczy 15- [ m-g (11,7523 [ 11,928 1
20t (1) 342,73
0,0116 *9=0,1044 m-g/m3 *
114,25 zt/m-g
Razem Kkoszty bezposrednie 1342,73| 11,928 1342,
73
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 890,33 7,908 890,33
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 236,73 2,103 236,73
Razem z narzutami 2 469,79 21,940 2469,
79
Cena jednostkowa 21,94 21,939
206 analiza [utylizacja ziemi m3
d.3.1 |indywidualna
przedmiar = 112,57 m3
M -
1* ziemia odpadowa m3 119,324 | 34,344 3
1,06 m3/m3 * 32,40 zt/m3 2 866,10
Razem koszty bezposrednie 3 866,10 34,344 3 866,
10
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 3 865,65 34,340 3 866,
10
Cena jednostkowa 34,34 34,344
207 analiza |Odwodnienie wykopu szt.b
d.3.1 |indywidualna|fundamentowego przez ud.
pompowanie wody
przedmiar = 1 szt.bud.
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g 232,000 5 5
inwestycyjne - region todzki 0 (452,000 | 452,00
232 r-g/szt.bud. * 23,50 zi/r-g
-S -
2* Pompa przepon.spal.do 35m3/h | m-g | 730,000 8 8
730 m-g/szt.bud. * 11,30 zt/m-g 0 |249,000 249,00
Razem koszty bezposrednie 13701,00( 13701 | 5452, 8 249,
,000 00 00
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 9083,76| 9083, 3614, 5 469,
763 68 08
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 2415,19| 2415, | 961,07 1454,
185 12
Razem z narzutami 25199,95( 25199 ( 10027 156172
,950 ,75 ,20
Cena jednostkowa 25 199,95 10 027 156172
744 ,204
3.2 MURKI OPOROWE - Podkiady
208 [ KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i m2
d.3.2| 0103-04 |zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
przedmiar = 80,48 m2
“R-—-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 0,2253 0,066 5,31
inwestycyjne - region toédzki
0,0028 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
-138 -
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
M -
2* woda m3 | 0,4024 0,024 1,93
0,005 m3/m2 * 4,70 zt/m3
-S -
3* walec stalowy wibracyjny m-g | 0,3461 0,346 27,85
samojezdny 8 t
0,0043 m-g/m2 * 80,37 zl/m-g
4> st5 - Spycharka g sienicowa (1) 55 m-g | 0,3139 0,349 28,09
kW (75 KM) - przew z trodkiem
transportu - za pierwsze 5 km -
0,0039 m-g/m2 * 89,36 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 63,18/ 0,785 5,31 1,93 55,94
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 41,03| 0,505 3,57 37,46
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 10,88/ 0,135 0,97 9,91
Razem z narzutami 115,09 1,430 9,85 1,93 | 103,31
Cena jednostkowa 1,43 0,122 0,024 1,279
209 | KNR AT-04 (Warstwa wzmacniajgca grunt pod | m2
d.3.2 | 0101-01 |warstwy technologiczne z
geowtokniny o szer. 5,0 m
przedmiar = 80,48 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 1,4084 0,411 33,08
inwestycyjne - region to6dzki
0,0175 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
- M --
2% Geowltdknina ochronna m2 | 83,5382 8,221 661,63
1,038 m2/m2 * 7,92 zt/m2
3* szpilki do geowtdkniny szt. | 4,8288 0,032 2,58
0,06 szt./m2 * 0,54 zi/szt.
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,041 3,30
0,5%
—-S--
5* ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 |m-g| 0,3541 0,245 19,72
KM
0,0())44 m-g/m2 * 55,79 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 720,31 8,950 33,08 | 667,51 19,72
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 35,000 0,434 21,93 13,07
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 9,25 0,115 5,79 3,46
Razem z narzutami 764,56 9,500 60,80 | 667,51 36,25
Cena jednostkowa 9,50 0,755 8,294 0,450
210 [ KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa m2
d.3.2| 0114-01 |naturalnego - warstwa dolna z
pospéiki o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
przedmiar = 80,48 m2
- R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 1,3521 0,395 31,79
inwestycyjne - region toédzki
0,0168 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
M -
2* Pospétka 0-31,5 mm m3 |19,7578 | 11,268 906,85
0,2455 m3/m2 * 45,90 zt/m3
3* woda m3 | 1,6096 0,094 7,57
0,02 m3/m2 * 4,70 zZt/m3
4> materiaty pomocnicze(od M) % 0,057 4,59
0,5%
—-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW m-g | 0,2092 0,311 25,03
(100 KM)
0,0026 m-g/m2 * 119,52 zt/m-g
6* walec stalowy wibracyjny m-g | 1,4647 1,463 117,74
samojezdny 8 t
0,0182 m-g/m2 * 80,37 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie 1093,57| 13,588 | 31,79 | 919,01 | 142,77
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Lp. Podstawa

Opis

j.m.

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami
Cena jednostkowa

Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))

115,81
30,82
1240,20
15,41

1,438
0,383
15,410

21,10

5,63
58,52
0,727

919,01
11,419

94,71
25,19
262,67
3,263

211 | KNR 2-31
d3.2( 0114-01

Podbudowa z kruszywa
naturalnego - warstwa dolna z
ttucznia kamiennego frakcji 0-63
mm o grubosci po zageszczeniu
20 cm

m2

przedmiar = 80,48 m2

R -

1*

Robocizna - roboty ogélnobud.-
inwestycyjne - region todzki
0,0168 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g

1,3521

0,395

31,79

M -

2*

ttuczen 0-63
0,2455 m3/m2 * 37,80 z/m3

m3

19,7578

9,280

746,85

3*

woda
0,02 m3/m2 * 4,70 zt/m3

m3

1,6096

0,094

7,57

4*

materiaty pomocnicze(od M)
0,5 %

%

0,047

3,78

S -

5*

rowniarka samojezdna 74 kW
(100 KM)
0,0026 m-g/m2 * 119,52 zt/m-g

m-g

0,2092

0,311

25,03

6*

walec stalowy wibracyjny
samojezdny 8 t
0,0182 m-g/m2 * 80,37 z{/m-g

m-g

1,4647

1,463

117,74

Razem z narzutami
Cena jednostkowa

Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S))

932,76
115,67
30,81
1079,24
13,41

11,590
1,438
0,383

13,410

31,79
21,08

5,63
58,50
0,727

758,20

758,20
9,421

142,77
94,59
25,18

262,54
3,263

212 | KNR 2-31
d.3.2| 0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego
- warstwa gorna z ttlucznia
kamiennego frakcji 0-31,5 mm o
grubosci po zageszczeniu 10 cm

m2

przedmiar = 80,48 m2

—R--

1*

Robocizna - roboty ogélnobud.-
inwestycyjne - region toédzki
0,0326 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g

2,6236

0,766

61,65

M -

2*

ttuczen 0-31,5
0,1697+2*0,0212 = 0,2121 t/m2 *
30,57 zit

17,0698

6,484

521,83

3*

miat kamienny
0,0143 t/m2 * 30,57 zit

1,1509

0,437

35,17

4*

woda
0,008+2*0,001 = 0,01 m3/m2 *
4,70 zt/m3

m3

0,8048

0,047

3,78

5*

materiaty pomocnicze(od M)
0,5 %

%

0,035

2,82

-S--

6*

rowniarka samojezdna 74 kW
(100 KM)

0,0025+2*0,0002 = 0,0029 m-
g/m2 * 119,52 zl/m-g

m-g

0,2334

0,347

27,93

7*

walec stalowy wibracyjny
samojezdny 8 t
0,0256+2*0,0013 = 0,0282 m-
g/m2 * 80,37 zt/m-g

m-g

2,2695

2,266

182,37

Razem Kkoszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S

835,55

180,43

10,382
2,240

61,65
40,92

563,60

210,30
139,51
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 47,97 0,596 10,86 37,11
Razem z narzutami 1063,95| 13,220 | 113,43 | 563,60 | 386,92
Cena jednostkowa 13,22 1,409 7,003 | 4,806

213 | KNR 2-31 [Podbudowa betonowa C8/10 z m2
d.3.2| 0109-01 |dylatacjg - grubos¢ warstwy po

0109-02 |zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 9,47 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 2,0581 5,107 48,36
inwestycyjne - region t6dzki
0,2608/12*10 = 0,217333 r-g/m2 *
23,50 zl/r-g
M --
2 krawedziaki iglaste KL.1I m3 | 0,0039( 0,358 3,39
0,0005/12*10 = 0,000417 m3/m2 *
857,76 zt/m3
3* papa asfaltowa izolacyjna m2 | 0,2407 0,074 0,70
0,0305/12*10 = 0,025417 m2/m2 *
2,92 zt/m2
4* woda m3 | 0,0789 | 0,039 0,37
0,01/12*10 = 0,008333 m3/m2 *
4,70 zm3
5* materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,002 0,02
+M4)
0,5 %
6 mieszanka betonowa C8/10 m3 | 0,9612 | 20,264 191,90
(0,1218+0*0,01015)/12*10 =
0,1015 m3/m2 * 199,65 z#/m3
-S -
7* walec stalowy wibracyjny m-g| 0,3172 2,692 25,49
samojezdny 8 t
(0,0402+0%0,0034)/12*10 =
0,0335 m-g/m2 * 80,37 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 270,23 28,536 48,36 | 196,38 25,49
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 48,96| 5,171 32,06 16,90
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 13,02 1,375 8,52 4,50
Razem z narzutami 332,21 35,080 88,94 | 196,38 46,89
Cena jednostkowa 35,08 9,393 | 20,737 4,952
3.3 MURKI OPOROWE - Sciany prefabrykowane
214 | KNR 2-22 |[Elementy $cian oporowych elem
d.3.3| 0309-02 |rampowych typu 'L' lub odwrécone| .
analogia |T'omasie do 0.8t
R*0,955
przedmiar = 10,00 elem.
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 5,7300 | 13,466 | 134,66
inwestycyjne - region t6dzki
0,6 * 0,955 = 0,573 r-g/elem. *
23,50 zl/r-g
M --
2% zaprawa cementowa M 50 m3 | 0,2200 4,969 49,69
0,022 m3/elem. * 225,86 zi/m3
3* materiaty pomocnicze(od M2) % 0,075 0,75
1,5 %
4* elementy prefabrykowane szt. | 10,0000 6 65
1 szt./elem. * 6 580,00 zl/szt. 580,000 800,00
-S -
5* Zuraw m-g| 1,8000 | 19,364 193,64
0,18 m-g/elem. * 107,58 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie 66 178,74 6617, | 134,66 | 65850 | 193,64
874 44
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 217,69| 21,766 | 89,29 128,40
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 57,87 5,787 | 23,74 34,13

-141 -
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
Razem z narzutami 66 454,30 6645, | 247,69 | 65850 | 356,17
430 44
Cena jednostkowa 6 645,43 24,768 | 6585, | 35,615
044
34 MURKI OPOROWE - Elementy zelbetowe monolityczne
215 | KNR 2-31 [Podbudowa betonowa C8/10 z m2
d.3.4| 0109-01 |dylatacjg - grubos¢ warstwy po
0109-02 |zageszczeniu 10 cm - POD
SCIANY POPROWE
ZELBETOWE
przedmiar = 4,07 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 0,8845 5,107 20,79
inwestycyjne - region tédzki
0,2608/12*10 = 0,217333 r-g/m2 *
23,50 zl/rg
M --
2* krawedziaki iglaste kLI m3 | 0,0017 0,358 1,46
0,0005/12*10 = 0,000417 m3/m2 *
857,76 zt/m3
3* papa asfaltowa izolacyjna m2 | 0,1034 0,074 0,30
0,0305/12*10 = 0,025417 m2/m2 *
2,92 zl/m2
4* woda m3 | 0,0339 0,039 0,16
0,01/12*10 = 0,008333 m3/m2 *
4,70 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M2+M3 | % 0,002 0,01
+M4)
0,5%
6* mieszanka betonowa C8/10 m3 | 0,4131| 20,264 82,47
(0,1218+0*0,01015)/12*10 =
0,1015 m3/m2 * 199,65 z/m3
—-S -
7* walec stalowy wibracyjny m-g | 0,1363 2,692 10,96
samojezdny 8 t
(0,0402+0%0,0034)/12*10 =
0,0335 m-g/m2 * 80,37 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 116,15 28,536 [ 20,79 84,40 10,96
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 21,04 5,171 13,78 7,26
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 559 1,375 3,66 1,93
Razem z narzutami 142,78| 35,080 | 38,23 84,40 20,15
Cena jednostkowa 35,08 9,393 | 20,737 | 4,952
216 | KNR 2-02 (Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ | m3
d.3.4| 0239-05 |pionowa)o wysokoscido3 mi
przekroju prostokgtnym grubosci
do 30 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu
przedmiar = 1,58 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g (28,5656 |424,868 | 671,29
inwestycyjne - region toédzki
18,0795 r-g/m3 * 23,50 zi/r-g
M --
2* Beton zwykty kl. C30/37 W8 m3 | 1,6116 |362,559 572,84
1,02 m3/m3 * 355,45 zt/m3
3* Drewno na stemple budowlane m3 | 0,0395 8,934 14,12
0,025 m3/m3 * 357,35 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm m3 | 0,0537 | 25,122 39,69
kLI
0,034 m3/m3 * 738,87 z{/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm m3 | 0,0774 | 40,178 63,48
kLI
0,049 m3/m3 * 819,95 z{/m3
6* krawedziaki iglaste kl.II m3 | 0,0079 4,289 6,78
0,005 m3/m3 * 857,76 zt/m3
-142 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
7* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 1,2640 5,896 9,32
0,8 kg/m3 * 7,37 zt/kg
8* klamry ciesielskie kg | 1,5800 | 20,890 33,01
1 kg/m3 * 20,89 zt/kg
9* sruby,podkiadki,nakretki kg | 1,7380| 13,794 21,79
1,1 kg/m3 * 12,54 zl/kg
10* materiaty pomocnicze(od M) % 7,225 11,42
1,5 %
-S -
11* Pompa do betonu na m-g | 0,1896 | 28,871 45,62
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,12 m-g/m3 * 240,59 zi/m-g
12* srodek transportowy m-g | 0,2054 7,708 12,18
0,13 m-g/m3 * 59,29 zt/m-g
Razem koszty bezposérednie 1501,54| 950,33 | 671,29 | 772,45 | 57,80
4
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 483,38 305,93 | 445,06 38,32
9
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 128,52| 81,343 | 118,33 10,19
Razem z narzutami 211344 1337, 1234,| 772,45| 106,31
620 68
Cena jednostkowa 1337,62 781,45 488,88 | 67,279
0 7
217 | KNNR 2 [Montaz dostarczonych t
d.3.4| 0105-07 |prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku - ptyty
pojedynczo zbrojone
przedmiar = 1,23 t
R-
1* Robocizna - roboty ogolnobud.- r-g |24,7230 |472,350 | 580,99
inwestycyjne - region tédzki
20,1 r-g/t * 23,50 zi/r-g
M -—-
2* Prefabrykaty zbrojarskie t 1,2300 5 6
1t/t*5 184,00 zt/t 184,000 376,32
3* materiaty pomocnicze(od M) % 77,760 95,64
1,5 %
-S -
4> wyciag m-g | 0,9840 7,032 8,65
0,8 m-g/t * 8,79 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 7061,60f 5741, | 580,99 | 6471, 8,65
142 96
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 390,93 317,83 | 385,20 5,73
0
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 103,95 84,505 102,42 1,53
Razem z narzutami 755648 6143, 1068, | 6471, 15,91
480 61 96
Cena jednostkowa 6 143,48 868,78 | 5261, | 12,934
3 760
218 | KNR 2-02 [Piyty zelbetowe - z m3
d.3.4 | 0205-01 |zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 11,43 m3
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 5,1058 | 10,497 | 119,98
inwestycyjne - region toédzki
0,4467 r-g/m3 * 23,50 zl/r-g
M --
2* Beton zwykty kl. C30/37 W8 m3 | 11,6015 | 360,782 4
1,015 m3/m3 * 355,45 zt/m3 123,74
3* deski iglaste obrzynane 25 mm m3 | 0,0229 1,478 16,89
kIl
0,002 m3/m3 * 738,87 zt/m3
-143 -
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Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady }feodant R M S
4* deski iglaste obrzynane 38 mm m3 | 0,0114 0,820 9,37
kIl
0,001 m3/m3 * 819,95 zt/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote | kg | 0,2286 0,147 1,68
0,02 kg/m3 * 7,37 zt/kg
6* materiaty pomocnicze(od M) % 5,448 62,27
1,5 %
-S—
7* Srodek transportowy m-g | 0,1143 0,593 6,78
0,01 m-g/m3 * 59,29 z¥/m-g
8* Pompa do betonu na m-g | 0,6858 [ 14,435 164,99
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,06 m-g/m3 * 240,59 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie 4 505,70 394,20 | 119,98 | 4213, | 171,77
0 95
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 193,42 16,924 79,54 113,88
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 51,42 4,499 | 21,15 30,27
Razem z narzutami 4 750,54 415,62 | 220,67 | 4213, | 315,92
0 95
Cena jednostkowa 415,62 19,307 | 368,67 | 27,641
5
219 KNNR 2 [Deskowanie konstrukcji m2
d.3.4| 0101-02 |betonowych lub zelbetowych stop
i plyt fundamentowych
przedmiar = 7,35 m2
R-
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 8,3790| 26,790 | 196,91
inwestycyjne - region todzki
1,14 r-g/m2 * 23,50 zt/r-g
M --
2% Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28- | m3 | 0,0147 1,755 12,90
45mm
0,002 m3/m2 * 877,53 zt/m3
3* deski iglaste obrzynane 38 mm m3 | 0,0147 1,640 12,05
kIl
0,002 m3/m2 * 819,95 zt/m3
4* Drewno na stemple budowlane m3 | 0,0074 0,357 2,62
0,001 m3/m2 * 357,35 zt/m3
5* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 0,158 1,16
M
4,)2 %
Razem koszty bezpos$rednie 225,64| 30,700 | 196,91 28,73
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 130,60 17,762 | 130,60
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 34,71 4,723 34,71
Razem z narzutami 390,95| 53,190 | 362,22 28,73
Cena jednostkowa 53,19 49,275 3,910
220 | KNNR 2 (Betonowanie zbrojonych faw i stop| m3
d.3.4| 0109-03 |fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompag
C20/25
przedmiar = 1,13 m3
R-
1* Robocizna - roboty ogoélinobud.- r-g | 0,4125 8,578 9,69
inwestycyjne - region tédzki
0,365 r-g/m3 * 23,50 zl/r-g
M -
2* Beton zwykty kl. C30/37 W8 m3 | 1,1526 (362,559 409,69
1,02 m3/m3 * 355,45 zt/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M)(od % 5,438 6,14
M
1,)5 %
-S -
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Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866




KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
4* Pompa do betonu na m-g | 0,0746 | 15,879 17,94
samochodzie 60m3/h z rurg 20m
0,066 m-g/m3 * 240,59 zt/m-g
Razem koszty bezposérednie 443,46| 392,45 9,69 | 415,83 17,94
4
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 18,34 16,215 6,43 11,91
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 4,87 4,311 1,71 3,16
Razem z narzutami 466,67| 412,98 17,83 | 415,83 | 33,01
0
Cena jednostkowa 412,98 15,777 | 367,99 | 29,206
7
221 Czas pracy deskowan m-g
d.3.4
przedmiar = 294,00 m-g
-S -
1* Deskowanie systemowe m-g | 294,000 0,600 176,40
1 m-g/m-g * 0,60 zt/m-g 0
Razem koszty bezposrednie 176,40 0,600 176,40
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 116,09 0,398 116,09
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 30,91 0,106 30,91
Razem z narzutami 323,40, 1,100 323,40
Cena jednostkowa 1,10 1,104
35 MURKI OPOROWE - Sciany z bloczkéw betonowych
222 KNNR 2 [Sciana fundamentowa z bloczkéow | m3
d.3.5| 0301-03 |betonowych
przedmiar = 1,58 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.- r-g | 8,3740|124,550 | 196,79
inwestycyjne - region tédzki
5,3 r-g/m3 * 23,50 zt/r-g
- M --
2% bloczki betonowe 25x25x14 cm szt |115,814 | 297,598 470,20
73,3 szt/m3 * 4,06 zi/szt 0
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt |74,1020 | 167,433 264,54
46,9 szt/m3 * 3,57 zl/szt
4 zaprawa cementowa M 12 m3 | 0,2844 | 46,310 73,17
0,18 m3/m3 * 257,28 zt/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 7,670 12,12
1,5%
Razem koszty bezposrednie 1016,82| 643,56 | 196,79 | 820,03
1
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 130,47| 82,577 | 130,47
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 34,69 21,955 | 34,69
Razem z narzutami 1181,98| 748,09 | 361,95 | 820,03
0
Cena jednostkowa 748,09 229,08 [ 519,01
2 1
3.6 MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni
223 | KNR K-17 [Hydrofobizacja podtozy m2
d.3.6| 0601-02 |betonowych przez natrysk
przedmiar = 86,73 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogoélnobud.- r-g | 8,4128 2,280 | 197,74
inwestycyjne - region tédzki
0,097 r-g/m2 * 23,50 zl/r-g
-M --
2% impregnat hydrofobowy ASOLIN [dm3 35,5593 7,815 677,79
WS
0,41 dm3/m2 * 19,06 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,156 13,53
2%
—-S--
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KALKULACJE SZCZEGOLOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4866

Lp. Podstawa Opis j-m. |Naktady I;odsnzt R M S
4* sprezarka powietrza elektryczna [m-g| 7,8057 8,701 754,64
0,2-0,4 m3/min
0,09 m-g/m2 * 96,68 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1643,70| 18,952 | 197,74 | 691,32 | 754,64
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 631,57 7,281 | 131,16 500,41
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 167,91 1,936 34,87 133,04
Razem z narzutami 2443,18| 28,170 | 363,77 | 691,32 | 1 388,
09
Cena jednostkowa 28,17 4,194 | 7,971 | 16,004
3.7 MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe
224 Balustrady, porecz prostokatna, m
d.3.7 analiza [systemowe - (dostaw i montaz)
indywidualna
przedmiar = 50,60 m
-M --
1* systemowa balustrada aluminiowa| m [50,6000 (729,000 36
mocowana od boku 887,40
1 m/m * 729,00 zt/m
Razem koszty bezposrednie 36 887,40| 729,00 36 887
0 40
Koszty posrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00
Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00
Razem z narzutami 36 887,40 729,00 36 887
0 40
Cena jednostkowa 729,00 729,00
0
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	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku
	Dział:Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz transport i utylizacja gruntu
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>(24,64 * 12,29 + 19,08 * 4,07) * 2,15</edit>
	Obmiar: <edit>5,30 * 7,20 * 2,15</edit>

	Pozycja: Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>19,08 * 1,00 * 2,15</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Obmiar: <edit>poz.1 - (poz.7)</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport
	Pozycja: Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV 20%
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.7 A * 20%</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe
	Dział:Ławy
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>----BUDYNEK----</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>(5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*0,80*0,10</i></edit>
	Obmiar: <edit>26,50 {mb} * 1,10 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>13,10 {mb} * 1,50 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>13,70 {mb} * 0,90 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,85 {mb} * 0,60 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit><i>-----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,50 {mb} * 0,90 * 0,10</edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar: <edit><i>----BUDYNEK----</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>(5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*2*0,40</i></edit>
	Obmiar: <edit>26,50 {mb} * 2 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,10 {mb} * 2 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,70 {mb} * 2 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>1,85 {mb} * 2 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit><i>-----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,50 {mb} * 2 * 0,40</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe
	Obmiar: <edit><i>----BUDYNEK----</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>306,37</i></edit>
	Obmiar: <edit>211,69</edit>
	Obmiar: <edit>123,58</edit>
	Obmiar: <edit>79,82</edit>
	Obmiar: <edit>22,56</edit>
	Obmiar: <edit><i>-----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>68,14</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.11 A / 1000</edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar: <edit><i>----BUDYNEK----</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>(5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*0,40*0,40</i></edit>
	Obmiar: <edit>26,50 {mb} * 0,70 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,10 {mb} * 1,10 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,70 {mb} * 0,50 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>1,85 {mb} * 0,30 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit><i>-----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,50 {mb} * 0,50 * 0,40</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.10 * 10 * 4</edit>


	Dział:Stopy
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar: <edit>1,20 * 1,20 * 0,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,70 * 1,70 * 0,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>2,10 * 1,70 * 0,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,50 * 0,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,00 * 0,10 * 2</edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar: <edit>4 * 1,80 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 1,30 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 1,30 + 2 * 1,70) * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 1,10 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 0,60 * 0,40 * 2</edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar: <edit>1,80 * 1,80 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,30 * 1,30 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,30 * 1,70 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 1,10 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,60 * 0,40 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamentowe
	Obmiar: <edit>10,85</edit>
	Obmiar: <edit>19,39</edit>
	Obmiar: <edit>21,52</edit>
	Obmiar: <edit>15,48</edit>
	Obmiar: <edit>15,25</edit>
	Obmiar: <edit>15,74</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.17 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.15 * 10 * 4</edit>


	Dział:Izolacje fundamentów
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie wodnym środkiem gruntującym podłoży pionowych pod membrany samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar: <edit><i>---Ściany zewnętrzne--</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,88 + 2,88) * 2,29</edit>
	Obmiar: <edit>18,90 * 2,29</edit>
	Obmiar: <edit>5,74 * 2,29</edit>
	Obmiar: <edit>(6,62 + 0,80) * 2,29</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Ścinay wewnętrzne---</i></edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety
	Obmiar: <edit>2,88 + 2,88</edit>
	Obmiar: <edit>18,90</edit>
	Obmiar: <edit>5,74</edit>
	Obmiar: <edit>6,62 + 0,80</edit>

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych membran wodoszczelnych HDPE z syntetyczną powłoką samoprzylepną na podłożu pionowym z obróbką wszystkich przejść
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 18 cm - pionowe
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy zamykającej folię kubełkową
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>


	Dział:Podkład na gruncie
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - pospółka
	Obmiar: <edit>66,12</edit>
	Obmiar: <edit>37,84</edit>
	Obmiar: <edit>17,75</edit>
	Obmiar: <edit>11,65</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.25 A * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar: <edit>poz.25 A * 0,10</edit>

	Pozycja: Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - nacinanie
	Obmiar: <edit>poz.25 A {ilość m2 posadzki} * 1,132 {współczynnik obwodu}</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Obmiar: <edit><i>SŁUPY ŻELBETOWE - NISKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,75 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,75 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 4 * 3,75 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 4 * 2,70 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>SŁUPY ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,13 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,13 * 1</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.29 * 10 * 10</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Obmiar: <edit>244,86</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.31 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar: <edit><i>SŁUPY ŻELBETOWE - NISKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 3,75 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 3,75 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 3,75 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 2,70 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>SŁUPY ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 3,13 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 3,13 * 1</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - NISKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 4,01 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 4,01 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 3,73 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 3,89 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ ŻELBETOWY - SCH-03</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 2 * 1,67</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 2 * 1,96</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.33 * 10 * 10</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Obmiar: <edit>160,12 + 40,93 + 70,60 + 220,90</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.35 A / 1000</edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - NISKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 4,01 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 4,01 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 3,73 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 3,89 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ ŻELBETOWY - SCH-03</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 2 * 1,67</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 2 * 1,96</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER do 1m3</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,30 + 0,24) * 1,82 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,30 + 0,24) * 2,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,30 + 0,24) * 2,60 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER do 1m3</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,40 + 0,24) * 3,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,40 + 0,24) * 2,67 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,30 + 0,24) * 2,53 * 1</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.37 * 10 * 12</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit>57,44 + 19,65 + 17,13 + 14,45 + 14,96 + 17,22</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.39 A / 1000</edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER do 1m3</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 1,82 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 2,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 2,60 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER do 1m3</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,24 * 3,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,24 * 2,67 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 2,53 * 1</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,60 + 0,30) * 12,72 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,60 + 0,24) * 7,52 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER </i></edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.41 * 10 * 12</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit>343,43 + 199,37 + 342,04</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.43 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,30 * 12,72 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,24 * 7,52 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER </i></edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,34 * 78,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,28 * 22,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,28 * 37,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>(0,40 + 0,44) * 28,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - SCH-03</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 22,50 {mb}</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.45 * 10 * 12</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit>470,02 + 119,36 + 200,48 + 256,05 + 139,84</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.47 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,34 * 78,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,28 * 22,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,28 * 37,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>(0,40 + 0,44) * 28,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - SCH-03</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 22,50 {mb}</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy
	Pozycja: Stropy monolityczne o grubości 30cm na stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",  z układaniem betonu za pomocą pompy do betonu na samochodzie
	Obmiar: <edit><i>NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>11,12 * 5,74 + 7,00 * 5,74 + 8,24 * 6,70 + 4,24 * 6,70 + 8,24 * 0,72 + 4,24 * 0,72</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (3,02 * 0,61)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>WYSOKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>18,24 * 5,73 + 8,24 * 7,40 + 4,24 * 7,41</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (3,08 * 0,63)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych
	Obmiar: <edit>3,93 * 3,80</edit>

	Pozycja: Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą
	Obmiar: <edit>3,93 * 3,80 * 0,20</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone
	Obmiar: <edit>poz.49 A * 0,30 * 70 + poz.49 B * 0,24 * 70</edit>
	Obmiar: <edit>234,80</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.52 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Czas pracy podpór
	Obmiar: <edit>(poz.49 + poz.50) * 10 * 10</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.50 * 10 * 12</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe
	Pozycja: Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>16,07 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>18,77 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>47,04 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>2,56 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>2,84 {m2}</edit>

	Pozycja: Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 12
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit><i>----SCH-01---</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,34 * 1,82</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,30 * 1,82</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>---SCH-02----</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,15 * 0,24 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>1,72 * 0,24 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,93 * 0,24 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-04----</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,86 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-05----</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,75 * 1,40</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schody
	Obmiar: <edit><i>----SCH-01----</i></edit>
	Obmiar: <edit>561,47</edit>
	Obmiar: <edit>(0,24 * 0,34 * 1,82) * 100</edit>
	Obmiar: <edit>(0,24 * 0,30 * 1,82) * 100</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>---SCH-02----</i></edit>
	Obmiar: <edit>664,43</edit>
	Obmiar: <edit>19,21</edit>
	Obmiar: <edit>14,85</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>26,88</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-04----</i></edit>
	Obmiar: <edit>98,30</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-05----</i></edit>
	Obmiar: <edit>275,34</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.58 A / 1000</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych ścian prostych
	Obmiar: <edit>2 * 3,18 * 23,26</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich ścian prostych
	Obmiar: <edit>7457,52</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.60 A / 1000</edit>

	Pozycja: Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
	Obmiar: <edit>3,06</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.61 A / 1000</edit>

	Pozycja: Betonowanie ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą C30/37 W8
	Obmiar: <edit>0,24 * 3,18 * 23,26</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.59 * 10 * 12</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane
	Pozycja: Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych
	Obmiar: <edit><i>NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,85 + 3,16) * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>(2,88 * 2 + 2,76 * 2) * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>5,26 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>(3,90 + 2,21 + 0,70) * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>(3,90 + 2,21 + 0,64) * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>(2,63 + 2,63) * 3,13</edit>

	Pozycja: Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar: <edit><i>WYSOKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(18,48 - (9 * 0,24)) * 3,67</edit>
	Obmiar: <edit>(2,88 * 2 + 2,76 * 2) * 4,00</edit>
	Obmiar: <edit>5,26 * 4,00</edit>
	Obmiar: <edit>(3,90 + 2,21 + 0,70) * 3,67</edit>
	Obmiar: <edit>6,98 * 3,67</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 2 cm - dylatacja
	Obmiar: <edit>7,65 * 0,24 * 3</edit>

	Pozycja: Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar: <edit>16 + 61</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>3 * 1,20 + 5 * 1,50</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn powietrznych
	Pozycja: Dostawa i montaż podkonstrukcji kurtyn powietrznych nad bramami wjazdowymi
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna
	Pozycja: Termoizolacyjny montaż okien z aluminiowy o powierzchni do 2 m2 bez mostków termicznych w systemie tzw. „ciepłym” za pomocą kątowników instalacyjnych ze styroduru
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,00 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa stolarki okiennej wg zestawienia
	Obmiar: <edit>poz.70</edit>
	Obmiar: <edit>poz.71_1</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna
	Pozycja: Drzwi aluminiowe ocieplane przeszklone, jednoskrzydłowe
	Obmiar: <edit>1,44 * 3,05 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej wg zestawienia
	Obmiar: <edit>poz.72_1</edit>
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne
	Pozycja: Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - drzwi wewnętrzne stalowe, wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki EI60
	Obmiar: <edit>1,78 * 2,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,78 * 2,75 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,00 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa drzwi stalowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>poz.74 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy
	Pozycja: Bramy przemysłowe segmentowe, automatyczne, panel pełne, z przeszkleniami
	Obmiar: <edit>3,30 * 3,20 * 2</edit>

	Pozycja: Dostawa bram przemysłowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>poz.76 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane
	Pozycja: Szklane daszki na okuciach wspornikowych ze stali nierdzewnej nad drzwiami, szkło bezpieczne, hartowane warstwowe, bezbarwne
	Obmiar: <edit>1,30 * 0,90 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż kotew chemicznych w systemie; kotwy długości 330 mm w betonie
	Obmiar: <edit>4 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa daszków szklanych
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne
	Pozycja: Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg
	Obmiar: <edit>3,73 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>8,21 * 11</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.81 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>(2,70 * 2 * 6) * 1,22</edit>
	Obmiar: <edit>poz.84 A / 1000</edit>

	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg
	Obmiar: <edit>48,33 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.82 A / 1000</edit>

	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg
	Obmiar: <edit>50,53 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>50,53 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.83 A / 1000</edit>

	Pozycja: Dostawa stalowych elementów prefabrykowanych, zebezpieczonych antykorozyjnie (ocynkowanych) i malowanych proszkowo
	Obmiar: <edit>(poz.81 + poz.82 + poz.83 + poz.84)</edit>

	Pozycja: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych; fi 12mm długości 180mm
	Obmiar: <edit>6 * 14</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie z prefabrykatów - osłona akustyczna z drzwiami technicznymi
	Obmiar: <edit>(16,20 + 2 * 4,10) * 2,65</edit>

	Pozycja: Dostawa paneli akustycznych z aluminium RW=12 dB.
	Obmiar: <edit>poz.87</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne
	Pozycja: Drabiny zewnętrzne z koszem ochronnym fi 80cm o długości ponad 4 m - prefabrykat ocynkowany ogniowo
	Obmiar: <edit>6,76 * 1</edit>

	Pozycja: Pomosty techniczne z krat pomostowych
	Obmiar: <edit>1,91</edit>

	Pozycja: Pomosty techniczne z krat pomostowych z balustradą obustronną
	Obmiar: <edit>3,15</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach
	Dział:Docieplenie stropodachów
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie podłoży poziomych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * (2,00 + 0,96 + 2,30) + (0,60 + 5,22 + 5,22 + 0,60) * 7,20</edit>

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu poziomym
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie pasów w narożach
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 2 + (2,00 + 0,96 + 2,30) * 2 + (0,60 + 5,22 + 5,22 + 0,60) * 2 + 7,20 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie narożników wewnętrznych
	Obmiar: <edit>4 + 4</edit>

	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej dachowej, twardej grubości 20 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej wierzchniej dachowej, twardej grubości 5 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej spadkowej 2% dachowej, twardej grubości 2-25 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Wklejanie kształtek wełny mineralnej w kształcie klinów o wymiarach 10x10 cm przy ocieplaniu stropodachów
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>

	Pozycja: Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>


	Dział:Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie podłoży pionowych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) * 1,04</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>7,20 * 2 * 1,04</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,29 * 2 + 0,79 * 2) * 1,36</edit>

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu pionowym
	Obmiar: <edit>poz.101</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 10 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>7,20 * 2 * 1,04</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,29 * 2 + 0,79 * 2) * 1,36</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 20 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) * 1,04</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>poz.103 + poz.104</edit>

	Pozycja: Obróbki dekarskie dwuwarstwowe z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Obmiar: <edit>0,32 * 4 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,36 * 4 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 4 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(1,49 * 2 + 0,99 * 2) * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,60 * 4 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,30 * 4 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,78 * 4 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(0,90 * 2 + 0,78 * 2) * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,45 * 4 * 0,30 * 1</edit>


	Dział:Obróbki blacharskie
	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 8cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>7,20 * 2 * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,57 * 1,10</edit>

	Pozycja: Podkład z płyt OSB mocowany do podłoża betonowego attyki
	Obmiar: <edit>poz.107</edit>

	Pozycja: (z.I) założenie pasów usztywniających
	Obmiar: <edit>0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 + 0,96 + 2,30</edit>
	Obmiar: <edit>7,20 * 2</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,88</edit>
	Obmiar: <edit>(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) * 0,88</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,88</edit>
	Obmiar: <edit>7,20 * 2 * 0,88</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,57 * 1,10</edit>


	Dział:Odwodnienie dachu
	Pozycja: Montaż przelewu awaryjnego z kołnierzem przez ścianę betonową attyki dla rur o średnicy 100 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4 * 8,04</edit>

	Pozycja: Kosz zbiorczy z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż kotew mocujących
	Obmiar: <edit>6 * poz.115</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż poziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Obmiar: <edit>7,01 * 8,59 + 6,49 * 7,87</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,20 * 2,95 + 2,10 * 0,68 + 3,30 * 3,20 + 2,00 * 1,00)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>7,30 * 8,59 + 6,24 * 7,93</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (3,30 * 3,20 + 1,00 * 2,10 * 2 + 1,74 * 2,10)</edit>
	Obmiar: <edit>18,98 * 7,94</edit>
	Obmiar: <edit>2,89 * 8,62</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - zamocowanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - ościeża - montaż kotew mocujących
	Obmiar: <edit>poz.115 * 4{szt/m2}</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy ościeżach
	Obmiar: <edit>2,95 * 2 + 1,20 + 2,00 + 1,00 * 2 + 3,20 * 2 + 3,30</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>3,30 + 2 * 3,20 + (1,00 + 2 * 2,10) * 2 + 1,74 + 2 * 2,10</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy parapetach
	Obmiar: <edit>2,00 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie - ościeża
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,95 * 2 + 1,20 + 2,00 + 1,00 * 2 + 3,20 * 2 + 3,30) * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>(3,30 + 2 * 3,20 + (1,00 + 2 * 2,10) * 2 + 1,74 + 2 * 2,10) * 0,24</edit>

	Pozycja: Montaż profili okiennych z taśmą rozprężną
	Obmiar: <edit>poz.122</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>2,00 * 1 * 0,35</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2 * 0,35</edit>

	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 216x76 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 116x66 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 96x86 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Balustrady szklana samonośna z pochwytem
	Obmiar: <edit>1,00 * 2</edit>

	Pozycja: Napis na elewacji podświetlany LED " SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Napis na elewacji podświetlany LED " SOR"
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik
	Pozycja: Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z podkonstrukcjami wg. systemu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE
	Dział:ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki
	Dział:Podkłady pod posadzki - P1
	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 6 cm układanych w jednej warstwie
	Obmiar: <edit>28,32</edit>
	Obmiar: <edit>9,85</edit>
	Obmiar: <edit>6,86</edit>
	Obmiar: <edit>7,24</edit>
	Obmiar: <edit>19,32</edit>
	Obmiar: <edit>5,14</edit>
	Obmiar: <edit>2,65</edit>
	Obmiar: <edit><i>--- część przebudowywana ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.134 A * 5% {dodatek pod ściany z GK, progi, przejscia}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>poz.134</edit>

	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
	Obmiar: <edit>6,86</edit>
	Obmiar: <edit>7,24</edit>
	Obmiar: <edit>5,14</edit>
	Obmiar: <edit>2,65</edit>

	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Obmiar: <edit>poz.134 - poz.136</edit>

	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.136 + poz.137</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar: <edit>poz.138 * 1,15 {współczynnik}</edit>


	Dział:Podkłady pod posadzki - P2
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Obmiar: <edit>97,54</edit>

	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.140</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar: <edit>poz.141 * 1,15 {współczynnik}</edit>


	Dział:Podkłady pod posadzki - P3
	Pozycja: Izolacje powierzchni poziomych z papy - podłoża betonowe na gruncie
	Obmiar: <edit>66,12</edit>
	Obmiar: <edit>37,84</edit>
	Obmiar: <edit>17,75</edit>

	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 10 cm układanych w jednej warstwie
	Obmiar: <edit>66,12</edit>
	Obmiar: <edit>37,84</edit>
	Obmiar: <edit>17,75</edit>
	Obmiar: <edit><i>--- część przebudowywana ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.144 A * 5% {dodatek pod ściany z GK, progi, przejscia}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>poz.144</edit>

	Pozycja: Betonowanie płyt posadzkowych, zbrojonych
	Obmiar: <edit>66,12 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>37,84 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>17,75 * 0,10</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Obmiar: <edit>poz.146 * 60{kg/m3} / 1000</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar: <edit>poz.144 * 1,15 {współczynnik}</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity
	Dział:Sufit podwieszany kasetonowy 
	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ A
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>19,32</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ B
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>28,32</edit>
	Obmiar: <edit>7,24</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ C
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>9,85</edit>
	Obmiar: <edit>6,86</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne + izolacja termiczna/ akustyczna/ ppoż, wykończenie gładkie - sufit typu "F"  - wykończenie zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit>66,12</edit>
	Obmiar: <edit>37,84</edit>
	Obmiar: <edit>17,75</edit>


	Dział:Sufit tynkowany
	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na stropach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar: <edit>97,54</edit>


	Dział:Sufit podwieszany GK
	Pozycja: (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufit typu "H"
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>5,14</edit>


	Dział:Wymalowania sufitów
	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Obmiar: <edit>poz.153 + poz.154</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Obmiar: <edit>poz.155</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Obmiar: <edit>poz.155</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe
	Pozycja: Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>4,00 * 2,70 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6,50 * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>4,00 * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit>1,70 * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit><i>-----Otwory----</i></edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (0,90 * 2,00 + 1,10 * 2,00 + 1,20 * 2,00)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * 0,90 * 2,00 * 2</edit>

	Pozycja: Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,35 + 0,67) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(4,00 + 0,65) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(1,50 + 0,50) * 2,70</edit>

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,30 * 3 + 1,50 + 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>1,30 * 2</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe
	Pozycja: Okładziny ścienne i obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 100, pokrycie dwukrotne
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,53 * 2,80</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - Zabudowa stelaży podtynkowych
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,75 + 2 * 0,20) * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>(0,10 + 0,90) * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>(1,08 + 0,22) * 2,80</edit>

	Pozycja: Dodatek do ścian - zamocowanie płyty OSB gr 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.163</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską
	Obmiar: <edit>-1 * poz.166 B</edit>

	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ścianach wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 18,00 + 2 * 5,50) * 4,00</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 3,88 + 2 * 7,30) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 4,00 + 2 * 2,75) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 4,00 + 2 * 1,70) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 4,00 + 2 * 1,81) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 4,00 + 2 * 4,83) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 2,35 + 2 * 2,35) * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 1,53 + 2 * 1,70) * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit><i>NISKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 12,24 + 2 * 7,30) * 2,75 + 2 * 0,18 * 2,75</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 6,88 + 2 * 5,50) * 2,75</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 5,62 + 2 * 2,16) * 2,75 + (2 * 0,24 + 2 * 0,30) * 2,75</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>----OTWORY----</i></edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (3,30 * 3,20 * 2 + (1,20 * 2,00 * 3 + 2,00 * 2,00) * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * ((1,20 * 2,00 * 2 + 1,10 * 2,00 + 0,90 * 2,00 * 4) * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (2,00 * 2,00 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,60 * 2,10 * 2 + 1,10 * 2,00)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (2,82 * 2,15 + 2,46 * 2,15 + 3,11 * 2,13 + 2,24 * 2,10 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Prace wykończeniowe - szpachlowanie tynków na ścianach warstwą gładzi tynkowej cementowo-wapiennej do filcowania
	Obmiar: <edit>poz.166 + poz.170</edit>

	Pozycja: Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany
	Obmiar: <edit>poz.167</edit>

	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ościeżach wykonywane mechanicznie
	Obmiar: <edit><i>WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,30 + 2 * 3,00) * 2 * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>(1,20 + 2 * 2,00) * 3 * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 2 * 2,00) * 0,61</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 2 * 2,00) * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>(1,20 + 2 * 2,00 + 1,10 + 2 * 2,00 + (0,90 + 2 * 2,00) * 4) * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>(1,10 + 2 * 2,00) * 0,47 * 6 + (1,10 + 2 * 2,00) * 0,12 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(1,30 + 2 * 2,00) * 0,47 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(1,70 + 2 * 2,01 + 1,67 + 2 * 2,00 + 1,73 + 2 * 2,00 + 1,73 + 2 * 2,04 + 1,73 + 2 * 2,04 + 1,70 + 2 * 2,00 + 1,70 + 2 * 2,00 + 1,66 + 2 * 2,01 + 1,66 + 2 * 2,01 + 1,66 + 2 * 2,01 + 1,62 + 2 * 1,96 + 1,67 + 2 * 1,96 + (0,96 + 2 * 2,00) * 3 + 1,20 + 2 * 2,00 + (0,70 + 2 * 2,00) * 2 + 1,73 + 2 * 2,00 + 1,04 + 2 * 2,003 + 1,00 + 2 * 2,03 + (1,00 + 2 * 2,00) * 3 + 1,04 + 2 * 2,04 + 1,75 + 2 * 2,02) * 0,28</edit>
	Obmiar: <edit>(1,50 * 3) * 0,47</edit>
	Obmiar: <edit>(2,24 + 2 * 2,10) * 0,47 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(3,11 + 2 * 2,15) * 0,47</edit>
	Obmiar: <edit>(2,82 + 2 * 2,15) * 0,47</edit>
	Obmiar: <edit>(2,46 + 2 * 2,15) * 0,47</edit>

	Pozycja: Filcowanie tynku wewnętrznego - ościeża
	Obmiar: <edit>poz.169</edit>

	Pozycja: Założenie narożników tynkarskich
	Obmiar: <edit>poz.166 + poz.169</edit>

	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne na stropach kat. IV na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar: <edit>97,54</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki
	Pozycja: Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - gruntowanie
	Obmiar: <edit>poz.176 + poz.177 + poz.180</edit>

	Pozycja: Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą
	Obmiar: <edit>poz.173</edit>

	Pozycja: Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.174</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina linoleum antystatyczna grubości 2,5 mm  R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>6,86</edit>
	Obmiar: <edit>2,65</edit>
	Obmiar: <edit><i>--- część przebudowywana ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.176 A * 3%</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,0 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>19,32</edit>
	Obmiar: <edit><i>--- część przebudowywana ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.177 A * 3%</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,5 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>28,32</edit>
	Obmiar: <edit><i>--- część przebudowywana ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.178 A * 3%</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.176 + poz.177</edit>

	Pozycja: Posadzki epoksydowe - żywica epoksydowa NCS S 2000-N
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek, wysoki parter---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>97,54</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek, ninki parter---</i></edit>
	Obmiar: <edit>66,12</edit>
	Obmiar: <edit>37,84</edit>
	Obmiar: <edit>17,75</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
	Obmiar: <edit>poz.183 + poz.184</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry
	Obmiar: <edit>poz.185</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 20x20 cm R10/B
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,59 + 1,75</edit>
	Obmiar: <edit>4,01</edit>
	Obmiar: <edit>6,56</edit>
	Obmiar: <edit>4,06</edit>
	Obmiar: <edit>3,83</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm R10/B
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek, wysoki parter---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>9,85</edit>
	Obmiar: <edit>7,24</edit>
	Obmiar: <edit>5,14</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wys. 15 cm
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek, wysoki parter---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>13,86 - 0,90</edit>
	Obmiar: <edit>11,46 - 0,90</edit>
	Obmiar: <edit>8,92 - 0,90</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie
	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek wysoki parter---</i></edit>
	Obmiar: <edit>46,84 * 4,01 - (3,30 * 3,20 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>21,72 * 2,80 - ((7,13 * 2 * 0,20) - ((1,20 * 2 + 1,10 + 0,90 * 2) * 0,20))</edit>
	Obmiar: <edit>(1,00 + 1,00) * 2,80 + 1,85 * (2,80 - 1,60)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Dodatek za ościeża---</i></edit>
	Obmiar: <edit>(poz.186 A + poz.186 B) * 5%</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Obmiar: <edit>poz.186</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Obmiar: <edit>poz.186</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą dwukrotnie bez gruntowania - identyfikatory kolorystyczne/opisy oddziałów
	Obmiar: <edit>poz.186 * 10%</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC
	Pozycja: Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego
	Obmiar: <edit>poz.192</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>11,54 * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>(11,53 + 0,81 + 0,96 + 0,35) * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>4,73 * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>(3,90 + 2,02) * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (0,90 * 1,60 + 1,00 * 1,60)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,20 * 1,60 * 2 + 0,90 * 1,60 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (0,90 * 1,60 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (0,90 * 1,60)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Odbojnice pasy PCV nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit>7,13 * 2 + 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>E (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,20 * 2 + 1,10 + 0,90 * 2) * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>F (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Dodatek za ościerza nowy budynek ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>(poz.192 A + poz.192 E) * 5%</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Dodatek za ościeża stary budynek ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>(poz.192 C + poz.192 G) * 5%</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm
	Obmiar: <edit>poz.192</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu
	Obmiar: <edit>poz.192</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>poz.193</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody
	Obmiar: <edit><i>--- okładziny na pełną wysokość ---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>14,67 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>11,46 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>1,73 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>1,58 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>(2,30 + 1,00) * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,00 * 2,00 + 1,20 * 2,00 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,10 * 2,00)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Dodatek za ościeża nowy budynek ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>(poz.195 A + poz.195 E) * 5%</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Dodatek za ościeża stary budynek ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.195 C * 5%</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>7 * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 2,80</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm
	Obmiar: <edit>poz.195</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne
	Pozycja: Wykonanie powłok z żywic sztucznych opartych na dwuskładnikowych żywicach epoksydowych wewnątrz pomieszczeń
	Obmiar: <edit>39,28 * 3,00 - (1,60 * 2,00)</edit>
	Obmiar: <edit>24,60 * 3,00 - (1,60 * 2,00)</edit>
	Obmiar: <edit>17,40 * 3,00 - (1,10 * 2,00)</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki
	Pozycja: Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych systemowych z konglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>
	Obmiar: <edit>2,00</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa
	Dział:drzwi higieniczne
	Pozycja: Drzwi przymykowe - drzwi pełne, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>1,10 * 2,06 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,06 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,06 * 3</edit>

	Pozycja: Drzwi przesuwne - drzwi wewnętrzne, przesuwne, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,06 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 2,06 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,05 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(1,00 + 1,00) * 2,05 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Dostawa drzwi higienicznych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>poz.200 + poz.201 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE
	Dział:MURKI OPOROWE - Wykopy
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>(6,78 * 5,53 + 3,5 * 5,00) * 1,10 + (6,91 * 5,02 + 3,42 * 3,70) * 1,10</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.204</edit>

	Pozycja: utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.204</edit>

	Pozycja: Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Podkłady
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>40,38 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>40,10 {m2}</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
	Obmiar: <edit>poz.208</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.208</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.208</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.208</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>3,10 {mb} * 0,92</edit>
	Obmiar: <edit>2,55 {mb} * 0,92</edit>
	Obmiar: <edit>3,50 {mb} * 1,22</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane
	Pozycja: Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do 0.8 t
	Obmiar: <edit>3,10 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>2,55 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>3,50 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne 
	Pozycja: Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POD ŚCIANY POPROWE ŻELBETOWE
	Obmiar: <edit>3,10 {mb} * 0,72</edit>
	Obmiar: <edit>2,55 {mb} * 0,72</edit>

	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>0,93 * 0,30 * 3,10</edit>
	Obmiar: <edit>0,94 * 0,30 * 2,55</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Obmiar: <edit><i>RAMPY</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>447,46</edit>
	Obmiar: <edit>198,92</edit>
	Obmiar: <edit><i>PŁYTY</i></edit>
	Obmiar: <edit>23,24 {m2} * 0,15 * 80</edit>
	Obmiar: <edit>25,47 {m2} * 0,15 * 80</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.217 A / 1000</edit>

	Pozycja: Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit><i>RAMPY</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,91 * 3,05 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>4,91 * 2,54 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>PŁYTY ŻELBETOWE</i></edit>
	Obmiar: <edit>23,24 {m2} * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>25,47 {m2} * 0,15</edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar: <edit>(0,50 + 2 * 0,40) * 3,10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,50 + 2 * 0,40) * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,40 * 3,10</edit>
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,40 * 2,55</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.219 * 4 * 10</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych
	Pozycja: Ściana fundamentowa z bloczków betonowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 1,11 * 3,10</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 1,13 * 2,55</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni
	Pozycja: Hydrofobizacja podłoży betonowych przez natrysk
	Obmiar: <edit>poz.216 / 0,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.218 / 0,15</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe
	Pozycja: Balustrady, poręcz prostokątna, systemowe - (dostaw i montaż)
	Obmiar: <edit>8,88</edit>
	Obmiar: <edit>6,90</edit>
	Obmiar: <edit>4,46 + 3,78</edit>
	Obmiar: <edit>3,17 + 0,22 + 6,40 + 1,91 + 3,75 + 2,33</edit>
	Obmiar: <edit>5,50 + 3,30</edit>



	KALKULACJE UPROSZCZONE WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ
	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku
	Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz transport i utylizacja gruntu
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Pozycja: Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w gruncie kat.III
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Pozycja: utylizacja ziemi
	Pozycja: Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz transport i utylizacja gruntu</textleft><textright>114 431,11</textright><row=0>

	Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport
	Pozycja: Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV 20%
	Pozycja: Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport</textleft><textright>13 925,58</textright><row=0>

	Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe
	Ławy
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Ławy</textleft><textright>18 788,46</textright><row=0>

	Stopy
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamentowe
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Stopy</textleft><textright>4 142,56</textright><row=0>

	Izolacje fundamentów
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie wodnym środkiem gruntującym podłoży pionowych pod membrany samoprzylepne - podłoża mineralne
	Pozycja: Wykonanie fasety
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych membran wodoszczelnych HDPE z syntetyczną powłoką samoprzylepną na podłożu pionowym z obróbką wszystkich przejść
	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 18 cm - pionowe
	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy zamykającej folię kubełkową
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Izolacje fundamentów</textleft><textright>30 899,89</textright><row=0>

	Podkład na gruncie
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - pospółka
	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Pozycja: Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - nacinanie
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Podkład na gruncie</textleft><textright>11 258,09</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe</textleft><textright>65 089,00</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku</textleft><textright>193 445,69</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3</textleft><textright>9 944,81</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3</textleft><textright>15 032,76</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3</textleft><textright>6 123,58</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki</textleft><textright>18 766,54</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce</textleft><textright>42 608,63</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy
	Pozycja: Stropy monolityczne o grubości 30cm na stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",  z układaniem betonu za pomocą pompy do betonu na samochodzie
	Pozycja: Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych
	Pozycja: Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone
	Pozycja: Czas pracy podpór
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy</textleft><textright>221 156,97</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe
	Pozycja: Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja: Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 12
	Pozycja: Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schody
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe</textleft><textright>80 590,57</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych ścian prostych
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich ścian prostych
	Pozycja: Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
	Pozycja: Betonowanie ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą C30/37 W8
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa</textleft><textright>80 192,25</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane
	Pozycja: Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych
	Pozycja: Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Pozycja: Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 2 cm - dylatacja
	Pozycja: Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane</textleft><textright>56 036,35</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn powietrznych
	Pozycja: Dostawa i montaż podkonstrukcji kurtyn powietrznych nad bramami wjazdowymi
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn powietrznych</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna
	Pozycja: Termoizolacyjny montaż okien z aluminiowy o powierzchni do 2 m2 bez mostków termicznych w systemie tzw. „ciepłym” za pomocą kątowników instalacyjnych ze styroduru
	Pozycja: Dostawa stolarki okiennej wg zestawienia
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna</textleft><textright>11 051,23</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna
	Pozycja: Drzwi aluminiowe ocieplane przeszklone, jednoskrzydłowe
	Pozycja: Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej wg zestawienia
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna</textleft><textright>9 250,76</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne
	Pozycja: Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - drzwi wewnętrzne stalowe, wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki EI60
	Pozycja: Dostawa drzwi stalowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne</textleft><textright>42 871,31</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy
	Pozycja: Bramy przemysłowe segmentowe, automatyczne, panel pełne, z przeszkleniami
	Pozycja: Dostawa bram przemysłowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy</textleft><textright>39 132,29</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane
	Pozycja: Szklane daszki na okuciach wspornikowych ze stali nierdzewnej nad drzwiami, szkło bezpieczne, hartowane warstwowe, bezbarwne
	Pozycja: Montaż kotew chemicznych w systemie; kotwy długości 330 mm w betonie
	Pozycja: Dostawa daszków szklanych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane</textleft><textright>25 324,70</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne
	Pozycja: Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg
	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg
	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg
	Pozycja: Dostawa stalowych elementów prefabrykowanych, zebezpieczonych antykorozyjnie (ocynkowanych) i malowanych proszkowo
	Pozycja: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych; fi 12mm długości 180mm
	Pozycja: Ogrodzenie z prefabrykatów - osłona akustyczna z drzwiami technicznymi
	Pozycja: Dostawa paneli akustycznych z aluminium RW=12 dB.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne</textleft><textright>83 273,30</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne
	Pozycja: Drabiny zewnętrzne z koszem ochronnym fi 80cm o długości ponad 4 m - prefabrykat ocynkowany ogniowo
	Pozycja: Pomosty techniczne z krat pomostowych
	Pozycja: Pomosty techniczne z krat pomostowych z balustradą obustronną
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne</textleft><textright>11 783,58</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach
	Docieplenie stropodachów
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie podłoży poziomych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu poziomym
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie pasów w narożach
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie narożników wewnętrznych
	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej dachowej, twardej grubości 20 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej wierzchniej dachowej, twardej grubości 5 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej spadkowej 2% dachowej, twardej grubości 2-25 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Pozycja: Wklejanie kształtek wełny mineralnej w kształcie klinów o wymiarach 10x10 cm przy ocieplaniu stropodachów
	Pozycja: Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Docieplenie stropodachów</textleft><textright>73 411,31</textright><row=0>

	Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie podłoży pionowych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu pionowym
	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 10 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 20 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Pozycja: Obróbki dekarskie dwuwarstwowe z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.</textleft><textright>17 142,36</textright><row=0>

	Obróbki blacharskie
	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 8cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Pozycja: Podkład z płyt OSB mocowany do podłoża betonowego attyki
	Pozycja: (z.I) założenie pasów usztywniających
	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Obróbki blacharskie</textleft><textright>11 329,58</textright><row=0>

	Odwodnienie dachu
	Pozycja: Montaż przelewu awaryjnego z kołnierzem przez ścianę betonową attyki dla rur o średnicy 100 mm
	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Pozycja: Kosz zbiorczy z blachy stalowej ocynkowanej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Odwodnienie dachu</textleft><textright>6 904,64</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach</textleft><textright>108 787,89</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż kotew mocujących
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż poziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - zamocowanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej
	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - ościeża - montaż kotew mocujących
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy ościeżach
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy parapetach
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie - ościeża
	Pozycja: Montaż profili okiennych z taśmą rozprężną
	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 216x76 cm
	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 116x66 cm
	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 96x86 cm
	Pozycja: Balustrady szklana samonośna z pochwytem
	Pozycja: Napis na elewacji podświetlany LED " SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY"
	Pozycja: Napis na elewacji podświetlany LED " SOR"
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja</textleft><textright>277 264,79</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik
	Pozycja: Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z podkonstrukcjami wg. systemu
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik</textleft><textright>45 000,00</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH</textleft><textright>1 377 638,00</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE
	ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki
	Podkłady pod posadzki - P1
	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 6 cm układanych w jednej warstwie
	Pozycja: Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Podkłady pod posadzki - P1</textleft><textright>9 172,11</textright><row=0>

	Podkłady pod posadzki - P2
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Podkłady pod posadzki - P2</textleft><textright>6 960,94</textright><row=0>

	Podkłady pod posadzki - P3
	Pozycja: Izolacje powierzchni poziomych z papy - podłoża betonowe na gruncie
	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 10 cm układanych w jednej warstwie
	Pozycja: Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Pozycja: Betonowanie płyt posadzkowych, zbrojonych
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Podkłady pod posadzki - P3</textleft><textright>18 923,84</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki</textleft><textright>35 056,89</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity
	Sufit podwieszany kasetonowy 
	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ A
	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ B
	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ C
	Pozycja: Tynki wewnętrzne + izolacja termiczna/ akustyczna/ ppoż, wykończenie gładkie - sufit typu "F"  - wykończenie zgodnie z częścią rysunkową
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Sufit podwieszany kasetonowy </textleft><textright>39 268,31</textright><row=0>

	Sufit tynkowany
	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na stropach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Sufit tynkowany</textleft><textright>4 565,85</textright><row=0>

	Sufit podwieszany GK
	Pozycja: (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufit typu "H"
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Sufit podwieszany GK</textleft><textright>644,04</textright><row=0>

	Wymalowania sufitów
	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wymalowania sufitów</textleft><textright>2 568,03</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity</textleft><textright>47 046,23</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe
	Pozycja: Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Pozycja: Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe</textleft><textright>9 035,97</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe
	Pozycja: Okładziny ścienne i obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 100, pokrycie dwukrotne
	Pozycja: Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - Zabudowa stelaży podtynkowych
	Pozycja: Dodatek do ścian - zamocowanie płyty OSB gr 25 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe</textleft><textright>2 882,12</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską
	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ścianach wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Pozycja: Prace wykończeniowe - szpachlowanie tynków na ścianach warstwą gładzi tynkowej cementowo-wapiennej do filcowania
	Pozycja: Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany
	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ościeżach wykonywane mechanicznie
	Pozycja: Filcowanie tynku wewnętrznego - ościeża
	Pozycja: Założenie narożników tynkarskich
	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne na stropach kat. IV na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki</textleft><textright>53 352,82</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki
	Pozycja: Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - gruntowanie
	Pozycja: Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą
	Pozycja: Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm

Krotność = 4
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina linoleum antystatyczna grubości 2,5 mm  R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,0 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,5 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Pozycja: Posadzki epoksydowe - żywica epoksydowa NCS S 2000-N
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry
	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 20x20 cm R10/B
	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm R10/B
	Pozycja: Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wys. 15 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki</textleft><textright>94 323,15</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie
	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą dwukrotnie bez gruntowania - identyfikatory kolorystyczne/opisy oddziałów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie</textleft><textright>8 165,43</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC
	Pozycja: Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm
	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu
	Pozycja: Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC</textleft><textright>10 451,58</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej
	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe</textleft><textright>20 056,15</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne
	Pozycja: Wykonanie powłok z żywic sztucznych opartych na dwuskładnikowych żywicach epoksydowych wewnątrz pomieszczeń
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne</textleft><textright>85 763,80</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki
	Pozycja: Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych systemowych z konglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki</textleft><textright>983,56</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa
	drzwi higieniczne
	Pozycja: Drzwi przymykowe - drzwi pełne, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Pozycja: Drzwi przesuwne - drzwi wewnętrzne, przesuwne, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Pozycja: Dostawa drzwi higienicznych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: drzwi higieniczne</textleft><textright>174 183,61</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa</textleft><textright>174 183,61</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE</textleft><textright>541 301,31</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE
	MURKI OPOROWE - Wykopy
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Pozycja: utylizacja ziemi
	Pozycja: Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Wykopy</textleft><textright>37 760,51</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Podkłady
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Pozycja: Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Podkłady</textleft><textright>4 595,25</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane
	Pozycja: Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do 0.8 t
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane</textleft><textright>66 454,30</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne 
	Pozycja: Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POD ŚCIANY POPROWE ŻELBETOWE
	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Pozycja: Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne </textleft><textright>15 744,26</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych
	Pozycja: Ściana fundamentowa z bloczków betonowych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych</textleft><textright>1 181,98</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni
	Pozycja: Hydrofobizacja podłoży betonowych przez natrysk
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni</textleft><textright>2 443,18</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe
	Pozycja: Balustrady, poręcz prostokątna, systemowe - (dostaw i montaż)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe</textleft><textright>36 887,40</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE</textleft><textright>165 066,88</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu

	KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH
	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku
	Dział:Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz transport i utylizacja gruntu
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 900,07 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,287 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa

0,0306 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w gruncie kat.III
	Obmiar:przedmiar =  = 41,02 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Obmiar:przedmiar =  = 720,06 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,034 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa

0,0419 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g
	RMSO:spycharka gąsienicowa

0,0273 m-g/m3 * 147,90 zł/m-g
	RMSO:Samochód samowyładowczy  5-10t

0,0993 m-g/m3 * 89,97 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 720,06 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)

0,0116 * 9 = 0,1044 m-g/m3 * 114,25 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:utylizacja ziemi
	Obmiar:przedmiar =  = 720,06 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:ziemia odpadowa

1,06 m3/m3 * 32,40 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Obmiar:przedmiar =  = 1 szt.bud.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

232 r-g/szt.bud. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa przepon.spal.do 35m3/h

730 m-g/szt.bud. * 11,30 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport
	Pozycja:Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV 20%
	Obmiar:przedmiar =  = 180,01 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,45 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 180,01 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,227 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:ubijak spalinowy 200 kg

0,138 m-g/m3 * 19,22 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe
	Dział:Ławy
	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar:przedmiar =  = 7,27 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,9 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C8/10

1,03 m3/m3 * 230,31 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,1 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar:przedmiar =  = 53,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,14 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm

0,002 m3/m2 * 877,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,002 m3/m2 * 819,95 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,001 m3/m2 * 357,35 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

4,2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe
	Obmiar:przedmiar =  = 0,51 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

15,3 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 18,44 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,365 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37 W8

1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,066 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 2 132,80 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Stopy
	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,45 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,9 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C8/10

1,03 m3/m3 * 230,31 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,1 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar:przedmiar =  = 12,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,14 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm

0,002 m3/m2 * 877,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,002 m3/m2 * 819,95 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,001 m3/m2 * 357,35 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

4,2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 4,11 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,365 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37 W8

1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,066 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamentowe
	Obmiar:przedmiar =  = 0,10 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

19,1 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 512,00 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Izolacje fundamentów
	Pozycja:Natryskowe gruntowanie wodnym środkiem gruntującym podłoży pionowych pod membrany samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar:przedmiar =  = 116,73 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,03 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wodny środek gruntujący pod membrany samoprzylepne

0,27 dm3/m2 * 13,82 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat do natrysku

0,02 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie fasety
	Obmiar:przedmiar =  = 50,98 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,05 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wodny środek gruntujący pod membrany samoprzylepne

0,03 dm3/m * 13,82 zł/dm3
	RMSO:masa uszczelniająca

0,26 dm3/m * 28,94 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m * 4,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych membran wodoszczelnych HDPE z syntetyczną powłoką samoprzylepną na podłożu pionowym z obróbką wszystkich przejść
	Obmiar:przedmiar =  = 116,73 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,49 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:membrana HDPE samoprzylepna

1,15 m2/m2 * 46,44 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 18 cm - pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 116,73 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,188 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:styropian XPS 20 cm

1,04 m2/m2 * 136,08 zł/m2
	RMSO:klej bitumiczny

0,9 kg/m2 * 4,91 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,004 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 116,73 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,067 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2 * 6,05 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy zamykającej folię kubełkową
	Obmiar:przedmiar =  = 50,98 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,29 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwa zamykająca

1,05 m/m * 7,56 zł/m
	RMSO:kołki do styropianu

2,6 szt./m * 2,48 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:Podkład na gruncie
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - pospółka
	Obmiar:przedmiar =  = 20,00 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

4,32 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Tłuczeń kamienny łamany

1,08 m3/m3 * 42,34 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97

R*1,29; S*1,29
	Obmiar:przedmiar =  = 20,00 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,227 * 1,29 = 0,29283 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:ubijak spalinowy 200 kg

0,138 * 1,29 = 0,17802 m-g/m3 * 19,22 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar:przedmiar =  = 13,34 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,9 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C12/15

1,03 m3/m3 * 180,57 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,1 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - nacinanie
	Obmiar:przedmiar =  = 150,96 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,22 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Obmiar:przedmiar =  = 35,12 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,32 * 1,5 = 1,98 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,366 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,03 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 3 512,00 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Obmiar:przedmiar =  = 0,245 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

22,9 * 1,5 = 34,35 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar:przedmiar =  = 2,29 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,37 * 1,5 = 2,055 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,269 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Obmiar:przedmiar =  = 45,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,32 * 1,5 = 1,98 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,366 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,03 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 4 503,00 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Obmiar:przedmiar =  = 0,493 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

22,9 * 1,5 = 34,35 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar:przedmiar =  = 5,41 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,37 * 1,5 = 2,055 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,269 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3

R*1,5
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 17,41 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,69 * 1,5 = 2,535 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,38 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,042 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 2 089,20 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 0,141 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

28,9 * 1,5 = 43,35 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar:przedmiar =  = 1,56 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,25 * 1,5 = 1,875 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,237 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 48,99 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,69 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,38 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,042 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 5 878,80 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 0,885 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

28,9 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar:przedmiar =  = 5,66 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,25 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,237 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 103,88 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,69 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,38 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,042 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 12 465,60 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 1,186 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

28,9 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
	Obmiar:przedmiar =  = 35,15 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,4 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,076 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy
	Pozycja:Stropy monolityczne o grubości 30cm na stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",  z układaniem betonu za pomocą pompy do betonu na samochodzie
	Obmiar:przedmiar =  = 389,74 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,11*1,20 = 1,332 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Stropowe elementy prefabrykowane z kratowniczkami FILIGRAN

1,00 m2/m2 * 86,40 zł/m2
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37

0,306 m3/m2 * 338,53 zł/m3
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

0,00114 t/m2 * 5 184,00 zł/t
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,002 m3/m2 * 857,76 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,003 m3/m2 * 357,35 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,20*1,20 = 0,24 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,05*1,20 = 0,06 m-g/m2 * 240,59 zł/m-g
	RMSO:Wibrator pogrążalny elektryczny

0,1*1,20 = 0,12 m-g/m2 * 8,76 zł/m-g
	RMSO:Podpory montażowe teleskopowe kpl.

0,35 m-g/m2 * 0,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych
	Obmiar:przedmiar =  = 14,93 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,00006 m3/m2 * 819,95 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,49 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,0178 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą
	Obmiar:przedmiar =  = 2,99 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,415 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37

1,02 m3/m3 * 338,53 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,083 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone
	Obmiar:przedmiar =  = 7,600 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

26,7 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,7 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy podpór
	Obmiar:przedmiar =  = 40 467,00 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Podpory montażowe teleskopowe kpl.

1 m-g/m-g * 0,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 1 791,60 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe
	Pozycja:Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 87,28 m2 rzutu
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

12,32 r-g/m2 rzutu * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

0,24 m3/m2 rzutu * 280,90 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,005 m3/m2 rzutu * 357,35 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,033 m3/m2 rzutu * 738,87 zł/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm

0,024 m3/m2 rzutu * 877,53 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,8 kg/m2 rzutu * 6,72 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,25 m-g/m2 rzutu * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2 rzutu * 59,29 zł/m-g
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,05 m-g/m2 rzutu * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 12
	Obmiar:przedmiar =  = 87,28 m2 rzutu
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,05 * 12 = 0,6 r-g/m2 rzutu * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

0,012 * 12 = 0,144 m3/m2 rzutu * 280,90 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0094 * 12 = 0,1128 m-g/m2 rzutu * 8,79 zł/m-g
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,002 * 12 = 0,024 m-g/m2 rzutu * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,62 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

33,71 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,045 m3/m3 * 357,35 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,13 m3/m3 * 738,87 zł/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm

0,076 m3/m3 * 877,53 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

3,5 kg/m3 * 6,72 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

1,47 m-g/m3 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,35 m-g/m3 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,2 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schody
	Obmiar:przedmiar =  = 1,688 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

21,2 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych ścian prostych
	Obmiar:przedmiar =  = 147,93 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,985 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0015 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,281 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,015 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich ścian prostych
	Obmiar:przedmiar =  = 7,458 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

22,9 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
	Obmiar:przedmiar =  = 0,003 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

40,2 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty okrągłe do zbrojenia betonu

1006 kg/t * 4,43 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,3 m-g/t * 5,87 zł/m-g
	RMSO:nożyce do prętów

5,8 m-g/t * 7,23 zł/m-g
	RMSO:giętarka do prętów mechaniczna śr.do 40 mm

4,8 m-g/t * 7,30 zł/m-g
	RMSO:wyciąg

0,8 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą C30/37 W8
	Obmiar:przedmiar =  = 17,75 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,499 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,097 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 17 751,60 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane
	Pozycja:Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych
	Obmiar:przedmiar =  = 155,34 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,24 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa murarska, cienkowarstwowa

3,59 kg/m2 * 0,91 zł/kg
	RMSO:Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm

15,3 szt/m2 * 5,97 zł/szt
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,29 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar:przedmiar =  = 222,69 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,85 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloki SILKA M15

15,3 szt./m2 * 5,05 zł/szt.
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa (klejowa)

2,75 kg/m2 * 0,84 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 2 cm - dylatacja
	Obmiar:przedmiar =  = 5,51 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,667 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styropianowe XPS 5cm

1,05 m2/m2 * 24,34 zł/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0237 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar:przedmiar =  = 77,00 otwór
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,55 r-g/otwór * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar:przedmiar =  = 11,10 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Nadproża prefabrykowane L

1,02 m/m * 28,91 zł/m
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn powietrznych
	Pozycja:Dostawa i montaż podkonstrukcji kurtyn powietrznych nad bramami wjazdowymi
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 kpl.
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna
	Pozycja:Termoizolacyjny montaż okien z aluminiowy o powierzchni do 2 m2 bez mostków termicznych w systemie tzw. „ciepłym” za pomocą kątowników instalacyjnych ze styroduru
	Obmiar:przedmiar =  = 6,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Termo-LISTWA

3,15 m/m2 * 16,31 zł/m
	RMSO:Termo-PARAPET

0,7 m/m2 * 63,72 zł/m
	RMSO:taśma paroszczelna

2,42 m/m2 * 1,73 zł/m
	RMSO:taśma paroprzepuszczalna

2,42 m/m2 * 2,48 zł/m
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,06 kg/m2 * 39,74 zł/kg
	RMSO:narożnik (kątownik)

2,42 m/m2 * 9,70 zł/m
	RMSO:Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS70

0,02 m3/m2 * 668,75 zł/m3
	RMSO:płyta GKB 12,5 mm HRAK

0,46 m2/m2 * 7,83 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa stolarki okiennej wg zestawienia
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:O1

2 kpl/kpl. * 2 951,67 zł/kpl
	RMSO:O2

1 kpl/kpl. * 3 225,85 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna
	Pozycja:Drzwi aluminiowe ocieplane przeszklone, jednoskrzydłowe
	Obmiar:przedmiar =  = 4,39 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

4,6 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,24 kg/m2 * 37,47 zł/kg
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,16 kg/m2 * 39,74 zł/kg
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,08 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,17 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej wg zestawienia
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:DZ01

1 kpl/kpl. * 7 827,97 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne
	Pozycja:Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - drzwi wewnętrzne stalowe, wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki EI60
	Obmiar:przedmiar =  = 19,67 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3,36 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa drzwi stalowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:DT01

2 kpl/kpl. * 7 030,00 zł/kpl
	RMSO:DT01.1

2 kpl/kpl. * 9 800,00 zł/kpl
	RMSO:DT02

1 kpl/kpl. * 4 440,00 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy
	Pozycja:Bramy przemysłowe segmentowe, automatyczne, panel pełne, z przeszkleniami
	Obmiar:przedmiar =  = 21,12 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

4,22 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa bram przemysłowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:DR1

2 kpl/kpl. * 16 800,00 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane
	Pozycja:Szklane daszki na okuciach wspornikowych ze stali nierdzewnej nad drzwiami, szkło bezpieczne, hartowane warstwowe, bezbarwne
	Obmiar:przedmiar =  = 4,68 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3,49 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,06 kg/m2 * 37,47 zł/kg
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2 * 39,74 zł/kg
	RMSO:kołki rozporowe

7 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż kotew chemicznych w systemie; kotwy długości 330 mm w betonie
	Obmiar:przedmiar =  = 16 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,16 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kotwa chemiczna Pattex CF 900 opak. 300 ml

0,0116 dm3/szt. * 204,84 zł/dm3
	RMSO:pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt./szt. * 13,82 zł/szt.
	RMSO:podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt./szt. * 0,52 zł/szt.
	RMSO:nakrętka ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt./szt. * 0,70 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa daszków szklanych
	Obmiar:przedmiar =  = 4,68 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:daszek szklany SD1

1 kpl./m2 * 4 968,00 zł/kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

1,8 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne
	Pozycja:Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 0,098 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

409 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kształtowniki stalowe walcowane na gorąco

1050 kg/t * 3,39 zł/kg
	RMSO:Tlen techniczny sprężony

16,8 m3/t * 6,47 zł/m3
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

5,6 kg/t * 33,06 zł/kg
	RMSO:Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm

422 szt/t * 0,55 zł/szt
	RMSO:farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa

17,9 dm3/t * 20,22 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

2,4 m-g/t * 59,29 zł/m-g
	RMSO:spawarka

73 m-g/t * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 0,040 t

	Pozycja:Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 0,193 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

95,7 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm

25 szt/t * 0,55 zł/szt
	RMSO:Tlen techniczny sprężony

1,8 m3/t * 6,47 zł/m3
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 kg/t * 33,06 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

1,9 m-g/t * 59,29 zł/m-g
	RMSO:spawarka

23 m-g/t * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 0,556 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

67,8 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm

25 szt/t * 0,55 zł/szt
	RMSO:Tlen techniczny sprężony

1,8 m3/t * 6,47 zł/m3
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 kg/t * 33,06 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

1,9 m-g/t * 59,29 zł/m-g
	RMSO:spawarka

19,1 m-g/t * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa stalowych elementów prefabrykowanych, zebezpieczonych antykorozyjnie (ocynkowanych) i malowanych proszkowo
	Obmiar:przedmiar =  = 0,89 t
	RMSO:-- M --
	RMSO:Stal prefabrykowana malowana proszkowo

1,025 t/t * 17 280,00 zł/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych; fi 12mm długości 180mm
	Obmiar:przedmiar =  = 84 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0407 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręt gwintowany ocynkowany M12

1 szt./szt. * 8,21 zł/szt.
	RMSO:żywica syntetyczna w ampułce

1 szt./szt. * 29,15 zł/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ogrodzenie z prefabrykatów - osłona akustyczna z drzwiami technicznymi
	Obmiar:przedmiar =  = 64,66 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,28 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa paneli akustycznych z aluminium RW=12 dB.
	Obmiar:przedmiar =  = 64,66 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ogrodzenie z paneli akustycznych z akcesoriami

1,05 m2/m2 * 804,50 zł/m2
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne
	Pozycja:Drabiny zewnętrzne z koszem ochronnym fi 80cm o długości ponad 4 m - prefabrykat ocynkowany ogniowo
	Obmiar:przedmiar =  = 6,76 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,2785 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:drabiny stalowe - prefabrykat ocynkowany ogniowo

31,113 kg/m * 19,94 zł/kg
	RMSO:kotwy metalowe

4 szt./m * 3,32 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka

0,1438 m-g/m * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomosty techniczne z krat pomostowych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,91 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,2785 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pomost techniczny

46,99 kg/m * 19,94 zł/kg
	RMSO:kotwy metalowe

4 szt./m * 3,32 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka

0,1438 m-g/m * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomosty techniczne z krat pomostowych z balustradą obustronną
	Obmiar:przedmiar =  = 3,15 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,2785 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pomost techniczny z balustradą

68,50 kg/m * 19,94 zł/kg
	RMSO:kotwy metalowe

4 szt./m * 3,32 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka

0,1438 m-g/m * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach
	Dział:Docieplenie stropodachów
	Pozycja:Natryskowe gruntowanie podłoży poziomych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,04 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gruntownik akrylowy pod folie samoprzylepne

0,27 dm3/m2 * 8,82 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat do natrysku

0,03 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu poziomym
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,39 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia paroizolacyjna samoprzylepna

1,15 m2/m2 * 27,14 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie pasów w narożach
	Obmiar:przedmiar =  = 83,64 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,22 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia paroizolacyjna samoprzylepna

0,3 m2/m * 27,14 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie narożników wewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 8 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,28 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia paroizolacyjna samoprzylepna

0,25 m2/szt. * 27,14 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje stropodachu z wełny mineralnej dachowej, twardej grubości 20 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo

R*1,06; S*1,06
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 100,69 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje stropodachu z wełny mineralnej wierzchniej dachowej, twardej grubości 5 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo

R*1,06; S*1,06
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 28,83 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje stropodachu z wełny mineralnej spadkowej 2% dachowej, twardej grubości 2-25 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo

R*1,06; S*1,06
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej spadkowa gr. 2-25 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 100,69 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wklejanie kształtek wełny mineralnej w kształcie klinów o wymiarach 10x10 cm przy ocieplaniu stropodachów
	Obmiar:przedmiar =  = 83,64 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,07 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gruntownik akrylowy pod folie samoprzylepne

0,05 dm3/m * 8,82 zł/dm3
	RMSO:Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniająca, grubowarstwowa

0,28 dm3/m * 14,36 zł/dm3
	RMSO:klin z wełny mineralnej 10x10 cm

1,05 m/m * 35,10 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m * 4,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,27 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0,205 dm3/m2 * 25,50 zł/dm3
	RMSO:papa podkładowa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS

1,17 m2/m2 * 22,41 zł/m2
	RMSO:papa wierzchniego krycia Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS

1,17 m2/m2 * 18,53 zł/m2
	RMSO:gaz płynny propanowo-butanowy

0,23 kg/m2 * 3,72 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,014 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:wyciąg

0,007 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.
	Pozycja:Natryskowe gruntowanie podłoży pionowych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar:przedmiar =  = 76,74 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,03 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gruntownik akrylowy pod folie samoprzylepne

0,27 dm3/m2 * 8,82 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat do natrysku

0,02 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu pionowym
	Obmiar:przedmiar =  = 76,74 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,49 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia paroizolacyjna samoprzylepna

1,15 m2/m2 * 27,14 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przyklejenie płyt fasadowych gr. 10 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach

R*1,02^2
	Obmiar:przedmiar =  = 64,30 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,45 * 1,02^2 = 1,50858 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty fasadowe z wełny mineralnej gr. 10 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 52,47 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej

4 kg/m2 * 1,03 zł/kg
	RMSO:woda

0,002 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,017 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przyklejenie płyt fasadowych gr. 20 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach

R*1,02^2
	Obmiar:przedmiar =  = 12,44 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,45 * 1,02^2 = 1,50858 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty fasadowe z wełny mineralnej gr. 20 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 104,94 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej

4 kg/m2 * 1,03 zł/kg
	RMSO:woda

0,002 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,017 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 76,74 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:łącznik mechaniczny z zaślepką

4,08 szt./m2 * 1,63 zł/szt.
	RMSO:zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej

1 kg/m2 * 1,03 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki dekarskie dwuwarstwowe z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Obmiar:przedmiar =  = 8,96 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0,21 dm3/m2 * 25,50 zł/dm3
	RMSO:papa podkładowa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS

1,22 m2/m2 * 22,41 zł/m2
	RMSO:papa wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS

1,22 m2/m2 * 22,41 zł/m2
	RMSO:gaz płynny propanowo-butanowy

0,2 kg/m2 * 3,72 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,004 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Obróbki blacharskie
	Pozycja:Przyklejenie płyt fasadowych gr. 8cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach

R*1,02^2
	Obmiar:przedmiar =  = 31,34 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,45 * 1,02^2 = 1,50858 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty fasadowe z wełny mineralnej gr. 8 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 41,98 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej

4 kg/m2 * 1,03 zł/kg
	RMSO:woda

0,002 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,017 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład z płyt OSB mocowany do podłoża betonowego attyki
	Obmiar:przedmiar =  = 31,34 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,126 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty OSB

1,03 m2/m2 * 26,24 zł/m2
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze

0,1 kg/m2 * 13,07 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,006 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:wyciąg

0,007 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.I) założenie pasów usztywniających
	Obmiar:przedmiar =  = 49,34 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,1201 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pas usztywniający z blachy ocynkowanej

1,05 m/m * 6,90 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0012 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 45,14 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana, powlekana płaska 0.70 mm

1,23 m2/m2 * 57,35 zł/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach

17,2 szt./m2 * 0,05 zł/szt.
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,001 m3/m2 * 318,17 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Odwodnienie dachu
	Pozycja:Montaż przelewu awaryjnego z kołnierzem przez ścianę betonową attyki dla rur o średnicy 100 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 6 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,41 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:przelew awaryjny z kołnierzem o średnicy 100 mm

1 szt./szt. * 464,40 zł/szt.
	RMSO:piasek

0,012 m3/szt. * 38,65 zł/m3
	RMSO:Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm

0,02 m3/szt. * 126,66 zł/m3
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków

0,008 t/szt. * 502,20 zł/t
	RMSO:woda

0,06 m3/szt. * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,09 m-g/szt. * 88,12 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 32,16 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,835 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

2,26 kg/m * 7,54 zł/kg
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,023 kg/m * 89,66 zł/kg
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane

0,33 kpl./m * 11,45 zł/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0028 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kosz zbiorczy z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 4 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,60 r-g/szt * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kosz zbiorczy z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej 0.60 mm

1 szt/szt * 226,80 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż kotew mocujących
	Obmiar:przedmiar =  = 2 328 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,55 r-g/kpl. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy metalowe

1,01 szt./kpl. * 3,32 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż poziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,85 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:poziome profile nośne

1,08 m/m2 * 24,19 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pionowe profile nośne

2,58 m/m2 * 24,19 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - zamocowanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wkładka dekoracyjno-dylatacyjna

2,58 m/m2 * 6,26 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej gr. 18 cm - lekka sucha

1,05 m2/m2 * 47,30 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,228 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki do mocowania izolacji termicznej

4,08 szt./m2 * 1,24 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,28 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty elewacyjne

1,03 m2/m2 * 86,40 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - ościeża - montaż kotew mocujących
	Obmiar:przedmiar =  = 1 552 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,55 r-g/kpl. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy metalowe

1,01 szt./kpl. * 3,32 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy ościeżach
	Obmiar:przedmiar =  = 46,84 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,53 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kompletne profile przy ościeżach

1,08 m/m * 9,33 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy parapetach
	Obmiar:przedmiar =  = 4,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,55 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kompletne profile parapetowe

1,08 m/m * 12,96 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie - ościeża
	Obmiar:przedmiar =  = 11,24 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,25 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty elewacyjne

1,03 m2/m2 * 86,40 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż profili okiennych z taśmą rozprężną
	Obmiar:przedmiar =  = 46,84 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,28 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:profil wykończeniowy okienny

1,05 m/m * 17,39 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,40 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana, powlekana płaska 0.70 mm

1,23 m2/m2 * 57,35 zł/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach

17,2 szt./m2 * 0,05 zł/szt.
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,001 m3/m2 * 318,17 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratka wentylacyjna czerpni - 216x76 cm

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

4,85 * 0,955 = 4,63175 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:czerpnie powietrza ścienne 216x76

1 szt/szt. * 574,56 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,21 m-g/szt. * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratka wentylacyjna czerpni - 116x66 cm

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3,94 * 0,955 = 3,7627 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:czerpnie powietrza ścienne 116x66

1 szt/szt. * 267,96 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,14 m-g/szt. * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratka wentylacyjna czerpni - 96x86 cm

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3,94 * 0,955 = 3,7627 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:czerpnie powietrza ścienne 96x86

1 szt/szt. * 288,96 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,14 m-g/szt. * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady szklana samonośna z pochwytem
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,83 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady stalowe klatki schodowej

1 m/m * 658,80 zł/m
	RMSO:Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm

2 szt/m * 0,55 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01*(1+7*0,05) = 0,0135 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:spawarka

0,45 m-g/m * 6,35 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Napis na elewacji podświetlany LED " SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY"
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:NAPIS LED SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

26 szt/kpl. * 850,00 zł/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Napis na elewacji podświetlany LED " SOR"
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:NAPIS LED SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

3 szt/kpl. * 850,00 zł/szt
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik
	Pozycja:Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z podkonstrukcjami wg. systemu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:podnośnik

1 kpl./kpl. * 36 500,00 zł/kpl.
	RMSO:Roboty budowlane

1 kpl./kpl. * 8 500,00 zł/kpl.
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE
	Dział:ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki
	Dział:Podkłady pod posadzki - P1
	Pozycja:Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 6 cm układanych w jednej warstwie
	Obmiar:przedmiar =  = 83,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,08 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty ze styropianu min. klasy EPS 100 10 cm ( ?max = 0.036 W/mK )

1,03 m2/m2 * 29,40 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,005 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Obmiar:przedmiar =  = 83,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,05 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia z tworzywa sztucznego

1,15 m2/m2 * 1,04 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,002 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,002 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
	Obmiar:przedmiar =  = 21,89 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,32 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wylewka anhydrytowa - gotowa

0,02 m3/m2 * 702,00 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do tłoczenia anhydrytu

0,035 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Obmiar:przedmiar =  = 61,46 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wylewka anhydrytowa - gotowa

0,02 m3/m2 * 702,00 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do tłoczenia anhydrytu

0,035 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Obmiar:przedmiar =  = 83,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,055 * 3 = 0,165 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wylewka anhydrytowa - gotowa

0,01 * 3 = 0,03 m3/m2 * 702,00 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do tłoczenia anhydrytu

0,007 * 3 = 0,021 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,006 * 3 = 0,018 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 95,85 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,14 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny o śr. 13 mm TORGGLER

1,03 m/m * 1,26 zł/m
	RMSO:silikon sanitarny ATLAS Silikon Artis

0,08 dm3/m * 0,10 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Podkłady pod posadzki - P2
	Pozycja:Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Obmiar:przedmiar =  = 97,54 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wylewka anhydrytowa - gotowa

0,02 m3/m2 * 702,00 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do tłoczenia anhydrytu

0,035 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Obmiar:przedmiar =  = 97,54 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,055 * 3 = 0,165 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wylewka anhydrytowa - gotowa

0,01 * 3 = 0,03 m3/m2 * 702,00 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do tłoczenia anhydrytu

0,007 * 3 = 0,021 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,006 * 3 = 0,018 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 112,17 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,14 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny o śr. 13 mm TORGGLER

1,03 m/m * 1,26 zł/m
	RMSO:silikon sanitarny ATLAS Silikon Artis

0,08 dm3/m * 0,10 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Podkłady pod posadzki - P3
	Pozycja:Izolacje powierzchni poziomych z papy - podłoża betonowe na gruncie
	Obmiar:przedmiar =  = 121,71 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,185 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa Fundament Szybki Profil SBS

1,15 m2/m2 * 17,11 zł/m2
	RMSO:gaz płynny propanowo-butanowy

0,12 kg/m2 * 3,72 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,012 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 10 cm układanych w jednej warstwie
	Obmiar:przedmiar =  = 127,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,08 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty ze styropianu min. klasy EPS 100 10 cm ( ?max = 0.036 W/mK )

1,03 m2/m2 * 29,40 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,005 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Obmiar:przedmiar =  = 127,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,05 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia z tworzywa sztucznego

1,15 m2/m2 * 1,04 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,002 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,002 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie płyt posadzkowych, zbrojonych
	Obmiar:przedmiar =  = 12,17 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,38 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37

1,02 m3/m3 * 338,53 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,063 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Obmiar:przedmiar =  = 0,73 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

20,1 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,8 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 146,97 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,14 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny o śr. 13 mm TORGGLER

1,03 m/m * 1,26 zł/m
	RMSO:silikon sanitarny ATLAS Silikon Artis

0,08 dm3/m * 0,10 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity
	Dział:Sufit podwieszany kasetonowy 
	Pozycja:Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ A
	Obmiar:przedmiar =  = 19,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty sufitowe RIGIPS GYPTONE 600x600x12,5 mm krawędź typu A

1,03 m2/m2 * 46,35 zł/m2
	RMSO:profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24

0,89 m/m2 * 5,17 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 1200 mm

1,78 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm

0,89 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy

0,42 m/m2 * 6,37 zł/m
	RMSO:wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS

0,74 szt./m2 * 1,67 zł/szt.
	RMSO:pręt wieszakowy z oczkiem

0,74 szt./m2 * 1,95 zł/szt.
	RMSO:klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS

1,47 szt./m2 * 0,90 zł/szt.
	RMSO:kotwy metalowe

1,6 szt./m2 * 3,32 zł/szt.
	RMSO:płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER

1,05 m2/m2 * 4,96 zł/m2
	RMSO:folia paroizolacyjna

1,15 m2/m2 * 2,70 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ B
	Obmiar:przedmiar =  = 35,56 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty sufitowe RIGIPS GYPTONE 600x600x12,5 mm krawędź typu B

1,03 m2/m2 * 63,10 zł/m2
	RMSO:profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24

0,89 m/m2 * 5,17 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 1200 mm

1,78 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm

0,89 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy

0,42 m/m2 * 6,37 zł/m
	RMSO:wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS

0,74 szt./m2 * 1,67 zł/szt.
	RMSO:pręt wieszakowy z oczkiem

0,74 szt./m2 * 1,95 zł/szt.
	RMSO:klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS

1,47 szt./m2 * 0,90 zł/szt.
	RMSO:kotwy metalowe

1,6 szt./m2 * 3,32 zł/szt.
	RMSO:płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER

1,05 m2/m2 * 4,96 zł/m2
	RMSO:folia paroizolacyjna

1,15 m2/m2 * 2,70 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ C
	Obmiar:przedmiar =  = 16,71 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty sufitowe RIGIPS GYPTONE 600x600x12,5 mm krawędź typu C

1,03 m2/m2 * 71,10 zł/m2
	RMSO:profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24

0,89 m/m2 * 5,17 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 1200 mm

1,78 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm

0,89 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy

0,42 m/m2 * 6,37 zł/m
	RMSO:wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS

0,74 szt./m2 * 1,67 zł/szt.
	RMSO:pręt wieszakowy z oczkiem

0,74 szt./m2 * 1,95 zł/szt.
	RMSO:klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS

1,47 szt./m2 * 0,90 zł/szt.
	RMSO:kotwy metalowe

1,6 szt./m2 * 3,32 zł/szt.
	RMSO:płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER

1,05 m2/m2 * 4,96 zł/m2
	RMSO:folia paroizolacyjna

1,15 m2/m2 * 2,70 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne + izolacja termiczna/ akustyczna/ ppoż, wykończenie gładkie - sufit typu "F"  - wykończenie zgodnie z częścią rysunkową

R*2
	Obmiar:przedmiar =  = 121,71 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,8614 * 2 = 1,7228 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 378,00 zł/m3
	RMSO:zaprawa cementowo wapienna M 15

0,0201 m3/m2 * 378,00 zł/m3
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M 30

0,0002 m3/m2 * 378,00 zł/m3
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M 50

0,0028 m3/m2 * 378,00 zł/m3
	RMSO:izolacja termiczna/ akustyczna/ ppoż

1 m2/m2 * 142,56 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski

0,057 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Sufit tynkowany
	Pozycja:Tynki cementowo-wapienne kat. IV na stropach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 97,54 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,6324 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cem-wap TYNK 555

0,0153 t/m2 * 955,74 zł/t
	RMSO:woda

0,0058 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski

0,064 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Sufit podwieszany GK
	Pozycja:(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufit typu "H"
	Obmiar:przedmiar =  = 5,14 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,95 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe - sufit typu "H"

1,04 m2/m2 * 13,82 zł/m2
	RMSO:profil sufitowy

4,4 m/m2 * 2,89 zł/m
	RMSO:wieszak

2,04 szt./m2 * 0,86 zł/szt.
	RMSO:łącznik krzyżowy do CD

2,65 szt./m2 * 1,49 zł/szt.
	RMSO:wkręt  TD 30

15,3 szt./m2 * 0,05 zł/szt.
	RMSO:łączniki rozporowe kpl.

2,04 szt./m2 * 0,48 zł/szt.
	RMSO:masa szpachlowa - sucha mieszanka

0,44 kg/m2 * 7,88 zł/kg
	RMSO:taśma spoinowa

1,73 m/m2 * 0,17 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,045 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,013 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Wymalowania sufitów
	Pozycja:Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Obmiar:przedmiar =  = 102,68 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,06 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący pod powłoki nalarskie

0,2 dm3/m2 * 7,24 zł/dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Obmiar:przedmiar =  = 102,68 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,09 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:lateksowa farba do wnętrz'

0,19 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:agregat do natrysku

0,05 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Obmiar:przedmiar =  = 102,68 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,04 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:lateksowa farba do wnętrz'

0,16 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:agregat do natrysku

0,03 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe
	Pozycja:Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar:przedmiar =  = 43,69 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,97 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloki SILKA M12

15,3 szt./m2 * 4,68 zł/szt.
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa (klejowa)

2,2 kg/m2 * 0,84 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,16 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar:przedmiar =  = 23,41 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,03 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloki SILKA M15

15,3 szt./m2 * 5,05 zł/szt.
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa (klejowa)

2,75 kg/m2 * 0,84 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,25 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar:przedmiar =  = 5,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,14 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar:przedmiar =  = 9,60 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:nadproża prefabrykowane

1,02 m/m * 25,92 zł/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe
	Pozycja:Okładziny ścienne i obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 100, pokrycie dwukrotne
	Obmiar:przedmiar =  = 4,28 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,92 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyta GKBI 12,5 mm HRAK

2,06 m2/m2 * 13,42 zł/m2
	RMSO:masa Uniflott

0,42 kg/m2 * 6,05 zł/kg
	RMSO:Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k

2,04 m/m2 * 5,43 zł/m
	RMSO:Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k

0,71 m/m2 * 5,09 zł/m
	RMSO:taśma akustyczna 95 mm

1,21 m/m2 * 0,44 zł/m
	RMSO:blachowkręt TN 3,5x25

7 szt./m2 * 0,06 zł/szt.
	RMSO:blachowkręt TN 3,5x35

15 szt./m2 * 0,09 zł/szt.
	RMSO:kołki rozporowe

1,61 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:taśma zbrojąca

1,17 m/m2 * 0,26 zł/m
	RMSO:Płyty z wełny min.do izol- 100mm

1,03 m2/m2 * 18,06 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,031 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - Zabudowa stelaży podtynkowych
	Obmiar:przedmiar =  = 9,66 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,26 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR typ A (GKB) gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2 * 7,80 zł/m2
	RMSO:profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL

0,84 m/m2 * 4,29 zł/m
	RMSO:profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL

2,08 m/m2 * 5,35 zł/m
	RMSO:płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER'

1,05 m2/m2 * 7,56 zł/m2
	RMSO:taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm

1,16 m/m2 * 0,65 zł/m
	RMSO:wkręt RIGIPS TN 25

6 szt./m2 * 0,02 zł/szt.
	RMSO:wkręt RIGIPS TN 35

13 szt./m2 * 0,03 zł/szt.
	RMSO:kołki rozporowe

1,6 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:masa szpachlowa RIGIPS VARIO

0,52 kg/m2 * 1,30 zł/kg
	RMSO:taśma spoinowa RIGIPS

1,47 m/m2 * 0,16 zł/m
	RMSO:masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix

0,11 kg/m2 * 1,40 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,035 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,028 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatek do ścian - zamocowanie płyty OSB gr 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,66 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,83 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyta OSB-3 25mm

1,05 m/m2 * 28,10 zł/m
	RMSO:blachowkręt TN 3,5x35

30 szt./m2 * 0,08 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,081 m-g/m2 * 8,69 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki
	Pozycja:Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską
	Obmiar:przedmiar =  = 88,84 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,213 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia malarska

1,25 m2/m2 * 2,71 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ścianach wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 513,79 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,5448 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cem-wap TYNK 555

0,0153 t/m2 * 955,74 zł/t
	RMSO:woda

0,0058 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski

0,0541 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Prace wykończeniowe - szpachlowanie tynków na ścianach warstwą gładzi tynkowej cementowo-wapiennej do filcowania
	Obmiar:przedmiar =  = 615,21 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,48 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gładź tynkowa cementowo-wapienna

2,65 kg/m2 * 0,97 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany
	Obmiar:przedmiar =  = 615,21 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,134 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ościeżach wykonywane mechanicznie
	Obmiar:przedmiar =  = 101,42 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,6657 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cem-wap TYNK 555

0,0161 t/m2 * 955,74 zł/t
	RMSO:woda

0,0062 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski

0,066 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Filcowanie tynku wewnętrznego - ościeża
	Obmiar:przedmiar =  = 101,42 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,485 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Założenie narożników tynkarskich
	Obmiar:przedmiar =  = 615,21 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,012 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:narożniki tynkarskie

0,285 m/m2 * 1,39 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki cementowo-wapienne na stropach kat. IV na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 97,54 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,6324 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cem-wap TYNK 555

0,0153 t/m2 * 955,74 zł/t
	RMSO:woda

0,0058 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski

0,064 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki
	Pozycja:Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - gruntowanie
	Obmiar:przedmiar =  = 248,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,15 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący epoksydowy

0,41 kg/m2 * 57,38 zł/kg
	RMSO:piasek kwarcowy suszony do żywic 0,2-0,7 mm

2,57 kg/m2 * 0,28 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą

R*1,1
	Obmiar:przedmiar =  = 248,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,07 * 1,1 = 0,077 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa samopoziomująca

7 kg/m2 * 2,27 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat duo-mix 2000

0,05 m-g/m2 * 30,40 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm

R*1,1

Krotność = 4
	Obmiar:przedmiar =  = 248,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,02 * 1,1 * 4 = 0,088 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa samopoziomująca

1,75 * 4 = 7 kg/m2 * 2,27 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat duo-mix 2000

0,01 * 4 = 0,04 m-g/m2 * 30,40 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina linoleum antystatyczna grubości 2,5 mm  R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar:przedmiar =  = 9,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3953 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina linoleum antystatyczna

1,09 m2/m2 * 103,68 zł/m2
	RMSO:klej do wykładzin rulonowych

2,5 kg/m2 * 1,75 zł/kg
	RMSO:pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,40 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,0 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar:przedmiar =  = 19,90 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3953 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina PVC antypoślizgowa, elektroprzewodząca

1,09 m2/m2 * 138,50 zł/m2
	RMSO:klej do wykładzin rulonowych

2,5 kg/m2 * 1,75 zł/kg
	RMSO:pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,40 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,5 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar:przedmiar =  = 29,17 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3953 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina PVC antypoślizgowa, elektroprzewodząca 2,5 mm

1,09 m2/m2 * 148,90 zł/m2
	RMSO:klej do wykładzin rulonowych

2,5 kg/m2 * 1,75 zł/kg
	RMSO:pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,40 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar:przedmiar =  = 29,70 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,1261 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm

0,03 kg/m2 * 49,54 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki epoksydowe - żywica epoksydowa NCS S 2000-N
	Obmiar:przedmiar =  = 219,25 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3685 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa dylatacyjna Epidian 311

0,047 kg/m2 * 23,98 zł/kg
	RMSO:ciecz zawierająca żywicę epoksydową rozcieńczalnik i inne mater.pomoc.(składnik A)

2,35 kg/m2 * 18,71 zł/kg
	RMSO:mieszanka sucha wypełniaczy uniwersalnych (składnik B)

7,06 kg/m2 * 25,75 zł/kg
	RMSO:ciekły utwardzacz poliamidowy Z-1 (składnik C)

0,19 kg/m2 * 24,13 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka

0,0103 m-g/m2 * 4,84 zł/m-g
	RMSO:wyciąg

0,0066 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0092 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
	Obmiar:przedmiar =  = 44,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2353 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca

2,4 kg/m2 * 14,00 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,004 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry
	Obmiar:przedmiar =  = 31,54 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,15 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca

1,6 kg/m * 14,00 zł/kg
	RMSO:taśma uszczelniająca - do powłok izolacyjnych

1,1 m/m * 9,81 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 20x20 cm R10/B
	Obmiar:przedmiar =  = 21,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,92 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki okładzinowe podłogowe 20x20 cm

1,05 m2/m2 * 73,30 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejąca weber ZP413

4,64 kg/m2 * 1,29 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm R10/B
	Obmiar:przedmiar =  = 22,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,92 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki okładzinowe podłogowe 19,7x19,7 cm

1,05 m2/m2 * 83,10 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejąca weber ZP413

4,64 kg/m2 * 1,29 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wys. 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 31,54 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,32 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki okładzinowe ścienne 20x20 cm

0,11 m2/m * 61,91 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejąca weber ZP416

0,46 kg/m * 0,91 zł/kg
	RMSO:zaprawa do spoinowania weber.color perfect

0,05 kg/m * 5,25 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie
	Pozycja:Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Obmiar:przedmiar =  = 245,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,06 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący pod powłoki nalarskie

0,2 dm3/m2 * 7,24 zł/dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Obmiar:przedmiar =  = 245,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,09 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:lateksowa farba do wnętrz'

0,19 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:agregat do natrysku

0,05 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Obmiar:przedmiar =  = 245,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,04 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:lateksowa farba do wnętrz'

0,16 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:agregat do natrysku

0,03 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą dwukrotnie bez gruntowania - identyfikatory kolorystyczne/opisy oddziałów

R*1,15
	Obmiar:przedmiar =  = 24,52 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,139 * 1,15 = 0,15985 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:lateksowa farba do wnętrz - kolory intensywne

0,2891 dm3/m2 * 50,41 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:szablony

1 kpl * 1 500,00 zł/kpl
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC
	Pozycja:Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego
	Obmiar:przedmiar =  = 60,25 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,15 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:epoksydowy środek gruntujący

0,0618 kg/m2 * 13,28 zł/kg
	RMSO:środek gruntujący CN 94

0,0412 kg/m2 * 10,84 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 60,25 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,22 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa wygładzająca weber.san OFS (Cerinol OFS)

1,90 kg/m2 * 1,64 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu

R*1,25
	Obmiar:przedmiar =  = 60,25 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,386 * 1,25 = 0,4825 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:klej do PCW

0,309 kg/m2 * 7,92 zł/kg
	RMSO:wykładzina rulonowa

1,09 m2/m2 * 100,55 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 60,25 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,126 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręt spawalniczy PCW nieplastyfikowane

0,03 kg/m2 * 38,38 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe
	Pozycja:Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody
	Obmiar:przedmiar =  = 82,11 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3627 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca CR 166

3,15 kg/m2 * 14,00 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,004 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej
	Obmiar:przedmiar =  = 39,20 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,17 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca CR 166

1,6 kg/m * 14,00 zł/kg
	RMSO:taśma uszczelniająca CL 152

1,1 m/m * 9,81 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 82,11 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,46 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki okładzinowe ścienne 19,7x19,7 cm

1,05 m2/m2 * 61,91 zł/m2
	RMSO:epoksydowa zaprawa do spoinowania

0,42 kg/m2 * 38,40 zł/kg
	RMSO:epoksydowa zaprawa klejowa

4,74 kg/m2 * 2,89 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne
	Pozycja:Wykonanie powłok z żywic sztucznych opartych na dwuskładnikowych żywicach epoksydowych wewnątrz pomieszczeń

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 235,24 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty wykończeniowe - region kujawsko-pomorski - KP - stolica

0,89 * 0,955 = 0,84995 r-g/m2 * 19,37 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:mata szklana o gramaturze 300

0,35 kg/m2 * 25,50 zł/kg
	RMSO:Epidian 5

1,65 kg/m2 * 90,00 zł/kg
	RMSO:ksylen

0,05 kg/m2 * 25,00 zł/kg
	RMSO:mączka krzemianowa

0,72 kg/m2 * 15,10 zł/kg
	RMSO:utwardzacz TFT

0,83 kg/m2 * 26,50 zł/kg
	RMSO:lakier dwuskładnikowy do żywic

1,43 kg/m2 * 68,55 zł/kg
	RMSO:utwardzacz PAB-50

1,3 kg/m2 * 26,50 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wózek platformowy elektryczny do 2.0 t

0,01 m-g/m2 * 30,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki
	Pozycja:Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych systemowych z konglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym
	Obmiar:przedmiar =  = 4,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,9 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:podokienniki prefabrykowane

1 m/m * 158,50 zł/m
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M 7

0,01 m3/m * 236,28 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,08 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa
	Dział:drzwi higieniczne
	Pozycja:Drzwi przymykowe - drzwi pełne, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 32,75 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

4,6 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,24 kg/m2 * 37,47 zł/kg
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,16 kg/m2 * 39,74 zł/kg
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,08 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,17 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi przesuwne - drzwi wewnętrzne, przesuwne, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 19,50 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3,73 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,14 kg/m2 * 37,47 zł/kg
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,09 kg/m2 * 39,74 zł/kg
	RMSO:kołki rozporowe

4,4 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,13 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa drzwi higienicznych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:D03

3 kpl/kpl. * 3 903,40 zł/kpl
	RMSO:D04

11 kpl/kpl. * 3 175,83 zł/kpl
	RMSO:D04.1

3 kpl/kpl. * 3 252,60 zł/kpl
	RMSO:D08

3 kpl/kpl. * 3 545,62 zł/kpl
	RMSO:D11

2 kpl/kpl. * 14 909,10 zł/kpl
	RMSO:D12

1 kpl/kpl. * 14 419,10 zł/kpl
	RMSO:D13

1 kpl/kpl. * 14 782,17 zł/kpl
	RMSO:D15

1 kpl/kpl. * 17 048,33 zł/kpl
	RMSO:D16

1 kpl/kpl. * 16 558,33 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE
	Dział:MURKI OPOROWE - Wykopy
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 112,57 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,287 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa

0,0306 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Obmiar:przedmiar =  = 112,57 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,034 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa

0,0419 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g
	RMSO:spycharka gąsienicowa

0,0273 m-g/m3 * 147,90 zł/m-g
	RMSO:Samochód samowyładowczy  5-10t

0,0993 m-g/m3 * 89,97 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 112,57 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)

0,0116 * 9 = 0,1044 m-g/m3 * 114,25 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:utylizacja ziemi
	Obmiar:przedmiar =  = 112,57 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:ziemia odpadowa

1,06 m3/m3 * 32,40 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Obmiar:przedmiar =  = 1 szt.bud.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

232 r-g/szt.bud. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa przepon.spal.do 35m3/h

730 m-g/szt.bud. * 11,30 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Podkłady
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 80,48 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0028 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda

0,005 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

0,0043 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	RMSO:st5 - Spycharka g sienicowa (1) 55 kW (75 KM) - przew z Łrodkiem transportu - za pierwsze 5 km -

0,0039 m-g/m2 * 89,36 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
	Obmiar:przedmiar =  = 80,48 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0175 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Geowłóknina ochronna

1,038 m2/m2 * 7,92 zł/m2
	RMSO:szpilki do geowłókniny

0,06 szt./m2 * 0,54 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)

0,0044 m-g/m2 * 55,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 80,48 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0168 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pospółka 0-31,5 mm

0,2455 m3/m2 * 45,90 zł/m3
	RMSO:woda

0,02 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0026 m-g/m2 * 119,52 zł/m-g
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

0,0182 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 80,48 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0168 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń 0-63

0,2455 m3/m2 * 37,80 zł/m3
	RMSO:woda

0,02 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0026 m-g/m2 * 119,52 zł/m-g
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

0,0182 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 80,48 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0326 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń 0-31,5

0,1697+2*0,0212 = 0,2121 t/m2 * 30,57 zł/t
	RMSO:miał kamienny

0,0143 t/m2 * 30,57 zł/t
	RMSO:woda

0,008+2*0,001 = 0,01 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025+2*0,0002 = 0,0029 m-g/m2 * 119,52 zł/m-g
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

0,0256+2*0,0013 = 0,0282 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,47 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2608/12*10 = 0,217333 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,0005/12*10 = 0,000417 m3/m2 * 857,76 zł/m3
	RMSO:papa asfaltowa izolacyjna

0,0305/12*10 = 0,025417 m2/m2 * 2,92 zł/m2
	RMSO:woda

0,01/12*10 = 0,008333 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

0,5 %
	RMSO:mieszanka betonowa C8/10

(0,1218+0*0,01015)/12*10 = 0,1015 m3/m2 * 199,65 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

(0,0402+0*0,0034)/12*10 = 0,0335 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane
	Pozycja:Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do 0.8 t

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 10,00 elem.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,6 * 0,955 = 0,573 r-g/elem. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 50

0,022 m3/elem. * 225,86 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:elementy prefabrykowane

1 szt./elem. * 6 580,00 zł/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,18 m-g/elem. * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne 
	Pozycja:Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POD ŚCIANY POPROWE ŻELBETOWE
	Obmiar:przedmiar =  = 4,07 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2608/12*10 = 0,217333 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,0005/12*10 = 0,000417 m3/m2 * 857,76 zł/m3
	RMSO:papa asfaltowa izolacyjna

0,0305/12*10 = 0,025417 m2/m2 * 2,92 zł/m2
	RMSO:woda

0,01/12*10 = 0,008333 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

0,5 %
	RMSO:mieszanka betonowa C8/10

(0,1218+0*0,01015)/12*10 = 0,1015 m3/m2 * 199,65 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

(0,0402+0*0,0034)/12*10 = 0,0335 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,58 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

18,0795 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37 W8

1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,025 m3/m3 * 357,35 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,034 m3/m3 * 738,87 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,049 m3/m3 * 819,95 zł/m3
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,005 m3/m3 * 857,76 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,8 kg/m3 * 7,37 zł/kg
	RMSO:klamry ciesielskie

1 kg/m3 * 20,89 zł/kg
	RMSO:śruby,podkładki,nakrętki

1,1 kg/m3 * 12,54 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,12 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,13 m-g/m3 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Obmiar:przedmiar =  = 1,23 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

20,1 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,8 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 11,43 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,4467 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37 W8

1,015 m3/m3 * 355,45 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,002 m3/m3 * 738,87 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,001 m3/m3 * 819,95 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,02 kg/m3 * 7,37 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m3 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,06 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar:przedmiar =  = 7,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,14 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm

0,002 m3/m2 * 877,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,002 m3/m2 * 819,95 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,001 m3/m2 * 357,35 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

4,2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 1,13 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,365 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37 W8

1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,066 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 294,00 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych
	Pozycja:Ściana fundamentowa z bloczków betonowych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,58 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

5,3 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki betonowe 25x25x14 cm

73,3 szt/m3 * 4,06 zł/szt
	RMSO:bloczki betonowe 25x12x14 cm

46,9 szt/m3 * 3,57 zł/szt
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,18 m3/m3 * 257,28 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni
	Pozycja:Hydrofobizacja podłoży betonowych przez natrysk
	Obmiar:przedmiar =  = 86,73 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,097 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:impregnat hydrofobowy ASOLIN WS

0,41 dm3/m2 * 19,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:sprężarka powietrza elektryczna 0,2-0,4 m3/min

0,09 m-g/m2 * 96,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe
	Pozycja:Balustrady, poręcz prostokątna, systemowe - (dostaw i montaż)
	Obmiar:przedmiar =  = 50,60 m
	RMSO:-- M --
	RMSO:systemowa balustrada aluminiowa mocowana od boku

1 m/m * 729,00 zł/m
	Pozycja razem: 





