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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej W Wieluniu   
ul. Szpitalna 16
 98-300 Wieluń

OPRACOWANIE : 
Archimmodicus sp. z o.o. sp.k.
ul. Kluczborska 13/1A
50-323 Wrocław

Przedmiot i cel inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa i rozbudowa części budynku szpitala na 
potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego oraz budowa systemu wewnętrznych 
dróg dojazdowych do SOR w ramach projektu pod nawą „ Zakup aparatury 
medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części pomieszczeń SOR w Wieluniu” w 
ramach działań 9.1 Infrastruktura i ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX 
wzmocnienie strategicznej infrastruktury medycznej ochrony zdrowia programu 
operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020r."

Nazwy w kosztorysie są przykładowe, dopuszcza się stosowanie parametrów 
równoważnych.

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych.

Dane przyjęte w kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych:
- ceny materiałów podane są łącznie z kosztami zakupu i nie obejmują podatku 
VAT,
- źródła cen materiałów: Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych 
Budownictwa PROMOCJA – Warszawa – system sekocenbud, informacja o 
cenach czynników produkcji RMS, ceny średnie 2 kwartał 2021 roku oraz ceny 
materiałów - rynkowe i oferty,
- zasady ustalenia stawki robocizny: stawka robocizny kosztorysowej region łódzki 
- poza stolicą województwa ceny netto:
roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne 23,50 zł

- zasady ustalenia narzutów: wskaźniki średnie, system sekocenbud, informacja 
o cenach czynników produkcji RMS, 2 kwartał 2021 roku, dla robót 
ogólnobudowlanych - inwestycyjnych:
 kosztów pośrednich Kp (obliczanych wskaźnikowo od (R+S)) 66,3 %,
 zysku Z (obliczanego wskaźnikowo od (R+S+Kp(R+S))): 10,6%.

Archimmodicus sp. z o.o sp. k.

Ul. Kluczborska 13/1A

50-323 Wrocław

tel./fax. 71 75 845 95

e-mail: pracownia@archimmodicus.pl
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Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Nazwa Wartość Udział %

1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 1 377 638,00 66,11%

1.1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Stan zero budynku

193 445,69 9,28%

1.1.1 Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie
budynku - roboty ziemne oraz transport i utylizacja
gruntu

114 431,11 5,49%

1.1.2 Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty
ziemne oraz transport

13 925,58 0,67%

1.1.3 Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych
- ławy i stopy fundamentowe

65 089,00 3,12%

1.1.3.1 Ławy 18 788,46 0,90%

1.1.3.2 Stopy 4 142,56 0,20%

1.1.3.3 Izolacje fundamentów 30 899,89 1,48%

1.1.3.4 Podkład na gruncie 11 258,09 0,54%

1.2 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Słupy żelbetowe do 1m3

9 944,81 0,48%

1.3 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Rdzenie żelbetowe do 1m3

15 032,76 0,72%

1.4 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Podciągi i belki do 1m3

6 123,58 0,29%

1.5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Podciągi i belki

18 766,54 0,90%

1.6 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Wieńce

42 608,63 2,04%

1.7 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Stropy

221 156,97 10,61%

1.8 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Biegi schodowe

80 590,57 3,87%

1.9 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Ściana żelbetowa

80 192,25 3,85%

1.10 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Ściany murowane

56 036,35 2,69%

1.11 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Podkonstrukcje kurtyn powietrznych

0,00 0,00%

1.12 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Stolarka okienna, zewnętrzna

11 051,23 0,53%

1.13 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Stolarka drzwiowa, zewnętrzna

9 250,76 0,44%

1.14 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
drzwi techniczne

42 871,31 2,06%

1.15 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Bramy

39 132,29 1,88%

1.16 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Daszki szklane

25 324,70 1,22%

1.17 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
lamele akustyczne

83 273,30 4,00%

1.18 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Drabiny i pomosty techniczne

11 783,58 0,57%

1.19 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Stropodach

108 787,89 5,22%

1.19.1 Docieplenie stropodachów 73 411,31 3,52%

1.19.2 Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp. 17 142,36 0,82%

1.19.3 Obróbki blacharskie 11 329,58 0,54%

1.19.4 Odwodnienie dachu 6 904,64 0,33%

1.20 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Elewacja

277 264,79 13,30%

1.21 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH -
Podnośnik

45 000,00 2,16%

2 ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE 541 301,31 25,97%
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Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Nazwa Wartość Udział %

2.1 ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod
posadzki

35 056,89 1,68%

2.1.1 Podkłady pod posadzki - P1 9 172,11 0,44%

2.1.2 Podkłady pod posadzki - P2 6 960,94 0,33%

2.1.3 Podkłady pod posadzki - P3 18 923,84 0,91%

2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity 47 046,23 2,26%

2.2.1 Sufit podwieszany kasetonowy 39 268,31 1,88%

2.2.2 Sufit tynkowany 4 565,85 0,22%

2.2.3 Sufit podwieszany GK 644,04 0,03%

2.2.4 Wymalowania sufitów 2 568,03 0,12%

2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe 9 035,97 0,43%

2.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i
gipsowo-kartonowe

2 882,12 0,14%

2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki 53 352,82 2,56%

2.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki 94 323,15 4,53%

2.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie 8 165,43 0,39%

2.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne
PVC

10 451,58 0,50%

2.9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne
płytki obiektowe

20 056,15 0,96%

2.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne 85 763,80 4,12%

2.11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki 983,56 0,05%

2.12 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa 174 183,61 8,36%

2.12.1 drzwi higieniczne 174 183,61 8,36%

3 MURKI OPOROWE 165 066,88 7,92%

3.1 MURKI OPOROWE - Wykopy 37 760,51 1,81%

3.2 MURKI OPOROWE - Podkłady 4 595,25 0,22%

3.3 MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane 66 454,30 3,19%

3.4 MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe
monolityczne

15 744,26 0,76%

3.5 MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych 1 181,98 0,06%

3.6 MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni 2 443,18 0,12%

3.7 MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe 36 887,40 1,77%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 2 084 006,19 100,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 2 084 006,19

Słownie: dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące sześć i 19/100 zł
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

1.1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku

1.1.1 Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty
ziemne oraz transport i utylizacja gruntu

1
d.1.1.

1

KNNR 1
0210-03

ST-B Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odkład koparkami na głębokość do 3m w
gruncie kategorii III-IV

m3

POD
BUDYNEK

(24,64 * 12,29 + 19,08 * 4,07) * 2,15 m3 818,03

SCH-03 5,30 * 7,20 * 2,15 m3 82,04

RAZEM 900,07

2
d.1.1.

1

KNNR 1
0310-02

ST-B Wykopy przy odkrywaniu istniejących
fundamentów na zewnątrz budynku w
gruncie kat.III

m3

19,08 * 1,00 * 2,15 m3 41,02

RAZEM 41,02

3
d.1.1.

1

KNNR 1
0206-04

ST-B Roboty ziemne wykonywane koparkami
w ziemi kategorii I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 1km

m3

poz.1 - (poz.7) m3 720,06

RAZEM 720,06

4
d.1.1.

1

KNNR 1
0208-02

ST-B Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km
transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

poz.3 m3 720,06

RAZEM 720,06

5
d.1.1.

1

analiza
indywidualna

ST-B utylizacja ziemi m3

poz.3 m3 720,06

RAZEM 720,06

6
d.1.1.

1

analiza
indywidualna

ST-B Odwodnienie wykopu fundamentowego
przez pompowanie wody

szt.b
ud.

1 szt.b
ud.

1

RAZEM 1

1.1.2 Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport

7
d.1.1.

2

KNNR 1
0318-04

ST-B Zasypanie wykopów o ścianach
pionowych o szerokości 0,8-2,5m i
głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV
20%

m3

poz.1 900,07

A (Obliczenie pomocnicze) ========
900,07

poz.7 A * 20% m3 180,01

RAZEM 180,01

8
d.1.1.

2

KNR-W 2-01
0228-02

ST-B Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi
nasypów z gruntu spoistego kategorii
III-IV

m3

poz.7 m3 180,01

RAZEM 180,01

1.1.3 Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy
fundamentowe

1.1.3.
1

Ławy
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9

d.1.1.
3.1

KNR-W 2-02
1101-03

ST-B Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu.
(C8/10)

m3

----BUDYNEK----

ŁF-01 (5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+
2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*0,80*0,10

ŁF-02 26,50 {mb} * 1,10 * 0,10 m3 2,92

ŁF-03 13,10 {mb} * 1,50 * 0,10 m3 1,97

ŁF-04 13,70 {mb} * 0,90 * 0,10 m3 1,23

ŁF-05 1,85 {mb} * 0,60 * 0,10 m3 0,11

-----SCH-03----

11,50 {mb} * 0,90 * 0,10 m3 1,04

RAZEM 7,27

10
d.1.1.

3.1

KNNR 2
0101-02

ST-B Deskowanie konstrukcji betonowych lub
żelbetowych stóp i płyt fundamentowych

m2

----BUDYNEK----

ŁF-01 (5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+
2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*2*0,40

ŁF-02 26,50 {mb} * 2 * 0,40 m2 21,20

ŁF-03 13,10 {mb} * 2 * 0,40 m2 10,48

ŁF-04 13,70 {mb} * 2 * 0,40 m2 10,96

ŁF-05 1,85 {mb} * 2 * 0,40 m2 1,48

-----SCH-03----

11,50 {mb} * 2 * 0,40 m2 9,20

RAZEM 53,32

11
d.1.1.

3.1

KNNR 2
0105-01

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku -
ławy fundamentowe

t

----BUDYNEK----

ŁF-01 306,37

ŁF-02 211,69 211,69

ŁF-03 123,58 123,58

ŁF-04 79,82 79,82

ŁF-05 22,56 22,56

-----SCH-03----

68,14 68,14

A (Obliczenie pomocnicze) ========
505,79

poz.11 A / 1000 t 0,51

RAZEM 0,51

12
d.1.1.

3.1

KNNR 2
0109-03

ST-B Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą C20/25

m3

----BUDYNEK----

ŁF-01 (5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+
2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*0,40*0,40

ŁF-02 26,50 {mb} * 0,70 * 0,40 m3 7,42
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ŁF-03 13,10 {mb} * 1,10 * 0,40 m3 5,76

ŁF-04 13,70 {mb} * 0,50 * 0,40 m3 2,74

ŁF-05 1,85 {mb} * 0,30 * 0,40 m3 0,22

-----SCH-03----

11,50 {mb} * 0,50 * 0,40 m3 2,30

RAZEM 18,44

13
d.1.1.

3.1

ST-B Czas pracy deskowań m-g

poz.10 * 10 * 4 m-g 2 132,80

RAZEM 2 132,80

1.1.3.
2

Stopy

14
d.1.1.

3.2

KNR-W 2-02
1101-03

ST-B Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu.
(C8/10)

m3

SF-01 1,20 * 1,20 * 0,10 * 1 m3 0,14

SF-02 1,70 * 1,70 * 0,10 * 1 m3 0,29

SF-03 2,10 * 1,70 * 0,10 * 1 m3 0,36

SF-04 1,50 * 1,50 * 0,10 * 1 m3 0,23

SF-05 1,50 * 1,50 * 0,10 * 1 m3 0,23

SF-06 1,00 * 1,00 * 0,10 * 2 m3 0,20

RAZEM 1,45

15
d.1.1.

3.2

KNNR 2
0101-02

ST-B Deskowanie konstrukcji betonowych lub
żelbetowych stóp i płyt fundamentowych

m2

SF-01 4 * 1,80 * 0,40 * 1 m2 2,88

SF-02 4 * 1,30 * 0,40 * 1 m2 2,08

SF-03 (2 * 1,30 + 2 * 1,70) * 0,40 * 1 m2 2,40

SF-04 4 * 1,10 * 0,40 * 1 m2 1,76

SF-05 4 * 1,10 * 0,40 * 1 m2 1,76

SF-06 4 * 0,60 * 0,40 * 2 m2 1,92

RAZEM 12,80

16
d.1.1.

3.2

KNNR 2
0109-03

ST-B Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą C20/25

m3

SF-01 1,80 * 1,80 * 0,40 * 1 m3 1,30

SF-02 1,30 * 1,30 * 0,40 * 1 m3 0,68

SF-03 1,30 * 1,70 * 0,40 * 1 m3 0,88

SF-04 1,10 * 1,10 * 0,40 * 1 m3 0,48

SF-05 1,10 * 1,10 * 0,40 * 1 m3 0,48

SF-06 0,60 * 0,60 * 0,40 * 2 m3 0,29

RAZEM 4,11

17
d.1.1.

3.2

KNNR 2
0105-02

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku -
stopy fundamentowe

t

SF-01 10,85 10,85

SF-02 19,39 19,39

SF-03 21,52 21,52

SF-04 15,48 15,48

SF-05 15,25 15,25

SF-06 15,74 15,74

A (Obliczenie pomocnicze) ========
98,23

poz.17 A / 1000 t 0,10

RAZEM 0,10
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.1.
3.2

ST-B Czas pracy deskowań m-g

poz.15 * 10 * 4 m-g 512,00

RAZEM 512,00

1.1.3.
3

Izolacje fundamentów

19
d.1.1.

3.3

KNR AT-27
0302-01

ST-B Natryskowe gruntowanie wodnym
środkiem gruntującym podłoży
pionowych pod membrany
samoprzylepne - podłoża mineralne

m2

---Ściany zewnętrzne--

OŚ 2 (2,88 + 2,88) * 2,29 m2 13,19

OŚ 3 18,90 * 2,29 m2 43,28

OŚ A 5,74 * 2,29 m2 13,14

OŚ B (6,62 + 0,80) * 2,29 m2 16,99

OŚ D (6,62 + 0,80) * 2,29 m2 16,99

OŚ E 5,74 * 2,29 m2 13,14

---Ścinay wewnętrzne---

OŚ 2

RAZEM 116,73

20
d.1.1.

3.3

KNR AT-27
0501-03

ST-B Wykonanie fasety m

OŚ 2 2,88 + 2,88 m 5,76

OŚ 3 18,90 m 18,90

OŚ A 5,74 m 5,74

OŚ B 6,62 + 0,80 m 7,42

OŚ D 6,62 + 0,80 m 7,42

OŚ E 5,74 m 5,74

RAZEM 50,98

21
d.1.1.

3.3

KNR AT-27
0305-02

ST-B Izolacja z samoprzylepnych membran
wodoszczelnych HDPE z syntetyczną
powłoką samoprzylepną na podłożu
pionowym z obróbką wszystkich przejść

m2

poz.19 m2 116,73

RAZEM 116,73

22
d.1.1.

3.3

KNR 9-15
0401-01

ST-B Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 18 cm -
pionowe

m2

poz.19 m2 116,73

RAZEM 116,73

23
d.1.1.

3.3

KNNR-W 3
0207-01

ST-B Izolacje pionowe ścian fundamentowych
z folii kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2

poz.19 m2 116,73

RAZEM 116,73

24
d.1.1.

3.3

KNR K-58
0102-07

ST-B Przyklejenie płyt styropianowych -
montaż listwy zamykającej folię
kubełkową

m

poz.20 m 50,98

RAZEM 50,98

1.1.3.
4

Podkład na gruncie

25
d.1.1.

3.4

KNR-W 2-02
1103-01

ST-B Podkłady z ubitych materiałów sypkich
na podłożu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności
publicznej - pospółka

m3

-1 66,12 66,12

-2 37,84 37,84

-3 17,75 17,75

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-5 11,65 11,65

A (Obliczenie pomocnicze) ========
133,36

poz.25 A * 0,15 m3 20,00

RAZEM 20,00

26
d.1.1.

3.4

KNR-W 2-01
0228-02 s.sz.
2.5.2. 9907-

02

ST-B Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97

m3

poz.25 m3 20,00

RAZEM 20,00

27
d.1.1.

3.4

KNR-W 2-02
1101-03

ST-B Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu.
(C8/10)

m3

poz.25 A * 0,10 m3 13,34

RAZEM 13,34

28
d.1.1.

3.4

ZKNR C-2.1
0604-07

ST-B Wykonywanie szczelin dylatacyjnych -
nacinanie

m

poz.25 A {ilość m2 posadzki} * 1,132
{współczynnik obwodu}

m 150,96

RAZEM 150,96

1.2 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do
1m3
R*1,5

29
d.1.2

KNNR 2
0103-04

ST-B Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych słupów prostokątnych

m2

SŁUPY ŻELBETOWE - NISKI PARTER

SŻ-00.01 (0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,75 * 2 m2 8,10

SŻ-00.02 (0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,75 * 1 m2 4,05

SŻ-00.03 (0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,75 * 1 m2 4,05

SŻ-00.04 0,24 * 4 * 3,75 * 1 m2 3,60

SŻ-00.05 0,24 * 4 * 2,70 * 2 m2 5,18

SŁUPY ŻELBETOWE - WYSOKI
PARTER

SŻ-01.01 (0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,13 * 2 m2 6,76

SŻ-01.02 (0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,13 * 1 m2 3,38

RAZEM 35,12

30
d.1.2

ST-B Czas pracy deskowań m-g

poz.29 * 10 * 10 m-g 3 512,00

RAZEM 3 512,00

31
d.1.2

KNNR 2
0105-04

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich słupów

t

244,86 244,860

A (Obliczenie pomocnicze) ========
244,860

poz.31 A / 1000 t 0,245

RAZEM 0,245

32
d.1.2

KNNR 2
0108-06

ST-B Betonowanie zbrojonych słupów
prostokątnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku

m3

SŁUPY ŻELBETOWE - NISKI PARTER

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SŻ-00.01 0,30 * 0,24 * 3,75 * 2 m3 0,54

SŻ-00.02 0,30 * 0,24 * 3,75 * 1 m3 0,27

SŻ-00.03 0,30 * 0,24 * 3,75 * 1 m3 0,27

SŻ-00.04 0,24 * 0,24 * 3,75 * 1 m3 0,22

SŻ-00.05 0,24 * 0,24 * 2,70 * 2 m3 0,31

SŁUPY ŻELBETOWE - WYSOKI
PARTER

SŻ-01.01 0,30 * 0,24 * 3,13 * 2 m3 0,45

SŻ-01.02 0,30 * 0,24 * 3,13 * 1 m3 0,23

RAZEM 2,29

1.3 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe
do 1m3
R*1,5

33
d.1.3

KNNR 2
0103-04

ST-B Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych słupów prostokątnych

m2

TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - NISKI
PARTER

TŻ-00.01 0,24 * 2 * 4,01 * 2 m2 3,85

TŻ-00.02 0,24 * 2 * 4,01 * 9 m2 17,32

TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - WYSOKI
PARTER

TŻ-01.01 0,24 * 2 * 3,73 * 2 m2 3,58

TŻ-01.02 0,24 * 2 * 3,89 * 9 m2 16,80

TRZPIEŃ ŻELBETOWY - SCH-03

TŻ-01 0,24 * 2 * 2 * 1,67 m2 1,60

TŻ-02 0,24 * 2 * 2 * 1,96 m2 1,88

RAZEM 45,03

34
d.1.3

ST-B Czas pracy deskowań m-g

poz.33 * 10 * 10 m-g 4 503,00

RAZEM 4 503,00

35
d.1.3

KNNR 2
0105-04

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich słupów

t

160,12 + 40,93 + 70,60 + 220,90 492,550

A (Obliczenie pomocnicze) ========
492,550

poz.35 A / 1000 t 0,493

RAZEM 0,493

36
d.1.3

KNNR 2
0108-06

ST-B Betonowanie zbrojonych słupów
prostokątnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku

m3

TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - NISKI
PARTER

TŻ-00.01 0,24 * 0,24 * 4,01 * 2 m3 0,46

TŻ-00.02 0,24 * 0,24 * 4,01 * 9 m3 2,08

TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - WYSOKI
PARTER

TŻ-01.01 0,24 * 0,24 * 3,73 * 2 m3 0,43

TŻ-01.02 0,24 * 0,24 * 3,89 * 9 m3 2,02

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TRZPIEŃ ŻELBETOWY - SCH-03

TŻ-01 0,24 * 0,24 * 2 * 1,67 m3 0,19

TŻ-02 0,24 * 0,24 * 2 * 1,96 m3 0,23

RAZEM 5,41

1.4 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do
1m3
R*1,5

37
d.1.4

KNNR 2
0103-05

ST-B Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych belek, podciągów i
wieńców

m2

BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER
do 1m3

BŻ-00.03 (2 * 0,30 + 0,24) * 1,82 * 1 m2 1,53

BŻ-00.04 (2 * 0,30 + 0,24) * 2,30 * 1 m2 1,93

BŻ-00.05 (2 * 0,30 + 0,24) * 2,60 * 1 m2 2,18

BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI
PARTER do 1m3

BŻ-01.02 (2 * 0,40 + 0,24) * 3,30 * 2 m2 6,86

BŻ-01.03 (2 * 0,40 + 0,24) * 2,67 * 1 m2 2,78

BŻ-01.04 (2 * 0,30 + 0,24) * 2,53 * 1 m2 2,13

RAZEM 17,41

38
d.1.4

ST-B Czas pracy deskowań m-g

poz.37 * 10 * 12 m-g 2 089,20

RAZEM 2 089,20

39
d.1.4

KNNR 2
0105-05

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich żeber, belek, podciągów i
wieńców

t

57,44 + 19,65 + 17,13 + 14,45 + 14,96 +
17,22

140,850

A (Obliczenie pomocnicze) ========
140,850

poz.39 A / 1000 t 0,141

RAZEM 0,141

40
d.1.4

KNNR 2
0108-07

ST-B Betonowanie zbrojonych belek,
podciągów i wieńców w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku

m3

BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER
do 1m3

BŻ-00.03 0,30 * 0,24 * 1,82 * 1 m3 0,13

BŻ-00.04 0,30 * 0,24 * 2,30 * 1 m3 0,17

BŻ-00.05 0,30 * 0,24 * 2,60 * 1 m3 0,19

BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI
PARTER do 1m3

BŻ-01.02 0,40 * 0,24 * 3,30 * 2 m3 0,63

BŻ-01.03 0,40 * 0,24 * 2,67 * 1 m3 0,26

BŻ-01.04 0,30 * 0,24 * 2,53 * 1 m3 0,18

RAZEM 1,56

1.5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki

41
d.1.5

KNNR 2
0103-05

ST-B Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych belek, podciągów i
wieńców

m2

BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER

BŻ-00.01 (2 * 0,60 + 0,30) * 12,72 * 1 m2 19,08

BŻ-00.02 (2 * 0,60 + 0,24) * 7,52 * 1 m2 10,83

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI
PARTER

BŻ-01.01 (2 * 0,60 + 0,30) * 12,72 * 1 m2 19,08

RAZEM 48,99

42
d.1.5

ST-B Czas pracy deskowań m-g

poz.41 * 10 * 12 m-g 5 878,80

RAZEM 5 878,80

43
d.1.5

KNNR 2
0105-05

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich żeber, belek, podciągów i
wieńców

t

343,43 + 199,37 + 342,04 884,840

A (Obliczenie pomocnicze) ========
884,840

poz.43 A / 1000 t 0,885

RAZEM 0,885

44
d.1.5

KNNR 2
0108-07

ST-B Betonowanie zbrojonych belek,
podciągów i wieńców w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku

m3

BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER

BŻ-00.01 0,60 * 0,30 * 12,72 * 1 m3 2,29

BŻ-00.02 0,60 * 0,24 * 7,52 * 1 m3 1,08

BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI
PARTER

BŻ-01.01 0,60 * 0,30 * 12,72 * 1 m3 2,29

RAZEM 5,66

1.6 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce

45
d.1.6

KNNR 2
0103-05

ST-B Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych belek, podciągów i
wieńców

m2

WIEŃCE ŻELBETOWE - NISKI
PARTER

WŻ-00.01 2 * 0,34 * 78,00 {mb} m2 53,04

WIEŃCE ŻELBETOWE - WYSOKI
PARTER

WŻ-01.01 1 * 0,28 * 22,00 {mb} m2 6,16

WŻ-01.02 1 * 0,28 * 37,00 {mb} m2 10,36

WŻ-01.03 (0,40 + 0,44) * 28,00 {mb} m2 23,52

WIEŃCE ŻELBETOWE - SCH-03

Wieniec
żelbetowy

0,24 * 2 * 22,50 {mb} m2 10,80

RAZEM 103,88

46
d.1.6

ST-B Czas pracy deskowań m-g

poz.45 * 10 * 12 m-g 12 465,60

RAZEM 12 465,60

47
d.1.6

KNNR 2
0105-05

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich żeber, belek, podciągów i
wieńców

t

470,02 + 119,36 + 200,48 + 256,05 +
139,84

1 185,750

A (Obliczenie pomocnicze) ========
1 185,750

poz.47 A / 1000 t 1,186

RAZEM 1,186

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48

d.1.6
KNNR 2
0109-07

ST-B Betonowanie zbrojonych belek,
podciągów i wieńców w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą

m3

WIEŃCE ŻELBETOWE - NISKI
PARTER

WŻ-00.01 0,24 * 0,34 * 78,00 {mb} m3 6,36

WIEŃCE ŻELBETOWE - WYSOKI
PARTER

WŻ-01.01 0,24 * 0,28 * 22,00 {mb} m3 1,48

WŻ-01.02 0,24 * 0,28 * 37,00 {mb} m3 2,49

WŻ-01.03 (0,40 + 0,44) * 28,00 {mb} m3 23,52

WIEŃCE ŻELBETOWE - SCH-03

Wieniec
żelbetowy

0,24 * 0,24 * 22,50 {mb} m3 1,30

RAZEM 35,15

1.7 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy

49
d.1.7

NNRNKB 4
0230u-06

ST-B Stropy monolityczne o grubości 30cm na
stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",
z układaniem betonu za pomocą pompy
do betonu na samochodzie

m2

NISKI PARTER

11,12 * 5,74 + 7,00 * 5,74 + 8,24 * 6,70
+ 4,24 * 6,70 + 8,24 * 0,72 + 4,24 * 0,72

m2 196,61

OTWORY -1 * (3,02 * 0,61) m2 -1,84

A (Suma częściowa) m2 --------
194,77

WYSOKI PARTER

18,24 * 5,73 + 8,24 * 7,40 + 4,24 * 7,41 m2 196,91

OTWORY -1 * (3,08 * 0,63) m2 -1,94

B (Suma częściowa) m2 --------
194,97

RAZEM 389,74

50
d.1.7

KNNR 2
0102-06

ST-B Deskowanie systemowe
drobnowymiarowe płyt stropowych

m2

3,93 * 3,80 m2 14,93

RAZEM 14,93

51
d.1.7

KNNR 2
0110-05

ST-B Betonowanie płyt stropowych w
deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem
betonu pompą

m3

3,93 * 3,80 * 0,20 m3 2,99

RAZEM 2,99

52
d.1.7

KNNR 2
0105-09

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku -
płyty krzyżowo zbrojone

t

Stropy poz.49 A * 0,30 * 70 + poz.49 B * 0,24 *
70

7 365,666

Płyta SCH-
03

234,80 234,800

A (Obliczenie pomocnicze) ========
7 600,466

poz.52 A / 1000 t 7,600

RAZEM 7,600

53
d.1.7

ST-B Czas pracy podpór m-g

(poz.49 + poz.50) * 10 * 10 m-g 40 467,00

RAZEM 40 467,00

54
d.1.7

ST-B Czas pracy deskowań m-g

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.50 * 10 * 12 m-g 1 791,60

RAZEM 1 791,60

1.8 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe

55
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-05

ST-B Schody żelbetowe zabiegowe na płycie
lub belkach policzkowych z płytą
grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2
rzutu

SCH-01 16,07 {m2} m2
rzutu

16,07

SCH-02 18,77 {m2} m2
rzutu

18,77

SCH-03 47,04 {m2} m2
rzutu

47,04

SCH-04 2,56 {m2} m2
rzutu

2,56

SCH-05 2,84 {m2} m2
rzutu

2,84

RAZEM 87,28

56
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-06

ST-B Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1
cm różnicy grubości płyty - z
zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 12

m2
rzutu

poz.55 m2
rzutu

87,28

RAZEM 87,28

57
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-07

ST-B Schody żelbetowe - belki podestowe i
kotwiące - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

----SCH-01---

BSCH-01 0,24 * 0,34 * 1,82 m3 0,15

BSCH-02 0,24 * 0,30 * 1,82 m3 0,13

---SCH-02----

BSCH-01 2,15 * 0,24 * 0,40 m3 0,21

BSCH-02 1,72 * 0,24 * 0,40 m3 0,17

----SCH-03----

Belka
żelbetowa

3,93 * 0,24 * 0,30 m3 0,28

----SCH-04----

0,30 * 0,86 * 1,40 m3 0,36

----SCH-05----

0,30 * 0,75 * 1,40 m3 0,32

RAZEM 1,62

58
d.1.8

KNNR 2
0105-06

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku -
schody

t

----SCH-01----

SCH-01 561,47 561,470

BSCH-01 (0,24 * 0,34 * 1,82) * 100 14,851

BSCH-02 (0,24 * 0,30 * 1,82) * 100 13,104

---SCH-02----

SCH-02 664,43 664,430

BSCH-01 19,21 19,210

BSCH-02 14,85 14,850

----SCH-03----

Belka
żelbetowa

26,88 26,880

----SCH-04----

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SCH-04 98,30 98,300

----SCH-05----

SCH-05 275,34 275,340

A (Obliczenie pomocnicze) ========
1 688,435

poz.58 A / 1000 t 1,688

RAZEM 1,688

1.9 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa

59
d.1.9

KNNR 2
0103-03

ST-B Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych ścian prostych

m2

OŚ 2 2 * 3,18 * 23,26 m2 147,93

RAZEM 147,93

60
d.1.9

KNNR 2
0105-03

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich ścian prostych

t

7457,52 7 457,520

A (Obliczenie pomocnicze) ========
7 457,520

poz.60 A / 1000 t 7,458

RAZEM 7,458

61
d.1.9

KNNR 2
0104-04

ST-B Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych
prętami stalowymi

t

3,06 3,060

A (Obliczenie pomocnicze) ========
3,060

poz.61 A / 1000 t 0,003

RAZEM 0,003

62
d.1.9

KNNR 2
0110-02

ST-B Betonowanie ścian prostych w
deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem
betonu pompą C30/37 W8

m3

0,24 * 3,18 * 23,26 m3 17,75

RAZEM 17,75

63
d.1.9

ST-B Czas pracy deskowań m-g

poz.59 * 10 * 12 m-g 17 751,60

RAZEM 17 751,60

1.10 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane

64
d.1.10

KNR K-02
0104-09

ST-B Ściany na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej) z bloczków SILKA M24 w
budynkach wielokondygnacyjnych

m2

NISKI PARTER

OŚ 1 (5,85 + 3,16) * 3,13 m2 28,20

OŚ 3 (2,88 * 2 + 2,76 * 2) * 3,13 m2 35,31

OŚ A 5,26 * 3,13 m2 16,46

OŚ B (3,90 + 2,21 + 0,70) * 3,13 m2 21,32

OŚ C 5,26 * 3,13 m2 16,46

OŚ D (3,90 + 2,21 + 0,64) * 3,13 m2 21,13

OŚ E (2,63 + 2,63) * 3,13 m2 16,46

RAZEM 155,34

65
d.1.10

KNR K-02
0104-01

ST-B Ściany z bloków SILKA M15 w
budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

WYSOKI PARTER

OŚ 2 (18,48 - (9 * 0,24)) * 3,67 m2 59,89

OŚ 3 (2,88 * 2 + 2,76 * 2) * 4,00 m2 45,12

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866

- 16 -



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OŚ A 5,26 * 4,00 m2 21,04

OŚ B (3,90 + 2,21 + 0,70) * 3,67 m2 24,99

OŚ C 6,98 * 3,67 m2 25,62

OŚ D (3,90 + 2,21 + 0,70) * 3,67 m2 24,99

OŚ E 5,26 * 4,00 m2 21,04

RAZEM 222,69

66
d.1.10

KNR-W 2-02
0608-12

ST-B Izolacje pionowe cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt wełny
mineralnej gr. 2 cm - dylatacja

m2

7,65 * 0,24 * 3 m2 5,51

RAZEM 5,51

67
d.1.10

KNR-W 2-02
0132-01

ST-B Otwory (bez nadproży) na okna w
ścianach murowanych o grubości 1
cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków

otwó
r

16 + 61 otwó
r

77,00

RAZEM 77,00

68
d.1.10

KNR-W 2-02
0132-05

ST-B Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

3 * 1,20 + 5 * 1,50 m 11,10

RAZEM 11,10

1.11 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje
kurtyn powietrznych

69
d.1.11

Analiza
indywidualna

ST-B Dostawa i montaż podkonstrukcji kurtyn
powietrznych nad bramami wjazdowymi

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00

1.12 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna,
zewnętrzna

70
d.1.12

KNR AT-99
0302-02

ST-B Termoizolacyjny montaż okien z
aluminiowy o powierzchni do 2 m2 bez
mostków termicznych w systemie tzw.
„ciepłym” za pomocą kątowników
instalacyjnych ze styroduru

m2

O1 1,00 * 2,00 * 2 m2 4,00

O2 2,00 * 1,00 * 1 m2 2,00

RAZEM 6,00

71
d.1.12

analiza
indywidualna

ST-B Dostawa stolarki okiennej wg
zestawienia

kpl.

poz.70 6,00

poz.71_1 0,00

A (Obliczenie pomocnicze) ========
6,00

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.13 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa,
zewnętrzna

72
d.1.13

KNNR 7
0503-08

ST-B Drzwi aluminiowe ocieplane
przeszklone, jednoskrzydłowe

m2

DZ01 1,44 * 3,05 * 1 m2 4,39

RAZEM 4,39

73
d.1.13

analiza
indywidualna

ST-B Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej
wg zestawienia

kpl.

poz.72_1 0,00

poz.72 4,39

A (Obliczenie pomocnicze) ========
4,39

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.14 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne
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Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74

d.1.14
KNNR 2
1302-03

ST-B Montaż drzwi stalowych i przegród
pełnych - drzwi wewnętrzne stalowe,
wyposażone fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki EI60

m2

DT01 1,78 * 2,10 * 2 m2 7,48

DT01.1 1,78 * 2,75 * 2 m2 9,79

DT02 1,20 * 2,00 * 1 m2 2,40

RAZEM 19,67

75
d.1.14

analiza
indywidualna

ST-B Dostawa drzwi stalowych -
wyposażonych zgodnie z zestawieniem
stolarki

kpl.

poz.74 {m2} 19,67

A (Obliczenie pomocnicze) ========
19,67

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.15 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy

76
d.1.15

KNNR-W 2
W1002-03

ST-B Bramy przemysłowe segmentowe,
automatyczne, panel pełne, z
przeszkleniami

m2

DR 1 3,30 * 3,20 * 2 m2 21,12

RAZEM 21,12

77
d.1.15

analiza
indywidualna

ST-B Dostawa bram przemysłowych -
wyposażonych zgodnie z zestawieniem
stolarki

kpl.

poz.76 {m2} 21,12

A (Obliczenie pomocnicze) ========
21,12

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

1.16 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane

78
d.1.16

KNNR 7
0506-01

ST-B Szklane daszki na okuciach
wspornikowych ze stali nierdzewnej nad
drzwiami, szkło bezpieczne, hartowane
warstwowe, bezbarwne

m2

DSZ01 1,30 * 0,90 * 4 m2 4,68

RAZEM 4,68

79
d.1.16

ZKNR C-2
0703-06

ST-B Montaż kotew chemicznych w systemie;
kotwy długości 330 mm w betonie

szt.

DSZ01 4 * 4 szt. 16

RAZEM 16

80
d.1.16

analiza
indywidualna

wg oferty

ST-B Dostawa daszków szklanych m2

poz.78 m2 4,68

RAZEM 4,68

1.17 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne

81
d.1.17

KNNR 7
0208-03

ST-B Wykonanie na budowie i montaż
konstrukcji spawanych - masa elementu
10 kg

t

ELENENT
WYSYŁKOW

Y NR 4

3,73 * 2 7,460

ELENENT
WYSYŁKOW

Y NR 5

8,21 * 11 90,310

A (Obliczenie pomocnicze) ========
97,770

poz.81 A / 1000 t 0,098

RAZEM 0,098
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Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
82

d.1.17
KNNR 7
0206-03

ST-B Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon
o masie do 50 kg

t

ELENENT
WYSYŁKOW

Y NR 3

48,33 * 2 96,660

ELENENT
WYSYŁKOW

Y NR 6

48,33 * 2 96,660

A (Obliczenie pomocnicze) ========
193,320

poz.82 A / 1000 t 0,193

RAZEM 0,193

83
d.1.17

KNNR 7
0206-04

ST-B Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon
o masie do 100 kg

t

ELEMENT 1 50,53 * 2 101,060

ELENENT
WYSYŁKOW

Y NR 2

50,53 * 9 454,770

A (Obliczenie pomocnicze) ========
555,830

poz.83 A / 1000 t 0,556

RAZEM 0,556

84
d.1.17

KNNR 7
0208-03

ST-B Wykonanie na budowie i montaż
konstrukcji spawanych - masa elementu
10 kg

t

(2,70 * 2 * 6) * 1,22 39,528

A (Obliczenie pomocnicze) ========
39,528

poz.84 A / 1000 t 0,040

RAZEM 0,040

85
d.1.17

analiza
indywidualna

ST-B Dostawa stalowych elementów
prefabrykowanych, zebezpieczonych
antykorozyjnie (ocynkowanych) i
malowanych proszkowo

t

(poz.81 + poz.82 + poz.83 + poz.84) t 0,89

RAZEM 0,89

86
d.1.17

KNR DC-03
0114-03

ST-B Mocowanie elementów za pomocą
kotew chemicznych i prętów
ocynkowanych gwintowanych do
podłoży z betonu zbrojonego i
żelbetowych; fi 12mm długości 180mm

szt.

6 * 14 szt. 84

RAZEM 84

87
d.1.17

KNP1709-
01709-01709
-01 0709-01
0709-01.01

ST-B Ogrodzenie z prefabrykatów - osłona
akustyczna z drzwiami technicznymi

m2

(16,20 + 2 * 4,10) * 2,65 m2 64,66

RAZEM 64,66

88
d.1.17

analiza
indywidualna

ST-B Dostawa paneli akustycznych z
aluminium RW=12 dB.

m2

poz.87 m2 64,66

RAZEM 64,66

1.18 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty
techniczne

89
d.1.18

KNR 2-02
1213-04

ST-B Drabiny zewnętrzne z koszem
ochronnym fi 80cm o długości ponad 4
m - prefabrykat ocynkowany ogniowo

m

6,76 * 1 m 6,76

RAZEM 6,76

90
d.1.18

KNR 2-02
1213-04

ST-B Pomosty techniczne z krat pomostowych m

1,91 m 1,91

RAZEM 1,91
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Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91

d.1.18
KNR 2-02
1213-04

ST-B Pomosty techniczne z krat pomostowych
z balustradą obustronną

m

3,15 m 3,15

RAZEM 3,15

1.19 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach

1.19.
1

Docieplenie stropodachów

92
d.1.19

.1

KNR AT-27
0302-03

ST-B Natryskowe gruntowanie podłoży
poziomych pod paroizolacje
samoprzylepne - podłoża mineralne

m2

(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * (2,00 + 0,96
+ 2,30) + (0,60 + 5,22 + 5,22 + 0,60) *
7,20

m2 177,02

RAZEM 177,02

93
d.1.19

.1

KNR AT-27
0305-01

ST-B Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych na podłożu poziomym

m2

poz.92 m2 177,02

RAZEM 177,02

94
d.1.19

.1

KNR AT-27
0507-02

ST-B Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych  - wklejenie pasów w
narożach

m

(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 2 + (2,00 +
0,96 + 2,30) * 2 + (0,60 + 5,22 + 5,22 +
0,60) * 2 + 7,20 * 2

m 83,64

RAZEM 83,64

95
d.1.19

.1

KNR AT-27
0507-01

ST-B Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych  - wklejenie narożników
wewnętrznych

szt.

4 + 4 szt. 8

RAZEM 8

96
d.1.19

.1

KNNR 2
0602-05 z.o.

2.8.

ST-B Izolacje stropodachu z wełny mineralnej
dachowej, twardej grubości 20 cm 0,036
W/mK układane na sucho
jednowarstwowo

m2

poz.92 m2 177,02

RAZEM 177,02

97
d.1.19

.1

KNNR 2
0602-05 z.o.

2.8.

ST-B Izolacje stropodachu z wełny mineralnej
wierzchniej dachowej, twardej grubości
5 cm 0,036 W/mK układane na sucho
jednowarstwowo

m2

poz.92 m2 177,02

RAZEM 177,02

98
d.1.19

.1

KNNR 2
0602-05 z.o.

2.8.

ST-B Izolacje stropodachu z wełny mineralnej
spadkowej 2% dachowej, twardej
grubości 2-25 cm 0,036 W/mK układane
na sucho jednowarstwowo

m2

poz.92 m2 177,02

RAZEM 177,02

99
d.1.19

.1

KNR AT-27
0502-04

ST-B Wklejanie kształtek wełny mineralnej w
kształcie klinów o wymiarach 10x10 cm
przy ocieplaniu stropodachów

m

poz.94 m 83,64

RAZEM 83,64

100
d.1.19

.1

KNR 9-14
0102-01

ST-B Pokrycia dachów nowe w układach
dwuwarstwowych z wykorzystaniem
papy podkładowej oraz pap
wierzchniego krycia

m2

poz.92 m2 177,02

RAZEM 177,02

1.19.
2

Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.

101
d.1.19

.2

KNR AT-27
0302-01

ST-B Natryskowe gruntowanie podłoży
pionowych pod paroizolacje
samoprzylepne - podłoża mineralne

m2
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Lp. Kod pozycji spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Attyki (0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,95 * 2 m2 33,67

(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60)
* 1,04

m2 12,44

(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,95 * 2 m2 9,99

7,20 * 2 * 1,04 m2 14,98

Wyrzutnia
dachowa z

central
wentylacyjny

ch

(1,29 * 2 + 0,79 * 2) * 1,36 m2 5,66

RAZEM 76,74

102
d.1.19

.2

KNR AT-27
0305-02

ST-B Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych na podłożu pionowym

m2

poz.101 m2 76,74

RAZEM 76,74

103
d.1.19

.2

KNR K-58
0103-01
z.o.2.3.

ST-B Przyklejenie płyt fasadowych gr. 10 cm
0,036 W/mK z wełny mineralnej na
ścianach

m2

Attyki (0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,95 * 2 m2 33,67

(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,95 * 2 m2 9,99

7,20 * 2 * 1,04 m2 14,98

Wyrzutnia
dachowa z

central
wentylacyjny

ch

(1,29 * 2 + 0,79 * 2) * 1,36 m2 5,66

RAZEM 64,30

104
d.1.19

.2

KNR K-58
0103-01
z.o.2.3.

ST-B Przyklejenie płyt fasadowych gr. 20 cm
0,036 W/mK z wełny mineralnej na
ścianach

m2

(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60)
* 1,04

m2 12,44

RAZEM 12,44

105
d.1.19

.2

KNR K-58
0104-03

ST-B Mocowanie warstwy izolacyjnej za
pomocą łączników mechanicznych w
ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu

m2

poz.103 + poz.104 m2 76,74

RAZEM 76,74

106
d.1.19

.2

KNR 9-14
0302-03

ST-B Obróbki dekarskie dwuwarstwowe z
wykorzystaniem papy podkładowej oraz
pap wierzchniego krycia

m2

WENTYLAT
OR

DACHOWY
WR1

0,32 * 4 * 0,30 * 1 m2 0,38

WENTYLAT
OR

DACHOWY
WR2

0,32 * 4 * 0,30 * 1 m2 0,38

WENTYLAT
OR

DACHOWY
WR3

0,36 * 4 * 0,30 * 1 m2 0,43

WENTYLAT
OR

DACHOWY
WS1

0,40 * 0,30 * 1 m2 0,12

WENTYLAT
OR

DACHOWY
WI2

0,30 * 4 * 0,30 * 1 m2 0,36
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WYRZUTNIA
DACHOWA
Z CENTARL
WENTYLAC

YJNYCH

(1,49 * 2 + 0,99 * 2) * 0,30 * 1 m2 1,49

WENTYLAT
OR

DACHOWY
WT1

0,60 * 4 * 0,30 * 1 m2 0,72

 AGRAGAT
NA

PODKONST
RUKCJACH
SYSTEMOW

YCH

0,30 * 0,30 * 4 * 6 m2 2,16

WENTYLAT
OR

DACHOWY
WT2

0,78 * 4 * 0,30 * 1 m2 0,94

WENTYLAT
OR

DACHOWY
WT3

(0,90 * 2 + 0,78 * 2) * 0,30 * 1 m2 1,01

WENTYLAT
OR

DACHOWY
WT4

0,36 * 4 * 0,30 * 1 m2 0,43

WENTYLAT
OR

DACHOWY
WI1

0,45 * 4 * 0,30 * 1 m2 0,54

RAZEM 8,96

1.19.
3

Obróbki blacharskie

107
d.1.19

.3

KNR K-58
0103-01
z.o.2.3.

ST-B Przyklejenie płyt fasadowych gr. 8cm
0,036 W/mK z wełny mineralnej na
ścianach

m2

Attyki (0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,60 m2 10,63

(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60)
* 0,60

m2 7,18

(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,60 m2 3,16

7,20 * 2 * 0,60 m2 8,64

Wyrzutnia
dachowa z

central
wentylacyjny

ch

1,57 * 1,10 m2 1,73

RAZEM 31,34

108
d.1.19

.3

KSNR 2
0603-04

ST-B Podkład z płyt OSB mocowany do
podłoża betonowego attyki

m2

poz.107 m2 31,34

RAZEM 31,34

109
d.1.19

.3

NNRNKB
202 0521-08

ST-B (z.I) założenie pasów usztywniających m

Attyki 0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60 m 17,72

0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60 m 11,96

2,00 + 0,96 + 2,30 m 5,26

7,20 * 2 m 14,40

RAZEM 49,34

110
d.1.19

.3

NNRNKB
202 0541-02

ST-B (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

Attyki (0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,88 m2 15,59
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(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60)
* 0,88

m2 10,52

(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,88 m2 4,63

7,20 * 2 * 0,88 m2 12,67

Wyrzutnia
dachowa z

central
wentylacyjny

ch

1,57 * 1,10 m2 1,73

RAZEM 45,14

1.19.
4

Odwodnienie dachu

111
d.1.19

.4

KNR 9-22
0302-03

ST-B Montaż przelewu awaryjnego z
kołnierzem przez ścianę betonową attyki
dla rur o średnicy 100 mm

szt.

6 szt. 6

RAZEM 6

112
d.1.19

.4

KNR-W 2-02
0526-03

ST-B Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej

m

4 * 8,04 m 32,16

RAZEM 32,16

113
d.1.19

.4

analiza
indywidualna

ST-B Kosz zbiorczy z blachy stalowej
ocynkowanej

szt

4 szt 4

RAZEM 4

1.20 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja

114
d.1.20

KNR AT-22
0302-01

ST-B Ocieplenie ścian budynku płytami z
wełny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - montaż kotew
mocujących

kpl.

6 * poz.115 kpl. 2 328

RAZEM 2 328

115
d.1.20

KNR AT-22
0302-02

ST-B Ocieplenie ścian budynku płytami z
wełny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - montaż
poziomych elementów nośnych
konstrukcji rusztu

m2

E1-
ELEWACJA
ZACHODNIA

7,01 * 8,59 + 6,49 * 7,87 m2 111,29

Otwory pow.
1m2

-1 * (1,20 * 2,95 + 2,10 * 0,68 + 3,30 *
3,20 + 2,00 * 1,00)

m2 -17,53

E2-
ELEWACJA
WSCHODNI

A

7,30 * 8,59 + 6,24 * 7,93 m2 112,19

Otwory pow.
1m2

-1 * (3,30 * 3,20 + 1,00 * 2,10 * 2 + 1,74
* 2,10)

m2 -18,41

E3-
ELEWACJA
POŁUDNIO

WA

18,98 * 7,94 m2 150,70

E-4
ELEWACJA
PÓŁNOCNA

2,89 * 8,62 m2 24,91
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E-5

ELEWACJA
PÓŁNOCNA

2,89 * 8,62 m2 24,91

RAZEM 388,06

116
d.1.20

KNR AT-22
0302-03

ST-B Ocieplenie ścian budynku płytami z
wełny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - montaż
pionowych elementów nośnych
konstrukcji rusztu

m2

poz.115 m2 388,06

RAZEM 388,06

117
d.1.20

KNR AT-22
0302-04

ST-B Ocieplenie ścian budynku płytami z
wełny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - zamocowanie
wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej

m2

poz.115 m2 388,06

RAZEM 388,06

118
d.1.20

KNR AT-22
0302-06

ST-B Ocieplenie ścian budynku płytami z
wełny mineralnej gr. 18 cm do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - ułożenie na sucho
płyt z wełny mineralnej

m2

poz.115 m2 388,06

RAZEM 388,06

119
d.1.20

KNR K-58
0104-03

ST-B Mocowanie warstwy izolacyjnej za
pomocą łączników mechanicznych w
ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu

m2

poz.115 m2 388,06

RAZEM 388,06

120
d.1.20

KNR AT-22
0302-05

ST-B Ocieplenie ścian budynku płytami z
wełny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK)
na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny
z płyt elewacyjnych włókno-cementowe
gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej
A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty
barwione w masie

m2

poz.115 m2 388,06

RAZEM 388,06

121
d.1.20

KNR AT-22
0304-01

ST-B Ocieplenie ścian budynku płytami z
wełny mineralnej na ruszcie metalowym
- ościeża - montaż kotew mocujących

kpl.

poz.115 * 4{szt/m2} kpl. 1 552

RAZEM 1 552

122
d.1.20

KNR AT-22
0305-04

ST-B Ocieplenie ścian budynku płytami z
wełny mineralnej na ruszcie metalowym
- montaż profili przy ościeżach

m

E1-
ELEWACJA
ZACHODNIA

2,95 * 2 + 1,20 + 2,00 + 1,00 * 2 + 3,20 *
2 + 3,30

m 20,80

E2-
ELEWACJA
WSCHODNI

A

3,30 + 2 * 3,20 + (1,00 + 2 * 2,10) * 2 +
1,74 + 2 * 2,10

m 26,04

RAZEM 46,84

123
d.1.20

KNR AT-22
0305-05

ST-B Ocieplenie ścian budynku płytami z
wełny mineralnej na ruszcie metalowym
- montaż profili przy parapetach

m

E1-
ELEWACJA
ZACHODNIA

2,00 * 1 m 2,00
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E2-
ELEWACJA
WSCHODNI

A

1,00 * 2 m 2,00

RAZEM 4,00

124
d.1.20

KNR AT-22
0304-05

ST-B Ocieplenie ścian budynku płytami z
wełny mineralnej do fasad
wentylowanych na ruszcie stalowym -
ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych
włókno-cementowe gr. 8mm o klasie
odpornosci ogniowej A2, s1-d0,
docinanymi na wymiar - płyty barwione
w masie - ościeża

m2

E1-
ELEWACJA
ZACHODNIA

(2,95 * 2 + 1,20 + 2,00 + 1,00 * 2 + 3,20
* 2 + 3,30) * 0,24

m2 4,99

E2-
ELEWACJA
WSCHODNI

A

(3,30 + 2 * 3,20 + (1,00 + 2 * 2,10) * 2 +
1,74 + 2 * 2,10) * 0,24

m2 6,25

RAZEM 11,24

125
d.1.20

KNR K-58
0103-13

ST-B Montaż profili okiennych z taśmą
rozprężną

m

poz.122 m 46,84

RAZEM 46,84

126
d.1.20

NNRNKB
202 0541-02

ST-B (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

E1-
ELEWACJA
ZACHODNIA

2,00 * 1 * 0,35 m2 0,70

E2-
ELEWACJA
WSCHODNI

A

1,00 * 2 * 0,35 m2 0,70

RAZEM 1,40

127
d.1.20

KNR 2-17
0146-05

ST-B Kratka wentylacyjna czerpni - 216x76
cm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

128
d.1.20

KNR 2-17
0146-04

ST-B Kratka wentylacyjna czerpni - 116x66
cm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

129
d.1.20

KNR 2-17
0146-04

ST-B Kratka wentylacyjna czerpni - 96x86 cm szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

130
d.1.20

KNR-W 2-02
1207-01 z.o.

2.11.

ST-B Balustrady szklana samonośna z
pochwytem

m

1,00 * 2 m 2,00

RAZEM 2,00

131
d.1.20

Analiza
indywidualna

ST-B Napis na elewacji podświetlany LED "
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY"

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

132
d.1.20

Analiza
indywidualna

ST-B Napis na elewacji podświetlany LED "
SOR"

kpl.

2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
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1.21 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik

133
d.1.21

Analiza
indywidualna

ST-B Dostawa i montaż podnośnika dla osób
niepełnosprawnych wraz z
podkonstrukcjami wg. systemu

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

2 ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE

2.1 ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki

2.1.1 Podkłady pod posadzki - P1

134
d.2.1.

1

KNR AT-39
0105-03

ST-B Wykonanie termoizolacji z płyt ze
styropianu (EPS 100) grubości 6 cm
układanych w jednej warstwie

m2

02 28,32 m2 28,32

03 9,85 m2 9,85

04 6,86 m2 6,86

05 7,24 m2 7,24

06 19,32 m2 19,32

06A 5,14 m2 5,14

07 2,65 m2 2,65

--- część przebudowywana ---

A (Suma częściowa) m2 --------
79,38

poz.134 A * 5% {dodatek pod ściany z
GK, progi, przejscia}

m2 3,97

RAZEM 83,35

135
d.2.1.

1

KNR AT-39
0106-01

ST-B Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii
z tworzywa sztucznego

m2

poz.134 m2 83,35

RAZEM 83,35

136
d.2.1.

1

KNR K-24
0505-01

ST-B Podkład pod posadzki samopoziomujący
z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o
grubości 2cm w pomieszczeniach o
powierzchni do 8m2

m2

04 6,86 m2 6,86

05 7,24 m2 7,24

06A 5,14 m2 5,14

07 2,65 m2 2,65

RAZEM 21,89

137
d.2.1.

1

KNR K-24
0505-02

ST-B Podkład pod posadzki samopoziomujący
z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o
grubości 2cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2

m2

poz.134 - poz.136 m2 61,46

RAZEM 61,46

138
d.2.1.

1

KNR K-24
0505-03

ST-B Podkład pod posadzki samopoziomujący
z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 -
dodatek lub potrącenie za 1cm
pogrubienia
Krotność = 3

m2

poz.136 + poz.137 m2 83,35

RAZEM 83,35

139
d.2.1.

1

KNR AT-39
0114-02

ST-B Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
strefowych lub brzegowych o szerokości
10 mm

m

poz.138 * 1,15 {współczynnik} m 95,85

RAZEM 95,85

2.1.2 Podkłady pod posadzki - P2

140
d.2.1.

2

KNR K-24
0505-02

ST-B Podkład pod posadzki samopoziomujący
z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o
grubości 2cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2

m2

01 97,54 m2 97,54
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RAZEM 97,54

141
d.2.1.

2

KNR K-24
0505-03

ST-B Podkład pod posadzki samopoziomujący
z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 -
dodatek lub potrącenie za 1cm
pogrubienia
Krotność = 3

m2

poz.140 m2 97,54

RAZEM 97,54

142
d.2.1.

2

KNR AT-39
0114-02

ST-B Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
strefowych lub brzegowych o szerokości
10 mm

m

poz.141 * 1,15 {współczynnik} m 112,17

RAZEM 112,17

2.1.3 Podkłady pod posadzki - P3

143
d.2.1.

3

KNR 9-15
0301-02

ST-B Izolacje powierzchni poziomych z papy -
podłoża betonowe na gruncie

m2

-1 66,12 m2 66,12

-2 37,84 m2 37,84

-3 17,75 m2 17,75

RAZEM 121,71

144
d.2.1.

3

KNR AT-39
0105-03

ST-B Wykonanie termoizolacji z płyt ze
styropianu (EPS 100) grubości 10 cm
układanych w jednej warstwie

m2

-1 66,12 m2 66,12

-2 37,84 m2 37,84

-3 17,75 m2 17,75

--- część przebudowywana ---

A (Suma częściowa) m2 --------
121,71

poz.144 A * 5% {dodatek pod ściany z
GK, progi, przejscia}

m2 6,09

RAZEM 127,80

145
d.2.1.

3

KNR AT-39
0106-01

ST-B Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii
z tworzywa sztucznego

m2

poz.144 m2 127,80

RAZEM 127,80

146
d.2.1.

3

KNNR 2
0109-04

ST-B Betonowanie płyt posadzkowych,
zbrojonych

m3

-1 66,12 * 0,10 m3 6,61

-2 37,84 * 0,10 m3 3,78

-3 17,75 * 0,10 m3 1,78

RAZEM 12,17

147
d.2.1.

3

KNNR 2
0105-07

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku -
płyty pojedynczo zbrojone

t

poz.146 * 60{kg/m3} / 1000 t 0,73

RAZEM 0,73

148
d.2.1.

3

KNR AT-39
0114-02

ST-B Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
strefowych lub brzegowych o szerokości
10 mm

m

poz.144 * 1,15 {współczynnik} m 146,97

RAZEM 146,97

2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity

2.2.1 Sufit podwieszany kasetonowy

149
d.2.2.

1

KNR AT-43
0212-01

ST-B Sufit podwieszany kasetonowy z
wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60;
konstrukcja rusztu z profilami głównymi
co 120 cm - typ A

m2

---Nowy budynek---
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06 19,32 m2 19,32

RAZEM 19,32

150
d.2.2.

1

KNR AT-43
0212-01

ST-B Sufit podwieszany kasetonowy z
wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60;
konstrukcja rusztu z profilami głównymi
co 120 cm - typ B

m2

---Nowy budynek---

02 28,32 m2 28,32

05 7,24 m2 7,24

RAZEM 35,56

151
d.2.2.

1

KNR AT-43
0212-01

ST-B Sufit podwieszany kasetonowy z
wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60;
konstrukcja rusztu z profilami głównymi
co 120 cm - typ C

m2

---Nowy budynek---

03 9,85 m2 9,85

04 6,86 m2 6,86

RAZEM 16,71

152
d.2.2.

1

analiza
indywidualna

ST-B Tynki wewnętrzne + izolacja termiczna/
akustyczna/ ppoż, wykończenie gładkie -
sufit typu "F"  - wykończenie zgodnie z
częścią rysunkową

m2

---Nowy budynek---

-1 66,12 m2 66,12

-2 37,84 m2 37,84

-3 17,75 m2 17,75

RAZEM 121,71

2.2.2 Sufit tynkowany

153
d.2.2.

2

KNR K-04
0304-05

ST-B Tynki cementowo-wapienne kat. IV na
stropach na podłożu betonowym
wykonywane mechanicznie gr. 15 mm

m2

01 97,54 m2 97,54

RAZEM 97,54

2.2.3 Sufit podwieszany GK

154
d.2.2.

3

NNRNKB
202 2030-01

ST-B (z.XI) Sufity podwieszone
jednowarstwowe na ruszcie metalowym
- sufit typu "H"

m2

---Nowy budynek---

06A 5,14 m2 5,14

RAZEM 5,14

2.2.4 Wymalowania sufitów

155
d.2.2.

4

KNR 0-40
0212-02

ST-B Wykończenie powierzchni - gruntowanie
pod powłoki malarskie

m2

poz.153 + poz.154 m2 102,68

RAZEM 102,68

156
d.2.2.

4

KNR BC-02
0620-05

ST-B Malowanie tynków wewnętrznych
metodą natrysku jednokrotne

m2

poz.155 m2 102,68

RAZEM 102,68

157
d.2.2.

4

KNR BC-02
0620-06

ST-B Malowanie tynków wewnętrznych
metodą natrysku - dopłata za drugie
malowanie

m2
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poz.155 m2 102,68

RAZEM 102,68

2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe

158
d.2.3

KNR K-02
0105-08

ST-B Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o
wys. pow. 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

---Nowy budynek---

4,00 * 2,70 * 2 m2 21,60

6,50 * 2,70 m2 17,55

4,00 * 2,55 m2 10,20

1,70 * 2,55 m2 4,34

-----Otwory----

---Nowy budynek---

Projektowan
e

-1 * (0,90 * 2,00 + 1,10 * 2,00 + 1,20 *
2,00)

m2 -6,40

-1 * 0,90 * 2,00 * 2 m2 -3,60

RAZEM 43,69

159
d.2.3

KNR K-02
0104-03

ST-B Ściany z bloków SILKA M15 w
budynkach wielokond. na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

---Nowy budynek---

(1,35 + 0,67) * 2,70 m2 5,45

(4,00 + 0,65) * 2,70 m2 12,56

(1,50 + 0,50) * 2,70 m2 5,40

RAZEM 23,41

160
d.2.3

KNR-W 2-02
0132-02

ST-B Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota w ścianach murowanych grubości
1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków
i pustaków

szt.

5 szt. 5,00

RAZEM 5,00

161
d.2.3

KNR 2-02
0126-05

ST-B Otwory w ścianach murowanych
-ułożenie nadproży prefabrykowanych

m

---Nowy budynek---

Projektowan
e

1,30 * 3 + 1,50 + 1,60 m 7,00

1,30 * 2 m 2,60

RAZEM 9,60

2.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-
kartonowe

162
d.2.4

KNR 9-09
0405-07

ST-B Okładziny ścienne i obudowy w
systemie na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypełnieniem wełną
mineralną, profil CW 100, pokrycie
dwukrotne

m2

---Nowy budynek---

07 1,53 * 2,80 m2 4,28

RAZEM 4,28

163
d.2.4

KNR AT-43
0104-04

ST-B Okładziny ścienne z płyt
gipsowo-kartonowych mocowane na
pojedynczej metalowej, wolnostojącej
konstrukcji o grubości 50 mm z
pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym - Zabudowa stelaży
podtynkowych

m2
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---Nowy budynek---

03 (0,75 + 2 * 0,20) * 2,80 m2 3,22

05 (0,10 + 0,90) * 2,80 m2 2,80

06A (1,08 + 0,22) * 2,80 m2 3,64

RAZEM 9,66

164
d.2.4

analiza
indywidualna

ST-B Dodatek do ścian - zamocowanie płyty
OSB gr 25 mm

m2

poz.163 m2 9,66

RAZEM 9,66

2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki

165
d.2.5

KNR K-58
0101-11

ST-B Przygotowanie podłoża -
zabezpieczenie stolarki folią malarską

m2

-1 * poz.166 B m2 88,84

RAZEM 88,84

166
d.2.5

KNR K-04
0304-01

ST-B Tynki cementowo-wapienne kat. IV na
ścianach wykonywane mechanicznie gr.
15 mm

m2

---Nowy budynek---

WYSOKI PARTER

01 (2 * 18,00 + 2 * 5,50) * 4,00 m2 188,00

02 (2 * 3,88 + 2 * 7,30) * 2,70 m2 60,37

03 (2 * 4,00 + 2 * 2,75) * 2,70 m2 36,45

04 (2 * 4,00 + 2 * 1,70) * 2,70 m2 30,78

05 (2 * 4,00 + 2 * 1,81) * 2,70 m2 31,37

06 (2 * 4,00 + 2 * 4,83) * 2,70 m2 47,68

06A (2 * 2,35 + 2 * 2,35) * 2,55 m2 23,97

07 (2 * 1,53 + 2 * 1,70) * 2,55 m2 16,47

---Nowy budynek---

NISKI PARTER

-1 (2 * 12,24 + 2 * 7,30) * 2,75 + 2 * 0,18 *
2,75

m2 108,46

-2 (2 * 6,88 + 2 * 5,50) * 2,75 m2 68,09

-3 (2 * 5,62 + 2 * 2,16) * 2,75 + (2 * 0,24 + 2
* 0,30) * 2,75

m2 45,76

A (Suma częściowa) m2 --------
657,40

----OTWORY----

---Nowy budynek---

WYSOKI PARTER

STOLARKA -1 * (3,30 * 3,20 * 2 + (1,20 * 2,00 * 3 +
2,00 * 2,00) * 2)

m2 -43,52

-1 * ((1,20 * 2,00 * 2 + 1,10 * 2,00 + 0,90
* 2,00 * 4) * 2)

m2 -28,40

-1 * (2,00 * 2,00 * 2) m2 -8,00

---Nowy budynek---

NISKI PARTER

STOLARKA -1 * (1,60 * 2,10 * 2 + 1,10 * 2,00) m2 -8,92

B (Suma częściowa) m2 --------
-88,84

---Nowy budynek---
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PODCIĄGI
WYSOKI
PARTER

-1 * (2,82 * 2,15 + 2,46 * 2,15 + 3,11 *
2,13 + 2,24 * 2,10 * 2) * 2

m2 -54,77

RAZEM 513,79

167
d.2.5

KNR K-01
0307-01

ST-B Prace wykończeniowe - szpachlowanie
tynków na ścianach warstwą gładzi
tynkowej cementowo-wapiennej do
filcowania

m2

poz.166 + poz.170 m2 615,21

RAZEM 615,21

168
d.2.5

KNR-W 2-02
0833-01

ST-B Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany m2

poz.167 m2 615,21

RAZEM 615,21

169
d.2.5

KNR K-04
0304-06

ST-B Tynki cementowo-wapienne kat. IV na
ościeżach wykonywane mechanicznie

m2

WYSOKI PARTER

BR01 (3,30 + 2 * 3,00) * 2 * 0,24 m2 4,46

D11 (1,20 + 2 * 2,00) * 3 * 0,24 m2 3,74

D15 (2,00 + 2 * 2,00) * 0,61 m2 3,66

D16 (2,00 + 2 * 2,00) * 0,24 m2 1,44

D13, D03,
D04,1

(1,20 + 2 * 2,00 + 1,10 + 2 * 2,00 + (0,90
+ 2 * 2,00) * 4) * 0,24

m2 7,18

D03 (1,10 + 2 * 2,00) * 0,47 * 6 + (1,10 + 2 *
2,00) * 0,12 * 3

m2 16,22

D12 (1,30 + 2 * 2,00) * 0,47 * 3 m2 7,47

OKNA: (1,70 + 2 * 2,01 + 1,67 + 2 * 2,00 + 1,73
+ 2 * 2,00 + 1,73 + 2 * 2,04 + 1,73 + 2 *
2,04 + 1,70 + 2 * 2,00 + 1,70 + 2 * 2,00 +
1,66 + 2 * 2,01 + 1,66 + 2 * 2,01 + 1,66 +
2 * 2,01 + 1,62 + 2 * 1,96 + 1,67 + 2 *
1,96 + (0,96 + 2 * 2,00) * 3 + 1,20 + 2 *
2,00 + (0,70 + 2 * 2,00) * 2 + 1,73 + 2 *
2,00 + 1,04 + 2 * 2,003 + 1,00 + 2 * 2,03
+ (1,00 + 2 * 2,00) * 3 + 1,04 + 2 * 2,04 +
1,75 + 2 * 2,02) * 0,28

m2 39,07

(1,50 * 3) * 0,47 m2 2,12

PODCIĄGI (2,24 + 2 * 2,10) * 0,47 * 2 m2 6,05

(3,11 + 2 * 2,15) * 0,47 m2 3,48

(2,82 + 2 * 2,15) * 0,47 m2 3,35

(2,46 + 2 * 2,15) * 0,47 m2 3,18

RAZEM 101,42

170
d.2.5

KNR-W 2-02
0833-02

ST-B Filcowanie tynku wewnętrznego -
ościeża

m2

poz.169 m2 101,42

RAZEM 101,42

171
d.2.5

KNR 9-03
0109-07

ST-B Założenie narożników tynkarskich m2

poz.166 + poz.169 m2 615,21

RAZEM 615,21

172
d.2.5

KNR K-04
0304-05

ST-B Tynki cementowo-wapienne na stropach
kat. IV na podłożu betonowym
wykonywane mechanicznie gr. 15 mm

m2

01 97,54 m2 97,54

RAZEM 97,54

2.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki

173
d.2.6

KNR W-01
0218-01

ST-B Samopoziomujący podkład na podłożu
anhydrytowym układany pompą -
gruntowanie

m2

poz.176 + poz.177 + poz.180 m2 248,95

RAZEM 248,95
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174

d.2.6
KNR W-01

0218-02 z.o.
4.2.

ST-B Samopoziomujący podkład o grubości 4
mm na podłożu anhydrytowym układany
pompą

m2

poz.173 m2 248,95

RAZEM 248,95

175
d.2.6

KNR W-01
0218-03 z.o.

4.2.

ST-B Samopoziomujący podkład na podłożu
anhydrytowym układany pompą -
dodatek/potrącenie za zmianę grubości
warstwy o 1 mm
Krotność = 4

m2

poz.174 m2 248,95

RAZEM 248,95

176
d.2.6

KNR 2-02
1112-05

ST-B Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - Wykładzina linoleum
antystatyczna grubości 2,5 mm  R9 +
cokół na 15 cm z wyobleniem

m2

---Nowy budynek---

04 6,86 m2 6,86

07 2,65 m2 2,65

--- część przebudowywana ---

A (Suma częściowa) m2 --------
9,51

poz.176 A * 3% m2 0,29

RAZEM 9,80

177
d.2.6

KNR 2-02
1112-05

ST-B Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - Wykładzina PVC
elektroprzewodząca grubości 2,0 mm R9
+ cokół na 15 cm z wyobleniem

m2

---Nowy budynek---

06 19,32 m2 19,32

--- część przebudowywana ---

A (Suma częściowa) m2 --------
19,32

poz.177 A * 3% m2 0,58

RAZEM 19,90

178
d.2.6

KNR 2-02
1112-05

ST-B Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - Wykładzina PVC
elektroprzewodząca grubości 2,5 mm R9
+ cokół na 15 cm z wyobleniem

m2

---Nowy budynek---

02 28,32 m2 28,32

--- część przebudowywana ---

A (Suma częściowa) m2 --------
28,32

poz.178 A * 3% m2 0,85

RAZEM 29,17

179
d.2.6

KNR 2-02
1112-09

ST-B Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie wykładzin
rulonowych

m2

poz.176 + poz.177 m2 29,70

RAZEM 29,70

180
d.2.6

KNR 2-02
1116-02

ST-B Posadzki epoksydowe - żywica
epoksydowa NCS S 2000-N

m2

---Nowy budynek, wysoki parter---

01 97,54 m2 97,54
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---Nowy budynek, ninki parter---

-1 66,12 m2 66,12

-2 37,84 m2 37,84

-3 17,75 m2 17,75

RAZEM 219,25

181
d.2.6

ZKNR C-2
0310-04

ST-B Wykonanie izolacji przy użyciu
elastycznej powłoki uszczelniającej na
powierzchni poziomej od góry przeciw
zawilgoceniu

m2

poz.183 + poz.184 m2 44,03

RAZEM 44,03

182
d.2.6

ZKNR C-2
0310-14

ST-B Wykonanie izolacji przy użyciu
elastycznej powłoki uszczelniającej -
wklejenie taśmy uszczelniającej na
poziomej od góry

m

poz.185 m 31,54

RAZEM 31,54

183
d.2.6

KNR W-02
0207-01

ST-B Okładziny podłogowe na jastrychu
anhydrytowym; płytki o wymiarach
20x20 cm R10/B

m2

---Nowy budynek---

20 1,59 + 1,75 m2 3,34

21A 4,01 m2 4,01

24 6,56 m2 6,56

25 4,06 m2 4,06

30A 3,83 m2 3,83

RAZEM 21,80

184
d.2.6

KNR W-02
0207-01

ST-B Okładziny podłogowe na jastrychu
anhydrytowym; płytki o wymiarach
19,7x19,7 cm R10/B

m2

---Nowy budynek, wysoki parter---

03 9,85 m2 9,85

05 7,24 m2 7,24

06A 5,14 m2 5,14

RAZEM 22,23

185
d.2.6

KNR W-02
0214-01

ST-B Cokoliki przyścienne na kleju
cementowym o wys. 15 cm

m

---Nowy budynek, wysoki parter---

03 13,86 - 0,90 m 12,96

05 11,46 - 0,90 m 10,56

06A 8,92 - 0,90 m 8,02

RAZEM 31,54

2.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie

186
d.2.7

KNR 0-40
0212-02

ST-B Wykończenie powierzchni - gruntowanie
pod powłoki malarskie

m2

---Nowy budynek wysoki parter---

01 46,84 * 4,01 - (3,30 * 3,20 * 2) m2 166,71

02 21,72 * 2,80 - ((7,13 * 2 * 0,20) - ((1,20 *
2 + 1,10 + 0,90 * 2) * 0,20))

m2 59,02

06 (1,00 + 1,00) * 2,80 + 1,85 * (2,80 - 1,60) m2 7,82

---Nowy budynek wysoki parter---

A (Suma częściowa) m2 --------
233,55

---Dodatek za ościeża---

(poz.186 A + poz.186 B) * 5% m2 11,68
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RAZEM 245,23

187
d.2.7

KNR BC-02
0620-05

ST-B Malowanie tynków wewnętrznych
metodą natrysku jednokrotne

m2

poz.186 m2 245,23

RAZEM 245,23

188
d.2.7

KNR BC-02
0620-06

ST-B Malowanie tynków wewnętrznych
metodą natrysku - dopłata za drugie
malowanie

m2

poz.186 m2 245,23

RAZEM 245,23

189
d.2.7

KNNR 2
1401-05 z.sz.

5.2.

ST-B Malowanie tynków wewnętrznych
gładkich farbą dwukrotnie bez
gruntowania - identyfikatory
kolorystyczne/opisy oddziałów

m2

poz.186 * 10% m2 24,52

RAZEM 24,52

2.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC

190
d.2.8

ZKNR C-2
0603-04

ST-B Gruntowanie przygotowanego podłoża
mineralnego chłonnego

m2

poz.192 m2 60,25

RAZEM 60,25

191
d.2.8

KNR AT-42
0101-02

ST-B Przygotowanie podłoża pod okładziny
ścienne przez szpachlowanie; warstwa
szpachli o grubości 1 mm

m2

poz.192 m2 60,25

RAZEM 60,25

192
d.2.8

ZKNR C-2
0603-04

ST-B Gruntowanie przygotowanego podłoża
mineralnego chłonnego

m2

---Nowy budynek---

04 11,54 * 1,60 m2 18,46

06 (11,53 + 0,81 + 0,96 + 0,35) * 1,60 m2 21,84

07 4,73 * 1,60 m2 7,57

06A (3,90 + 2,02) * 1,60 m2 9,47

A (Suma częściowa) m2 --------
57,34

Otwory

04 -1 * (0,90 * 1,60 + 1,00 * 1,60) m2 -3,04

06 -1 * (1,20 * 1,60 * 2 + 0,90 * 1,60 * 2) m2 -6,72

07 -1 * (0,90 * 1,60 * 2) m2 -2,88

06A -1 * (0,90 * 1,60) m2 -1,44

B (Suma częściowa) m2 --------
-14,08

---Odbojnice pasy PCV nowy budynek---

02 7,13 * 2 + 0,20 m2 14,46

E (Suma częściowa) m2 --------
14,46

Otwory

02 -1 * (1,20 * 2 + 1,10 + 0,90 * 2) * 0,20 m2 -1,06

F (Suma częściowa) m2 --------
-1,06

---Dodatek za ościerza nowy budynek ---

(poz.192 A + poz.192 E) * 5% m2 3,59

---Dodatek za ościeża stary budynek ---

(poz.192 C + poz.192 G) * 5% m2 0,00

RAZEM 60,25
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193

d.2.8
ZKNR C-2
0606-04

9914

ST-B Klejenie wykładzin rulonowych PCW
jednowarstwowych na przygotowanym
podłożu

m2

poz.192 m2 60,25

RAZEM 60,25

194
d.2.8

ZKNR C-2
0610-04

ST-B Klejenie wykładzin na przygotowanym
podłożu. Zgrzewanie wykładzin z
tworzyw sztucznych

m2

poz.193 m2 60,25

RAZEM 60,25

2.9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe

195
d.2.9

ZKNR C-2
0310-02

ST-B Wykonanie izolacji przy użyciu
elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 na powierzchni pionowej przeciw
przesączaniu wody

m2

--- okładziny na pełną wysokość ---

Nowy
budynek

03 14,67 * 2,65 m2 38,88

05 11,46 * 2,65 m2 30,37

06 1,73 * 2,65 m2 4,58

07 1,58 * 2,65 m2 4,19

06A (2,30 + 1,00) * 2,65 m2 8,75

A (Suma częściowa) m2 --------
86,77

Otwory

03 -1 * (1,00 * 2,00 + 1,20 * 2,00 * 2) m2 -6,80

05 -1 * (1,10 * 2,00) m2 -2,20

B (Suma częściowa) m2 --------
-9,00

---Dodatek za ościeża nowy budynek ---

(poz.195 A + poz.195 E) * 5% m2 4,34

---Dodatek za ościeża stary budynek ---

poz.195 C * 5% m2 0,00

RAZEM 82,11

196
d.2.9

ZKNR C-2
0310-13

ST-B Wykonanie izolacji przy użyciu
elastycznej powłoki uszczelniającej CR
166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na
powierzchni pionowej

m

Nowy
budynek

03 7 * 2,80 m 19,60

05 4 * 2,80 m 11,20

07 1 * 2,80 m 2,80

06A 1 * 2,80 m 2,80

06 1 * 2,80 m 2,80

RAZEM 39,20

197
d.2.9

KNR AT-22
0209-02

ST-B Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach
układanych na zaprawie epoksydowej;
płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm

m2

poz.195 m2 82,11

RAZEM 82,11

2.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne
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198

d.2.10
KNR 7-11
0105-02

ST-B Wykonanie powłok z żywic sztucznych
opartych na dwuskładnikowych
żywicach epoksydowych wewnątrz
pomieszczeń

m2

-1 39,28 * 3,00 - (1,60 * 2,00) m2 114,64

-2 24,60 * 3,00 - (1,60 * 2,00) m2 70,60

-3 17,40 * 3,00 - (1,10 * 2,00) m2 50,00

RAZEM 235,24

2.11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki

199
d.2.11

KNNR 2
0302-07

ST-B Ściany murowane - osadzenie
podokienników prefabrykowanych
systemowych z konglomeratu grubości 2
cm w kolorze białym

m

---Nowy budynek---

03 1,00 m 1,00

04 1,00 m 1,00

06 2,00 m 2,00

RAZEM 4,00

2.12 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa

2.12.
1

drzwi higieniczne

200
d.2.12

.1
analiza

indywidualna

ST-B Drzwi przymykowe - drzwi pełne,
jednoskrzydłowe, bezprzylgowe,
higieniczne wyposażone fabrycznie
zgodnie z zestawieniem stolarki

m2

D03 1,10 * 2,06 * 3 m2 6,80

D04 0,90 * 2,06 * 11 m2 20,39

D04.1 0,90 * 2,06 * 3 m2 5,56

RAZEM 32,75

201
d.2.12

.1
analiza

indywidualna

ST-B Drzwi przesuwne - drzwi wewnętrzne,
przesuwne, higieniczne wyposażone
fabrycznie zgodnie z zestawieniem
stolarki

m2

D08 0,90 * 2,06 * 1 m2 1,85

D11 1,10 * 2,06 * 2 m2 4,53

D12 1,20 * 2,05 * 1 m2 2,46

D13 1,20 * 2,05 * 1 m2 2,46

D16 (1,00 + 1,00) * 2,05 * 1 m2 4,10

D15 (1,00 + 1,00) * 2,05 * 1 m2 4,10

RAZEM 19,50

202
d.2.12

.1

analiza
indywidualna

ST-B Dostawa drzwi higienicznych -
wyposażonych zgodnie z zestawieniem
stolarki

kpl.

poz.200 + poz.201 {m2} 52,25

A (Obliczenie pomocnicze) ========
52,25

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

3 MURKI OPOROWE

3.1 MURKI OPOROWE - Wykopy

203
d.3.1

KNNR 1
0210-03

ST-B Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odkład koparkami na głębokość do 3m w
gruncie kategorii III-IV

m3

(6,78 * 5,53 + 3,5 * 5,00) * 1,10 + (6,91 *
5,02 + 3,42 * 3,70) * 1,10

m3 112,57

RAZEM 112,57

204
d.3.1

KNNR 1
0206-04

ST-B Roboty ziemne wykonywane koparkami
w ziemi kategorii I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 1km

m3
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poz.203 m3 112,57

RAZEM 112,57

205
d.3.1

KNNR 1
0208-02

ST-B Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km
transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

poz.204 m3 112,57

RAZEM 112,57

206
d.3.1

analiza
indywidualna

ST-B utylizacja ziemi m3

poz.204 m3 112,57

RAZEM 112,57

207
d.3.1

analiza
indywidualna

ST-B Odwodnienie wykopu fundamentowego
przez pompowanie wody

szt.b
ud.

1 szt.b
ud.

1

RAZEM 1

3.2 MURKI OPOROWE - Podkłady

208
d.3.2

KNR 2-31
0103-04

ST-B Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2

RA-01+płyta 40,38 {m2} m2 40,38

RA-02+płyta 40,10 {m2} m2 40,10

RAZEM 80,48

209
d.3.2

KNR AT-04
0101-01

ST-B Warstwa wzmacniająca grunt pod
warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

poz.208 m2 80,48

RAZEM 80,48

210
d.3.2

KNR 2-31
0114-01

ST-B Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna z pospółki o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.208 m2 80,48

RAZEM 80,48

211
d.3.2

KNR 2-31
0114-01

ST-B Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa dolna  z tłucznia kamiennego
frakcji 0-63 mm o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.208 m2 80,48

RAZEM 80,48

212
d.3.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

ST-B Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa górna  z tłucznia kamiennego
frakcji 0-31,5 mm o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.208 m2 80,48

RAZEM 80,48

213
d.3.2

KNR 2-31
0109-01
0109-02

ST-B Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm

m2

RA-01 3,10 {mb} * 0,92 m2 2,85

RA-02 2,55 {mb} * 0,92 m2 2,35

ŚCIANA
OPOROWA

3,50 {mb} * 1,22 m2 4,27

RAZEM 9,47

3.3 MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane

214
d.3.3

KNR 2-22
0309-02
analogia

ST-B Elementy ścian oporowych rampowych
typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do 0.8
t

elem
.

RA-01 3,10 {mb} 3,10

RA-02 2,55 {mb} 2,55
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ŚCIANA

OPOROWA
3,50 {mb} 3,50

A (Obliczenie pomocnicze) ========
9,15

10 elem
.

10,00

RAZEM 10,00

3.4 MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne

215
d.3.4

KNR 2-31
0109-01
0109-02

ST-B Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją
- grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm - POD ŚCIANY POPROWE
ŻELBETOWE

m2

RA-01 3,10 {mb} * 0,72 m2 2,23

RA-02 2,55 {mb} * 0,72 m2 1,84

RAZEM 4,07

216
d.3.4

KNR 2-02
0239-05

ST-B Ściany oporowe żelbetowe (część
pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 30 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

RA-01 0,93 * 0,30 * 3,10 m3 0,86

RA-02 0,94 * 0,30 * 2,55 m3 0,72

RAZEM 1,58

217
d.3.4

KNNR 2
0105-07

ST-B Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku -
płyty pojedynczo zbrojone

t

RAMPY

RA-01 447,46 447,46

RA-02 198,92 198,92

PŁYTY

RA-01 23,24 {m2} * 0,15 * 80 278,88

RA-02 25,47 {m2} * 0,15 * 80 305,64

A (Obliczenie pomocnicze) ========
1 230,90

poz.217 A / 1000 t 1,23

RAZEM 1,23

218
d.3.4

KNR 2-02
0205-01

ST-B Płyty żelbetowe - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

RAMPY

RA-01 4,91 * 3,05 * 0,15 m3 2,25

RA-02 4,91 * 2,54 * 0,15 m3 1,87

PŁYTY ŻELBETOWE

RA-01 23,24 {m2} * 0,15 m3 3,49

RA-02 25,47 {m2} * 0,15 m3 3,82

RAZEM 11,43

219
d.3.4

KNNR 2
0101-02

ST-B Deskowanie konstrukcji betonowych lub
żelbetowych stóp i płyt fundamentowych

m2

(0,50 + 2 * 0,40) * 3,10 m2 4,03

(0,50 + 2 * 0,40) * 2,55 m2 3,32

RAZEM 7,35

220
d.3.4

KNNR 2
0109-03

ST-B Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompą C20/25

m3

0,50 * 0,40 * 3,10 m3 0,62

0,50 * 0,40 * 2,55 m3 0,51

RAZEM 1,13
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221

d.3.4
ST-B Czas pracy deskowań m-g

poz.219 * 4 * 10 m-g 294,00

RAZEM 294,00

3.5 MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych

222
d.3.5

KNNR 2
0301-03

ST-B Ściana fundamentowa z bloczków
betonowych

m3

0,25 * 1,11 * 3,10 m3 0,86

0,25 * 1,13 * 2,55 m3 0,72

RAZEM 1,58

3.6 MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni

223
d.3.6

KNR K-17
0601-02

ST-B Hydrofobizacja podłoży betonowych
przez natrysk

m2

poz.216 / 0,30 * 2 m2 10,53

poz.218 / 0,15 m2 76,20

RAZEM 86,73

3.7 MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe

224
d.3.7 analiza

indywidualna

ST-B Balustrady, poręcz prostokątna,
systemowe - (dostaw i montaż)

m

BA-01 8,88 m 8,88

BA-02 6,90 m 6,90

4,46 + 3,78 m 8,24

3,17 + 0,22 + 6,40 + 1,91 + 3,75 + 2,33 m 17,78

5,50 + 3,30 m 8,80

RAZEM 50,60
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Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS:

1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

1.1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku

1.1.1 Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz
transport i utylizacja gruntu

1
d.1.1.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
koparkami na głębokość do 3m w gruncie
kategorii III-IV

m3 900,07 19,82 17 
839,39

2
d.1.1.

1

KNNR 1
0310-02

Wykopy przy odkrywaniu istniejących
fundamentów na zewnątrz budynku w gruncie
kat.III

m3 41,02 129,67 5 319,06

3
d.1.1.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami w
ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 1km

m3 720,06 35,48 25 
547,73

4
d.1.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu
ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3 720,06 21,94 15 
798,12

5
d.1.1.

1

analiza
indywidualna

utylizacja ziemi m3 720,06 34,34 24 
726,86

6
d.1.1.

1

analiza
indywidualna

Odwodnienie wykopu fundamentowego przez
pompowanie wody

szt.b
ud.

1 25 199,95 25 
199,95

Razem dział: Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz
transport i utylizacja gruntu

114 431,11

1.1.2 Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport

7
d.1.1.

2

KNNR 1
0318-04

Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem
kategorii III-IV 20%

m3 180,01 62,67 11 
281,23

8
d.1.1.

2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi
nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV

m3 180,01 14,69 2 644,35

Razem dział: Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport 13 925,58

1.1.3 Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe

1.1.3.
1

Ławy

9
d.1.1.

3.1

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)

m3 7,27 410,37 2 983,39

10
d.1.1.

3.1

KNNR 2
0101-02

Deskowanie konstrukcji betonowych lub
żelbetowych stóp i płyt fundamentowych

m2 53,32 53,19 2 836,09

11
d.1.1.

3.1

KNNR 2
0105-01

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku - ławy
fundamentowe

t 0,51 5 897,15 3 007,55

12
d.1.1.

3.1

KNNR 2
0109-03

Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu
pompą C20/25

m3 18,44 412,98 7 615,35

13
d.1.1.

3.1

Czas pracy deskowań m-g 2 132,80 1,10 2 346,08

Razem dział: Ławy 18 788,46

1.1.3.
2

Stopy

14
d.1.1.

3.2

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)

m3 1,45 410,37 595,04

15
d.1.1.

3.2

KNNR 2
0101-02

Deskowanie konstrukcji betonowych lub
żelbetowych stóp i płyt fundamentowych

m2 12,80 53,19 680,83
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16

d.1.1.
3.2

KNNR 2
0109-03

Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu
pompą C20/25

m3 4,11 412,98 1 697,35

17
d.1.1.

3.2

KNNR 2
0105-02

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku - stopy
fundamentowe

t 0,10 6 061,40 606,14

18
d.1.1.

3.2

Czas pracy deskowań m-g 512,00 1,10 563,20

Razem dział: Stopy 4 142,56

1.1.3.
3

Izolacje fundamentów

19
d.1.1.

3.3

KNR AT-27
0302-01

Natryskowe gruntowanie wodnym środkiem
gruntującym podłoży pionowych pod membrany
samoprzylepne - podłoża mineralne

m2 116,73 5,95 694,54

20
d.1.1.

3.3

KNR AT-27
0501-03

Wykonanie fasety m 50,98 10,28 524,07

21
d.1.1.

3.3

KNR AT-27
0305-02

Izolacja z samoprzylepnych membran
wodoszczelnych HDPE z syntetyczną powłoką
samoprzylepną na podłożu pionowym z
obróbką wszystkich przejść

m2 116,73 75,65 8 830,62

22
d.1.1.

3.3

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 18 cm - pionowe m2 116,73 156,69 18 
290,42

23
d.1.1.

3.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni

m2 116,73 10,08 1 176,64

24
d.1.1.

3.3

KNR K-58
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych - montaż
listwy zamykającej folię kubełkową

m 50,98 27,14 1 383,60

Razem dział: Izolacje fundamentów 30 899,89

1.1.3.
4

Podkład na gruncie

25
d.1.1.

3.4

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej -
pospółka

m3 20,00 233,14 4 662,80

26
d.1.1.

3.4

KNR-W 2-01
0228-02 s.sz.
2.5.2. 9907-

02

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste kat. III -
wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97

m3 20,00 18,95 379,00

27
d.1.1.

3.4

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)

m3 13,34 358,37 4 780,66

28
d.1.1.

3.4

ZKNR C-2.1
0604-07

Wykonywanie szczelin dylatacyjnych -
nacinanie

m 150,96 9,51 1 435,63

Razem dział: Podkład na gruncie 11 258,09

Razem dział: Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe 65 089,00

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku 193 445,69

1.2 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3
R*1,5

29
d.1.2

KNNR 2
0103-04

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe
konstrukcji monolitycznych betonowych i
żelbetowych słupów prostokątnych

m2 35,12 97,74 3 432,63

30
d.1.2

Czas pracy deskowań m-g 3 512,00 1,10 3 863,20

31
d.1.2

KNNR 2
0105-04

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich słupów

t 0,245 6 758,11 1 655,74

32
d.1.2

KNNR 2
0108-06

Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych
w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku

m3 2,29 433,73 993,24
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Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3 9 944,81

1.3 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3
R*1,5

33
d.1.3

KNNR 2
0103-04

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe
konstrukcji monolitycznych betonowych i
żelbetowych słupów prostokątnych

m2 45,03 97,74 4 401,23

34
d.1.3

Czas pracy deskowań m-g 4 503,00 1,10 4 953,30

35
d.1.3

KNNR 2
0105-04

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich słupów

t 0,493 6 758,11 3 331,75

36
d.1.3

KNNR 2
0108-06

Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych
w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku

m3 5,41 433,73 2 346,48

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3 15 032,76

1.4 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3
R*1,5

37
d.1.4

KNNR 2
0103-05

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe
konstrukcji monolitycznych betonowych i
żelbetowych belek, podciągów i wieńców

m2 17,41 124,12 2 160,93

38
d.1.4

Czas pracy deskowań m-g 2 089,20 1,10 2 298,12

39
d.1.4

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców

t 0,141 7 162,67 1 009,94

40
d.1.4

KNNR 2
0108-07

Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i
wieńców w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku

m3 1,56 419,61 654,59

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3 6 123,58

1.5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki

41
d.1.5

KNNR 2
0103-05

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe
konstrukcji monolitycznych betonowych i
żelbetowych belek, podciągów i wieńców

m2 48,99 87,60 4 291,52

42
d.1.5

Czas pracy deskowań m-g 5 878,80 1,10 6 466,68

43
d.1.5

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców

t 0,885 6 538,10 5 786,22

44
d.1.5

KNNR 2
0108-07

Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i
wieńców w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku

m3 5,66 392,60 2 222,12

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki 18 766,54

1.6 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce

45
d.1.6

KNNR 2
0103-05

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe
konstrukcji monolitycznych betonowych i
żelbetowych belek, podciągów i wieńców

m2 103,88 87,60 9 099,89

46
d.1.6

Czas pracy deskowań m-g 12 465,60 1,10 13 
712,16

47
d.1.6

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców

t 1,186 6 538,10 7 754,19

48
d.1.6

KNNR 2
0109-07

Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i
wieńców w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu
pompą

m3 35,15 342,60 12 
042,39

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce 42 608,63

1.7 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy

49
d.1.7

NNRNKB 4
0230u-06

Stropy monolityczne o grubości 30cm na
stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",  z
układaniem betonu za pomocą pompy do
betonu na samochodzie

m2 389,74 335,53 130 
769,46

50
d.1.7

KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt
stropowych

m2 14,93 62,46 932,53

51
d.1.7

KNNR 2
0110-05

Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu
systemowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompą

m3 2,99 405,15 1 211,40
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52

d.1.7
KNNR 2
0105-09

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku - płyty
krzyżowo zbrojone

t 7,600 6 453,05 49 
043,18

53
d.1.7

Czas pracy podpór m-g 40 467,00 0,92 37 
229,64

54
d.1.7

Czas pracy deskowań m-g 1 791,60 1,10 1 970,76

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy 221 156,97

1.8 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe

55
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-05

Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub
belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2
rzutu

87,28 684,86 59 
774,58

56
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm
różnicy grubości płyty - z zastosowaniem
pompy do betonu
Krotność = 12

m2
rzutu

87,28 79,44 6 933,52

57
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-07

Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,62 2 103,68 3 407,96

58
d.1.8

KNNR 2
0105-06

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku - schody

t 1,688 6 205,28 10 
474,51

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe 80 590,57

1.9 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa

59
d.1.9

KNNR 2
0103-03

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe
konstrukcji monolitycznych betonowych i
żelbetowych ścian prostych

m2 147,93 52,09 7 705,67

60
d.1.9

KNNR 2
0105-03

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich ścian prostych

t 7,458 6 252,84 46 
633,68

61
d.1.9

KNNR 2
0104-04

Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami
stalowymi

t 0,003 6 461,93 19,39

62
d.1.9

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian prostych w deskowaniu
systemowym wielkowymiarowym z transportem
betonu pompą C30/37 W8

m3 17,75 355,31 6 306,75

63
d.1.9

Czas pracy deskowań m-g 17 751,60 1,10 19 
526,76

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa 80 192,25

1.10 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane

64
d.1.1

0

KNR K-02
0104-09

Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
z bloczków SILKA M24 w budynkach
wielokondygnacyjnych

m2 155,34 154,31 23 
970,52

65
d.1.1

0

KNR K-02
0104-01

Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach
1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2 222,69 117,51 26 
168,30

66
d.1.1

0

KNR-W 2-02
0608-12

Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt wełny mineralnej gr. 2 cm - dylatacja

m2 5,51 55,67 306,74

67
d.1.1

0

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach
murowanych o grubości 1 cegły z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

otwó
r

77,00 67,00 5 159,00

68
d.1.1

0

KNR-W 2-02
0132-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 11,10 38,90 431,79

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane 56 036,35

1.11 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn
powietrznych

69
d.1.1

1

Analiza
indywidualna

Dostawa i montaż podkonstrukcji kurtyn
powietrznych nad bramami wjazdowymi

kpl. 2,00 0,00 0,00

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn
powietrznych

0,00

1.12 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna

70
d.1.1

2

KNR AT-99
0302-02

Termoizolacyjny montaż okien z aluminiowy o
powierzchni do 2 m2 bez mostków termicznych
w systemie tzw. „ciepłym” za pomocą
kątowników instalacyjnych ze styroduru

m2 6,00 289,91 1 739,46
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71

d.1.1
2

analiza
indywidualna

Dostawa stolarki okiennej wg zestawienia kpl. 1,00 9 311,77 9 311,77

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna 11 051,23

1.13 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna

72
d.1.1

3

KNNR 7
0503-08

Drzwi aluminiowe ocieplane przeszklone,
jednoskrzydłowe

m2 4,39 234,94 1 031,39

73
d.1.1

3

analiza
indywidualna

Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej wg
zestawienia

kpl. 1,00 8 219,37 8 219,37

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna 9 250,76

1.14 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne

74
d.1.1

4

KNNR 2
1302-03

Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych -
drzwi wewnętrzne stalowe, wyposażone
fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
EI60

m2 19,67 145,72 2 866,31

75
d.1.1

4

analiza
indywidualna

Dostawa drzwi stalowych - wyposażonych
zgodnie z zestawieniem stolarki

kpl. 1,00 40 005,00 40 
005,00

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne 42 871,31

1.15 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy

76
d.1.1

5

KNNR-W 2
W1002-03

Bramy przemysłowe segmentowe,
automatyczne, panel pełne, z przeszkleniami

m2 21,12 182,40 3 852,29

77
d.1.1

5

analiza
indywidualna

Dostawa bram przemysłowych - wyposażonych
zgodnie z zestawieniem stolarki

kpl. 1,00 35 280,00 35 
280,00

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy 39 132,29

1.16 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane

78
d.1.1

6

KNNR 7
0506-01

Szklane daszki na okuciach wspornikowych ze
stali nierdzewnej nad drzwiami, szkło
bezpieczne, hartowane warstwowe, bezbarwne

m2 4,68 161,33 755,02

79
d.1.1

6

ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych w systemie; kotwy
długości 330 mm w betonie

szt. 16 25,05 400,80

80
d.1.1

6

analiza
indywidualna

wg oferty

Dostawa daszków szklanych m2 4,68 5 164,29 24 
168,88

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane 25 324,70

1.17 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne

81
d.1.1

7

KNNR 7
0208-03

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji
spawanych - masa elementu 10 kg

t 0,098 23 417,80 2 294,94

82
d.1.1

7

KNNR 7
0206-03

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o
masie do 50 kg

t 0,193 4 659,31 899,25

83
d.1.1

7

KNNR 7
0206-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o
masie do 100 kg

t 0,556 3 407,84 1 894,76

84
d.1.1

7

KNNR 7
0208-03

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji
spawanych - masa elementu 10 kg

t 0,040 23 417,81 936,71

85
d.1.1

7

analiza
indywidualna

Dostawa stalowych elementów
prefabrykowanych, zebezpieczonych
antykorozyjnie (ocynkowanych) i malowanych
proszkowo

t 0,89 17 712,00 15 
763,68

86
d.1.1

7

KNR DC-03
0114-03

Mocowanie elementów za pomocą kotew
chemicznych i prętów ocynkowanych
gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego
i żelbetowych; fi 12mm długości 180mm

szt. 84 39,12 3 286,08

87
d.1.1

7

KNP1709-
01709-01709
-01 0709-01
0709-01.01

Ogrodzenie z prefabrykatów - osłona
akustyczna z drzwiami technicznymi

m2 64,66 55,33 3 577,64
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88

d.1.1
7

analiza
indywidualna

Dostawa paneli akustycznych z aluminium
RW=12 dB.

m2 64,66 844,73 54 
620,24

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne 83 273,30

1.18 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne

89
d.1.1

8

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z koszem ochronnym fi
80cm o długości ponad 4 m - prefabrykat
ocynkowany ogniowo

m 6,76 743,34 5 024,98

90
d.1.1

8

KNR 2-02
1213-04

Pomosty techniczne z krat pomostowych m 1,91 1 064,68 2 033,54

91
d.1.1

8

KNR 2-02
1213-04

Pomosty techniczne z krat pomostowych z
balustradą obustronną

m 3,15 1 500,02 4 725,06

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne 11 783,58

1.19 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach

1.19.
1

Docieplenie stropodachów

92
d.1.1

9.1

KNR AT-27
0302-03

Natryskowe gruntowanie podłoży poziomych
pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża
mineralne

m2 177,02 5,43 961,22

93
d.1.1

9.1

KNR AT-27
0305-01

Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych na podłożu poziomym

m2 177,02 48,69 8 619,10

94
d.1.1

9.1

KNR AT-27
0507-02

Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych  - wklejenie pasów w
narożach

m 83,64 17,81 1 489,63

95
d.1.1

9.1

KNR AT-27
0507-01

Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych  - wklejenie narożników
wewnętrznych

szt. 8 19,02 152,16

96
d.1.1

9.1

KNNR 2
0602-05 z.o.

2.8.

Izolacje stropodachu z wełny mineralnej
dachowej, twardej grubości 20 cm 0,036 W/mK
układane na sucho jednowarstwowo

m2 177,02 113,19 20 
036,89

97
d.1.1

9.1

KNNR 2
0602-05 z.o.

2.8.

Izolacje stropodachu z wełny mineralnej
wierzchniej dachowej, twardej grubości 5 cm
0,036 W/mK układane na sucho
jednowarstwowo

m2 177,02 35,47 6 278,90

98
d.1.1

9.1

KNNR 2
0602-05 z.o.

2.8.

Izolacje stropodachu z wełny mineralnej
spadkowej 2% dachowej, twardej grubości 2-25
cm 0,036 W/mK układane na sucho
jednowarstwowo

m2 177,02 113,19 20 
036,89

99
d.1.1

9.1

KNR AT-27
0502-04

Wklejanie kształtek wełny mineralnej w
kształcie klinów o wymiarach 10x10 cm przy
ocieplaniu stropodachów

m 83,64 45,19 3 779,69

100
d.1.1

9.1

KNR 9-14
0102-01

Pokrycia dachów nowe w układach
dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy
podkładowej oraz pap wierzchniego krycia

m2 177,02 68,11 12 
056,83

Razem dział: Docieplenie stropodachów 73 411,31

1.19.
2

Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.

101
d.1.1

9.2

KNR AT-27
0302-01

Natryskowe gruntowanie podłoży pionowych
pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża
mineralne

m2 76,74 4,57 350,70

102
d.1.1

9.2

KNR AT-27
0305-02

Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych na podłożu pionowym

m2 76,74 53,01 4 067,99

103
d.1.1

9.2

KNR K-58
0103-01
z.o.2.3.

Przyklejenie płyt fasadowych gr. 10 cm 0,036
W/mK z wełny mineralnej na ścianach

m2 64,30 127,17 8 177,03

104
d.1.1

9.2

KNR K-58
0103-01
z.o.2.3.

Przyklejenie płyt fasadowych gr. 20 cm 0,036
W/mK z wełny mineralnej na ścianach

m2 12,44 183,09 2 277,64

105
d.1.1

9.2

KNR K-58
0104-03

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą
łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do
podłoża z betonu

m2 76,74 20,80 1 596,19

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866

- 45 -



KALKULACJE UPROSZCZONE WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ
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106

d.1.1
9.2

KNR 9-14
0302-03

Obróbki dekarskie dwuwarstwowe z
wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap
wierzchniego krycia

m2 8,96 75,09 672,81

Razem dział: Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp. 17 142,36

1.19.
3

Obróbki blacharskie

107
d.1.1

9.3

KNR K-58
0103-01
z.o.2.3.

Przyklejenie płyt fasadowych gr. 8cm 0,036
W/mK z wełny mineralnej na ścianach

m2 31,34 115,99 3 635,13

108
d.1.1

9.3

KSNR 2 0603
-04

Podkład z płyt OSB mocowany do podłoża
betonowego attyki

m2 31,34 35,40 1 109,44

109
d.1.1

9.3

NNRNKB
202 0521-08

(z.I) założenie pasów usztywniających m 49,34 12,68 625,63

110
d.1.1

9.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 45,14 132,02 5 959,38

Razem dział: Obróbki blacharskie 11 329,58

1.19.
4

Odwodnienie dachu

111
d.1.1

9.4

KNR 9-22
0302-03

Montaż przelewu awaryjnego z kołnierzem
przez ścianę betonową attyki dla rur o średnicy
100 mm

szt. 6 597,53 3 585,18

112
d.1.1

9.4

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej

m 32,16 59,62 1 917,38

113
d.1.1

9.4

analiza
indywidualna

Kosz zbiorczy z blachy stalowej ocynkowanej szt 4 350,52 1 402,08

Razem dział: Odwodnienie dachu 6 904,64

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach 108 787,89

1.20 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja

114
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-01

Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny
mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda =
0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż
kotew mocujących

kpl. 2 328 27,18 63 
275,04

115
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-02

Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny
mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda =
0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż
poziomych elementów nośnych konstrukcji
rusztu

m2 388,06 64,51 25 
033,75

116
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-03

Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny
mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda =
0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż
pionowych elementów nośnych konstrukcji
rusztu

m2 388,06 78,47 30 
451,07

117
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-04

Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny
mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda =
0.036 W/mK) na ruszcie stalowym -
zamocowanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej

m2 388,06 24,17 9 379,41

118
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-06

Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny
mineralnej gr. 18 cm do fasad wentylowanych (
lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym -
ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej

m2 388,06 60,31 23 
403,90

119
d.1.2

0

KNR K-58
0104-03

Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą
łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do
podłoża z betonu

m2 388,06 15,01 5 824,78

120
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-05

Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny
mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda =
0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie
okładziny z płyt elewacyjnych
włókno-cementowe gr. 8mm o klasie
odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na
wymiar - płyty barwione w masie

m2 388,06 108,37 42 
054,06
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121

d.1.2
0

KNR AT-22
0304-01

Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny
mineralnej na ruszcie metalowym - ościeża -
montaż kotew mocujących

kpl. 1 552 27,18 42 
183,36

122
d.1.2

0

KNR AT-22
0305-04

Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny
mineralnej na ruszcie metalowym - montaż
profili przy ościeżach

m 46,84 34,39 1 610,83

123
d.1.2

0

KNR AT-22
0305-05

Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny
mineralnej na ruszcie metalowym - montaż
profili przy parapetach

m 4,00 82,46 329,84

124
d.1.2

0

KNR AT-22
0304-05

Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny
mineralnej do fasad wentylowanych na ruszcie
stalowym - ułożenie okładziny z płyt
elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o
klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0,
docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie
- ościeża

m2 11,24 107,07 1 203,47

125
d.1.2

0

KNR K-58
0103-13

Montaż profili okiennych z taśmą rozprężną m 46,84 30,64 1 435,18

126
d.1.2

0

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 1,40 132,02 184,83

127
d.1.2

0

KNR 2-17
0146-05

Kratka wentylacyjna czerpni - 216x76 cm szt. 1,00 800,53 800,53

128
d.1.2

0

KNR 2-17
0146-04

Kratka wentylacyjna czerpni - 116x66 cm szt. 1,00 447,20 447,20

129
d.1.2

0

KNR 2-17
0146-04

Kratka wentylacyjna czerpni - 96x86 cm szt. 2,00 468,31 936,62

130
d.1.2

0

KNR-W 2-02
1207-01 z.o.

2.11.

Balustrady szklana samonośna z pochwytem m 2,00 755,46 1 510,92

131
d.1.2

0

Analiza
indywidualna

Napis na elewacji podświetlany LED "
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY"

kpl. 1,00 22 100,00 22 
100,00

132
d.1.2

0

Analiza
indywidualna

Napis na elewacji podświetlany LED " SOR" kpl. 2,00 2 550,00 5 100,00

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja 277 264,79

1.21 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik

133
d.1.2

1

Analiza
indywidualna

Dostawa i montaż podnośnika dla osób
niepełnosprawnych wraz z podkonstrukcjami
wg. systemu

kpl. 1,00 45 000,00 45 
000,00

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik 45 000,00

Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 1 377 638,00

2 ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE

2.1 ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki

2.1.1 Podkłady pod posadzki - P1

134
d.2.1.

1

KNR AT-39
0105-03

Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu
(EPS 100) grubości 6 cm układanych w jednej
warstwie

m2 83,35 34,82 2 902,25

135
d.2.1.

1

KNR AT-39
0106-01

Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z
tworzywa sztucznego

m2 83,35 3,63 302,56

136
d.2.1.

1

KNR K-24
0505-01

Podkład pod posadzki samopoziomujący z
WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości
2cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

m2 21,89 32,43 709,89

137
d.2.1.

1

KNR K-24
0505-02

Podkład pod posadzki samopoziomujący z
WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości
2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8m2

m2 61,46 31,56 1 939,68
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138

d.2.1.
1

KNR K-24
0505-03

Podkład pod posadzki samopoziomujący z
WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek
lub potrącenie za 1cm pogrubienia
Krotność = 3

m2 83,35 31,18 2 598,85

139
d.2.1.

1

KNR AT-39
0114-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych
lub brzegowych o szerokości 10 mm

m 95,85 7,50 718,88

Razem dział: Podkłady pod posadzki - P1 9 172,11

2.1.2 Podkłady pod posadzki - P2

140
d.2.1.

2

KNR K-24
0505-02

Podkład pod posadzki samopoziomujący z
WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości
2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8m2

m2 97,54 31,56 3 078,36

141
d.2.1.

2

KNR K-24
0505-03

Podkład pod posadzki samopoziomujący z
WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek
lub potrącenie za 1cm pogrubienia
Krotność = 3

m2 97,54 31,18 3 041,30

142
d.2.1.

2

KNR AT-39
0114-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych
lub brzegowych o szerokości 10 mm

m 112,17 7,50 841,28

Razem dział: Podkłady pod posadzki - P2 6 960,94

2.1.3 Podkłady pod posadzki - P3

143
d.2.1.

3

KNR 9-15
0301-02

Izolacje powierzchni poziomych z papy -
podłoża betonowe na gruncie

m2 121,71 29,73 3 618,44

144
d.2.1.

3

KNR AT-39
0105-03

Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu
(EPS 100) grubości 10 cm układanych w jednej
warstwie

m2 127,80 34,82 4 450,00

145
d.2.1.

3

KNR AT-39
0106-01

Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z
tworzywa sztucznego

m2 127,80 3,63 463,91

146
d.2.1.

3

KNNR 2
0109-04

Betonowanie płyt posadzkowych, zbrojonych m3 12,17 394,78 4 804,47

147
d.2.1.

3

KNNR 2
0105-07

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku - płyty
pojedynczo zbrojone

t 0,73 6 143,48 4 484,74

148
d.2.1.

3

KNR AT-39
0114-02

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych
lub brzegowych o szerokości 10 mm

m 146,97 7,50 1 102,28

Razem dział: Podkłady pod posadzki - P3 18 923,84

Razem dział: ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki 35 056,89

2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity

2.2.1 Sufit podwieszany kasetonowy

149
d.2.2.

1

KNR AT-43
0212-01

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem
płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z
profilami głównymi co 120 cm - typ A

m2 19,32 140,98 2 723,73

150
d.2.2.

1

KNR AT-43
0212-01

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem
płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z
profilami głównymi co 120 cm - typ B

m2 35,56 158,32 5 629,86

151
d.2.2.

1

KNR AT-43
0212-01

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem
płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z
profilami głównymi co 120 cm - typ C

m2 16,71 166,60 2 783,89

152
d.2.2.

1

analiza
indywidualna

Tynki wewnętrzne + izolacja termiczna/
akustyczna/ ppoż, wykończenie gładkie - sufit
typu "F"  - wykończenie zgodnie z częścią
rysunkową

m2 121,71 231,13 28 
130,83

Razem dział: Sufit podwieszany kasetonowy 39 268,31

2.2.2 Sufit tynkowany

153
d.2.2.

2

KNR K-04
0304-05

Tynki cementowo-wapienne kat. IV na stropach
na podłożu betonowym wykonywane
mechanicznie gr. 15 mm

m2 97,54 46,81 4 565,85

Razem dział: Sufit tynkowany 4 565,85

2.2.3 Sufit podwieszany GK
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154

d.2.2.
3

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na
ruszcie metalowym - sufit typu "H"

m2 5,14 125,30 644,04

Razem dział: Sufit podwieszany GK 644,04

2.2.4 Wymalowania sufitów

155
d.2.2.

4

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod
powłoki malarskie

m2 102,68 4,04 414,83

156
d.2.2.

4

KNR BC-02
0620-05

Malowanie tynków wewnętrznych metodą
natrysku jednokrotne

m2 102,68 12,50 1 283,50

157
d.2.2.

4

KNR BC-02
0620-06

Malowanie tynków wewnętrznych metodą
natrysku - dopłata za drugie malowanie

m2 102,68 8,47 869,70

Razem dział: Wymalowania sufitów 2 568,03

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity 47 046,23

2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe

158
d.2.3

KNR K-02
0105-08

Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys.
pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)

m2 43,69 119,07 5 202,17

159
d.2.3

KNR K-02
0104-03

Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach
wielokond. na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)

m2 23,41 129,33 3 027,62

160
d.2.3

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt. 5,00 92,50 462,50

161
d.2.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży prefabrykowanych

m 9,60 35,80 343,68

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe 9 035,97

2.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe

162
d.2.4

KNR 9-09
0405-07

Okładziny ścienne i obudowy w systemie na
szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 100,
pokrycie dwukrotne

m2 4,28 194,05 830,53

163
d.2.4

KNR AT-43
0104-04

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych
mocowane na pojedynczej metalowej,
wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym -
Zabudowa stelaży podtynkowych

m2 9,66 142,83 1 379,74

164
d.2.4

analiza
indywidualna

Dodatek do ścian - zamocowanie płyty OSB gr
25 mm

m2 9,66 69,55 671,85

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe 2 882,12

2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki

165
d.2.5

KNR K-58
0101-11

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie
stolarki folią malarską

m2 88,84 12,65 1 123,83

166
d.2.5

KNR K-04
0304-01

Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ścianach
wykonywane mechanicznie gr. 15 mm

m2 513,79 42,32 21 
743,59

167
d.2.5

KNR K-01
0307-01

Prace wykończeniowe - szpachlowanie tynków
na ścianach warstwą gładzi tynkowej
cementowo-wapiennej do filcowania

m2 615,21 23,86 14 
678,91

168
d.2.5

KNR-W 2-02
0833-01

Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany m2 615,21 5,79 3 562,07

169
d.2.5

KNR K-04
0304-06

Tynki cementowo-wapienne kat. IV na
ościeżach wykonywane mechanicznie

m2 101,42 49,17 4 986,82

170
d.2.5

KNR-W 2-02
0833-02

Filcowanie tynku wewnętrznego - ościeża m2 101,42 20,96 2 125,76

171
d.2.5

KNR 9-03
0109-07

Założenie narożników tynkarskich m2 615,21 0,92 565,99

172
d.2.5

KNR K-04
0304-05

Tynki cementowo-wapienne na stropach kat. IV
na podłożu betonowym wykonywane
mechanicznie gr. 15 mm

m2 97,54 46,81 4 565,85

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki 53 352,82

2.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki

173
d.2.6

KNR W-01
0218-01

Samopoziomujący podkład na podłożu
anhydrytowym układany pompą - gruntowanie

m2 248,95 31,21 7 769,73
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Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
174

d.2.6
KNR W-01

0218-02 z.o.
4.2.

Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na
podłożu anhydrytowym układany pompą

m2 248,95 22,33 5 559,05

175
d.2.6

KNR W-01
0218-03 z.o.

4.2.

Samopoziomujący podkład na podłożu
anhydrytowym układany pompą -
dodatek/potrącenie za zmianę grubości
warstwy o 1 mm
Krotność = 4

m2 248,95 22,25 5 539,14

176
d.2.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
Wykładzina linoleum antystatyczna grubości
2,5 mm  R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem

m2 9,80 137,83 1 350,73

177
d.2.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości
2,0 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem

m2 19,90 176,35 3 509,37

178
d.2.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości
2,5 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem

m2 29,17 187,86 5 479,88

179
d.2.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2 29,70 6,96 206,71

180
d.2.6

KNR 2-02
1116-02

Posadzki epoksydowe - żywica epoksydowa
NCS S 2000-N

m2 219,25 252,08 55 
268,54

181
d.2.6

ZKNR C-2
0310-04

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej na powierzchni
poziomej od góry przeciw zawilgoceniu

m2 44,03 44,67 1 966,82

182
d.2.6

ZKNR C-2
0310-14

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy
uszczelniającej na poziomej od góry

m 31,54 41,43 1 306,70

183
d.2.6

KNR W-02
0207-01

Okładziny podłogowe na jastrychu
anhydrytowym; płytki o wymiarach 20x20 cm
R10/B

m2 21,80 123,96 2 702,33

184
d.2.6

KNR W-02
0207-01

Okładziny podłogowe na jastrychu
anhydrytowym; płytki o wymiarach 19,7x19,7
cm R10/B

m2 22,23 134,41 2 987,93

185
d.2.6

KNR W-02
0214-01

Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o
wys. 15 cm

m 31,54 21,44 676,22

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki 94 323,15

2.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie

186
d.2.7

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod
powłoki malarskie

m2 245,23 4,04 990,73

187
d.2.7

KNR BC-02
0620-05

Malowanie tynków wewnętrznych metodą
natrysku jednokrotne

m2 245,23 12,50 3 065,38

188
d.2.7

KNR BC-02
0620-06

Malowanie tynków wewnętrznych metodą
natrysku - dopłata za drugie malowanie

m2 245,23 8,47 2 077,10

189
d.2.7

KNNR 2
1401-05 z.sz.

5.2.

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich
farbą dwukrotnie bez gruntowania -
identyfikatory kolorystyczne/opisy oddziałów

m2 24,52 82,88 2 032,22

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie 8 165,43

2.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC

190
d.2.8

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego podłoża
mineralnego chłonnego

m2 60,25 7,90 475,98

191
d.2.8

KNR AT-42
0101-02

Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne
przez szpachlowanie; warstwa szpachli o
grubości 1 mm

m2 60,25 15,94 960,39

192
d.2.8

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego podłoża
mineralnego chłonnego

m2 60,25 7,90 475,98

193
d.2.8

ZKNR C-2
0606-04

9914

Klejenie wykładzin rulonowych PCW
jednowarstwowych na przygotowanym podłożu

m2 60,25 135,12 8 140,98

194
d.2.8

ZKNR C-2
0610-04

Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu.
Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych

m2 60,25 6,61 398,25

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC 10 451,58

2.9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe

195
d.2.9

ZKNR C-2
0310-02

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni
pionowej przeciw przesączaniu wody

m2 82,11 60,95 5 004,60
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196

d.2.9
ZKNR C-2
0310-13

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej
powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie
taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej

m 39,20 42,29 1 657,77

197
d.2.9

KNR AT-22
0209-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach
układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o
wymiarach 19,7x19,7 cm

m2 82,11 163,12 13 
393,78

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe 20 056,15

2.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne

198
d.2.1

0

KNR 7-11
0105-02

Wykonanie powłok z żywic sztucznych
opartych na dwuskładnikowych żywicach
epoksydowych wewnątrz pomieszczeń

m2 235,24 364,58 85 
763,80

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne 85 763,80

2.11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki

199
d.2.1

1

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników
prefabrykowanych systemowych z
konglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym

m 4,00 245,89 983,56

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki 983,56

2.12 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa

2.12.
1

drzwi higieniczne

200
d.2.1

2.1
analiza

indywidualna

Drzwi przymykowe - drzwi pełne,
jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, higieniczne
wyposażone fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki

m2 32,75 234,94 7 694,29

201
d.2.1

2.1
analiza

indywidualna

Drzwi przesuwne - drzwi wewnętrzne,
przesuwne, higieniczne wyposażone fabrycznie
zgodnie z zestawieniem stolarki

m2 19,50 186,20 3 630,90

202
d.2.1

2.1

analiza
indywidualna

Dostawa drzwi higienicznych - wyposażonych
zgodnie z zestawieniem stolarki

kpl. 1,00 162 
858,42

162 
858,42

Razem dział: drzwi higieniczne 174 183,61

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa 174 183,61

Razem dział: ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE 541 301,31

3 MURKI OPOROWE

3.1 MURKI OPOROWE - Wykopy

203
d.3.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
koparkami na głębokość do 3m w gruncie
kategorii III-IV

m3 112,57 19,82 2 231,14

204
d.3.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami w
ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej
w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 1km

m3 112,57 35,48 3 993,98

205
d.3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu
ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3 112,57 21,94 2 469,79

206
d.3.1

analiza
indywidualna

utylizacja ziemi m3 112,57 34,34 3 865,65

207
d.3.1

analiza
indywidualna

Odwodnienie wykopu fundamentowego przez
pompowanie wody

szt.b
ud.

1 25 199,95 25 
199,95

Razem dział: MURKI OPOROWE - Wykopy 37 760,51

3.2 MURKI OPOROWE - Podkłady

208
d.3.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 80,48 1,43 115,09

209
d.3.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy
technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 80,48 9,50 764,56

210
d.3.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna z pospółki o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2 80,48 15,41 1 240,20

211
d.3.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 80,48 13,41 1 079,24
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212

d.3.2
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm
o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 80,48 13,22 1 063,95

213
d.3.2

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 9,47 35,08 332,21

Razem dział: MURKI OPOROWE - Podkłady 4 595,25

3.3 MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane

214
d.3.3

KNR 2-22
0309-02
analogia

Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L'
lub odwrócone 'T' o masie do 0.8 t

elem
.

10,00 6 645,43 66 
454,30

Razem dział: MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane 66 454,30

3.4 MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne

215
d.3.4

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -
POD ŚCIANY POPROWE ŻELBETOWE

m2 4,07 35,08 142,78

216
d.3.4

KNR 2-02
0239-05

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o
wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym
grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3 1,58 1 337,62 2 113,44

217
d.3.4

KNNR 2
0105-07

Montaż dostarczonych prefabrykatów
zbrojarskich w elementach budynku - płyty
pojedynczo zbrojone

t 1,23 6 143,48 7 556,48

218
d.3.4

KNR 2-02
0205-01

Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3 11,43 415,62 4 750,54

219
d.3.4

KNNR 2
0101-02

Deskowanie konstrukcji betonowych lub
żelbetowych stóp i płyt fundamentowych

m2 7,35 53,19 390,95

220
d.3.4

KNNR 2
0109-03

Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu
pompą C20/25

m3 1,13 412,98 466,67

221
d.3.4

Czas pracy deskowań m-g 294,00 1,10 323,40

Razem dział: MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne 15 744,26

3.5 MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych

222
d.3.5

KNNR 2
0301-03

Ściana fundamentowa z bloczków betonowych m3 1,58 748,09 1 181,98

Razem dział: MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych 1 181,98

3.6 MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni

223
d.3.6

KNR K-17
0601-02

Hydrofobizacja podłoży betonowych przez
natrysk

m2 86,73 28,17 2 443,18

Razem dział: MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni 2 443,18

3.7 MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe

224
d.3.7 analiza

indywidualna

Balustrady, poręcz prostokątna, systemowe -
(dostaw i montaż)

m 50,60 729,00 36 
887,40

Razem dział: MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe 36 887,40

Razem dział: MURKI OPOROWE 165 066,88

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 2 084 006,19
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS:

1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

1.1 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku

1.1.1 Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz
transport i utylizacja gruntu

1
d.1.1.

1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy
wykonywane na odkład koparkami
na głębokość do 3m w gruncie
kategorii III-IV

m3

przedmiar = 900,07 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,287 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 258,320
1

6,745 6 
070,97

-- S --

2* koparka gąsienicowa
0,0306 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g

m-g 27,5421 4,030 3 
627,28

Razem koszty bezpośrednie 9 698,25 10,775 6 070,
97

3 627,
28

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 6 431,85 7,144 4 026,
21

2 405,
64

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1 709,29 1,899 1 070,
22

639,07

Razem z narzutami 17 839,39 19,820 11 167
,40

6 671,
99

Cena jednostkowa 19,82 12,406 7,412

2
d.1.1.

1

KNNR 1
0310-02

Wykopy przy odkrywaniu
istniejących fundamentów na
zewnątrz budynku w gruncie kat.III

m3

przedmiar = 41,02 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
3 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 123,060
0

70,500 2 
891,91

Razem koszty bezpośrednie 2 891,91 70,500 2 891,
91

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 917,35 46,742 1 917,
35

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 509,80 12,428 509,80

Razem z narzutami 5 319,06 129,67
0

5 319,
06

Cena jednostkowa 129,67 129,67
0

3
d.1.1.

1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane
koparkami w ziemi kategorii I-III
uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi
na odległość 1km

m3

przedmiar = 720,06 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,034 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 24,4820 0,799 575,33

-- S --

2* koparka gąsienicowa
0,0419 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g

m-g 30,1705 5,519 3 
974,01

3* spycharka gąsienicowa
0,0273 m-g/m3 * 147,90 zł/m-g

m-g 19,6576 4,038 2 
907,60

4* Samochód samowyładowczy  5-
10t
0,0993 m-g/m3 * 89,97 zł/m-g

m-g 71,5020 8,934 6 
433,02

Razem koszty bezpośrednie 13 889,96 19,290 575,33 13 314
,63

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 9 208,99 12,790 381,61 8 827,
38

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 2 448,78 3,401 101,52 2 347,
26

Razem z narzutami 25 547,73 35,480 1 058,
46

24 489
,27

Cena jednostkowa 35,48 1,470 34,011

4
d.1.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1
km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

przedmiar = 720,06 m3

-- S --

1* Samochód samowyładowczy 15-
20 t (1)
0,0116 * 9 = 0,1044 m-g/m3 *
114,25 zł/m-g

m-g 75,1743 11,928 8 
588,88

Razem koszty bezpośrednie 8 588,88 11,928 8 588,
88

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 5 694,93 7,908 5 694,
93

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1 514,31 2,103 1 514,
31

Razem z narzutami 15 798,12 21,940 15 798
,12

Cena jednostkowa 21,94 21,939

5
d.1.1.

1

analiza
indywidualna

utylizacja ziemi m3

przedmiar = 720,06 m3

-- M --

1* ziemia odpadowa
1,06 m3/m3 * 32,40 zł/m3

m3 763,263
6

34,344 24 
729,74

Razem koszty bezpośrednie 24 729,74 34,344 24 729
,74

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 24 726,86 34,340 24 729
,74

Cena jednostkowa 34,34 34,344

6
d.1.1.

1

analiza
indywidualna

Odwodnienie wykopu
fundamentowego przez
pompowanie wody

szt.b
ud.

przedmiar = 1 szt.bud.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
232 r-g/szt.bud. * 23,50 zł/r-g

r-g 232,000
0

5 
452,000

5 
452,00

-- S --

2* Pompa przepon.spal.do 35m3/h
730 m-g/szt.bud. * 11,30 zł/m-g

m-g 730,000
0

8 
249,000

8 
249,00

Razem koszty bezpośrednie 13 701,00 13 701
,000

5 452,
00

8 249,
00

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 9 083,76 9 083,
763

3 614,
68

5 469,
08

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 2 415,19 2 415,
185

961,07 1 454,
12

Razem z narzutami 25 199,95 25 199
,950

10 027
,75

15 172
,20

Cena jednostkowa 25 199,95 10 027
,744

15 172
,204

1.1.2 Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

7
d.1.1.

2

KNNR 1
0318-04

Zasypanie wykopów o ścianach
pionowych o szerokości 0,8-2,5m i
głębokości 3,0m gruntem kategorii
III-IV 20%

m3

przedmiar = 180,01 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,45 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 261,014
5

34,075 6 
133,84

Razem koszty bezpośrednie 6 133,84 34,075 6 133,
84

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 4 066,22 22,592 4 066,
22

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1 081,17 6,007 1 081,
17

Razem z narzutami 11 281,23 62,670 11 281
,23

Cena jednostkowa 62,67 62,674

8
d.1.1.

2

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie ubijakami
mechanicznymi nasypów z gruntu
spoistego kategorii III-IV

m3

przedmiar = 180,01 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,227 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 40,8623 5,335 960,35

-- S --

2* ubijak spalinowy 200 kg
0,138 m-g/m3 * 19,22 zł/m-g

m-g 24,8414 2,652 477,39

Razem koszty bezpośrednie 1 437,74 7,987 960,35 477,39

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 953,33 5,295 636,81 316,52

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 253,28 1,407 169,22 84,06

Razem z narzutami 2 644,35 14,690 1 766,
38

877,97

Cena jednostkowa 14,69 9,812 4,877

1.1.3 Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe

1.1.3.
1

Ławy

9
d.1.1.

3.1

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i
układaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu. (C8/10)

m3

przedmiar = 7,27 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,9 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 21,0830 68,150 495,45

-- M --

2* Beton zwykły C8/10
1,03 m3/m3 * 230,31 zł/m3

m3 7,4881 237,219 1 
724,58

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 3,558 25,87

-- S --

4* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,1 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 0,7270 24,059 174,91

Razem koszty bezpośrednie 2 420,81 332,98
6

495,45 1 750,
45

174,91

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 444,42 61,134 328,47 115,95

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 118,16 16,254 87,33 30,83

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 2 983,39 410,37
0

911,25 1 750,
45

321,69

Cena jednostkowa 410,37 125,34
6

240,77
7

44,251

10
d.1.1.

3.1

KNNR 2
0101-02

Deskowanie konstrukcji
betonowych lub żelbetowych stóp
i płyt fundamentowych

m2

przedmiar = 53,32 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,14 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 60,7848 26,790 1 
428,44

-- M --

2* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-
45mm
0,002 m3/m2 * 877,53 zł/m3

m3 0,1066 1,755 93,58

3* deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,002 m3/m2 * 819,95 zł/m3

m3 0,1066 1,640 87,44

4* Drewno na stemple budowlane
0,001 m3/m2 * 357,35 zł/m3

m3 0,0533 0,357 19,04

5* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
4,2 %

% 0,158 8,42

Razem koszty bezpośrednie 1 636,92 30,700 1 428,
44

208,48

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 947,33 17,762 947,33

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 251,84 4,723 251,84

Razem z narzutami 2 836,09 53,190 2 627,
61

208,48

Cena jednostkowa 53,19 49,275 3,910

11
d.1.1.

3.1

KNNR 2
0105-01

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich w
elementach budynku - ławy
fundamentowe

t

przedmiar = 0,51 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
15,3 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 7,8030 359,550 183,37

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 0,5100 5 
184,000

2 
643,84

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 51,840 26,44

Razem koszty bezpośrednie 2 853,65 5 595,
390

183,37 2 670,
28

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 121,58 238,38
2

121,58

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 32,32 63,381 32,32

Razem z narzutami 3 007,55 5 897,
150

337,27 2 670,
28

Cena jednostkowa 5 897,15 661,31
3

5 235,
840

12
d.1.1.

3.1

KNNR 2
0109-03

Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompą
C20/25

m3

przedmiar = 18,44 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,365 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 6,7306 8,578 158,18

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C30/37 W8
1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3

m3 18,8088 362,559 6 
685,59

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 5,438 100,28

-- S --

4* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,066 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 1,2170 15,879 292,81

Razem koszty bezpośrednie 7 236,86 392,45
4

158,18 6 785,
87

292,81

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 299,00 16,215 104,87 194,13

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 79,49 4,311 27,88 51,61

Razem z narzutami 7 615,35 412,98
0

290,93 6 785,
87

538,55

Cena jednostkowa 412,98 15,777 367,99
7

29,206

13
d.1.1.

3.1

Czas pracy deskowań m-g

przedmiar = 2 132,80 m-g

-- S --

1* Deskowanie systemowe
1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g

m-g 2 
132,800

0,600 1 
279,68

Razem koszty bezpośrednie 1 279,68 0,600 1 279,
68

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 842,11 0,398 842,11

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 224,29 0,106 224,29

Razem z narzutami 2 346,08 1,100 2 346,
08

Cena jednostkowa 1,10 1,104

1.1.3.
2

Stopy

14
d.1.1.

3.2

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i
układaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu. (C8/10)

m3

przedmiar = 1,45 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,9 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 4,2050 68,150 98,82

-- M --

2* Beton zwykły C8/10
1,03 m3/m3 * 230,31 zł/m3

m3 1,4935 237,219 343,97

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 3,558 5,16

-- S --

4* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,1 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 0,1450 24,059 34,89

Razem koszty bezpośrednie 482,84 332,98
6

98,82 349,13 34,89

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 88,63 61,134 65,51 23,12

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 23,57 16,254 17,42 6,15

Razem z narzutami 595,04 410,37
0

181,75 349,13 64,16

Cena jednostkowa 410,37 125,34
6

240,77
7

44,251

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

15
d.1.1.

3.2

KNNR 2
0101-02

Deskowanie konstrukcji
betonowych lub żelbetowych stóp
i płyt fundamentowych

m2

przedmiar = 12,80 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,14 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 14,5920 26,790 342,91

-- M --

2* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-
45mm
0,002 m3/m2 * 877,53 zł/m3

m3 0,0256 1,755 22,46

3* deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,002 m3/m2 * 819,95 zł/m3

m3 0,0256 1,640 20,99

4* Drewno na stemple budowlane
0,001 m3/m2 * 357,35 zł/m3

m3 0,0128 0,357 4,57

5* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
4,2 %

% 0,158 2,02

Razem koszty bezpośrednie 392,95 30,700 342,91 50,04

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 227,43 17,762 227,43

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 60,45 4,723 60,45

Razem z narzutami 680,83 53,190 630,79 50,04

Cena jednostkowa 53,19 49,275 3,910

16
d.1.1.

3.2

KNNR 2
0109-03

Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompą
C20/25

m3

przedmiar = 4,11 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,365 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 1,5002 8,578 35,26

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C30/37 W8
1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3

m3 4,1922 362,559 1 
490,12

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 5,438 22,35

-- S --

4* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,066 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 0,2713 15,879 65,26

Razem koszty bezpośrednie 1 612,99 392,45
4

35,26 1 512,
47

65,26

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 66,65 16,215 23,37 43,28

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 17,71 4,311 6,21 11,50

Razem z narzutami 1 697,35 412,98
0

64,84 1 512,
47

120,04

Cena jednostkowa 412,98 15,777 367,99
7

29,206

17
d.1.1.

3.2

KNNR 2
0105-02

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich w
elementach budynku - stopy
fundamentowe

t

przedmiar = 0,10 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
19,1 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 1,9100 448,850 44,89

-- M --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 0,1000 5 
184,000

518,40

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 51,840 5,18

Razem koszty bezpośrednie 568,47 5 684,
690

44,89 523,58

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 29,76 297,58
8

29,76

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 7,91 79,122 7,91

Razem z narzutami 606,14 6 061,
400

82,56 523,58

Cena jednostkowa 6 061,40 825,56
0

5 235,
840

18
d.1.1.

3.2

Czas pracy deskowań m-g

przedmiar = 512,00 m-g

-- S --

1* Deskowanie systemowe
1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g

m-g 512,000
0

0,600 307,20

Razem koszty bezpośrednie 307,20 0,600 307,20

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 202,16 0,398 202,16

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 53,84 0,106 53,84

Razem z narzutami 563,20 1,100 563,20

Cena jednostkowa 1,10 1,104

1.1.3.
3

Izolacje fundamentów

19
d.1.1.

3.3

KNR AT-27
0302-01

Natryskowe gruntowanie wodnym
środkiem gruntującym podłoży
pionowych pod membrany
samoprzylepne - podłoża
mineralne

m2

przedmiar = 116,73 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,03 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 3,5019 0,705 82,29

-- M --

2* wodny środek gruntujący pod
membrany samoprzylepne
0,27 dm3/m2 * 13,82 zł/dm3

dm3 31,5171 3,731 435,52

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,075 8,75

-- S --

4* agregat do natrysku
0,02 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g

m-g 2,3346 0,462 53,93

Razem koszty bezpośrednie 580,49 4,973 82,29 444,27 53,93

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 90,14 0,773 54,46 35,68

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 23,91 0,205 14,46 9,45

Razem z narzutami 694,54 5,950 151,21 444,27 99,06

Cena jednostkowa 5,95 1,296 3,806 0,849

20
d.1.1.

3.3

KNR AT-27
0501-03

Wykonanie fasety m

przedmiar = 50,98 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,05 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 2,5490 1,175 59,90

-- M --

2* wodny środek gruntujący pod
membrany samoprzylepne
0,03 dm3/m * 13,82 zł/dm3

dm3 1,5294 0,415 21,16

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* masa uszczelniająca
0,26 dm3/m * 28,94 zł/dm3

dm3 13,2548 7,524 383,57

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,159 8,11

-- S --

5* mieszarka do zapraw
0,002 m-g/m * 4,86 zł/m-g

m-g 0,1020 0,010 0,51

Razem koszty bezpośrednie 473,25 9,283 59,90 412,84 0,51

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 40,17 0,786 39,81 0,36

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 10,65 0,209 10,55 0,10

Razem z narzutami 524,07 10,280 110,26 412,84 0,97

Cena jednostkowa 10,28 2,161 8,098 0,019

21
d.1.1.

3.3

KNR AT-27
0305-02

Izolacja z samoprzylepnych
membran wodoszczelnych HDPE
z syntetyczną powłoką
samoprzylepną na podłożu
pionowym z obróbką wszystkich
przejść

m2

przedmiar = 116,73 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,49 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 57,1977 11,515 1 
344,15

-- M --

2* membrana HDPE samoprzylepna
1,15 m2/m2 * 46,44 zł/m2

m2 134,239
5

53,406 6 
234,08

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 1,068 124,67

Razem koszty bezpośrednie 7 702,90 65,989 1 344,
15

6 358,
75

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 890,84 7,634 890,84

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 236,88 2,030 236,88

Razem z narzutami 8 830,62 75,650 2 471,
87

6 358,
75

Cena jednostkowa 75,65 21,179 54,474

22
d.1.1.

3.3

KNR 9-15
0401-01

Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 18
cm - pionowe

m2

przedmiar = 116,73 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,188 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 21,9452 4,418 515,71

-- M --

2* styropian XPS 20 cm
1,04 m2/m2 * 136,08 zł/m2

m2 121,399
2

141,523 16 
519,98

3* klej bitumiczny
0,9 kg/m2 * 4,91 zł/kg

kg 105,057
0

4,419 515,83

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 2,189 255,52

-- S --

5* środek transportowy
0,004 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,4669 0,237 27,67

Razem koszty bezpośrednie 17 834,71 152,78
6

515,71 17 291
,33

27,67

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 359,95 3,086 341,63 18,32

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 95,76 0,821 90,86 4,90

Razem z narzutami 18 290,42 156,69
0

948,20 17 291
,33

50,89

Cena jednostkowa 156,69 8,126 148,13
1

0,436

23
d.1.1.

3.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian
fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 116,73 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,067 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 7,8209 1,575 183,85

-- M --

2* folia kubełkowa
1,1 m2/m2 * 6,05 zł/m2

m2 128,403
0

6,655 776,84

3* materiały pomocnicze(od M)
8 %

% 0,532 62,10

Razem koszty bezpośrednie 1 022,79 8,762 183,85 838,94

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 121,50 1,044 121,50

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 32,35 0,278 32,35

Razem z narzutami 1 176,64 10,080 337,70 838,94

Cena jednostkowa 10,08 2,897 7,187

24
d.1.1.

3.3

KNR K-58
0102-07

Przyklejenie płyt styropianowych -
montaż listwy zamykającej folię
kubełkową

m

przedmiar = 50,98 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,29 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 14,7842 6,815 347,43

-- M --

2* listwa zamykająca
1,05 m/m * 7,56 zł/m

m 53,5290 7,938 404,68

3* kołki do styropianu
2,6 szt./m * 2,48 zł/szt.

szt. 132,548
0

6,448 328,72

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,216 11,01

Razem koszty bezpośrednie 1 091,84 21,417 347,43 744,41

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 230,52 4,518 230,52

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 61,24 1,201 61,24

Razem z narzutami 1 383,60 27,140 639,19 744,41

Cena jednostkowa 27,14 12,534 14,602

1.1.3.
4

Podkład na gruncie

25
d.1.1.

3.4

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów
sypkich na podłożu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej - pospółka

m3

przedmiar = 20,00 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
4,32 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 86,4000 101,520 2 
030,40

-- M --

2* Tłuczeń kamienny łamany
1,08 m3/m3 * 42,34 zł/m3

m3 21,6000 45,727 914,54

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,686 13,72

Razem koszty bezpośrednie 2 958,66 147,93
3

2 030,
40

928,26

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 346,22 67,308 1 346,
22

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 357,92 17,896 357,92

Razem z narzutami 4 662,80 233,14
0

3 734,
54

928,26

Cena jednostkowa 233,14 186,72
4

46,413

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866

- 61 -



KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

26
d.1.1.

3.4

KNR-W 2-01
0228-02

s.sz. 2.5.2.
9907-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty spoiste
kat. III - wskaźnik zagęszczenia
gruntu Js=0.97
R*1,29; S*1,29

m3

przedmiar = 20,00 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,227 * 1,29 = 0,29283 r-g/m3 *
23,50 zł/r-g

r-g 5,8566 6,882 137,64

-- S --

2* ubijak spalinowy 200 kg
0,138 * 1,29 = 0,17802 m-g/m3 *
19,22 zł/m-g

m-g 3,5604 3,422 68,44

Razem koszty bezpośrednie 206,08 10,304 137,64 68,44

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 136,61 6,832 91,24 45,37

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 36,31 1,816 24,25 12,06

Razem z narzutami 379,00 18,950 253,13 125,87

Cena jednostkowa 18,95 12,658 6,294

27
d.1.1.

3.4

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe na podłożu
gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i
układaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu. (C8/10)

m3

przedmiar = 13,34 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,9 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 38,6860 68,150 909,12

-- M --

2* Beton zwykły C12/15
1,03 m3/m3 * 180,57 zł/m3

m3 13,7402 185,987 2 
481,07

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 2,790 37,22

-- S --

4* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,1 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 1,3340 24,059 320,95

Razem koszty bezpośrednie 3 748,36 280,98
6

909,12 2 518,
29

320,95

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 815,49 61,134 602,71 212,78

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 216,81 16,254 160,24 56,57

Razem z narzutami 4 780,66 358,37
0

1 672,
07

2 518,
29

590,30

Cena jednostkowa 358,37 125,34
6

188,77
7

44,251

28
d.1.1.

3.4

ZKNR C-2.1
0604-07

Wykonywanie szczelin
dylatacyjnych - nacinanie

m

przedmiar = 150,96 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,22 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 33,2112 5,170 780,46

Razem koszty bezpośrednie 780,46 5,170 780,46

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 517,64 3,428 517,64

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 137,53 0,911 137,53

Razem z narzutami 1 435,63 9,510 1 435,
63

Cena jednostkowa 9,51 9,509

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1.2 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3
R*1,5

29
d.1.2

KNNR 2
0103-04

Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych słupów
prostokątnych

m2

przedmiar = 35,12 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,32 * 1,5 = 1,98 r-g/m2 * 23,50
zł/r-g

r-g 69,5376 46,530 1 
634,13

-- M --

2* Sklejka wodoodporna
0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3

m3 0,0492 5,734 201,38

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,086 3,02

-- S --

4* Deskowanie systemowe
0,366 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g

m-g 12,8539 0,220 7,73

5* Żuraw
0,03 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g

m-g 1,0536 3,227 113,33

Razem koszty bezpośrednie 1 959,59 55,797 1 634,
13

204,40 121,06

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 163,65 33,134 1 083,
40

80,25

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 309,39 8,810 288,04 21,35

Razem z narzutami 3 432,63 97,740 3 005,
57

204,40 222,66

Cena jednostkowa 97,74 85,581 5,820 6,340

30
d.1.2

Czas pracy deskowań m-g

przedmiar = 3 512,00 m-g

-- S --

1* Deskowanie systemowe
1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g

m-g 3 
512,000

0,600 2 
107,20

Razem koszty bezpośrednie 2 107,20 0,600 2 107,
20

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 386,68 0,398 1 386,
68

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 369,32 0,106 369,32

Razem z narzutami 3 863,20 1,100 3 863,
20

Cena jednostkowa 1,10 1,104

31
d.1.2

KNNR 2
0105-04

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich słupów

t

przedmiar = 0,245 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
22,9 * 1,5 = 34,35 r-g/t * 23,50 zł/r-
g

r-g 8,4158 807,225 197,77

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 0,2450 5 
184,000

1 
270,08

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 77,760 19,05

-- S --

4* wyciąg
0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1764 6,329 1,55

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 1 488,45 6 075,
314

197,77 1 289,
13

1,55

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 132,16 539,38
6

131,13 1,03

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 35,13 143,41
2

34,86 0,27

Razem z narzutami 1 655,74 6 758,
110

363,76 1 289,
13

2,85

Cena jednostkowa 6 758,11 1 484,
711

5 261,
760

11,641

32
d.1.2

KNNR 2
0108-06

Betonowanie zbrojonych słupów
prostokątnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu w pojemniku

m3

przedmiar = 2,29 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,37 * 1,5 = 2,055 r-g/m3 * 23,50
zł/r-g

r-g 4,7060 48,293 110,59

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C25/30
1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3

m3 2,3358 286,518 656,13

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,8 %

% 5,157 11,81

-- S --

4* Żuraw
0,269 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g

m-g 0,6160 28,939 66,27

Razem koszty bezpośrednie 844,80 368,90
7

110,59 667,94 66,27

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 117,27 51,205 73,33 43,94

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 31,17 13,614 19,49 11,68

Razem z narzutami 993,24 433,73
0

203,41 667,94 121,89

Cena jednostkowa 433,73 88,824 291,67
5

53,227

1.3 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3
R*1,5

33
d.1.3

KNNR 2
0103-04

Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych słupów
prostokątnych

m2

przedmiar = 45,03 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,32 * 1,5 = 1,98 r-g/m2 * 23,50
zł/r-g

r-g 89,1594 46,530 2 
095,25

-- M --

2* Sklejka wodoodporna
0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3

m3 0,0630 5,734 258,20

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,086 3,87

-- S --

4* Deskowanie systemowe
0,366 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g

m-g 16,4810 0,220 9,91

5* Żuraw
0,03 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g

m-g 1,3509 3,227 145,31

Razem koszty bezpośrednie 2 512,54 55,797 2 095,
25

262,07 155,22

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 491,98 33,134 1 389,
09

102,89

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 396,71 8,810 369,33 27,38

Razem z narzutami 4 401,23 97,740 3 853,
67

262,07 285,49

Cena jednostkowa 97,74 85,581 5,820 6,340

34
d.1.3

Czas pracy deskowań m-g

przedmiar = 4 503,00 m-g

-- S --

1* Deskowanie systemowe
1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g

m-g 4 
503,000

0,600 2 
701,80

Razem koszty bezpośrednie 2 701,80 0,600 2 701,
80

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 777,97 0,398 1 777,
97

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 473,53 0,106 473,53

Razem z narzutami 4 953,30 1,100 4 953,
30

Cena jednostkowa 1,10 1,104

35
d.1.3

KNNR 2
0105-04

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich słupów

t

przedmiar = 0,493 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
22,9 * 1,5 = 34,35 r-g/t * 23,50 zł/r-
g

r-g 16,9346 807,225 397,96

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 0,4930 5 
184,000

2 
555,71

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 77,760 38,34

-- S --

4* wyciąg
0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 0,3550 6,329 3,12

Razem koszty bezpośrednie 2 995,13 6 075,
314

397,96 2 594,
05

3,12

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 265,92 539,38
6

263,85 2,07

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 70,70 143,41
2

70,15 0,55

Razem z narzutami 3 331,75 6 758,
110

731,96 2 594,
05

5,74

Cena jednostkowa 6 758,11 1 484,
711

5 261,
760

11,641

36
d.1.3

KNNR 2
0108-06

Betonowanie zbrojonych słupów
prostokątnych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu w pojemniku

m3

przedmiar = 5,41 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,37 * 1,5 = 2,055 r-g/m3 * 23,50
zł/r-g

r-g 11,1176 48,293 261,27

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C25/30
1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3

m3 5,5182 286,518 1 
550,06

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,8 %

% 5,157 27,90

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* Żuraw
0,269 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g

m-g 1,4553 28,939 156,56

Razem koszty bezpośrednie 1 995,79 368,90
7

261,27 1 577,
96

156,56

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 277,03 51,205 173,23 103,80

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 73,66 13,614 46,06 27,60

Razem z narzutami 2 346,48 433,73
0

480,56 1 577,
96

287,96

Cena jednostkowa 433,73 88,824 291,67
5

53,227

1.4 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3
R*1,5

37
d.1.4

KNNR 2
0103-05

Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych belek, podciągów i
wieńców

m2

przedmiar = 17,41 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,69 * 1,5 = 2,535 r-g/m2 * 23,50
zł/r-g

r-g 44,1344 59,573 1 
037,17

-- M --

2* Sklejka wodoodporna
0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3

m3 0,0244 5,734 99,83

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,086 1,50

-- S --

4* Deskowanie systemowe
0,38 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g

m-g 6,6158 0,228 3,97

5* Żuraw
0,042 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g

m-g 0,7312 4,518 78,66

Razem koszty bezpośrednie 1 221,13 70,139 1 037,
17

101,33 82,63

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 742,41 42,644 687,62 54,79

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 197,39 11,338 182,82 14,57

Razem z narzutami 2 160,93 124,12
0

1 907,
61

101,33 151,99

Cena jednostkowa 124,12 109,57
1

5,820 8,730

38
d.1.4

Czas pracy deskowań m-g

przedmiar = 2 089,20 m-g

-- S --

1* Deskowanie systemowe
1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g

m-g 2 
089,200

0,600 1 
253,52

Razem koszty bezpośrednie 1 253,52 0,600 1 253,
52

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 824,90 0,398 824,90

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 219,70 0,106 219,70

Razem z narzutami 2 298,12 1,100 2 298,
12

Cena jednostkowa 1,10 1,104

39
d.1.4

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich żeber,
belek, podciągów i wieńców

t

przedmiar = 0,141 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
28,9 * 1,5 = 43,35 r-g/t * 23,50 zł/r-
g

r-g 6,1124 1 
018,725

143,64

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 0,1410 5 
184,000

730,94

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,8 %

% 93,311 13,16

-- S --

4* wyciąg
0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1015 6,329 0,89

Razem koszty bezpośrednie 888,63 6 302,
365

143,64 744,10 0,89

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 95,83 679,61
1

95,24 0,59

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 25,48 180,69
5

25,32 0,16

Razem z narzutami 1 009,94 7 162,
670

264,20 744,10 1,64

Cena jednostkowa 7 162,67 1 873,
719

5 277,
311

11,641

40
d.1.4

KNNR 2
0108-07

Betonowanie zbrojonych belek,
podciągów i wieńców w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu w pojemniku

m3

przedmiar = 1,56 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,25 * 1,5 = 1,875 r-g/m3 * 23,50
zł/r-g

r-g 2,9250 44,063 68,74

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C25/30
1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3

m3 1,5912 286,518 446,97

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,8 %

% 5,157 8,04

-- S --

4* Żuraw
0,237 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g

m-g 0,3697 25,496 39,77

Razem koszty bezpośrednie 563,52 361,23
4

68,74 455,01 39,77

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 71,94 46,118 45,57 26,37

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 19,13 12,261 12,12 7,01

Razem z narzutami 654,59 419,61
0

126,43 455,01 73,15

Cena jednostkowa 419,61 81,044 291,67
5

46,894

1.5 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki

41
d.1.5

KNNR 2
0103-05

Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych belek, podciągów i
wieńców

m2

przedmiar = 48,99 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,69 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 82,7931 39,715 1 
945,64

-- M --

2* Sklejka wodoodporna
0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3

m3 0,0686 5,734 280,91

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,086 4,21

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- S --

4* Deskowanie systemowe
0,38 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g

m-g 18,6162 0,228 11,17

5* Żuraw
0,042 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g

m-g 2,0576 4,518 221,34

Razem koszty bezpośrednie 2 463,27 50,281 1 945,
64

285,12 232,51

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 444,27 29,478 1 290,
09

154,18

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 383,98 7,838 342,98 41,00

Razem z narzutami 4 291,52 87,600 3 578,
71

285,12 427,69

Cena jednostkowa 87,60 73,047 5,820 8,730

42
d.1.5

Czas pracy deskowań m-g

przedmiar = 5 878,80 m-g

-- S --

1* Deskowanie systemowe
1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g

m-g 5 
878,800

0,600 3 
527,28

Razem koszty bezpośrednie 3 527,28 0,600 3 527,
28

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2 321,19 0,398 2 321,
19

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 618,21 0,106 618,21

Razem z narzutami 6 466,68 1,100 6 466,
68

Cena jednostkowa 1,10 1,104

43
d.1.5

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich żeber,
belek, podciągów i wieńców

t

przedmiar = 0,885 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
28,9 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 25,5765 679,150 601,05

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 0,8850 5 
184,000

4 
587,84

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,8 %

% 93,312 82,58

-- S --

4* wyciąg
0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 0,6372 6,329 5,60

Razem koszty bezpośrednie 5 277,07 5 962,
791

601,05 4 670,
42

5,60

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 402,21 454,47
2

398,50 3,71

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 106,94 120,83
5

105,95 0,99

Razem z narzutami 5 786,22 6 538,
100

1 105,
50

4 670,
42

10,30

Cena jednostkowa 6 538,10 1 249,
145

5 277,
312

11,641

44
d.1.5

KNNR 2
0108-07

Betonowanie zbrojonych belek,
podciągów i wieńców w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu w pojemniku

m3

przedmiar = 5,66 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,25 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 7,0750 29,375 166,26

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C25/30
1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3

m3 5,7732 286,518 1 
621,69

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,8 %

% 5,157 29,19

-- S --

4* Żuraw
0,237 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g

m-g 1,3414 25,496 144,31

Razem koszty bezpośrednie 1 961,45 346,54
6

166,26 1 650,
88

144,31

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 205,92 36,380 110,24 95,68

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 54,75 9,672 29,31 25,44

Razem z narzutami 2 222,12 392,60
0

305,81 1 650,
88

265,43

Cena jednostkowa 392,60 54,029 291,67
5

46,894

1.6 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce

45
d.1.6

KNNR 2
0103-05

Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych belek, podciągów i
wieńców

m2

przedmiar = 103,88 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,69 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 175,557
2

39,715 4 
125,59

-- M --

2* Sklejka wodoodporna
0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3

m3 0,1454 5,734 595,65

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,086 8,93

-- S --

4* Deskowanie systemowe
0,38 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g

m-g 39,4744 0,228 23,68

5* Żuraw
0,042 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g

m-g 4,3630 4,518 469,33

Razem koszty bezpośrednie 5 223,18 50,281 4 125,
59

604,58 493,01

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 3 062,49 29,478 2 735,
55

326,94

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 814,22 7,838 727,27 86,95

Razem z narzutami 9 099,89 87,600 7 588,
41

604,58 906,90

Cena jednostkowa 87,60 73,047 5,820 8,730

46
d.1.6

Czas pracy deskowań m-g

przedmiar = 12 465,60 m-g

-- S --

1* Deskowanie systemowe
1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g

m-g 12 
465,600

0,600 7 
479,36

Razem koszty bezpośrednie 7 479,36 0,600 7 479,
36

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 4 921,94 0,398 4 921,
94

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1 310,86 0,106 1 310,
86

Razem z narzutami 13 712,16 1,100 13 712
,16

Cena jednostkowa 1,10 1,104

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

47
d.1.6

KNNR 2
0105-05

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich żeber,
belek, podciągów i wieńców

t

przedmiar = 1,186 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
28,9 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 34,2754 679,150 805,47

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 1,1860 5 
184,000

6 
148,22

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,8 %

% 93,312 110,67

-- S --

4* wyciąg
0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 0,8539 6,329 7,51

Razem koszty bezpośrednie 7 071,87 5 962,
791

805,47 6 258,
89

7,51

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 539,01 454,47
2

534,03 4,98

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 143,31 120,83
5

141,99 1,32

Razem z narzutami 7 754,19 6 538,
100

1 481,
49

6 258,
89

13,81

Cena jednostkowa 6 538,10 1 249,
145

5 277,
312

11,641

48
d.1.6

KNNR 2
0109-07

Betonowanie zbrojonych belek,
podciągów i wieńców w
deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem
betonu pompą

m3

przedmiar = 35,15 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,4 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 14,0600 9,400 330,41

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C25/30
1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3

m3 35,8530 286,518 10 
071,11

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,8 %

% 5,157 181,27

-- S --

4* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,076 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 2,6714 18,285 642,72

Razem koszty bezpośrednie 11 225,51 319,36
0

330,41 10 252
,38

642,72

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 645,34 18,355 219,11 426,23

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 171,54 4,880 58,24 113,30

Razem z narzutami 12 042,39 342,60
0

607,76 10 252
,38

1 182,
25

Cena jednostkowa 342,60 17,289 291,67
5

33,631

1.7 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy

49
d.1.7

NNRNKB 4
0230u-06

Stropy monolityczne o grubości
30cm na stropowych
prefabrykatach "FILIGRAN",  z
układaniem betonu za pomocą
pompy do betonu na samochodzie

m2

przedmiar = 389,74 m2

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,11*1,20 = 1,332 r-g/m2 * 23,50
zł/r-g

r-g 519,133
7

31,302 12 
199,64

-- M --

2* Stropowe elementy
prefabrykowane z kratowniczkami
FILIGRAN
1,00 m2/m2 * 86,40 zł/m2

m2 389,740
0

86,400 33 
673,54

3* Beton zwykły kl.  C30/37
0,306 m3/m2 * 338,53 zł/m3

m3 119,260
4

103,590 40 
373,17

4* Prefabrykaty zbrojarskie
0,00114 t/m2 * 5 184,00 zł/t

t 0,4443 5,910 2 
303,36

5* krawędziaki iglaste kl.II
0,002 m3/m2 * 857,76 zł/m3

m3 0,7795 1,716 668,79

6* Drewno na stemple budowlane
0,003 m3/m2 * 357,35 zł/m3

m3 1,1692 1,072 417,80

7* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 2,980 1 
161,43

-- S --

8* Żuraw
0,20*1,20 = 0,24 m-g/m2 * 107,58
zł/m-g

m-g 93,5376 25,819 10 
062,70

9* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,05*1,20 = 0,06 m-g/m2 * 240,59
zł/m-g

m-g 23,3844 14,435 5 
625,90

10* Wibrator pogrążalny elektryczny
0,1*1,20 = 0,12 m-g/m2 * 8,76
zł/m-g

m-g 46,7688 1,051 409,62

11* Podpory montażowe teleskopowe
kpl.
0,35 m-g/m2 * 0,50 zł/m-g

m-g 136,409
0

0,175 68,20

Razem koszty bezpośrednie 106 964,15 274,45
0

12 199
,64

78 598
,09

16 166
,42

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 18 805,27 48,254 8 087,
74

10 717
,53

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 5 000,04 12,830 2 150,
45

2 849,
59

Razem z narzutami 130 769,46 335,53
0

22 437
,83

78 598
,09

29 733
,54

Cena jednostkowa 335,53 57,573 201,66
8

76,293

50
d.1.7

KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe
drobnowymiarowe płyt stropowych

m2

przedmiar = 14,93 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 20,1555 31,725 473,65

-- M --

2* deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,00006 m3/m2 * 819,95 zł/m3

m3 0,0009 0,049 0,73

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,001 0,01

-- S --

4* Deskowanie systemowe
0,49 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g

m-g 7,3157 0,294 4,39

5* Żuraw
0,0178 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g

m-g 0,2658 1,915 28,59

Razem koszty bezpośrednie 507,37 33,984 473,65 0,74 32,98

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 335,87 22,499 314,00 21,87

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 89,29 5,981 83,48 5,81

Razem z narzutami 932,53 62,460 871,13 0,74 60,66

Cena jednostkowa 62,46 58,351 0,050 4,063

51
d.1.7

KNNR 2
0110-05

Betonowanie płyt stropowych w
deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem
betonu pompą

m3

przedmiar = 2,99 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,415 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 1,2409 9,753 29,16

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C30/37
1,02 m3/m3 * 338,53 zł/m3

m3 3,0498 345,301 1 
032,45

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 5,180 15,49

-- S --

4* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,083 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 0,2482 19,969 59,71

Razem koszty bezpośrednie 1 136,81 380,20
3

29,16 1 047,
94

59,71

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 58,93 19,705 19,34 39,59

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 15,66 5,239 5,14 10,52

Razem z narzutami 1 211,40 405,15
0

53,64 1 047,
94

109,82

Cena jednostkowa 405,15 17,938 350,48
1

36,728

52
d.1.7

KNNR 2
0105-09

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich w
elementach budynku - płyty
krzyżowo zbrojone

t

przedmiar = 7,600 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
26,7 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 202,920
0

627,450 4 
768,62

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 7,6000 5 
184,000

39 
398,40

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 103,680 787,97

-- S --

4* wyciąg
0,7 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 5,3200 6,153 46,76

Razem koszty bezpośrednie 45 001,75 5 921,
283

4 768,
62

40 186
,37

46,76

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 3 192,57 420,07
8

3 161,
57

31,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 848,86 111,69
1

840,61 8,25

Razem z narzutami 49 043,18 6 453,
050

8 770,
80

40 186
,37

86,01

Cena jednostkowa 6 453,05 1 154,
055

5 287,
680

11,317

53
d.1.7

Czas pracy podpór m-g

przedmiar = 40 467,00 m-g

-- S --

1* Podpory montażowe teleskopowe
kpl.
1 m-g/m-g * 0,50 zł/m-g

m-g 40 
467,000

0

0,500 20 
233,50

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 20 233,50 0,500 20 233
,50

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 13 435,04 0,332 13 435
,04

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 3 561,10 0,088 3 561,
10

Razem z narzutami 37 229,64 0,920 37 229
,64

Cena jednostkowa 0,92 0,920

54
d.1.7

Czas pracy deskowań m-g

przedmiar = 1 791,60 m-g

-- S --

1* Deskowanie systemowe
1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g

m-g 1 
791,600

0,600 1 
074,96

Razem koszty bezpośrednie 1 074,96 0,600 1 074,
96

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 707,40 0,398 707,40

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 188,40 0,106 188,40

Razem z narzutami 1 970,76 1,100 1 970,
76

Cena jednostkowa 1,10 1,104

1.8 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe

55
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-05

Schody żelbetowe zabiegowe na
płycie lub belkach policzkowych z
płytą grubości 8 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2
rzutu

przedmiar = 87,28 m2 rzutu

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
12,32 r-g/m2 rzutu * 23,50 zł/r-g

r-g 1 
075,289

6

289,520 25 
269,31

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C25/30
0,24 m3/m2 rzutu * 280,90 zł/m3

m3 20,9472 67,416 5 
884,07

3* Drewno na stemple budowlane
0,005 m3/m2 rzutu * 357,35 zł/m3

m3 0,4364 1,787 155,97

4* deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,033 m3/m2 rzutu * 738,87 zł/m3

m3 2,8802 24,383 2 
128,15

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-
45mm
0,024 m3/m2 rzutu * 877,53 zł/m3

m3 2,0947 21,061 1 
838,20

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,8 kg/m2 rzutu * 6,72 zł/kg

kg 69,8240 5,376 469,22

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,800 157,10

-- S --

8* wyciąg
0,25 m-g/m2 rzutu * 8,79 zł/m-g

m-g 21,8200 2,198 191,84

9* środek transportowy
0,04 m-g/m2 rzutu * 59,29 zł/m-g

m-g 3,4912 2,372 207,03

10* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,05 m-g/m2 rzutu * 240,59 zł/m-g

m-g 4,3640 12,030 1 
049,98

Razem koszty bezpośrednie 37 350,87 427,94
3

25 269
,31

10 632
,71

1 448,
85

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 17 713,96 202,95
8

16 753
,37

960,59

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 4 709,75 53,962 4 454,
37

255,38

Razem z narzutami 59 774,58 684,86
0

46 477
,05

10 632
,71

2 664,
82

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa 684,86 532,50
8

121,82
3

30,532

56
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za
każdy 1 cm różnicy grubości płyty
- z zastosowaniem pompy do
betonu
Krotność = 12

m2
rzutu

przedmiar = 87,28 m2 rzutu

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,05 * 12 = 0,6 r-g/m2 rzutu *
23,50 zł/r-g

r-g 52,3680 14,100 1 
230,65

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C25/30
0,012 * 12 = 0,144 m3/m2 rzutu *
280,90 zł/m3

m3 12,5683 40,450 3 
530,48

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,607 52,98

-- S --

4* wyciąg
0,0094 * 12 = 0,1128 m-g/m2
rzutu * 8,79 zł/m-g

m-g 9,8452 0,992 86,58

5* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,002 * 12 = 0,024 m-g/m2 rzutu *
240,59 zł/m-g

m-g 2,0947 5,774 503,95

Razem koszty bezpośrednie 5 404,64 61,923 1 230,
65

3 583,
46

590,53

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 207,85 13,834 816,17 391,68

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 321,03 3,678 216,90 104,13

Razem z narzutami 6 933,52 79,440 2 263,
72

3 583,
46

1 086,
34

Cena jednostkowa 79,44 25,933 41,057 12,445

57
d.1.8

KNR-W 2-02
0219-07

Schody żelbetowe - belki
podestowe i kotwiące - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar = 1,62 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
33,71 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 54,6102 792,185 1 
283,34

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C25/30
1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3

m3 1,6524 286,518 464,16

3* Drewno na stemple budowlane
0,045 m3/m3 * 357,35 zł/m3

m3 0,0729 16,081 26,05

4* deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,13 m3/m3 * 738,87 zł/m3

m3 0,2106 96,053 155,61

5* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-
45mm
0,076 m3/m3 * 877,53 zł/m3

m3 0,1231 66,692 108,04

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,5 kg/m3 * 6,72 zł/kg

kg 5,6700 23,520 38,10

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 7,333 11,88

-- S --

8* wyciąg
1,47 m-g/m3 * 8,79 zł/m-g

m-g 2,3814 12,921 20,93

9* środek transportowy
0,35 m-g/m3 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,5670 20,752 33,62

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

10* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,2 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 0,3240 48,118 77,95

Razem koszty bezpośrednie 2 219,68 1 370,
173

1 283,
34

803,84 132,50

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 938,70 579,44
6

850,85 87,85

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 249,58 154,06
3

226,22 23,36

Razem z narzutami 3 407,96 2 103,
680

2 360,
41

803,84 243,71

Cena jednostkowa 2 103,68 1 457,
049

496,19
7

150,43
6

58
d.1.8

KNNR 2
0105-06

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich w
elementach budynku - schody

t

przedmiar = 1,688 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
21,2 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 35,7856 498,200 840,96

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 1,6880 5 
184,000

8 
750,59

3* materiały pomocnicze(od M)
1,8 %

% 93,312 157,51

-- S --

4* wyciąg
0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 1,2154 6,329 10,68

Razem koszty bezpośrednie 9 759,74 5 781,
841

840,96 8 908,
10

10,68

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 564,65 334,50
3

557,57 7,08

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 150,12 88,938 148,24 1,88

Razem z narzutami 10 474,51 6 205,
280

1 546,
77

8 908,
10

19,64

Cena jednostkowa 6 205,28 916,32
9

5 277,
312

11,641

1.9 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa

59
d.1.9

KNNR 2
0103-03

Deskowanie systemowe
wielkowymiarowe konstrukcji
monolitycznych betonowych i
żelbetowych ścian prostych

m2

przedmiar = 147,93 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,985 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 145,711
1

23,148 3 
424,28

-- M --

2* Sklejka wodoodporna
0,0015 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3

m3 0,2219 6,143 908,73

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,092 13,61

-- S --

4* Deskowanie systemowe
0,281 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g

m-g 41,5683 0,169 25,00

5* Żuraw
0,015 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g

m-g 2,2190 1,614 238,76

Razem koszty bezpośrednie 4 610,38 31,166 3 424,
28

922,34 263,76

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2 445,28 16,529 2 270,
42

174,86

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 650,01 4,394 603,56 46,45

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 7 705,67 52,090 6 298,
26

922,34 485,07

Cena jednostkowa 52,09 42,575 6,235 3,279

60
d.1.9

KNNR 2
0105-03

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich ścian
prostych

t

przedmiar = 7,458 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
22,9 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 170,788
2

538,150 4 
013,52

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 7,4580 5 
184,000

38 
662,27

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,3 %

% 67,392 502,61

-- S --

4* wyciąg
0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 5,3698 6,329 47,20

Razem koszty bezpośrednie 43 225,60 5 795,
871

4 013,
52

39 164
,88

47,20

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2 692,26 360,98
9

2 660,
97

31,29

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 715,82 95,980 707,50 8,32

Razem z narzutami 46 633,68 6 252,
840

7 381,
99

39 164
,88

86,81

Cena jednostkowa 6 252,84 989,80
7

5 251,
392

11,641

61
d.1.9

KNNR 2
0104-04

Dozbrojenie konstrukcji
monolitycznych prętami stalowymi

t

przedmiar = 0,003 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
40,2 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 0,1206 944,700 2,83

-- M --

2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu
1006 kg/t * 4,43 zł/kg

kg 3,0180 4 
456,580

13,37

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 66,850 0,20

-- S --

4* prościarka do prętów
4,3 m-g/t * 5,87 zł/m-g

m-g 0,0129 25,241 0,08

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 7,23 zł/m-g

m-g 0,0174 41,934 0,13

6* giętarka do prętów mechaniczna
śr.do 40 mm
4,8 m-g/t * 7,30 zł/m-g

m-g 0,0144 35,040 0,11

7* wyciąg
0,8 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 0,0024 7,032 0,02

Razem koszty bezpośrednie 16,74 5 577,
377

2,83 13,57 0,34

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2,09 698,76
7

1,87 0,22

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,56 185,78
8

0,50 0,06

Razem z narzutami 19,39 6 461,
930

5,20 13,57 0,62

Cena jednostkowa 6 461,93 1 737,
566

4 523,
430

200,93
6

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

62
d.1.9

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian prostych w
deskowaniu systemowym
wielkowymiarowym z transportem
betonu pompą C30/37 W8

m3

przedmiar = 17,75 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,499 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 8,8573 11,727 208,15

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C25/30
1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3

m3 18,1050 286,518 5 
085,69

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 4,298 76,29

-- S --

4* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,097 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 1,7218 23,337 414,23

Razem koszty bezpośrednie 5 784,36 325,88
0

208,15 5 161,
98

414,23

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 412,68 23,247 138,02 274,66

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 109,71 6,181 36,69 73,02

Razem z narzutami 6 306,75 355,31
0

382,86 5 161,
98

761,91

Cena jednostkowa 355,31 21,569 290,81
6

42,923

63
d.1.9

Czas pracy deskowań m-g

przedmiar = 17 751,60 m-g

-- S --

1* Deskowanie systemowe
1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g

m-g 17 
751,600

0,600 10 
650,96

Razem koszty bezpośrednie 10 650,96 0,600 10 650
,96

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 7 009,06 0,398 7 009,
06

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1 866,74 0,106 1 866,
74

Razem z narzutami 19 526,76 1,100 19 526
,76

Cena jednostkowa 1,10 1,104

1.10 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane

64
d.1.1

0

KNR K-02
0104-09

Ściany na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej) z
bloczków SILKA M24 w
budynkach wielokondygnacyjnych

m2

przedmiar = 155,34 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,24 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 192,621
6

29,140 4 
526,61

-- M --

2* Zaprawa murarska,
cienkowarstwowa
3,59 kg/m2 * 0,91 zł/kg

kg 557,670
6

3,267 507,50

3* Bloki ścienne SILKA M24
34x24x19cm
15,3 szt/m2 * 5,97 zł/szt

szt 2 
376,702

0

91,341 14 
188,91

4* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 1,419 220,43

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* wyciąg
0,29 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 45,0486 2,549 395,96

Razem koszty bezpośrednie 19 839,41 127,71
6

4 526,
61

14 916
,84

395,96

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 3 263,45 21,010 3 000,
95

262,50

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 867,66 5,586 797,92 69,74

Razem z narzutami 23 970,52 154,31
0

8 325,
48

14 916
,84

728,20

Cena jednostkowa 154,31 53,597 96,027 4,688

65
d.1.1

0

KNR K-02
0104-01

Ściany z bloków SILKA M15 w
budynkach 1-kond. o wys. do 4,5
m na zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)

m2

przedmiar = 222,69 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,85 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 189,286
5

19,975 4 
448,23

-- M --

2* bloki SILKA M15
15,3 szt./m2 * 5,05 zł/szt.

szt. 3 
407,157

77,265 17 
206,14

3* zaprawa cienkospoinowa
(klejowa)
2,75 kg/m2 * 0,84 zł/kg

kg 612,397
5

2,310 514,41

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,194 265,89

Razem koszty bezpośrednie 22 434,67 100,74
4

4 448,
23

17 986
,44

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2 949,53 13,243 2 949,
53

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 784,10 3,521 784,10

Razem z narzutami 26 168,30 117,51
0

8 181,
86

17 986
,44

Cena jednostkowa 117,51 36,739 80,769

66
d.1.1

0

KNR-W 2-02
0608-12

Izolacje pionowe cieplne i
przeciwdźwiękowe z płyt wełny
mineralnej gr. 2 cm - dylatacja

m2

przedmiar = 5,51 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,667 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 3,6752 15,675 86,37

-- M --

2* Płyty styropianowe XPS 5cm
1,05 m2/m2 * 24,34 zł/m2

m2 5,7855 25,557 140,82

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,383 2,11

-- S --

4* wyciąg
0,0237 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1306 0,208 1,15

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0259 0,279 1,54

Razem koszty bezpośrednie 231,99 42,102 86,37 142,93 2,69

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 59,06 10,716 57,28 1,78

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 15,69 2,849 15,22 0,47

Razem z narzutami 306,74 55,670 158,87 142,93 4,94

Cena jednostkowa 55,67 28,831 25,940 0,896

67
d.1.1

0

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory (bez nadproży) na okna w
ścianach murowanych o grubości
1 cegły z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

otwó
r

przedmiar = 77,00 otwór

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866

- 78 -



KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,55 r-g/otwór * 23,50 zł/r-g

r-g 119,350
0

36,425 2 
804,73

Razem koszty bezpośrednie 2 804,73 36,425 2 804,
73

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 859,84 24,150 1 859,
84

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 494,43 6,421 494,43

Razem z narzutami 5 159,00 67,000 5 159,
00

Cena jednostkowa 67,00 66,996

68
d.1.1

0

KNR-W 2-02
0132-05

Ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m

przedmiar = 11,10 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,2 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 2,2200 4,700 52,17

-- M --

2* Nadproża prefabrykowane L
1,02 m/m * 28,91 zł/m

m 11,3220 29,488 327,32

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 0,442 4,91

-- S --

4* wyciąg
0,02 m-g/m * 8,79 zł/m-g

m-g 0,2220 0,176 1,95

Razem koszty bezpośrednie 386,35 34,806 52,17 332,23 1,95

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 35,91 3,233 34,61 1,30

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 9,53 0,859 9,19 0,34

Razem z narzutami 431,79 38,900 95,97 332,23 3,59

Cena jednostkowa 38,90 8,644 29,930 0,324

1.11 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn
powietrznych

69
d.1.1

1

Analiza
indywidualna

Dostawa i montaż podkonstrukcji
kurtyn powietrznych nad bramami
wjazdowymi

kpl.

przedmiar = 2,00 kpl.

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

1.12 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna

70
d.1.1

2

KNR AT-99
0302-02

Termoizolacyjny montaż okien z
aluminiowy o powierzchni do 2 m2
bez mostków termicznych w
systemie tzw. „ciepłym” za
pomocą kątowników
instalacyjnych ze styroduru

m2

przedmiar = 6,00 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 18,0000 70,500 423,00

-- M --

2* Termo-LISTWA
3,15 m/m2 * 16,31 zł/m

m 18,9000 51,377 308,26

3* Termo-PARAPET
0,7 m/m2 * 63,72 zł/m

m 4,2000 44,604 267,62

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* taśma paroszczelna
2,42 m/m2 * 1,73 zł/m

m 14,5200 4,187 25,12

5* taśma paroprzepuszczalna
2,42 m/m2 * 2,48 zł/m

m 14,5200 6,002 36,01

6* pianka poliuretanowa
0,06 kg/m2 * 39,74 zł/kg

kg 0,3600 2,384 14,30

7* narożnik (kątownik)
2,42 m/m2 * 9,70 zł/m

m 14,5200 23,474 140,84

8* Płyta z polistyrenu
ekstrudow.odm. XPS70
0,02 m3/m2 * 668,75 zł/m3

m3 0,1200 13,375 80,25

9* płyta GKB 12,5 mm HRAK
0,46 m2/m2 * 7,83 zł/m2

m2 2,7600 3,602 21,61

10* materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 3,725 22,35

-- S --

11* wyciąg
0,06 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,3600 0,527 3,16

12* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,3600 3,557 21,34

Razem koszty bezpośrednie 1 363,86 227,31
4

423,00 916,36 24,50

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 296,71 49,450 280,46 16,25

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 78,89 13,148 74,57 4,32

Razem z narzutami 1 739,46 289,91
0

778,03 916,36 45,07

Cena jednostkowa 289,91 129,67
0

152,73
0

7,512

71
d.1.1

2

analiza
indywidualna

Dostawa stolarki okiennej wg
zestawienia

kpl.

przedmiar = 1,00 kpl.

-- M --

1* O1
2 kpl/kpl. * 2 951,67 zł/kpl

kpl 2,0000 5 
903,340

5 
903,34

2* O2
1 kpl/kpl. * 3 225,85 zł/kpl

kpl 1,0000 3 
225,850

3 
225,85

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 182,584 182,58

Razem koszty bezpośrednie 9 311,77 9 311,
774

9 311,
77

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 9 311,77 9 311,
770

9 311,
77

Cena jednostkowa 9 311,77 9 311,
774

1.13 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna

72
d.1.1

3

KNNR 7
0503-08

Drzwi aluminiowe ocieplane
przeszklone, jednoskrzydłowe

m2

przedmiar = 4,39 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
4,6 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 20,1940 108,100 474,56

-- M --

2* silikon
0,24 kg/m2 * 37,47 zł/kg

kg 1,0536 8,993 39,48

3* pianka poliuretanowa
0,16 kg/m2 * 39,74 zł/kg

kg 0,7024 6,358 27,91

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2 * 0,16 zł/szt.

szt. 18,8770 0,688 3,02

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,241 1,06

-- S --

6* wyciąg
0,08 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,3512 0,703 3,09

7* środek transportowy
0,17 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,7463 10,079 44,25

Razem koszty bezpośrednie 593,37 135,16
2

474,56 71,47 47,34

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 346,01 78,818 314,63 31,38

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 92,01 20,957 83,66 8,35

Razem z narzutami 1 031,39 234,94
0

872,85 71,47 87,07

Cena jednostkowa 234,94 198,82
6

16,280 19,831

73
d.1.1

3

analiza
indywidualna

Dostawa stolarki drzwiowej
aluminiowej wg zestawienia

kpl.

przedmiar = 1,00 kpl.

-- M --

1* DZ01
1 kpl/kpl. * 7 827,97 zł/kpl

kpl 1,0000 7 
827,970

7 
827,97

2* materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 391,399 391,40

Razem koszty bezpośrednie 8 219,37 8 219,
369

8 219,
37

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 8 219,37 8 219,
370

8 219,
37

Cena jednostkowa 8 219,37 8 219,
369

1.14 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne

74
d.1.1

4

KNNR 2
1302-03

Montaż drzwi stalowych i przegród
pełnych - drzwi wewnętrzne
stalowe, wyposażone fabrycznie
zgodnie z zestawieniem stolarki
EI60

m2

przedmiar = 19,67 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
3,36 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 66,0912 78,960 1 
553,14

-- S --

2* wyciąg
0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,5901 0,264 5,19

Razem koszty bezpośrednie 1 558,33 79,224 1 553,
14

5,19

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 033,27 52,525 1 029,
83

3,44

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 274,71 13,966 273,79 0,92

Razem z narzutami 2 866,31 145,72
0

2 856,
76

9,55

Cena jednostkowa 145,72 145,22
9

0,486

75
d.1.1

4

analiza
indywidualna

Dostawa drzwi stalowych -
wyposażonych zgodnie z
zestawieniem stolarki

kpl.

przedmiar = 1,00 kpl.

-- M --

1* DT01
2 kpl/kpl. * 7 030,00 zł/kpl

kpl 2,0000 14 
060,000

14 
060,00

2* DT01.1
2 kpl/kpl. * 9 800,00 zł/kpl

kpl 2,0000 19 
600,000

19 
600,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* DT02
1 kpl/kpl. * 4 440,00 zł/kpl

kpl 1,0000 4 
440,000

4 
440,00

4* materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 1 
905,000

1 
905,00

Razem koszty bezpośrednie 40 005,00 40 005
,000

40 005
,00

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 40 005,00 40 005
,000

40 005
,00

Cena jednostkowa 40 005,00 40 005
,000

1.15 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy

76
d.1.1

5

KNNR-W 2
W1002-03

Bramy przemysłowe segmentowe,
automatyczne, panel pełne, z
przeszkleniami

m2

przedmiar = 21,12 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
4,22 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 89,1264 99,170 2 
094,47

Razem koszty bezpośrednie 2 094,47 99,170 2 094,
47

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 388,61 65,750 1 388,
61

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 369,21 17,482 369,21

Razem z narzutami 3 852,29 182,40
0

3 852,
29

Cena jednostkowa 182,40 182,40
2

77
d.1.1

5

analiza
indywidualna

Dostawa bram przemysłowych -
wyposażonych zgodnie z
zestawieniem stolarki

kpl.

przedmiar = 1,00 kpl.

-- M --

1* DR1
2 kpl/kpl. * 16 800,00 zł/kpl

kpl 2,0000 33 
600,000

33 
600,00

2* materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 1 
680,000

1 
680,00

Razem koszty bezpośrednie 35 280,00 35 280
,000

35 280
,00

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 35 280,00 35 280
,000

35 280
,00

Cena jednostkowa 35 280,00 35 280
,000

1.16 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane

78
d.1.1

6

KNNR 7
0506-01

Szklane daszki na okuciach
wspornikowych ze stali
nierdzewnej nad drzwiami, szkło
bezpieczne, hartowane
warstwowe, bezbarwne

m2

przedmiar = 4,68 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
3,49 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 16,3332 82,015 383,83

-- M --

2* silikon
0,06 kg/m2 * 37,47 zł/kg

kg 0,2808 2,248 10,52

3* pianka poliuretanowa
0,04 kg/m2 * 39,74 zł/kg

kg 0,1872 1,590 7,44

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* kołki rozporowe
7 szt./m2 * 0,16 zł/szt.

szt. 32,7600 1,120 5,24

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,074 0,35

-- S --

6* środek transportowy
0,05 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,2340 2,965 13,88

Razem koszty bezpośrednie 421,26 90,012 383,83 23,55 13,88

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 263,66 56,342 254,46 9,20

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 70,10 14,980 67,65 2,45

Razem z narzutami 755,02 161,33
0

705,94 23,55 25,53

Cena jednostkowa 161,33 150,84
8

5,032 5,454

79
d.1.1

6

ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych w
systemie; kotwy długości 330 mm
w betonie

szt.

przedmiar = 16 szt.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,16 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g

r-g 2,5600 3,760 60,16

-- M --

2* Kotwa chemiczna Pattex CF 900
opak. 300 ml
0,0116 dm3/szt. * 204,84 zł/dm3

dm3 0,1856 2,376 38,02

3* pręt gwintowany ze stali
nierdzewnej M 10
1,03 szt./szt. * 13,82 zł/szt.

szt. 16,4800 14,235 227,76

4* podkładka zwykła ze stali
nierdzewnej M 10
1,03 szt./szt. * 0,52 zł/szt.

szt. 16,4800 0,536 8,58

5* nakrętka ze stali nierdzewnej M 10
1,03 szt./szt. * 0,70 zł/szt.

szt. 16,4800 0,721 11,54

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,268 4,29

Razem koszty bezpośrednie 350,35 21,896 60,16 290,19

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 39,85 2,493 39,85

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 10,60 0,663 10,60

Razem z narzutami 400,80 25,050 110,61 290,19

Cena jednostkowa 25,05 6,916 18,136

80
d.1.1

6

analiza
indywidualna

wg oferty

Dostawa daszków szklanych m2

przedmiar = 4,68 m2

-- M --

1* daszek szklany SD1
1 kpl./m2 * 4 968,00 zł/kpl.

kpl. 4,6800 4 
968,000

23 
250,24

-- S --

2* środek transportowy
1,8 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 8,4240 106,722 499,46

Razem koszty bezpośrednie 23 749,70 5 074,
722

23 250
,24

499,46

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 331,14 70,757 331,14

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 88,04 18,813 88,04

Razem z narzutami 24 168,88 5 164,
290

23 250
,24

918,64

Cena jednostkowa 5 164,29 4 968,
000

196,29
2

1.17 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne

81
d.1.1

7

KNNR 7
0208-03

Wykonanie na budowie i montaż
konstrukcji spawanych - masa
elementu 10 kg

t

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 0,098 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
409 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 40,0820 9 
611,500

941,93

-- M --

2* kształtowniki stalowe walcowane
na gorąco
1050 kg/t * 3,39 zł/kg

kg 102,900
0

3 
559,500

348,83

3* Tlen techniczny sprężony
16,8 m3/t * 6,47 zł/m3

m3 1,6464 108,696 10,65

4* acetylen techniczny rozpuszczony
5,6 kg/t * 33,06 zł/kg

kg 0,5488 185,136 18,14

5* Elektrody do spawania stali
niskowęglowych 3,25mm
422 szt/t * 0,55 zł/szt

szt 41,3560 232,100 22,75

6* farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa
17,9 dm3/t * 20,22 zł/dm3

dm3 1,7542 361,938 35,47

7* materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 177,894 17,43

-- S --

8* środek transportowy
2,4 m-g/t * 59,29 zł/m-g

m-g 0,2352 142,296 13,95

9* spawarka
73 m-g/t * 6,35 zł/m-g

m-g 7,1540 463,550 45,43

Razem koszty bezpośrednie 1 454,58 14 842
,610

941,93 453,27 59,38

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 663,85 6 774,
101

624,49 39,36

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 176,51 1 801,
093

166,04 10,47

Razem z narzutami 2 294,94 23 417
,800

1 732,
46

453,27 109,21

Cena jednostkowa 23 417,80 17 678
,221

4 625,
264

1 114,
319

82
d.1.1

7

KNNR 7
0206-03

Konstrukcje podparć, zawieszeń i
osłon o masie do 50 kg

t

przedmiar = 0,193 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
95,7 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 18,4701 2 
248,950

434,05

-- M --

2* Elektrody do spawania stali
niskowęglowych 3,25mm
25 szt/t * 0,55 zł/szt

szt 4,8250 13,750 2,65

3* Tlen techniczny sprężony
1,8 m3/t * 6,47 zł/m3

m3 0,3474 11,646 2,25

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t * 33,06 zł/kg

kg 0,1158 19,836 3,83

5* materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 1,809 0,35

-- S --

6* środek transportowy
1,9 m-g/t * 59,29 zł/m-g

m-g 0,3667 112,651 21,74

7* spawarka
23 m-g/t * 6,35 zł/m-g

m-g 4,4390 146,050 28,19

Razem koszty bezpośrednie 493,06 2 554,
692

434,05 9,08 49,93

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 320,88 1 662,
573

287,78 33,10

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 85,31 442,04
3

76,51 8,80

Razem z narzutami 899,25 4 659,
310

798,34 9,08 91,83

Cena jednostkowa 4 659,31 4 136,
444

47,041 475,82
3

83
d.1.1

7

KNNR 7
0206-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i
osłon o masie do 100 kg

t

przedmiar = 0,556 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
67,8 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 37,6968 1 
593,300

885,87

-- M --

2* Elektrody do spawania stali
niskowęglowych 3,25mm
25 szt/t * 0,55 zł/szt

szt 13,9000 13,750 7,65

3* Tlen techniczny sprężony
1,8 m3/t * 6,47 zł/m3

m3 1,0008 11,646 6,48

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t * 33,06 zł/kg

kg 0,3336 19,836 11,03

5* materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 1,810 1,01

-- S --

6* środek transportowy
1,9 m-g/t * 59,29 zł/m-g

m-g 1,0564 112,651 62,63

7* spawarka
19,1 m-g/t * 6,35 zł/m-g

m-g 10,6196 121,285 67,43

Razem koszty bezpośrednie 1 042,10 1 874,
278

885,87 26,17 130,06

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 673,57 1 211,
458

587,33 86,24

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 179,09 322,10
2

156,16 22,93

Razem z narzutami 1 894,76 3 407,
840

1 629,
36

26,17 239,23

Cena jednostkowa 3 407,84 2 930,
522

47,042 430,27
4

84
d.1.1

7

KNNR 7
0208-03

Wykonanie na budowie i montaż
konstrukcji spawanych - masa
elementu 10 kg

t

przedmiar = 0,040 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
409 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 16,3600 9 
611,500

384,46

-- M --

2* kształtowniki stalowe walcowane
na gorąco
1050 kg/t * 3,39 zł/kg

kg 42,0000 3 
559,500

142,38

3* Tlen techniczny sprężony
16,8 m3/t * 6,47 zł/m3

m3 0,6720 108,696 4,35

4* acetylen techniczny rozpuszczony
5,6 kg/t * 33,06 zł/kg

kg 0,2240 185,136 7,41

5* Elektrody do spawania stali
niskowęglowych 3,25mm
422 szt/t * 0,55 zł/szt

szt 16,8800 232,100 9,28

6* farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa
17,9 dm3/t * 20,22 zł/dm3

dm3 0,7160 361,938 14,48

7* materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 177,900 7,12

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

8* środek transportowy
2,4 m-g/t * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0960 142,296 5,69

9* spawarka
73 m-g/t * 6,35 zł/m-g

m-g 2,9200 463,550 18,54

Razem koszty bezpośrednie 593,71 14 842
,616

384,46 185,02 24,23

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 270,96 6 774,
101

254,89 16,07

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 72,04 1 801,
093

67,77 4,27

Razem z narzutami 936,71 23 417
,810

707,12 185,02 44,57

Cena jednostkowa 23 417,81 17 678
,221

4 625,
270

1 114,
319

85
d.1.1

7

analiza
indywidualna

Dostawa stalowych elementów
prefabrykowanych,
zebezpieczonych antykorozyjnie
(ocynkowanych) i malowanych
proszkowo

t

przedmiar = 0,89 t

-- M --

1* Stal prefabrykowana malowana
proszkowo
1,025 t/t * 17 280,00 zł/t

t 0,9123 17 
712,000

15 
763,68

Razem koszty bezpośrednie 15 763,68 17 712
,000

15 763
,68

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 15 763,68 17 712
,000

15 763
,68

Cena jednostkowa 17 712,00 17 712
,000

86
d.1.1

7

KNR DC-03
0114-03

Mocowanie elementów za pomocą
kotew chemicznych i prętów
ocynkowanych gwintowanych do
podłoży z betonu zbrojonego i
żelbetowych; fi 12mm długości
180mm

szt.

przedmiar = 84 szt.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,0407 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g

r-g 3,4188 0,956 80,30

-- M --

2* pręt gwintowany ocynkowany M12
1 szt./szt. * 8,21 zł/szt.

szt. 84,0000 8,210 689,64

3* żywica syntetyczna w ampułce
1 szt./szt. * 29,15 zł/szt.

szt. 84,0000 29,150 2 
448,60

Razem koszty bezpośrednie 3 218,54 38,316 80,30 3 138,
24

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 53,34 0,634 53,34

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 14,20 0,169 14,20

Razem z narzutami 3 286,08 39,120 147,84 3 138,
24

Cena jednostkowa 39,12 1,759 37,360

87
d.1.1

7

KNP1709-
01709-01709
-01 0709-01
0709-01.01

Ogrodzenie z prefabrykatów -
osłona akustyczna z drzwiami
technicznymi

m2

przedmiar = 64,66 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,28 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 82,7648 30,080 1 
944,97

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 1 944,97 30,080 1 944,
97

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 289,83 19,943 1 289,
83

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 342,84 5,302 342,84

Razem z narzutami 3 577,64 55,330 3 577,
64

Cena jednostkowa 55,33 55,325

88
d.1.1

7

analiza
indywidualna

Dostawa paneli akustycznych z
aluminium RW=12 dB.

m2

przedmiar = 64,66 m2

-- M --

1* ogrodzenie z paneli akustycznych
z akcesoriami
1,05 m2/m2 * 804,50 zł/m2

m2 67,8930 844,725 54 
619,92

Razem koszty bezpośrednie 54 619,92 844,72
5

54 619
,92

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 54 620,24 844,73
0

54 619
,92

Cena jednostkowa 844,73 844,72
5

1.18 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne

89
d.1.1

8

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z koszem
ochronnym fi 80cm o długości
ponad 4 m - prefabrykat
ocynkowany ogniowo

m

przedmiar = 6,76 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,2785 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 15,4027 53,545 361,96

-- M --

2* drabiny stalowe - prefabrykat
ocynkowany ogniowo
31,113 kg/m * 19,94 zł/kg

kg 210,323
9

620,393 4 
193,86

3* kotwy metalowe
4 szt./m * 3,32 zł/szt.

szt. 27,0400 13,280 89,77

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 9,505 64,25

-- S --

5* spawarka
0,1438 m-g/m * 6,35 zł/m-g

m-g 0,9721 0,913 6,17

Razem koszty bezpośrednie 4 716,01 697,63
6

361,96 4 347,
88

6,17

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 244,07 36,105 239,98 4,09

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 64,90 9,600 63,81 1,09

Razem z narzutami 5 024,98 743,34
0

665,75 4 347,
88

11,35

Cena jednostkowa 743,34 98,484 643,17
8

1,679

90
d.1.1

8

KNR 2-02
1213-04

Pomosty techniczne z krat
pomostowych

m

przedmiar = 1,91 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,2785 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 4,3519 53,545 102,27

-- M --

2* pomost techniczny
46,99 kg/m * 19,94 zł/kg

kg 89,7509 936,981 1 
789,63

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* kotwy metalowe
4 szt./m * 3,32 zł/szt.

szt. 7,6400 13,280 25,36

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 14,254 27,23

-- S --

5* spawarka
0,1438 m-g/m * 6,35 zł/m-g

m-g 0,2747 0,913 1,74

Razem koszty bezpośrednie 1 946,23 1 018,
973

102,27 1 842,
22

1,74

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 68,97 36,105 67,81 1,16

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 18,34 9,600 18,03 0,31

Razem z narzutami 2 033,54 1 064,
680

188,11 1 842,
22

3,21

Cena jednostkowa 1 064,68 98,484 964,51
5

1,679

91
d.1.1

8

KNR 2-02
1213-04

Pomosty techniczne z krat
pomostowych z balustradą
obustronną

m

przedmiar = 3,15 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,2785 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 7,1773 53,545 168,67

-- M --

2* pomost techniczny z balustradą
68,50 kg/m * 19,94 zł/kg

kg 215,775
0

1 
365,890

4 
302,55

3* kotwy metalowe
4 szt./m * 3,32 zł/szt.

szt. 12,6000 13,280 41,83

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 20,688 65,17

-- S --

5* spawarka
0,1438 m-g/m * 6,35 zł/m-g

m-g 0,4530 0,913 2,88

Razem koszty bezpośrednie 4 581,10 1 454,
316

168,67 4 409,
55

2,88

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 113,72 36,105 111,81 1,91

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 30,24 9,600 29,73 0,51

Razem z narzutami 4 725,06 1 500,
020

310,21 4 409,
55

5,30

Cena jednostkowa 1 500,02 98,484 1 399,
858

1,679

1.19 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach

1.19.
1

Docieplenie stropodachów

92
d.1.1

9.1

KNR AT-27
0302-03

Natryskowe gruntowanie podłoży
poziomych pod paroizolacje
samoprzylepne - podłoża
mineralne

m2

przedmiar = 177,02 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,04 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 7,0808 0,940 166,40

-- M --

2* gruntownik akrylowy pod folie
samoprzylepne
0,27 dm3/m2 * 8,82 zł/dm3

dm3 47,7954 2,381 421,48

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,048 8,50

-- S --

4* agregat do natrysku
0,03 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g

m-g 5,3106 0,693 122,67

Razem koszty bezpośrednie 719,05 4,062 166,40 429,98 122,67

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 191,25 1,082 110,12 81,13

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 50,92 0,288 29,35 21,57

Razem z narzutami 961,22 5,430 305,87 429,98 225,37

Cena jednostkowa 5,43 1,729 2,429 1,274

93
d.1.1

9.1

KNR AT-27
0305-01

Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych na podłożu
poziomym

m2

przedmiar = 177,02 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,39 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 69,0378 9,165 1 
622,39

-- M --

2* folia paroizolacyjna
samoprzylepna
1,15 m2/m2 * 27,14 zł/m2

m2 203,573
0

31,211 5 
524,97

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,624 110,46

Razem koszty bezpośrednie 7 257,82 41,000 1 622,
39

5 635,
43

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 075,29 6,076 1 075,
29

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 285,99 1,616 285,99

Razem z narzutami 8 619,10 48,690 2 983,
67

5 635,
43

Cena jednostkowa 48,69 16,857 31,835

94
d.1.1

9.1

KNR AT-27
0507-02

Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych  - wklejenie
pasów w narożach

m

przedmiar = 83,64 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,22 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 18,4008 5,170 432,42

-- M --

2* folia paroizolacyjna
samoprzylepna
0,3 m2/m * 27,14 zł/m2

m2 25,0920 8,142 681,00

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,163 13,63

Razem koszty bezpośrednie 1 127,05 13,475 432,42 694,63

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 286,45 3,428 286,45

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 76,13 0,911 76,13

Razem z narzutami 1 489,63 17,810 795,00 694,63

Cena jednostkowa 17,81 9,509 8,305

95
d.1.1

9.1

KNR AT-27
0507-01

Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych  - wklejenie
narożników wewnętrznych

szt.

przedmiar = 8 szt.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,28 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g

r-g 2,2400 6,580 52,64

-- M --

2* folia paroizolacyjna
samoprzylepna
0,25 m2/szt. * 27,14 zł/m2

m2 2,0000 6,785 54,28

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,136 1,09

Razem koszty bezpośrednie 108,01 13,501 52,64 55,37

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 34,88 4,363 34,88

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 9,27 1,160 9,27

Razem z narzutami 152,16 19,020 96,79 55,37

Cena jednostkowa 19,02 12,103 6,921

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

96
d.1.1

9.1

KNNR 2
0602-05 z.o.

2.8.

Izolacje stropodachu z wełny
mineralnej dachowej, twardej
grubości 20 cm 0,036 W/mK
układane na sucho
jednowarstwowo
R*1,06; S*1,06

m2

przedmiar = 177,02 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 17,0191 2,259 399,89

-- M --

2* płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm
0,036
1,05 m2/m2 * 100,69 zł/m2

m2 185,871
0

105,725 18 
715,44

3* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 3,172 561,51

-- S --

4* wyciąg
0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2
* 8,79 zł/m-g

m-g 1,4448 0,072 12,75

Razem koszty bezpośrednie 19 689,59 111,22
8

399,89 19 276
,95

12,75

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 274,52 1,546 265,99 8,53

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 72,78 0,411 70,48 2,30

Razem z narzutami 20 036,89 113,19
0

736,36 19 276
,95

23,58

Cena jednostkowa 113,19 4,155 108,89
7

0,133

97
d.1.1

9.1

KNNR 2
0602-05 z.o.

2.8.

Izolacje stropodachu z wełny
mineralnej wierzchniej dachowej,
twardej grubości 5 cm 0,036
W/mK układane na sucho
jednowarstwowo
R*1,06; S*1,06

m2

przedmiar = 177,02 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 17,0191 2,259 399,89

-- M --

2* płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm
0,036
1,05 m2/m2 * 28,83 zł/m2

m2 185,871
0

30,272 5 
358,75

3* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,908 160,73

-- S --

4* wyciąg
0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2
* 8,79 zł/m-g

m-g 1,4448 0,072 12,75

Razem koszty bezpośrednie 5 932,12 33,511 399,89 5 519,
48

12,75

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 274,02 1,546 265,51 8,51

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 72,76 0,411 70,46 2,30

Razem z narzutami 6 278,90 35,470 735,86 5 519,
48

23,56

Cena jednostkowa 35,47 4,155 31,180 0,133

98
d.1.1

9.1

KNNR 2
0602-05 z.o.

2.8.

Izolacje stropodachu z wełny
mineralnej spadkowej 2%
dachowej, twardej grubości 2-25
cm 0,036 W/mK układane na
sucho jednowarstwowo
R*1,06; S*1,06

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 177,02 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 17,0191 2,259 399,89

-- M --

2* płyty z wełny mineralnej
spadkowa gr. 2-25 cm 0,036
1,05 m2/m2 * 100,69 zł/m2

m2 185,871
0

105,725 18 
715,44

3* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 3,172 561,51

-- S --

4* wyciąg
0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2
* 8,79 zł/m-g

m-g 1,4448 0,072 12,75

Razem koszty bezpośrednie 19 689,59 111,22
8

399,89 19 276
,95

12,75

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 274,52 1,546 265,99 8,53

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 72,78 0,411 70,48 2,30

Razem z narzutami 20 036,89 113,19
0

736,36 19 276
,95

23,58

Cena jednostkowa 113,19 4,155 108,89
7

0,133

99
d.1.1

9.1

KNR AT-27
0502-04

Wklejanie kształtek wełny
mineralnej w kształcie klinów o
wymiarach 10x10 cm przy
ocieplaniu stropodachów

m

przedmiar = 83,64 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,07 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 5,8548 1,645 137,59

-- M --

2* gruntownik akrylowy pod folie
samoprzylepne
0,05 dm3/m * 8,82 zł/dm3

dm3 4,1820 0,441 36,89

3* Masa polimerowo-bitumiczna
uszczelniająca, grubowarstwowa
0,28 dm3/m * 14,36 zł/dm3

dm3 23,4192 4,021 336,32

4* klin z wełny mineralnej 10x10 cm
1,05 m/m * 35,10 zł/m

m 87,8220 36,855 3 
082,55

5* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,826 69,09

-- S --

6* mieszarka do zapraw
0,002 m-g/m * 4,86 zł/m-g

m-g 0,1673 0,010 0,84

Razem koszty bezpośrednie 3 663,28 43,798 137,59 3 524,
85

0,84

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 91,98 1,098 91,39 0,59

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 24,43 0,292 24,26 0,17

Razem z narzutami 3 779,69 45,190 253,24 3 524,
85

1,60

Cena jednostkowa 45,19 3,026 42,143 0,019

100
d.1.1

9.1

KNR 9-14
0102-01

Pokrycia dachów nowe w
układach dwuwarstwowych z
wykorzystaniem papy
podkładowej oraz pap
wierzchniego krycia

m2

przedmiar = 177,02 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,27 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 47,7954 6,345 1 
123,19

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS
0,205 dm3/m2 * 25,50 zł/dm3

dm3 36,2891 5,228 925,46

3* papa podkładowa Wentylacja
Baza 3 Szybki Syntan SBS
1,17 m2/m2 * 22,41 zł/m2

m2 207,113
4

26,220 4 
641,46

4* papa wierzchniego krycia Junior
Top 4,4 Szybki Profil SBS
1,17 m2/m2 * 18,53 zł/m2

m2 207,113
4

21,680 3 
837,79

5* gaz płynny propanowo-butanowy
0,23 kg/m2 * 3,72 zł/kg

kg 40,7146 0,856 151,53

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,810 143,39

-- S --

7* środek transportowy
0,014 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 2,4783 0,830 146,93

8* wyciąg
0,007 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 1,2391 0,062 10,98

Razem koszty bezpośrednie 10 980,73 62,031 1 123,
19

9 699,
63

157,91

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 850,19 4,798 745,47 104,72

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 225,91 1,276 198,12 27,79

Razem z narzutami 12 056,83 68,110 2 066,
78

9 699,
63

290,42

Cena jednostkowa 68,11 11,671 54,794 1,640

1.19.
2

Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.

101
d.1.1

9.2

KNR AT-27
0302-01

Natryskowe gruntowanie podłoży
pionowych pod paroizolacje
samoprzylepne - podłoża
mineralne

m2

przedmiar = 76,74 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,03 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 2,3022 0,705 54,10

-- M --

2* gruntownik akrylowy pod folie
samoprzylepne
0,27 dm3/m2 * 8,82 zł/dm3

dm3 20,7198 2,381 182,72

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,048 3,68

-- S --

4* agregat do natrysku
0,02 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g

m-g 1,5348 0,462 35,45

Razem koszty bezpośrednie 275,95 3,596 54,10 186,40 35,45

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 59,08 0,773 35,69 23,39

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 15,67 0,205 9,48 6,19

Razem z narzutami 350,70 4,570 99,27 186,40 65,03

Cena jednostkowa 4,57 1,296 2,429 0,849

102
d.1.1

9.2

KNR AT-27
0305-02

Izolacja z samoprzylepnych folii
paroizolacyjnych na podłożu
pionowym

m2

przedmiar = 76,74 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,49 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 37,6026 11,515 883,66

-- M --

2* folia paroizolacyjna
samoprzylepna
1,15 m2/m2 * 27,14 zł/m2

m2 88,2510 31,211 2 
395,13

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,624 47,89

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 3 326,68 43,350 883,66 2 443,
02

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 585,59 7,634 585,59

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 155,72 2,030 155,72

Razem z narzutami 4 067,99 53,010 1 624,
97

2 443,
02

Cena jednostkowa 53,01 21,179 31,835

103
d.1.1

9.2

KNR K-58
0103-01
z.o.2.3.

Przyklejenie płyt fasadowych gr.
10 cm 0,036 W/mK z wełny
mineralnej na ścianach
R*1,02^2

m2

przedmiar = 64,30 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,45 * 1,02^2 = 1,50858 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 97,0017 35,452 2 
279,56

-- M --

2* płyty fasadowe z wełny mineralnej
gr. 10 cm 0,036
1,05 m2/m2 * 52,47 zł/m2

m2 67,5150 55,094 3 
542,54

3* zaprawa klejowa do płyt z wełny
mineralnej
4 kg/m2 * 1,03 zł/kg

kg 257,200
0

4,120 264,92

4* woda
0,002 m3/m2 * 4,70 zł/m3

m3 0,1286 0,009 0,58

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,888 57,10

-- S --

6* środek transportowy
0,017 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 1,0931 1,008 64,81

Razem koszty bezpośrednie 6 209,51 96,571 2 279,
56

3 865,
14

64,81

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 554,27 24,173 1 511,
32

42,95

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 413,25 6,427 401,80 11,45

Razem z narzutami 8 177,03 127,17
0

4 192,
68

3 865,
14

119,21

Cena jednostkowa 127,17 65,206 60,111 1,854

104
d.1.1

9.2

KNR K-58
0103-01
z.o.2.3.

Przyklejenie płyt fasadowych gr.
20 cm 0,036 W/mK z wełny
mineralnej na ścianach
R*1,02^2

m2

przedmiar = 12,44 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,45 * 1,02^2 = 1,50858 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 18,7667 35,452 441,02

-- M --

2* płyty fasadowe z wełny mineralnej
gr. 20 cm 0,036
1,05 m2/m2 * 104,94 zł/m2

m2 13,0620 110,187 1 
370,73

3* zaprawa klejowa do płyt z wełny
mineralnej
4 kg/m2 * 1,03 zł/kg

kg 49,7600 4,120 51,25

4* woda
0,002 m3/m2 * 4,70 zł/m3

m3 0,0249 0,009 0,11

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,715 21,33

-- S --

6* środek transportowy
0,017 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,2115 1,008 12,54

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 1 896,98 152,49
1

441,02 1 443,
42

12,54

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 300,71 24,173 292,40 8,31

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 79,95 6,427 77,74 2,21

Razem z narzutami 2 277,64 183,09
0

811,16 1 443,
42

23,06

Cena jednostkowa 183,09 65,206 116,03
1

1,854

105
d.1.1

9.2

KNR K-58
0104-03

Mocowanie warstwy izolacyjnej za
pomocą łączników mechanicznych
w ilości 4 szt/m2 do podłoża z
betonu

m2

przedmiar = 76,74 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 23,0220 7,050 541,02

-- M --

2* łącznik mechaniczny z zaślepką
4,08 szt./m2 * 1,63 zł/szt.

szt. 313,099
2

6,650 510,32

3* zaprawa klejowa do płyt z wełny
mineralnej
1 kg/m2 * 1,03 zł/kg

kg 76,7400 1,030 79,04

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,154 11,82

Razem koszty bezpośrednie 1 142,20 14,884 541,02 601,18

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 358,62 4,674 358,62

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 95,37 1,243 95,37

Razem z narzutami 1 596,19 20,800 995,01 601,18

Cena jednostkowa 20,80 12,967 7,834

106
d.1.1

9.2

KNR 9-14
0302-03

Obróbki dekarskie dwuwarstwowe
z wykorzystaniem papy
podkładowej oraz pap
wierzchniego krycia

m2

przedmiar = 8,96 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 2,6880 7,050 63,17

-- M --

2* Siplast Primer Szybki Grunt SBS
0,21 dm3/m2 * 25,50 zł/dm3

dm3 1,8816 5,355 47,98

3* papa podkładowa Wentylacja
Baza 3 Szybki Syntan SBS
1,22 m2/m2 * 22,41 zł/m2

m2 10,9312 27,340 244,97

4* papa wierzchniego krycia Extra
Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan
SBS
1,22 m2/m2 * 22,41 zł/m2

m2 10,9312 27,340 244,97

5* gaz płynny propanowo-butanowy
0,2 kg/m2 * 3,72 zł/kg

kg 1,7920 0,744 6,67

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,912 8,17

-- S --

7* środek transportowy
0,004 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0358 0,237 2,12

Razem koszty bezpośrednie 618,05 68,978 63,17 552,76 2,12

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 43,25 4,831 41,84 1,41

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 11,51 1,285 11,13 0,38

Razem z narzutami 672,81 75,090 116,14 552,76 3,91

Cena jednostkowa 75,09 12,967 61,691 0,436

1.19.
3

Obróbki blacharskie

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

107
d.1.1

9.3

KNR K-58
0103-01
z.o.2.3.

Przyklejenie płyt fasadowych gr.
8cm 0,036 W/mK z wełny
mineralnej na ścianach
R*1,02^2

m2

przedmiar = 31,34 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,45 * 1,02^2 = 1,50858 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 47,2789 35,452 1 
111,07

-- M --

2* płyty fasadowe z wełny mineralnej
gr. 8 cm 0,036
1,05 m2/m2 * 41,98 zł/m2

m2 32,9070 44,079 1 
381,44

3* zaprawa klejowa do płyt z wełny
mineralnej
4 kg/m2 * 1,03 zł/kg

kg 125,360
0

4,120 129,12

4* woda
0,002 m3/m2 * 4,70 zł/m3

m3 0,0627 0,009 0,28

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,723 22,66

-- S --

6* środek transportowy
0,017 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,5328 1,008 31,59

Razem koszty bezpośrednie 2 676,16 85,391 1 111,
07

1 533,
50

31,59

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 757,56 24,173 736,62 20,94

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 201,41 6,427 195,83 5,58

Razem z narzutami 3 635,13 115,99
0

2 043,
52

1 533,
50

58,11

Cena jednostkowa 115,99 65,206 48,931 1,854

108
d.1.1

9.3

KSNR 2
0603-04

Podkład z płyt OSB mocowany do
podłoża betonowego attyki

m2

przedmiar = 31,34 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,126 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 3,9488 2,961 92,80

-- M --

2* płyty OSB
1,03 m2/m2 * 26,24 zł/m2

m2 32,2802 27,027 847,03

3* środki impregnacyjne i
grzybobójcze
0,1 kg/m2 * 13,07 zł/kg

kg 3,1340 1,307 40,96

4* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 0,850 26,64

-- S --

5* środek transportowy
0,006 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,1880 0,356 11,16

6* wyciąg
0,007 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,2194 0,062 1,94

Razem koszty bezpośrednie 1 020,53 32,563 92,80 914,63 13,10

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 70,23 2,240 61,55 8,68

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 18,68 0,596 16,36 2,32

Razem z narzutami 1 109,44 35,400 170,71 914,63 24,10

Cena jednostkowa 35,40 5,446 29,184 0,769

109
d.1.1

9.3

NNRNKB
202 0521-08

(z.I) założenie pasów
usztywniających

m

przedmiar = 49,34 m

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,1201 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 5,9257 2,822 139,24

-- M --

2* pas usztywniający z blachy
ocynkowanej
1,05 m/m * 6,90 zł/m

m 51,8070 7,245 357,47

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,109 5,38

-- S --

4* środek transportowy
0,0012 m-g/m * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0592 0,071 3,50

Razem koszty bezpośrednie 505,59 10,247 139,24 362,85 3,50

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 94,87 1,918 92,54 2,33

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 25,17 0,510 24,53 0,64

Razem z narzutami 625,63 12,680 256,31 362,85 6,47

Cena jednostkowa 12,68 5,190 7,354 0,131

110
d.1.1

9.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

przedmiar = 45,14 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 60,9390 31,725 1 
432,07

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana,
powlekana płaska 0.70 mm
1,23 m2/m2 * 57,35 zł/m2

m2 55,5222 70,541 3 
184,22

3* wkręty samogwintujące typu SW
do blach
17,2 szt./m2 * 0,05 zł/szt.

szt. 776,408
0

0,860 38,82

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2 * 318,17 zł/m3

m3 0,0451 0,318 14,35

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,076 48,57

-- S --

6* środek transportowy
0,008 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,3611 0,474 21,40

Razem koszty bezpośrednie 4 739,43 104,99
4

1 432,
07

3 285,
96

21,40

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 963,74 21,348 949,57 14,17

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 256,21 5,676 252,42 3,79

Razem z narzutami 5 959,38 132,02
0

2 634,
06

3 285,
96

39,36

Cena jednostkowa 132,02 58,351 72,795 0,872

1.19.
4

Odwodnienie dachu

111
d.1.1

9.4

KNR 9-22
0302-03

Montaż przelewu awaryjnego z
kołnierzem przez ścianę betonową
attyki dla rur o średnicy 100 mm

szt.

przedmiar = 6 szt.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,41 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g

r-g 14,4600 56,635 339,81

-- M --

2* przelew awaryjny z kołnierzem o
średnicy 100 mm
1 szt./szt. * 464,40 zł/szt.

szt. 6,0000 464,400 2 
786,40

3* piasek
0,012 m3/szt. * 38,65 zł/m3

m3 0,0720 0,464 2,78

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866

- 96 -



KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8
mm
0,02 m3/szt. * 126,66 zł/m3

m3 0,1200 2,533 15,20

5* cement portlandzki zwykły bez
dodatków
0,008 t/szt. * 502,20 zł/t

t 0,0480 4,018 24,11

6* woda
0,06 m3/szt. * 4,70 zł/m3

m3 0,3600 0,282 1,69

7* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 7,075 42,45

-- S --

8* Samochód skrzyn.5-10t (1)
0,09 m-g/szt. * 88,12 zł/m-g

m-g 0,5400 7,931 47,59

Razem koszty bezpośrednie 3 260,03 543,33
8

339,81 2 872,
63

47,59

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 256,86 42,807 225,31 31,55

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 68,29 11,382 59,90 8,39

Razem z narzutami 3 585,18 597,53
0

625,02 2 872,
63

87,53

Cena jednostkowa 597,53 104,16
8

478,77
2

14,587

112
d.1.1

9.4

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm
- z blachy stalowej ocynkowanej

m

przedmiar = 32,16 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,835 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 26,8536 19,623 631,08

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana
płaska 0.60 mm
2,26 kg/m * 7,54 zł/kg

kg 72,6816 17,040 548,01

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,023 kg/m * 89,66 zł/kg

kg 0,7397 2,062 66,31

4* uchwyty do rur spustowych
ocynkowane
0,33 kpl./m * 11,45 zł/kpl.

kpl. 10,6128 3,779 121,53

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,343 11,03

-- S --

6* środek transportowy
0,0028 m-g/m * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0900 0,166 5,34

Razem koszty bezpośrednie 1 383,30 43,013 631,08 746,88 5,34

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 421,92 13,120 418,38 3,54

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 112,16 3,488 111,23 0,93

Razem z narzutami 1 917,38 59,620 1 160,
69

746,88 9,81

Cena jednostkowa 59,62 36,092 23,224 0,305

113
d.1.1

9.4

analiza
indywidualna

Kosz zbiorczy z blachy stalowej
ocynkowanej

szt

przedmiar = 4 szt

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,60 r-g/szt * 23,50 zł/r-g

r-g 10,4000 61,100 244,40

-- M --

2* kosz zbiorczy z blachy stalowej
ocynkowanej płaskiej 0.60 mm
1 szt/szt * 226,80 zł/szt

szt 4,0000 226,800 907,20

3* materiały pomocnicze(od M)
5 %

% 11,340 45,36

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 1 196,96 299,24
0

244,40 952,56

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 162,04 40,509 162,04

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 43,08 10,771 43,08

Razem z narzutami 1 402,08 350,52
0

449,52 952,56

Cena jednostkowa 350,52 112,38
0

238,14
0

1.20 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja

114
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-01

Ocieplenie ścian budynku płytami
z wełny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036
W/mK) na ruszcie stalowym -
montaż kotew mocujących

kpl.

przedmiar = 2 328 kpl.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,55 r-g/kpl. * 23,50 zł/r-g

r-g 1 
280,400

0

12,925 30 
089,40

-- M --

2* kotwy metalowe
1,01 szt./kpl. * 3,32 zł/szt.

szt. 2 
351,280

3,353 7 
805,78

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,050 116,40

Razem koszty bezpośrednie 38 011,58 16,328 30 089
,40

7 922,
18

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 19 959,90 8,569 19 959
,90

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 5 303,56 2,278 5 303,
56

Razem z narzutami 63 275,04 27,180 55 352
,86

7 922,
18

Cena jednostkowa 27,18 23,772 3,403

115
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-02

Ocieplenie ścian budynku płytami
z wełny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036
W/mK) na ruszcie stalowym -
montaż poziomych elementów
nośnych konstrukcji rusztu

m2

przedmiar = 388,06 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,85 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 329,851
0

19,975 7 
751,50

-- M --

2* poziome profile nośne
1,08 m/m2 * 24,19 zł/m

m 419,104
8

26,125 10 
138,07

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,392 152,12

-- S --

4* wyciąg
0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 3,8806 0,088 34,15

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 3,8806 0,593 230,12

Razem koszty bezpośrednie 18 305,96 47,173 7 751,
50

10 290
,19

264,27

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 5 314,85 13,695 5 139,
44

175,41

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1 412,94 3,641 1 366,
37

46,57

Razem z narzutami 25 033,75 64,510 14 257
,31

10 290
,19

486,25

Cena jednostkowa 64,51 36,739 26,517 1,253

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

116
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-03

Ocieplenie ścian budynku płytami
z wełny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036
W/mK) na ruszcie stalowym -
montaż pionowych elementów
nośnych konstrukcji rusztu

m2

przedmiar = 388,06 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 135,821
0

8,225 3 
191,79

-- M --

2* pionowe profile nośne
2,58 m/m2 * 24,19 zł/m

m 1 
001,194

62,410 24 
218,82

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,936 363,22

Razem koszty bezpośrednie 27 773,83 71,571 3 191,
79

24 582
,04

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2 114,87 5,453 2 114,
87

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 562,37 1,450 562,37

Razem z narzutami 30 451,07 78,470 5 869,
03

24 582
,04

Cena jednostkowa 78,47 15,128 63,346

117
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-04

Ocieplenie ścian budynku płytami
z wełny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036
W/mK) na ruszcie stalowym -
zamocowanie wkładki
dylatacyjno-dekoracyjnej

m2

przedmiar = 388,06 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 69,8508 4,230 1 
641,49

-- M --

2* wkładka dekoracyjno-dylatacyjna
2,58 m/m2 * 6,26 zł/m

m 1 
001,194

16,151 6 
267,56

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,242 93,91

Razem koszty bezpośrednie 8 002,96 20,623 1 641,
49

6 361,
47

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 087,20 2,804 1 087,
20

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 289,25 0,746 289,25

Razem z narzutami 9 379,41 24,170 3 017,
94

6 361,
47

Cena jednostkowa 24,17 7,780 16,393

118
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-06

Ocieplenie ścian budynku płytami
z wełny mineralnej gr. 18 cm do
fasad wentylowanych ( lambda =
0.036 W/mK) na ruszcie stalowym
- ułożenie na sucho płyt z wełny
mineralnej

m2

przedmiar = 388,06 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,2 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 77,6120 4,700 1 
823,88

-- M --

2* płyty z wełny mineralnej gr. 18 cm
- lekka sucha
1,05 m2/m2 * 47,30 zł/m2

m2 407,463
0

49,665 19 
273,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,745 289,10

-- S --

4* wyciąg
0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 3,8806 0,088 34,15

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 3,8806 0,593 230,12

Razem koszty bezpośrednie 21 650,25 55,791 1 823,
88

19 562
,10

264,27

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 385,73 3,568 1 210,
19

175,54

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 367,92 0,948 321,34 46,58

Razem z narzutami 23 403,90 60,310 3 355,
41

19 562
,10

486,39

Cena jednostkowa 60,31 8,644 50,410 1,253

119
d.1.2

0

KNR K-58
0104-03

Mocowanie warstwy izolacyjnej za
pomocą łączników mechanicznych
w ilości 4 szt/m2 do podłoża z
betonu

m2

przedmiar = 388,06 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,228 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 88,4777 5,358 2 
079,23

-- M --

2* łączniki do mocowania izolacji
termicznej
4,08 szt./m2 * 1,24 zł/szt.

szt. 1 
583,284

8

5,059 1 
963,20

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,101 39,19

Razem koszty bezpośrednie 4 081,62 10,518 2 079,
23

2 002,
39

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 377,16 3,552 1 377,
16

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 366,00 0,944 366,00

Razem z narzutami 5 824,78 15,010 3 822,
39

2 002,
39

Cena jednostkowa 15,01 9,854 5,160

120
d.1.2

0

KNR AT-22
0302-05

Ocieplenie ścian budynku płytami
z wełny mineralnej do fasad
wentylowanych ( lambda = 0.036
W/mK) na ruszcie stalowym -
ułożenie okładziny z płyt
elewacyjnych włókno-cementowe
gr. 8mm o klasie odpornosci
ogniowej A2, s1-d0, docinanymi
na wymiar - płyty barwione w
masie

m2

przedmiar = 388,06 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,28 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 108,656
8

6,580 2 
553,43

-- M --

2* płyty elewacyjne
1,03 m2/m2 * 86,40 zł/m2

m2 399,701
8

88,992 34 
534,24

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,335 518,06

-- S --

4* wyciąg
0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 11,6418 0,264 102,45

5* środek transportowy
0,05 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 19,4030 2,965 1 
150,60

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 38 858,78 100,13
6

2 553,
43

35 052
,30

1 253,
05

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2 524,31 6,504 1 693,
35

830,96

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 670,97 1,729 450,16 220,81

Razem z narzutami 42 054,06 108,37
0

4 696,
94

35 052
,30

2 304,
82

Cena jednostkowa 108,37 12,103 90,327 5,939

121
d.1.2

0

KNR AT-22
0304-01

Ocieplenie ścian budynku płytami
z wełny mineralnej na ruszcie
metalowym - ościeża - montaż
kotew mocujących

kpl.

przedmiar = 1 552 kpl.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,55 r-g/kpl. * 23,50 zł/r-g

r-g 853,600
0

12,925 20 
059,60

-- M --

2* kotwy metalowe
1,01 szt./kpl. * 3,32 zł/szt.

szt. 1 
567,520

3,353 5 
203,86

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,050 77,60

Razem koszty bezpośrednie 25 341,06 16,328 20 059
,60

5 281,
46

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 13 306,59 8,569 13 306
,59

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 3 535,71 2,278 3 535,
71

Razem z narzutami 42 183,36 27,180 36 901
,90

5 281,
46

Cena jednostkowa 27,18 23,772 3,403

122
d.1.2

0

KNR AT-22
0305-04

Ocieplenie ścian budynku płytami
z wełny mineralnej na ruszcie
metalowym - montaż profili przy
ościeżach

m

przedmiar = 46,84 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,53 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 24,8252 12,455 583,39

-- M --

2* kompletne profile przy ościeżach
1,08 m/m * 9,33 zł/m

m 50,5872 10,076 471,96

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,151 7,07

-- S --

4* wyciąg
0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g

m-g 0,4684 0,088 4,12

5* środek transportowy
0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g

m-g 0,4684 0,593 27,78

Razem koszty bezpośrednie 1 094,32 23,363 583,39 479,03 31,90

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 408,03 8,710 386,86 21,17

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 108,48 2,316 102,86 5,62

Razem z narzutami 1 610,83 34,390 1 073,
11

479,03 58,69

Cena jednostkowa 34,39 22,909 10,227 1,253

123
d.1.2

0

KNR AT-22
0305-05

Ocieplenie ścian budynku płytami
z wełny mineralnej na ruszcie
metalowym - montaż profili przy
parapetach

m

przedmiar = 4,00 m

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,55 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 6,2000 36,425 145,70

-- M --

2* kompletne profile parapetowe
1,08 m/m * 12,96 zł/m

m 4,3200 13,997 55,99

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,210 0,84

-- S --

4* wyciąg
0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g

m-g 0,0400 0,088 0,35

5* środek transportowy
0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0400 0,593 2,37

Razem koszty bezpośrednie 205,25 51,313 145,70 56,83 2,72

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 98,43 24,602 96,62 1,81

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 26,16 6,541 25,68 0,48

Razem z narzutami 329,84 82,460 268,00 56,83 5,01

Cena jednostkowa 82,46 66,996 14,207 1,253

124
d.1.2

0

KNR AT-22
0304-05

Ocieplenie ścian budynku płytami
z wełny mineralnej do fasad
wentylowanych na ruszcie
stalowym - ułożenie okładziny z
płyt elewacyjnych
włókno-cementowe gr. 8mm o
klasie odpornosci ogniowej A2,
s1-d0, docinanymi na wymiar -
płyty barwione w masie - ościeża

m2

przedmiar = 11,24 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,25 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 2,8100 5,875 66,04

-- M --

2* płyty elewacyjne
1,03 m2/m2 * 86,40 zł/m2

m2 11,5772 88,992 1 
000,27

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,335 15,01

-- S --

4* wyciąg
0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,3372 0,264 2,97

5* środek transportowy
0,05 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,5620 2,965 33,33

Razem koszty bezpośrednie 1 117,62 99,431 66,04 1 015,
28

36,30

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 67,82 6,036 43,77 24,05

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 18,03 1,605 11,63 6,40

Razem z narzutami 1 203,47 107,07
0

121,44 1 015,
28

66,75

Cena jednostkowa 107,07 10,806 90,327 5,939

125
d.1.2

0

KNR K-58
0103-13

Montaż profili okiennych z taśmą
rozprężną

m

przedmiar = 46,84 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,28 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 13,1152 6,580 308,21

-- M --

2* profil wykończeniowy okienny
1,05 m/m * 17,39 zł/m

m 49,1820 18,260 855,30

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,274 12,83

Razem koszty bezpośrednie 1 176,34 25,114 308,21 868,13

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 204,51 4,363 204,51

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 54,33 1,160 54,33

Razem z narzutami 1 435,18 30,640 567,05 868,13

Cena jednostkowa 30,64 12,103 18,534

126
d.1.2

0

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z
blachy ocynkowanej, powlekanej
gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

przedmiar = 1,40 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 1,8900 31,725 44,42

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana,
powlekana płaska 0.70 mm
1,23 m2/m2 * 57,35 zł/m2

m2 1,7220 70,541 98,76

3* wkręty samogwintujące typu SW
do blach
17,2 szt./m2 * 0,05 zł/szt.

szt. 24,0800 0,860 1,20

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2 * 318,17 zł/m3

m3 0,0014 0,318 0,45

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,076 1,51

-- S --

6* środek transportowy
0,008 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0112 0,474 0,66

Razem koszty bezpośrednie 147,00 104,99
4

44,42 101,92 0,66

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 29,88 21,348 29,44 0,44

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 7,95 5,676 7,83 0,12

Razem z narzutami 184,83 132,02
0

81,69 101,92 1,22

Cena jednostkowa 132,02 58,351 72,795 0,872

127
d.1.2

0

KNR 2-17
0146-05

Kratka wentylacyjna czerpni -
216x76 cm
R*0,955

szt.

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
4,85 * 0,955 = 4,63175 r-g/szt. *
23,50 zł/r-g

r-g 4,6318 108,846 108,85

-- M --

2* czerpnie powietrza ścienne
216x76
1 szt/szt. * 574,56 zł/szt

szt 1,0000 574,560 574,56

3* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 2,873 2,87

-- S --

4* środek transportowy
0,21 m-g/szt. * 59,29 zł/m-g

m-g 0,2100 12,451 12,45

Razem koszty bezpośrednie 698,73 698,73
0

108,85 577,43 12,45

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 80,41 80,420 72,15 8,26

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 21,39 21,382 19,19 2,20

Razem z narzutami 800,53 800,53
0

200,19 577,43 22,91

Cena jednostkowa 800,53 200,19
8

577,43
3

22,901

128
d.1.2

0

KNR 2-17
0146-04

Kratka wentylacyjna czerpni -
116x66 cm
R*0,955

szt.

przedmiar = 1,00 szt.

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
3,94 * 0,955 = 3,7627 r-g/szt. *
23,50 zł/r-g

r-g 3,7627 88,423 88,42

-- M --

2* czerpnie powietrza ścienne
116x66
1 szt/szt. * 267,96 zł/szt

szt 1,0000 267,960 267,96

3* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 1,340 1,34

-- S --

4* środek transportowy
0,14 m-g/szt. * 59,29 zł/m-g

m-g 0,1400 8,301 8,30

Razem koszty bezpośrednie 366,02 366,02
4

88,42 269,30 8,30

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 64,13 64,128 58,63 5,50

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 17,05 17,050 15,59 1,46

Razem z narzutami 447,20 447,20
0

162,64 269,30 15,26

Cena jednostkowa 447,20 162,63
4

269,30
0

15,268

129
d.1.2

0

KNR 2-17
0146-04

Kratka wentylacyjna czerpni -
96x86 cm
R*0,955

szt.

przedmiar = 2,00 szt.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
3,94 * 0,955 = 3,7627 r-g/szt. *
23,50 zł/r-g

r-g 7,5254 88,423 176,85

-- M --

2* czerpnie powietrza ścienne 96x86
1 szt/szt. * 288,96 zł/szt

szt 2,0000 288,960 577,92

3* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 1,445 2,89

-- S --

4* środek transportowy
0,14 m-g/szt. * 59,29 zł/m-g

m-g 0,2800 8,301 16,60

Razem koszty bezpośrednie 774,26 387,12
9

176,85 580,81 16,60

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 128,26 64,128 117,25 11,01

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 34,10 17,050 31,17 2,93

Razem z narzutami 936,62 468,31
0

325,27 580,81 30,54

Cena jednostkowa 468,31 162,63
4

290,40
5

15,268

130
d.1.2

0

KNR-W 2-02
1207-01 z.o.

2.11.

Balustrady szklana samonośna z
pochwytem

m

przedmiar = 2,00 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,83 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 3,6600 43,005 86,01

-- M --

2* balustrady stalowe klatki
schodowej
1 m/m * 658,80 zł/m

m 2,0000 658,800 1 
317,60

3* Elektrody do spawania stali
niskowęglowych 3,25mm
2 szt/m * 0,55 zł/szt

szt 4,0000 1,100 2,20

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 9,899 19,80

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* wyciąg
0,01*(1+7*0,05) = 0,0135 m-g/m *
8,79 zł/m-g

m-g 0,0270 0,119 0,24

6* spawarka
0,45 m-g/m * 6,35 zł/m-g

m-g 0,9000 2,858 5,72

7* środek transportowy
0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0200 0,593 1,19

Razem koszty bezpośrednie 1 432,76 716,37
4

86,01 1 339,
60

7,15

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 61,74 30,879 57,01 4,73

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 16,42 8,210 15,16 1,26

Razem z narzutami 1 510,92 755,46
0

158,18 1 339,
60

13,14

Cena jednostkowa 755,46 79,098 669,79
9

6,566

131
d.1.2

0

Analiza
indywidualna

Napis na elewacji podświetlany
LED " SZPITALNY ODDZIAŁ
RATUNKOWY"

kpl.

przedmiar = 1,00 kpl.

-- M --

1* NAPIS LED SZPITALNY
ODDZIAŁ RATUNKOWY
26 szt/kpl. * 850,00 zł/szt

szt 26,0000 22 
100,000

22 
100,00

Razem koszty bezpośrednie 22 100,00 22 100
,000

22 100
,00

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 22 100,00 22 100
,000

22 100
,00

Cena jednostkowa 22 100,00 22 100
,000

132
d.1.2

0

Analiza
indywidualna

Napis na elewacji podświetlany
LED " SOR"

kpl.

przedmiar = 2,00 kpl.

-- M --

1* NAPIS LED SZPITALNY
ODDZIAŁ RATUNKOWY
3 szt/kpl. * 850,00 zł/szt

szt 6,0000 2 
550,000

5 
100,00

Razem koszty bezpośrednie 5 100,00 2 550,
000

5 100,
00

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 5 100,00 2 550,
000

5 100,
00

Cena jednostkowa 2 550,00 2 550,
000

1.21 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik

133
d.1.2

1

Analiza
indywidualna

Dostawa i montaż podnośnika dla
osób niepełnosprawnych wraz z
podkonstrukcjami wg. systemu

kpl.

przedmiar = 1,00 kpl.

-- M --

1* podnośnik
1 kpl./kpl. * 36 500,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 36 
500,000

36 
500,00

2* Roboty budowlane
1 kpl./kpl. * 8 500,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 8 
500,000

8 
500,00

Razem koszty bezpośrednie 45 000,00 45 000
,000

45 000
,00

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 45 000,00 45 000
,000

45 000
,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa 45 000,00 45 000
,000

2 ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE

2.1 ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki

2.1.1 Podkłady pod posadzki - P1

134
d.2.1.

1

KNR AT-39
0105-03

Wykonanie termoizolacji z płyt ze
styropianu (EPS 100) grubości 6
cm układanych w jednej warstwie

m2

przedmiar = 83,35 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,08 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 6,6680 1,880 156,70

-- M --

2* płyty ze styropianu min. klasy EPS
100 10 cm ( ?max = 0.036 W/mK )
1,03 m2/m2 * 29,40 zł/m2

m2 85,8505 30,282 2 
524,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,454 37,84

-- S --

4* wyciąg
0,005 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,4168 0,044 3,67

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,4168 0,296 24,67

Razem koszty bezpośrednie 2 746,88 32,956 156,70 2 561,
84

28,34

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 122,77 1,471 103,99 18,78

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 32,60 0,391 27,60 5,00

Razem z narzutami 2 902,25 34,820 288,29 2 561,
84

52,12

Cena jednostkowa 34,82 3,457 30,736 0,625

135
d.2.1.

1

KNR AT-39
0106-01

Wykonanie warstwy rozdzielającej
z folii z tworzywa sztucznego

m2

przedmiar = 83,35 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,05 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 4,1675 1,175 97,94

-- M --

2* folia z tworzywa sztucznego
1,15 m2/m2 * 1,04 zł/m2

m2 95,8525 1,196 99,69

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,018 1,50

-- S --

4* wyciąg
0,002 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1667 0,018 1,50

5* środek transportowy
0,002 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,1667 0,119 9,92

Razem koszty bezpośrednie 210,55 2,526 97,94 101,19 11,42

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 72,75 0,870 65,14 7,61

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 19,26 0,231 17,26 2,00

Razem z narzutami 302,56 3,630 180,34 101,19 21,03

Cena jednostkowa 3,63 2,161 1,214 0,252

136
d.2.1.

1

KNR K-24
0505-01

Podkład pod posadzki
samopoziomujący z WYLEWKI
ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości
2cm w pomieszczeniach o
powierzchni do 8m2

m2

przedmiar = 21,89 m2

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,32 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 7,0048 7,520 164,61

-- M --

2* wylewka anhydrytowa - gotowa
0,02 m3/m2 * 702,00 zł/m3

m3 0,4378 14,040 307,34

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
2 %

% 0,281 6,15

-- S --

4* Pompa do tłoczenia anhydrytu
0,035 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g

m-g 0,7662 0,546 11,95

5* środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,6567 1,779 38,94

Razem koszty bezpośrednie 528,99 24,166 164,61 313,49 50,89

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 142,90 6,527 109,16 33,74

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 38,00 1,736 29,03 8,97

Razem z narzutami 709,89 32,430 302,80 313,49 93,60

Cena jednostkowa 32,43 13,832 14,321 4,276

137
d.2.1.

1

KNR K-24
0505-02

Podkład pod posadzki
samopoziomujący z WYLEWKI
ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości
2cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2

m2

przedmiar = 61,46 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 18,4380 7,050 433,29

-- M --

2* wylewka anhydrytowa - gotowa
0,02 m3/m2 * 702,00 zł/m3

m3 1,2292 14,040 862,90

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
2 %

% 0,281 17,27

-- S --

4* Pompa do tłoczenia anhydrytu
0,035 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g

m-g 2,1511 0,546 33,56

5* środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 1,8438 1,779 109,34

Razem koszty bezpośrednie 1 456,36 23,696 433,29 880,17 142,90

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 381,78 6,215 287,12 94,66

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 101,54 1,653 76,35 25,19

Razem z narzutami 1 939,68 31,560 796,76 880,17 262,75

Cena jednostkowa 31,56 12,967 14,321 4,276

138
d.2.1.

1

KNR K-24
0505-03

Podkład pod posadzki
samopoziomujący z WYLEWKI
ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek
lub potrącenie za 1cm pogrubienia
Krotność = 3

m2

przedmiar = 83,35 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,055 * 3 = 0,165 r-g/m2 * 23,50
zł/r-g

r-g 13,7528 3,878 323,23

-- M --

2* wylewka anhydrytowa - gotowa
0,01 * 3 = 0,03 m3/m2 * 702,00
zł/m3

m3 2,5005 21,060 1 
755,35

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
2 %

% 0,421 35,09

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* Pompa do tłoczenia anhydrytu
0,007 * 3 = 0,021 m-g/m2 * 15,60
zł/m-g

m-g 1,7504 0,328 27,34

5* środek transportowy
0,006 * 3 = 0,018 m-g/m2 * 59,29
zł/m-g

m-g 1,5003 1,067 88,93

Razem koszty bezpośrednie 2 229,94 26,754 323,23 1 790,
44

116,27

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 291,40 3,496 214,30 77,10

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 77,51 0,930 57,01 20,50

Razem z narzutami 2 598,85 31,180 594,54 1 790,
44

213,87

Cena jednostkowa 31,18 7,133 21,481 2,566

139
d.2.1.

1

KNR AT-39
0114-02

Wypełnienie szczelin
dylatacyjnych strefowych lub
brzegowych o szerokości 10 mm

m

przedmiar = 95,85 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,14 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 13,4190 3,290 315,35

-- M --

2* Sznur dylatacyjny o śr. 13 mm
TORGGLER
1,03 m/m * 1,26 zł/m

m 98,7255 1,298 124,41

3* silikon sanitarny ATLAS Silikon
Artis
0,08 dm3/m * 0,10 zł/dm3

dm3 7,6680 0,008 0,77

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,020 1,92

-- S --

5* wyciąg
0,001 m-g/m * 8,79 zł/m-g

m-g 0,0959 0,009 0,86

6* środek transportowy
0,001 m-g/m * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0959 0,059 5,66

Razem koszty bezpośrednie 448,97 4,684 315,35 127,10 6,52

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 213,21 2,226 208,90 4,31

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 56,70 0,592 55,55 1,15

Razem z narzutami 718,88 7,500 579,80 127,10 11,98

Cena jednostkowa 7,50 6,051 1,326 0,125

2.1.2 Podkłady pod posadzki - P2

140
d.2.1.

2

KNR K-24
0505-02

Podkład pod posadzki
samopoziomujący z WYLEWKI
ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości
2cm w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2

m2

przedmiar = 97,54 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 29,2620 7,050 687,66

-- M --

2* wylewka anhydrytowa - gotowa
0,02 m3/m2 * 702,00 zł/m3

m3 1,9508 14,040 1 
369,46

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
2 %

% 0,281 27,41

-- S --

4* Pompa do tłoczenia anhydrytu
0,035 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g

m-g 3,4139 0,546 53,26

5* środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 2,9262 1,779 173,52

Razem koszty bezpośrednie 2 311,31 23,696 687,66 1 396,
87

226,78

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 605,90 6,215 455,67 150,23

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 161,15 1,653 121,18 39,97

Razem z narzutami 3 078,36 31,560 1 264,
51

1 396,
87

416,98

Cena jednostkowa 31,56 12,967 14,321 4,276

141
d.2.1.

2

KNR K-24
0505-03

Podkład pod posadzki
samopoziomujący z WYLEWKI
ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek
lub potrącenie za 1cm pogrubienia
Krotność = 3

m2

przedmiar = 97,54 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,055 * 3 = 0,165 r-g/m2 * 23,50
zł/r-g

r-g 16,0941 3,878 378,26

-- M --

2* wylewka anhydrytowa - gotowa
0,01 * 3 = 0,03 m3/m2 * 702,00
zł/m3

m3 2,9262 21,060 2 
054,19

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
2 %

% 0,421 41,06

-- S --

4* Pompa do tłoczenia anhydrytu
0,007 * 3 = 0,021 m-g/m2 * 15,60
zł/m-g

m-g 2,0483 0,328 31,99

5* środek transportowy
0,006 * 3 = 0,018 m-g/m2 * 59,29
zł/m-g

m-g 1,7557 1,067 104,08

Razem koszty bezpośrednie 2 609,58 26,754 378,26 2 095,
25

136,07

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 341,01 3,496 250,79 90,22

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 90,71 0,930 66,72 23,99

Razem z narzutami 3 041,30 31,180 695,77 2 095,
25

250,28

Cena jednostkowa 31,18 7,133 21,481 2,566

142
d.2.1.

2

KNR AT-39
0114-02

Wypełnienie szczelin
dylatacyjnych strefowych lub
brzegowych o szerokości 10 mm

m

przedmiar = 112,17 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,14 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 15,7038 3,290 369,04

-- M --

2* Sznur dylatacyjny o śr. 13 mm
TORGGLER
1,03 m/m * 1,26 zł/m

m 115,535
1

1,298 145,60

3* silikon sanitarny ATLAS Silikon
Artis
0,08 dm3/m * 0,10 zł/dm3

dm3 8,9736 0,008 0,90

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,020 2,24

-- S --

5* wyciąg
0,001 m-g/m * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1122 0,009 1,01

6* środek transportowy
0,001 m-g/m * 59,29 zł/m-g

m-g 0,1122 0,059 6,62

Razem koszty bezpośrednie 525,41 4,684 369,04 148,74 7,63

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 249,51 2,226 244,46 5,05

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 66,36 0,592 65,01 1,35

Razem z narzutami 841,28 7,500 678,51 148,74 14,03

Cena jednostkowa 7,50 6,051 1,326 0,125

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

2.1.3 Podkłady pod posadzki - P3

143
d.2.1.

3

KNR 9-15
0301-02

Izolacje powierzchni poziomych z
papy - podłoża betonowe na
gruncie

m2

przedmiar = 121,71 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,185 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 22,5164 4,348 529,20

-- M --

2* papa Fundament Szybki Profil
SBS
1,15 m2/m2 * 17,11 zł/m2

m2 139,966
5

19,677 2 
394,89

3* gaz płynny propanowo-butanowy
0,12 kg/m2 * 3,72 zł/kg

kg 14,6052 0,446 54,28

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,302 36,76

-- S --

5* środek transportowy
0,012 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 1,4605 0,711 86,54

Razem koszty bezpośrednie 3 101,67 25,484 529,20 2 485,
93

86,54

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 408,33 3,354 350,98 57,35

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 108,44 0,891 93,23 15,21

Razem z narzutami 3 618,44 29,730 973,41 2 485,
93

159,10

Cena jednostkowa 29,73 7,997 20,425 1,307

144
d.2.1.

3

KNR AT-39
0105-03

Wykonanie termoizolacji z płyt ze
styropianu (EPS 100) grubości 10
cm układanych w jednej warstwie

m2

przedmiar = 127,80 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,08 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 10,2240 1,880 240,26

-- M --

2* płyty ze styropianu min. klasy EPS
100 10 cm ( ?max = 0.036 W/mK )
1,03 m2/m2 * 29,40 zł/m2

m2 131,634
0

30,282 3 
870,04

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,454 58,02

-- S --

4* wyciąg
0,005 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,6390 0,044 5,62

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,6390 0,296 37,83

Razem koszty bezpośrednie 4 211,77 32,956 240,26 3 928,
06

43,45

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 188,25 1,471 159,45 28,80

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 49,98 0,391 42,31 7,67

Razem z narzutami 4 450,00 34,820 442,02 3 928,
06

79,92

Cena jednostkowa 34,82 3,457 30,736 0,625

145
d.2.1.

3

KNR AT-39
0106-01

Wykonanie warstwy rozdzielającej
z folii z tworzywa sztucznego

m2

przedmiar = 127,80 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,05 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 6,3900 1,175 150,17

-- M --

2* folia z tworzywa sztucznego
1,15 m2/m2 * 1,04 zł/m2

m2 146,970
0

1,196 152,85

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,018 2,30

-- S --

4* wyciąg
0,002 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,2556 0,018 2,30

5* środek transportowy
0,002 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,2556 0,119 15,21

Razem koszty bezpośrednie 322,83 2,526 150,17 155,15 17,51

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 111,55 0,870 99,88 11,67

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 29,53 0,231 26,46 3,07

Razem z narzutami 463,91 3,630 276,51 155,15 32,25

Cena jednostkowa 3,63 2,161 1,214 0,252

146
d.2.1.

3

KNNR 2
0109-04

Betonowanie płyt posadzkowych,
zbrojonych

m3

przedmiar = 12,17 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,38 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 4,6246 8,930 108,68

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C30/37
1,02 m3/m3 * 338,53 zł/m3

m3 12,4134 345,301 4 
202,31

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 5,180 63,04

-- S --

4* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,063 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 0,7667 15,157 184,46

Razem koszty bezpośrednie 4 558,49 374,56
8

108,68 4 265,
35

184,46

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 194,31 15,970 72,04 122,27

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 51,67 4,246 19,16 32,51

Razem z narzutami 4 804,47 394,78
0

199,88 4 265,
35

339,24

Cena jednostkowa 394,78 16,425 350,48
1

27,878

147
d.2.1.

3

KNNR 2
0105-07

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich w
elementach budynku - płyty
pojedynczo zbrojone

t

przedmiar = 0,73 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
20,1 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 14,6730 472,350 344,82

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 0,7300 5 
184,000

3 
784,32

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 77,760 56,76

-- S --

4* wyciąg
0,8 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 0,5840 7,032 5,13

Razem koszty bezpośrednie 4 191,03 5 741,
142

344,82 3 841,
08

5,13

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 232,02 317,83
0

228,62 3,40

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 61,69 84,505 60,78 0,91

Razem z narzutami 4 484,74 6 143,
480

634,22 3 841,
08

9,44

Cena jednostkowa 6 143,48 868,78
3

5 261,
760

12,934

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

148
d.2.1.

3

KNR AT-39
0114-02

Wypełnienie szczelin
dylatacyjnych strefowych lub
brzegowych o szerokości 10 mm

m

przedmiar = 146,97 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,14 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 20,5758 3,290 483,53

-- M --

2* Sznur dylatacyjny o śr. 13 mm
TORGGLER
1,03 m/m * 1,26 zł/m

m 151,379
1

1,298 190,77

3* silikon sanitarny ATLAS Silikon
Artis
0,08 dm3/m * 0,10 zł/dm3

dm3 11,7576 0,008 1,18

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,020 2,94

-- S --

5* wyciąg
0,001 m-g/m * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1470 0,009 1,32

6* środek transportowy
0,001 m-g/m * 59,29 zł/m-g

m-g 0,1470 0,059 8,67

Razem koszty bezpośrednie 688,41 4,684 483,53 194,89 9,99

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 326,93 2,226 320,32 6,61

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 86,94 0,592 85,18 1,76

Razem z narzutami 1 102,28 7,500 889,03 194,89 18,36

Cena jednostkowa 7,50 6,051 1,326 0,125

2.2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity

2.2.1 Sufit podwieszany kasetonowy

149
d.2.2.

1

KNR AT-43
0212-01

Sufit podwieszany kasetonowy z
wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60; konstrukcja rusztu z
profilami głównymi co 120 cm - typ
A

m2

przedmiar = 19,32 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 22,7976 27,730 535,74

-- M --

2* płyty sufitowe RIGIPS GYPTONE
600x600x12,5 mm krawędź typu A
1,03 m2/m2 * 46,35 zł/m2

m2 19,8996 47,741 922,36

3* profil główne RIGIPS QUICK-
LOCK T-24
0,89 m/m2 * 5,17 zł/m

m 17,1948 4,601 88,89

4* profil poprzeczny RIGIPS QUICK-
LOCK T-24 1200 mm
1,78 m/m2 * 5,45 zł/m

m 34,3896 9,701 187,42

5* profil poprzeczny RIGIPS QUICK-
LOCK T-24 600 mm
0,89 m/m2 * 5,45 zł/m

m 17,1948 4,851 93,72

6* profil przyścienny RIGIPS QUICK-
LOCK kątowy
0,42 m/m2 * 6,37 zł/m

m 8,1144 2,675 51,68

7* wieszak z elementem rozprężnym
RIGIPS
0,74 szt./m2 * 1,67 zł/szt.

szt. 14,2968 1,236 23,88

8* pręt wieszakowy z oczkiem
0,74 szt./m2 * 1,95 zł/szt.

szt. 14,2968 1,443 27,88

9* klamra zabezpieczająca do
wieszaków noniuszowych RIGIPS
1,47 szt./m2 * 0,90 zł/szt.

szt. 28,4004 1,323 25,56

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

10* kotwy metalowe
1,6 szt./m2 * 3,32 zł/szt.

szt. 30,9120 5,312 102,63

11* płyty lub maty z wełny mineralnej
ISOVER
1,05 m2/m2 * 4,96 zł/m2

m2 20,2860 5,208 100,62

12* folia paroizolacyjna
1,15 m2/m2 * 2,70 zł/m2

m2 22,2180 3,105 59,99

13* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,436 8,42

-- S --

14* wyciąg
0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1932 0,088 1,70

15* środek transportowy
0,02 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,3864 1,186 22,91

Razem koszty bezpośrednie 2 253,40 116,63
6

535,74 1 693,
05

24,61

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 371,54 19,230 355,21 16,33

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 98,79 5,113 94,44 4,35

Razem z narzutami 2 723,73 140,98
0

985,39 1 693,
05

45,29

Cena jednostkowa 140,98 51,003 87,632 2,344

150
d.2.2.

1

KNR AT-43
0212-01

Sufit podwieszany kasetonowy z
wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60; konstrukcja rusztu z
profilami głównymi co 120 cm - typ
B

m2

przedmiar = 35,56 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 41,9608 27,730 986,08

-- M --

2* płyty sufitowe RIGIPS GYPTONE
600x600x12,5 mm krawędź typu B
1,03 m2/m2 * 63,10 zł/m2

m2 36,6268 64,993 2 
311,15

3* profil główne RIGIPS QUICK-
LOCK T-24
0,89 m/m2 * 5,17 zł/m

m 31,6484 4,601 163,61

4* profil poprzeczny RIGIPS QUICK-
LOCK T-24 1200 mm
1,78 m/m2 * 5,45 zł/m

m 63,2968 9,701 344,97

5* profil poprzeczny RIGIPS QUICK-
LOCK T-24 600 mm
0,89 m/m2 * 5,45 zł/m

m 31,6484 4,851 172,50

6* profil przyścienny RIGIPS QUICK-
LOCK kątowy
0,42 m/m2 * 6,37 zł/m

m 14,9352 2,675 95,12

7* wieszak z elementem rozprężnym
RIGIPS
0,74 szt./m2 * 1,67 zł/szt.

szt. 26,3144 1,236 43,95

8* pręt wieszakowy z oczkiem
0,74 szt./m2 * 1,95 zł/szt.

szt. 26,3144 1,443 51,31

9* klamra zabezpieczająca do
wieszaków noniuszowych RIGIPS
1,47 szt./m2 * 0,90 zł/szt.

szt. 52,2732 1,323 47,05

10* kotwy metalowe
1,6 szt./m2 * 3,32 zł/szt.

szt. 56,8960 5,312 188,89

11* płyty lub maty z wełny mineralnej
ISOVER
1,05 m2/m2 * 4,96 zł/m2

m2 37,3380 5,208 185,20

12* folia paroizolacyjna
1,15 m2/m2 * 2,70 zł/m2

m2 40,8940 3,105 110,41

13* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,522 18,56

-- S --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

14* wyciąg
0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,3556 0,088 3,13

15* środek transportowy
0,02 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,7112 1,186 42,17

Razem koszty bezpośrednie 4 764,10 133,97
4

986,08 3 732,
72

45,30

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 683,94 19,230 653,88 30,06

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 181,82 5,113 173,82 8,00

Razem z narzutami 5 629,86 158,32
0

1 813,
78

3 732,
72

83,36

Cena jednostkowa 158,32 51,003 104,97
0

2,344

151
d.2.2.

1

KNR AT-43
0212-01

Sufit podwieszany kasetonowy z
wypełnieniem płytami sufitowymi
60x60; konstrukcja rusztu z
profilami głównymi co 120 cm - typ
C

m2

przedmiar = 16,71 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 19,7178 27,730 463,37

-- M --

2* płyty sufitowe RIGIPS GYPTONE
600x600x12,5 mm krawędź typu
C
1,03 m2/m2 * 71,10 zł/m2

m2 17,2113 73,233 1 
223,72

3* profil główne RIGIPS QUICK-
LOCK T-24
0,89 m/m2 * 5,17 zł/m

m 14,8719 4,601 76,88

4* profil poprzeczny RIGIPS QUICK-
LOCK T-24 1200 mm
1,78 m/m2 * 5,45 zł/m

m 29,7438 9,701 162,10

5* profil poprzeczny RIGIPS QUICK-
LOCK T-24 600 mm
0,89 m/m2 * 5,45 zł/m

m 14,8719 4,851 81,06

6* profil przyścienny RIGIPS QUICK-
LOCK kątowy
0,42 m/m2 * 6,37 zł/m

m 7,0182 2,675 44,70

7* wieszak z elementem rozprężnym
RIGIPS
0,74 szt./m2 * 1,67 zł/szt.

szt. 12,3654 1,236 20,65

8* pręt wieszakowy z oczkiem
0,74 szt./m2 * 1,95 zł/szt.

szt. 12,3654 1,443 24,11

9* klamra zabezpieczająca do
wieszaków noniuszowych RIGIPS
1,47 szt./m2 * 0,90 zł/szt.

szt. 24,5637 1,323 22,11

10* kotwy metalowe
1,6 szt./m2 * 3,32 zł/szt.

szt. 26,7360 5,312 88,76

11* płyty lub maty z wełny mineralnej
ISOVER
1,05 m2/m2 * 4,96 zł/m2

m2 17,5455 5,208 87,03

12* folia paroizolacyjna
1,15 m2/m2 * 2,70 zł/m2

m2 19,2165 3,105 51,88

13* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,563 9,41

-- S --

14* wyciąg
0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1671 0,088 1,47

15* środek transportowy
0,02 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,3342 1,186 19,82

Razem koszty bezpośrednie 2 377,07 142,25
5

463,37 1 892,
41

21,29

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 321,38 19,230 307,26 14,12

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 85,44 5,113 81,68 3,76

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866

- 114 -



KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 2 783,89 166,60
0

852,31 1 892,
41

39,17

Cena jednostkowa 166,60 51,003 113,25
1

2,344

152
d.2.2.

1

analiza
indywidualna

Tynki wewnętrzne + izolacja
termiczna/ akustyczna/ ppoż,
wykończenie gładkie - sufit typu
"F"  - wykończenie zgodnie z
częścią rysunkową
R*2

m2

przedmiar = 121,71 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,8614 * 2 = 1,7228 r-g/m2 * 23,50
zł/r-g

r-g 209,682
0

40,486 4 
927,55

-- M --

2* zaprawa wapienna M 4
0,003 m3/m2 * 378,00 zł/m3

m3 0,3651 1,134 138,02

3* zaprawa cementowo wapienna M
15
0,0201 m3/m2 * 378,00 zł/m3

m3 2,4464 7,598 924,75

4* zaprawa cementowo-wapienna M
30
0,0002 m3/m2 * 378,00 zł/m3

m3 0,0243 0,076 9,25

5* zaprawa cementowo-wapienna M
50
0,0028 m3/m2 * 378,00 zł/m3

m3 0,3408 1,058 128,77

6* izolacja termiczna/ akustyczna/
ppoż
1 m2/m2 * 142,56 zł/m2

m2 121,710
0

142,560 17 
350,98

7* materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4+M5)
2 %

% 0,197 23,98

-- S --

8* agregat tynkarski
0,057 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g

m-g 6,9375 2,195 267,15

Razem koszty bezpośrednie 23 770,45 195,30
4

4 927,
55

18 575
,75

267,15

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 3 444,62 28,297 3 267,
50

177,12

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 915,76 7,524 868,66 47,10

Razem z narzutami 28 130,83 231,13
0

9 063,
71

18 575
,75

491,37

Cena jednostkowa 231,13 74,465 152,62
3

4,037

2.2.2 Sufit tynkowany

153
d.2.2.

2

KNR K-04
0304-05

Tynki cementowo-wapienne kat.
IV na stropach na podłożu
betonowym wykonywane
mechanicznie gr. 15 mm

m2

przedmiar = 97,54 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,6324 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 61,6843 14,861 1 
449,54

-- M --

2* zaprawa cem-wap TYNK 555
0,0153 t/m2 * 955,74 zł/t

t 1,4924 14,623 1 
426,33

3* woda
0,0058 m3/m2 * 4,70 zł/m3

m3 0,5657 0,027 2,63

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,293 28,58

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* agregat tynkarski
0,064 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g

m-g 6,2426 2,464 240,34

Razem koszty bezpośrednie 3 147,42 32,268 1 449,
54

1 457,
54

240,34

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 120,55 11,487 961,15 159,40

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 297,88 3,054 255,55 42,33

Razem z narzutami 4 565,85 46,810 2 666,
24

1 457,
54

442,07

Cena jednostkowa 46,81 27,334 14,943 4,532

2.2.3 Sufit podwieszany GK

154
d.2.2.

3

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone
jednowarstwowe na ruszcie
metalowym - sufit typu "H"

m2

przedmiar = 5,14 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,95 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 10,0230 45,825 235,54

-- M --

2* płyty gipsowo-kartonowe - sufit
typu "H"
1,04 m2/m2 * 13,82 zł/m2

m2 5,3456 14,373 73,88

3* profil sufitowy
4,4 m/m2 * 2,89 zł/m

m 22,6160 12,716 65,36

4* wieszak
2,04 szt./m2 * 0,86 zł/szt.

szt. 10,4856 1,754 9,02

5* łącznik krzyżowy do CD
2,65 szt./m2 * 1,49 zł/szt.

szt. 13,6210 3,949 20,30

6* wkręt  TD 30
15,3 szt./m2 * 0,05 zł/szt.

szt. 78,6420 0,765 3,93

7* łączniki rozporowe kpl.
2,04 szt./m2 * 0,48 zł/szt.

szt. 10,4856 0,979 5,03

8* masa szpachlowa - sucha
mieszanka
0,44 kg/m2 * 7,88 zł/kg

kg 2,2616 3,467 17,82

9* taśma spoinowa
1,73 m/m2 * 0,17 zł/m

m 8,8922 0,294 1,51

10* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,574 2,95

-- S --

11* wyciąg
0,045 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,2313 0,396 2,04

12* środek transportowy
0,013 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0668 0,771 3,96

Razem koszty bezpośrednie 441,34 85,863 235,54 199,80 6,00

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 160,12 31,156 156,14 3,98

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 42,58 8,284 41,52 1,06

Razem z narzutami 644,04 125,30
0

433,20 199,80 11,04

Cena jednostkowa 125,30 84,285 38,871 2,147

2.2.4 Wymalowania sufitów

155
d.2.2.

4

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni -
gruntowanie pod powłoki
malarskie

m2

przedmiar = 102,68 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,06 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 6,1608 1,410 144,78

-- M --

2* środek gruntujący pod powłoki
nalarskie
0,2 dm3/m2 * 7,24 zł/dm3

dm3 20,5360 1,448 148,68

Razem koszty bezpośrednie 293,46 2,858 144,78 148,68
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 95,84 0,935 95,84

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 25,53 0,249 25,53

Razem z narzutami 414,83 4,040 266,15 148,68

Cena jednostkowa 4,04 2,594 1,448

156
d.2.2.

4

KNR BC-02
0620-05

Malowanie tynków wewnętrznych
metodą natrysku jednokrotne

m2

przedmiar = 102,68 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,09 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 9,2412 2,115 217,17

-- M --

2* lateksowa farba do wnętrz'
0,19 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3

dm3 19,5092 6,386 655,71

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,064 6,57

-- S --

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0308 0,018 1,85

5* agregat do natrysku
0,05 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g

m-g 5,1340 1,155 118,60

Razem koszty bezpośrednie 999,90 9,738 217,17 662,28 120,45

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 224,04 2,180 144,08 79,96

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 59,56 0,580 38,31 21,25

Razem z narzutami 1 283,50 12,500 399,56 662,28 221,66

Cena jednostkowa 12,50 3,890 6,450 2,158

157
d.2.2.

4

KNR BC-02
0620-06

Malowanie tynków wewnętrznych
metodą natrysku - dopłata za
drugie malowanie

m2

przedmiar = 102,68 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,04 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 4,1072 0,940 96,52

-- M --

2* lateksowa farba do wnętrz'
0,16 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3

dm3 16,4288 5,378 552,21

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,054 5,54

-- S --

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0308 0,018 1,85

5* agregat do natrysku
0,03 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g

m-g 3,0804 0,693 71,16

Razem koszty bezpośrednie 727,28 7,083 96,52 557,75 73,01

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 112,53 1,094 64,08 48,45

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 29,89 0,291 17,05 12,84

Razem z narzutami 869,70 8,470 177,65 557,75 134,30

Cena jednostkowa 8,47 1,729 5,432 1,307

2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe

158
d.2.3

KNR K-02
0105-08

Ścianki działowe z bloków SILKA
M12 o wys. pow. 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)

m2

przedmiar = 43,69 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,97 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 42,3793 22,795 995,91

-- M --

2* bloki SILKA M12
15,3 szt./m2 * 4,68 zł/szt.

szt. 668,457
0

71,604 3 
128,38
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

3* zaprawa cienkospoinowa
(klejowa)
2,2 kg/m2 * 0,84 zł/kg

kg 96,1180 1,848 80,74

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,102 48,15

-- S --

5* wyciąg
0,16 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 6,9904 1,406 61,43

Razem koszty bezpośrednie 4 314,61 98,755 995,91 3 257,
27

61,43

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 701,16 16,045 660,43 40,73

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 186,40 4,266 175,56 10,84

Razem z narzutami 5 202,17 119,07
0

1 831,
90

3 257,
27

113,00

Cena jednostkowa 119,07 41,926 74,554 2,586

159
d.2.3

KNR K-02
0104-03

Ściany z bloków SILKA M15 w
budynkach wielokond. na
zaprawie cienkospoinowej
(klejowej)

m2

przedmiar = 23,41 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,03 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 24,1123 24,205 566,64

-- M --

2* bloki SILKA M15
15,3 szt./m2 * 5,05 zł/szt.

szt. 358,173
0

77,265 1 
808,77

3* zaprawa cienkospoinowa
(klejowa)
2,75 kg/m2 * 0,84 zł/kg

kg 64,3775 2,310 54,08

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,194 27,95

-- S --

5* wyciąg
0,25 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 5,8525 2,198 51,46

Razem koszty bezpośrednie 2 508,90 107,17
2

566,64 1 890,
80

51,46

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 409,77 17,505 375,66 34,11

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 108,95 4,654 99,89 9,06

Razem z narzutami 3 027,62 129,33
0

1 042,
19

1 890,
80

94,63

Cena jednostkowa 129,33 44,520 80,769 4,042

160
d.2.3

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe
i wrota w ścianach murowanych
grubości 1 cegły z cegieł
pojedynczych, bloczków i
pustaków

szt.

przedmiar = 5,00 szt.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,14 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g

r-g 10,7000 50,290 251,45

Razem koszty bezpośrednie 251,45 50,290 251,45

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 166,72 33,342 166,72

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 44,33 8,865 44,33

Razem z narzutami 462,50 92,500 462,50

Cena jednostkowa 92,50 92,497

161
d.2.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych
-ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m

przedmiar = 9,60 m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,2 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 1,9200 4,700 45,12

-- M --

2* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,397 3,81

3* nadproża prefabrykowane
1,02 m/m * 25,92 zł/m

m 9,7920 26,438 253,80

-- S --

4* wyciąg
0,02 m-g/m * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1920 0,176 1,69

Razem koszty bezpośrednie 304,42 31,711 45,12 257,61 1,69

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 31,01 3,233 29,89 1,12

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 8,25 0,859 7,95 0,30

Razem z narzutami 343,68 35,800 82,96 257,61 3,11

Cena jednostkowa 35,80 8,644 26,835 0,324

2.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe

162
d.2.4

KNR 9-09
0405-07

Okładziny ścienne i obudowy w
systemie na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypełnieniem
wełną mineralną, profil CW 100,
pokrycie dwukrotne

m2

przedmiar = 4,28 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,92 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 12,4976 68,620 293,69

-- M --

2* płyta GKBI 12,5 mm HRAK
2,06 m2/m2 * 13,42 zł/m2

m2 8,8168 27,645 118,32

3* masa Uniflott
0,42 kg/m2 * 6,05 zł/kg

kg 1,7976 2,541 10,88

4* Profil ścienny C "100"do rusztu
pod pł.g-k
2,04 m/m2 * 5,43 zł/m

m 8,7312 11,077 47,41

5* Profil ścienny U "100"do rusztu
pod pł.g-k
0,71 m/m2 * 5,09 zł/m

m 3,0388 3,614 15,47

6* taśma akustyczna 95 mm
1,21 m/m2 * 0,44 zł/m

m 5,1788 0,532 2,28

7* blachowkręt TN 3,5x25
7 szt./m2 * 0,06 zł/szt.

szt. 29,9600 0,420 1,80

8* blachowkręt TN 3,5x35
15 szt./m2 * 0,09 zł/szt.

szt. 64,2000 1,350 5,78

9* kołki rozporowe
1,61 szt./m2 * 0,16 zł/szt.

szt. 6,8908 0,258 1,10

10* taśma zbrojąca
1,17 m/m2 * 0,26 zł/m

m 5,0076 0,304 1,30

11* Płyty z wełny min.do izol- 100mm
1,03 m2/m2 * 18,06 zł/m2

m2 4,4084 18,602 79,62

12* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,995 4,26

-- S --

13* wyciąg
0,031 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1327 0,272 1,16

Razem koszty bezpośrednie 583,07 136,23
0

293,69 288,22 1,16

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 195,48 45,675 194,71 0,77

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 51,98 12,144 51,77 0,21

Razem z narzutami 830,53 194,05
0

540,17 288,22 2,14

Cena jednostkowa 194,05 126,21
1

67,338 0,500
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

163
d.2.4

KNR AT-43
0104-04

Okładziny ścienne z płyt
gipsowo-kartonowych mocowane
na pojedynczej metalowej,
wolnostojącej konstrukcji o
grubości 50 mm z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowym -
Zabudowa stelaży podtynkowych

m2

przedmiar = 9,66 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
2,26 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 21,8316 53,110 513,04

-- M --

2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS
RIGIMETR typ A (GKB) gr. 12,5
mm
2,06 m2/m2 * 7,80 zł/m2

m2 19,8996 16,068 155,22

3* profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL
0,84 m/m2 * 4,29 zł/m

m 8,1144 3,604 34,81

4* profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL
2,08 m/m2 * 5,35 zł/m

m 20,0928 11,128 107,50

5* płyty lub maty z wełny mineralnej
ISOVER'
1,05 m2/m2 * 7,56 zł/m2

m2 10,1430 7,938 76,68

6* taśma uszczelniająca piankowa
RIGIPS szer. 50 mm
1,16 m/m2 * 0,65 zł/m

m 11,2056 0,754 7,28

7* wkręt RIGIPS TN 25
6 szt./m2 * 0,02 zł/szt.

szt. 57,9600 0,120 1,16

8* wkręt RIGIPS TN 35
13 szt./m2 * 0,03 zł/szt.

szt. 125,580
0

0,390 3,77

9* kołki rozporowe
1,6 szt./m2 * 0,16 zł/szt.

szt. 15,4560 0,256 2,47

10* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0,52 kg/m2 * 1,30 zł/kg

kg 5,0232 0,676 6,53

11* taśma spoinowa RIGIPS
1,47 m/m2 * 0,16 zł/m

m 14,2002 0,235 2,27

12* masa szpachlowa wykończeniowa
RIGIPS ProFin Mix
0,11 kg/m2 * 1,40 zł/kg

kg 1,0626 0,154 1,49

13* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,207 2,00

-- S --

14* wyciąg
0,035 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,3381 0,308 2,98

15* środek transportowy
0,028 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,2705 1,660 16,04

Razem koszty bezpośrednie 933,24 96,608 513,04 401,18 19,02

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 352,72 36,517 340,11 12,61

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 93,78 9,709 90,43 3,35

Razem z narzutami 1 379,74 142,83
0

943,58 401,18 34,98

Cena jednostkowa 142,83 97,684 41,530 3,620

164
d.2.4

analiza
indywidualna

Dodatek do ścian - zamocowanie
płyty OSB gr 25 mm

m2

przedmiar = 9,66 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,83 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 8,0178 19,505 188,42

-- M --

2* płyta OSB-3 25mm
1,05 m/m2 * 28,10 zł/m

m 10,1430 29,505 285,02
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Koszt
jedn.

R M S

3* blachowkręt TN 3,5x35
30 szt./m2 * 0,08 zł/szt.

szt. 289,800
0

2,400 23,18

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,479 4,63

-- S --

5* wyciąg
0,081 m-g/m2 * 8,69 zł/m-g

m-g 0,7825 0,704 6,80

Razem koszty bezpośrednie 508,05 52,593 188,42 312,83 6,80

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 129,40 13,399 124,89 4,51

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 34,40 3,562 33,20 1,20

Razem z narzutami 671,85 69,550 346,51 312,83 12,51

Cena jednostkowa 69,55 35,875 32,384 1,295

2.5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki

165
d.2.5

KNR K-58
0101-11

Przygotowanie podłoża -
zabezpieczenie stolarki folią
malarską

m2

przedmiar = 88,84 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,213 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 18,9229 5,006 444,73

-- M --

2* folia malarska
1,25 m2/m2 * 2,71 zł/m2

m2 111,050
0

3,388 300,99

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,051 4,53

Razem koszty bezpośrednie 750,25 8,445 444,73 305,52

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 295,21 3,319 295,21

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 78,37 0,882 78,37

Razem z narzutami 1 123,83 12,650 818,31 305,52

Cena jednostkowa 12,65 9,207 3,439

166
d.2.5

KNR K-04
0304-01

Tynki cementowo-wapienne kat.
IV na ścianach wykonywane
mechanicznie gr. 15 mm

m2

przedmiar = 513,79 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,5448 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 279,912
8

12,803 6 
578,05

-- M --

2* zaprawa cem-wap TYNK 555
0,0153 t/m2 * 955,74 zł/t

t 7,8610 14,623 7 
513,15

3* woda
0,0058 m3/m2 * 4,70 zł/m3

m3 2,9800 0,027 13,87

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,293 150,54

-- S --

5* agregat tynkarski
0,0541 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g

m-g 27,7960 2,083 1 
070,22

Razem koszty bezpośrednie 15 325,83 29,829 6 578,
05

7 677,
56

1 070,
22

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 5 069,79 9,869 4 360,
36

709,43

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1 347,97 2,624 1 159,
44

188,53

Razem z narzutami 21 743,59 42,320 12 097
,85

7 677,
56

1 968,
18

Cena jednostkowa 42,32 23,548 14,943 3,831

167
d.2.5

KNR K-01
0307-01

Prace wykończeniowe -
szpachlowanie tynków na
ścianach warstwą gładzi tynkowej
cementowo-wapiennej do
filcowania

m2
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przedmiar = 615,21 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,48 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 295,300
8

11,280 6 
939,57

-- M --

2* gładź tynkowa cementowo-
wapienna
2,65 kg/m2 * 0,97 zł/kg

kg 1 
630,306

5

2,571 1 
581,70

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,051 31,38

-- S --

4* wyciąg
0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 18,4563 0,264 162,42

Razem koszty bezpośrednie 8 715,07 14,166 6 939,
57

1 613,
08

162,42

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 4 711,79 7,654 4 604,
06

107,73

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 1 252,05 2,035 1 223,
14

28,91

Razem z narzutami 14 678,91 23,860 12 766
,77

1 613,
08

299,06

Cena jednostkowa 23,86 20,747 2,622 0,486

168
d.2.5

KNR-W 2-02
0833-01

Filcowanie tynku wewnętrznego -
ściany

m2

przedmiar = 615,21 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,134 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 82,4381 3,149 1 
937,30

Razem koszty bezpośrednie 1 937,30 3,149 1 937,
30

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 283,59 2,088 1 283,
59

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 341,18 0,555 341,18

Razem z narzutami 3 562,07 5,790 3 562,
07

Cena jednostkowa 5,79 5,792

169
d.2.5

KNR K-04
0304-06

Tynki cementowo-wapienne kat.
IV na ościeżach wykonywane
mechanicznie

m2

przedmiar = 101,42 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,6657 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 67,5153 15,644 1 
586,61

-- M --

2* zaprawa cem-wap TYNK 555
0,0161 t/m2 * 955,74 zł/t

t 1,6329 15,387 1 
560,55

3* woda
0,0062 m3/m2 * 4,70 zł/m3

m3 0,6288 0,029 2,94

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,308 31,24

-- S --

5* agregat tynkarski
0,066 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g

m-g 6,6937 2,541 257,71

Razem koszty bezpośrednie 3 439,05 33,909 1 586,
61

1 594,
73

257,71

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 222,65 12,057 1 051,
78

170,87

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 325,12 3,206 279,69 45,43

Razem z narzutami 4 986,82 49,170 2 918,
08

1 594,
73

474,01

Cena jednostkowa 49,17 28,774 15,724 4,674
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R M S

170
d.2.5

KNR-W 2-02
0833-02

Filcowanie tynku wewnętrznego -
ościeża

m2

przedmiar = 101,42 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,485 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 49,1887 11,398 1 
155,99

Razem koszty bezpośrednie 1 155,99 11,398 1 155,
99

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 766,11 7,557 766,11

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 203,66 2,009 203,66

Razem z narzutami 2 125,76 20,960 2 125,
76

Cena jednostkowa 20,96 20,964

171
d.2.5

KNR 9-03
0109-07

Założenie narożników tynkarskich m2

przedmiar = 615,21 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,012 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 7,3825 0,282 173,49

-- M --

2* narożniki tynkarskie
0,285 m/m2 * 1,39 zł/m

m 175,334
9

0,396 243,62

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,006 3,69

Razem koszty bezpośrednie 420,80 0,684 173,49 247,31

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 114,56 0,187 114,56

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 30,63 0,050 30,63

Razem z narzutami 565,99 0,920 318,68 247,31

Cena jednostkowa 0,92 0,519 0,402

172
d.2.5

KNR K-04
0304-05

Tynki cementowo-wapienne na
stropach kat. IV na podłożu
betonowym wykonywane
mechanicznie gr. 15 mm

m2

przedmiar = 97,54 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,6324 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 61,6843 14,861 1 
449,54

-- M --

2* zaprawa cem-wap TYNK 555
0,0153 t/m2 * 955,74 zł/t

t 1,4924 14,623 1 
426,33

3* woda
0,0058 m3/m2 * 4,70 zł/m3

m3 0,5657 0,027 2,63

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,293 28,58

-- S --

5* agregat tynkarski
0,064 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g

m-g 6,2426 2,464 240,34

Razem koszty bezpośrednie 3 147,42 32,268 1 449,
54

1 457,
54

240,34

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 120,55 11,487 961,15 159,40

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 297,88 3,054 255,55 42,33

Razem z narzutami 4 565,85 46,810 2 666,
24

1 457,
54

442,07

Cena jednostkowa 46,81 27,334 14,943 4,532

2.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki

173
d.2.6

KNR W-01
0218-01

Samopoziomujący podkład na
podłożu anhydrytowym układany
pompą - gruntowanie

m2

przedmiar = 248,95 m2

-- R --

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,15 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 37,3425 3,525 877,55

-- M --

2* preparat gruntujący epoksydowy
0,41 kg/m2 * 57,38 zł/kg

kg 102,069
5

23,526 5 
856,80

3* piasek kwarcowy suszony do
żywic 0,2-0,7 mm
2,57 kg/m2 * 0,28 zł/kg

kg 639,801
5

0,720 179,24

4* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,485 120,74

Razem koszty bezpośrednie 7 034,33 28,256 877,55 6 156,
78

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 581,01 2,337 581,01

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 154,39 0,621 154,39

Razem z narzutami 7 769,73 31,210 1 612,
95

6 156,
78

Cena jednostkowa 31,21 6,483 24,731

174
d.2.6

KNR W-01
0218-02 z.o.

4.2.

Samopoziomujący podkład o
grubości 4 mm na podłożu
anhydrytowym układany pompą
R*1,1

m2

przedmiar = 248,95 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,07 * 1,1 = 0,077 r-g/m2 * 23,50
zł/r-g

r-g 19,1692 1,810 450,60

-- M --

2* zaprawa cementowa
samopoziomująca
7 kg/m2 * 2,27 zł/kg

kg 1 
742,650

0

15,890 3 
955,82

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,318 79,17

-- S --

4* agregat duo-mix 2000
0,05 m-g/m2 * 30,40 zł/m-g

m-g 12,4475 1,520 378,40

Razem koszty bezpośrednie 4 863,99 19,538 450,60 4 034,
99

378,40

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 549,08 2,208 298,41 250,67

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 145,98 0,587 79,33 66,65

Razem z narzutami 5 559,05 22,330 828,34 4 034,
99

695,72

Cena jednostkowa 22,33 3,329 16,208 2,796

175
d.2.6

KNR W-01
0218-03 z.o.

4.2.

Samopoziomujący podkład na
podłożu anhydrytowym układany
pompą - dodatek/potrącenie za
zmianę grubości warstwy o 1 mm
R*1,1
Krotność = 4

m2

przedmiar = 248,95 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,02 * 1,1 * 4 = 0,088 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 21,9076 2,068 514,83

-- M --

2* zaprawa cementowa
samopoziomująca
1,75 * 4 = 7 kg/m2 * 2,27 zł/kg

kg 1 
742,650

0

15,890 3 
955,82

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,318 79,17

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* agregat duo-mix 2000
0,01 * 4 = 0,04 m-g/m2 * 30,40
zł/m-g

m-g 9,9580 1,216 302,72

Razem koszty bezpośrednie 4 852,54 19,492 514,83 4 034,
99

302,72

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 542,43 2,177 341,61 200,82

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 144,17 0,579 90,88 53,29

Razem z narzutami 5 539,14 22,250 947,32 4 034,
99

556,83

Cena jednostkowa 22,25 3,804 16,208 2,236

176
d.2.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - Wykładzina linoleum
antystatyczna grubości 2,5 mm
R9 + cokół na 15 cm z
wyobleniem

m2

przedmiar = 9,80 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,3953 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 3,8739 9,290 91,04

-- M --

2* wykładzina linoleum antystatyczna
1,09 m2/m2 * 103,68 zł/m2

m2 10,6820 113,011 1 
107,51

3* klej do wykładzin rulonowych
2,5 kg/m2 * 1,75 zł/kg

kg 24,5000 4,375 42,88

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 10,40 zł/kg

kg 0,9800 1,040 10,19

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,776 17,40

-- S --

6* wyciąg
0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,0559 0,050 0,49

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0402 0,243 2,38

Razem koszty bezpośrednie 1 271,89 129,78
5

91,04 1 177,
98

2,87

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 62,28 6,353 60,38 1,90

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 16,56 1,690 16,05 0,51

Razem z narzutami 1 350,73 137,83
0

167,47 1 177,
98

5,28

Cena jednostkowa 137,83 17,087 120,20
2

0,539

177
d.2.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - Wykładzina PVC
elektroprzewodząca grubości 2,0
mm R9 + cokół na 15 cm z
wyobleniem

m2

przedmiar = 19,90 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,3953 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 7,8665 9,290 184,87

-- M --

2* wykładzina PVC antypoślizgowa,
elektroprzewodząca
1,09 m2/m2 * 138,50 zł/m2

m2 21,6910 150,965 3 
004,20

3* klej do wykładzin rulonowych
2,5 kg/m2 * 1,75 zł/kg

kg 49,7500 4,375 87,06

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 10,40 zł/kg

kg 1,9900 1,040 20,70

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 2,346 46,69

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* wyciąg
0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1134 0,050 1,00

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0816 0,243 4,84

Razem koszty bezpośrednie 3 349,36 168,30
9

184,87 3 158,
65

5,84

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 126,39 6,353 122,53 3,86

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 33,62 1,690 32,59 1,03

Razem z narzutami 3 509,37 176,35
0

339,99 3 158,
65

10,73

Cena jednostkowa 176,35 17,087 158,72
6

0,539

178
d.2.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - Wykładzina PVC
elektroprzewodząca grubości 2,5
mm R9 + cokół na 15 cm z
wyobleniem

m2

przedmiar = 29,17 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,3953 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 11,5309 9,290 270,99

-- M --

2* wykładzina PVC antypoślizgowa,
elektroprzewodząca 2,5 mm
1,09 m2/m2 * 148,90 zł/m2

m2 31,7953 162,301 4 
734,32

3* klej do wykładzin rulonowych
2,5 kg/m2 * 1,75 zł/kg

kg 72,9250 4,375 127,62

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2 * 10,40 zł/kg

kg 2,9170 1,040 30,34

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 2,516 73,39

-- S --

6* wyciąg
0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1663 0,050 1,46

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,1196 0,243 7,09

Razem koszty bezpośrednie 5 245,21 179,81
5

270,99 4 965,
67

8,55

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 185,37 6,353 179,71 5,66

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 49,30 1,690 47,78 1,52

Razem z narzutami 5 479,88 187,86
0

498,48 4 965,
67

15,73

Cena jednostkowa 187,86 17,087 170,23
2

0,539

179
d.2.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

przedmiar = 29,70 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,1261 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 3,7452 2,963 88,00

-- M --

2* Pręty spawalnicze PVC, o
średnicy ponad 2-6 mm
0,03 kg/m2 * 49,54 zł/kg

kg 0,8910 1,486 44,13

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,022 0,65

Razem koszty bezpośrednie 132,78 4,471 88,00 44,78

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 58,43 1,964 58,43

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 15,50 0,522 15,50

Razem z narzutami 206,71 6,960 161,93 44,78

Cena jednostkowa 6,96 5,449 1,508
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R M S

180
d.2.6

KNR 2-02
1116-02

Posadzki epoksydowe - żywica
epoksydowa NCS S 2000-N

m2

przedmiar = 219,25 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,3685 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 80,7936 8,660 1 
898,71

-- M --

2* masa dylatacyjna Epidian 311
0,047 kg/m2 * 23,98 zł/kg

kg 10,3048 1,127 247,09

3* ciecz zawierająca żywicę
epoksydową rozcieńczalnik i inne
mater.pomoc.(składnik A)
2,35 kg/m2 * 18,71 zł/kg

kg 515,237
5

43,969 9 
640,20

4* mieszanka sucha wypełniaczy
uniwersalnych (składnik B)
7,06 kg/m2 * 25,75 zł/kg

kg 1 
547,905

0

181,795 39 
858,55

5* ciekły utwardzacz poliamidowy Z-
1 (składnik C)
0,19 kg/m2 * 24,13 zł/kg

kg 41,6575 4,585 1 
005,26

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 3,472 761,24

-- S --

7* Betoniarka
0,0103 m-g/m2 * 4,84 zł/m-g

m-g 2,2583 0,050 10,96

8* wyciąg
0,0066 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 1,4471 0,058 12,72

9* środek transportowy
0,0092 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 2,0171 0,545 119,49

Razem koszty bezpośrednie 53 554,22 244,26
1

1 898,
71

51 512
,34

143,17

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 354,31 6,175 1 259,
34

94,97

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 360,01 1,642 334,80 25,21

Razem z narzutami 55 268,54 252,08
0

3 492,
85

51 512
,34

263,35

Cena jednostkowa 252,08 15,929 234,94
8

1,201

181
d.2.6

ZKNR C-2
0310-04

Wykonanie izolacji przy użyciu
elastycznej powłoki
uszczelniającej na powierzchni
poziomej od góry przeciw
zawilgoceniu

m2

przedmiar = 44,03 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,2353 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 10,3603 5,530 243,49

-- M --

2* elastyczna powłoka
uszczelniająca
2,4 kg/m2 * 14,00 zł/kg

kg 105,672
0

33,600 1 
479,41

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,504 22,19

-- S --

4* wyciąg
0,004 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,1761 0,035 1,54

5* środek transportowy
0,003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,1321 0,178 7,84

Razem koszty bezpośrednie 1 754,47 39,847 243,49 1 501,
60

9,38

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 167,75 3,807 161,54 6,21

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 44,60 1,013 42,93 1,67
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R M S

Razem z narzutami 1 966,82 44,670 447,96 1 501,
60

17,26

Cena jednostkowa 44,67 10,171 34,104 0,392

182
d.2.6

ZKNR C-2
0310-14

Wykonanie izolacji przy użyciu
elastycznej powłoki
uszczelniającej - wklejenie taśmy
uszczelniającej na poziomej od
góry

m

przedmiar = 31,54 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,15 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 4,7310 3,525 111,18

-- M --

2* elastyczna powłoka
uszczelniająca
1,6 kg/m * 14,00 zł/kg

kg 50,4640 22,400 706,50

3* taśma uszczelniająca - do powłok
izolacyjnych
1,1 m/m * 9,81 zł/m

m 34,6940 10,791 340,35

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,498 15,71

-- S --

5* wyciąg
0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g

m-g 0,3154 0,088 2,78

6* środek transportowy
0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g

m-g 0,3154 0,593 18,70

Razem koszty bezpośrednie 1 195,22 37,895 111,18 1 062,
56

21,48

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 88,11 2,789 73,83 14,28

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 23,37 0,741 19,59 3,78

Razem z narzutami 1 306,70 41,430 204,60 1 062,
56

39,54

Cena jednostkowa 41,43 6,483 33,689 1,253

183
d.2.6

KNR W-02
0207-01

Okładziny podłogowe na jastrychu
anhydrytowym; płytki o wymiarach
20x20 cm R10/B

m2

przedmiar = 21,80 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,92 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 20,0560 21,620 471,32

-- M --

2* płytki okładzinowe podłogowe
20x20 cm
1,05 m2/m2 * 73,30 zł/m2

m2 22,8900 76,965 1 
677,84

3* zaprawa klejąca weber ZP413
4,64 kg/m2 * 1,29 zł/kg

kg 101,152
0

5,986 130,49

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,244 27,12

Razem koszty bezpośrednie 2 306,77 105,81
5

471,32 1 835,
45

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 312,48 14,334 312,48

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 83,08 3,811 83,08

Razem z narzutami 2 702,33 123,96
0

866,88 1 835,
45

Cena jednostkowa 123,96 39,765 84,195

184
d.2.6

KNR W-02
0207-01

Okładziny podłogowe na jastrychu
anhydrytowym; płytki o wymiarach
19,7x19,7 cm R10/B

m2

przedmiar = 22,23 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,92 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 20,4516 21,620 480,61

-- M --

2* płytki okładzinowe podłogowe
19,7x19,7 cm
1,05 m2/m2 * 83,10 zł/m2

m2 23,3415 87,255 1 
939,68

3* zaprawa klejąca weber ZP413
4,64 kg/m2 * 1,29 zł/kg

kg 103,147
2

5,986 133,07

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,399 31,10

Razem koszty bezpośrednie 2 584,46 116,26
0

480,61 2 103,
85

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 318,75 14,334 318,75

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 84,72 3,811 84,72

Razem z narzutami 2 987,93 134,41
0

884,08 2 103,
85

Cena jednostkowa 134,41 39,765 94,640

185
d.2.6

KNR W-02
0214-01

Cokoliki przyścienne na kleju
cementowym o wys. 15 cm

m

przedmiar = 31,54 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,32 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 10,0928 7,520 237,18

-- M --

2* płytki okładzinowe ścienne 20x20
cm
0,11 m2/m * 61,91 zł/m2

m2 3,4694 6,810 214,79

3* zaprawa klejąca weber ZP416
0,46 kg/m * 0,91 zł/kg

kg 14,5084 0,419 13,22

4* zaprawa do spoinowania
weber.color perfect
0,05 kg/m * 5,25 zł/kg

kg 1,5770 0,263 8,30

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,112 3,53

Razem koszty bezpośrednie 477,02 15,124 237,18 239,84

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 157,38 4,986 157,38

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 41,82 1,326 41,82

Razem z narzutami 676,22 21,440 436,38 239,84

Cena jednostkowa 21,44 13,832 7,604

2.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie

186
d.2.7

KNR 0-40
0212-02

Wykończenie powierzchni -
gruntowanie pod powłoki
malarskie

m2

przedmiar = 245,23 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,06 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 14,7138 1,410 345,77

-- M --

2* środek gruntujący pod powłoki
nalarskie
0,2 dm3/m2 * 7,24 zł/dm3

dm3 49,0460 1,448 355,09

Razem koszty bezpośrednie 700,86 2,858 345,77 355,09

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 228,91 0,935 228,91

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 60,96 0,249 60,96

Razem z narzutami 990,73 4,040 635,64 355,09

Cena jednostkowa 4,04 2,594 1,448

187
d.2.7

KNR BC-02
0620-05

Malowanie tynków wewnętrznych
metodą natrysku jednokrotne

m2

przedmiar = 245,23 m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,09 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 22,0707 2,115 518,66

-- M --

2* lateksowa farba do wnętrz'
0,19 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3

dm3 46,5937 6,386 1 
566,04

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,064 15,69

-- S --

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0736 0,018 4,41

5* agregat do natrysku
0,05 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g

m-g 12,2615 1,155 283,24

Razem koszty bezpośrednie 2 388,04 9,738 518,66 1 581,
73

287,65

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 535,09 2,180 344,13 190,96

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 142,25 0,580 91,48 50,77

Razem z narzutami 3 065,38 12,500 954,27 1 581,
73

529,38

Cena jednostkowa 12,50 3,890 6,450 2,158

188
d.2.7

KNR BC-02
0620-06

Malowanie tynków wewnętrznych
metodą natrysku - dopłata za
drugie malowanie

m2

przedmiar = 245,23 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,04 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 9,8092 0,940 230,52

-- M --

2* lateksowa farba do wnętrz'
0,16 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3

dm3 39,2368 5,378 1 
318,85

3* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 0,054 13,24

-- S --

4* środek transportowy
0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0736 0,018 4,41

5* agregat do natrysku
0,03 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g

m-g 7,3569 0,693 169,94

Razem koszty bezpośrednie 1 736,96 7,083 230,52 1 332,
09

174,35

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 268,76 1,094 153,05 115,71

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 71,38 0,291 40,72 30,66

Razem z narzutami 2 077,10 8,470 424,29 1 332,
09

320,72

Cena jednostkowa 8,47 1,729 5,432 1,307

189
d.2.7

KNNR 2
1401-05
z.sz. 5.2.

Malowanie tynków wewnętrznych
gładkich farbą dwukrotnie bez
gruntowania - identyfikatory
kolorystyczne/opisy oddziałów
R*1,15

m2

przedmiar = 24,52 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,139 * 1,15 = 0,15985 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 3,9195 3,756 92,10

-- M --

2* lateksowa farba do wnętrz - kolory
intensywne
0,2891 dm3/m2 * 50,41 zł/dm3

dm3 7,0887 14,574 357,35

3* materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,219 5,37

4* szablony
1 kpl * 1 500,00 zł/kpl

kpl 1,0000 61,175 1 
500,01
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie 1 954,83 79,724 92,10 1 862,
73

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 61,16 2,490 61,16

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 16,23 0,662 16,23

Razem z narzutami 2 032,22 82,880 169,49 1 862,
73

Cena jednostkowa 82,88 6,908 75,968

2.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC

190
d.2.8

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego
podłoża mineralnego chłonnego

m2

przedmiar = 60,25 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,15 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 9,0375 3,525 212,38

-- M --

2* epoksydowy środek gruntujący
0,0618 kg/m2 * 13,28 zł/kg

kg 3,7235 0,821 49,47

3* środek gruntujący CN 94
0,0412 kg/m2 * 10,84 zł/kg

kg 2,4823 0,447 26,93

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,019 1,14

-- S --

5* wyciąg
0,001 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,0603 0,009 0,54

6* środek transportowy
0,001 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0603 0,059 3,55

Razem koszty bezpośrednie 294,01 4,880 212,38 77,54 4,09

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 143,82 2,382 141,10 2,72

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 38,15 0,633 37,43 0,72

Razem z narzutami 475,98 7,900 390,91 77,54 7,53

Cena jednostkowa 7,90 6,483 1,287 0,125

191
d.2.8

KNR AT-42
0101-02

Przygotowanie podłoża pod
okładziny ścienne przez
szpachlowanie; warstwa szpachli
o grubości 1 mm

m2

przedmiar = 60,25 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,22 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 13,2550 5,170 311,49

-- M --

2* zaprawa cementowa
wygładzająca weber.san OFS
(Cerinol OFS)
1,90 kg/m2 * 1,64 zł/kg

kg 114,475
0

3,116 187,74

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,047 2,83

-- S --

4* środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 1,8075 1,779 107,18

Razem koszty bezpośrednie 609,24 10,112 311,49 190,57 107,18

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 277,39 4,607 206,41 70,98

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 73,76 1,225 54,85 18,91

Razem z narzutami 960,39 15,940 572,75 190,57 197,07

Cena jednostkowa 15,94 9,509 3,163 3,272

192
d.2.8

ZKNR C-2
0603-04

Gruntowanie przygotowanego
podłoża mineralnego chłonnego

m2

przedmiar = 60,25 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,15 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 9,0375 3,525 212,38
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* epoksydowy środek gruntujący
0,0618 kg/m2 * 13,28 zł/kg

kg 3,7235 0,821 49,47

3* środek gruntujący CN 94
0,0412 kg/m2 * 10,84 zł/kg

kg 2,4823 0,447 26,93

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,019 1,14

-- S --

5* wyciąg
0,001 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,0603 0,009 0,54

6* środek transportowy
0,001 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,0603 0,059 3,55

Razem koszty bezpośrednie 294,01 4,880 212,38 77,54 4,09

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 143,82 2,382 141,10 2,72

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 38,15 0,633 37,43 0,72

Razem z narzutami 475,98 7,900 390,91 77,54 7,53

Cena jednostkowa 7,90 6,483 1,287 0,125

193
d.2.8

ZKNR C-2
0606-04

9914

Klejenie wykładzin rulonowych
PCW jednowarstwowych na
przygotowanym podłożu
R*1,25

m2

przedmiar = 60,25 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,386 * 1,25 = 0,4825 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 29,0706 11,339 683,17

-- M --

2* klej do PCW
0,309 kg/m2 * 7,92 zł/kg

kg 18,6173 2,447 147,43

3* wykładzina rulonowa
1,09 m2/m2 * 100,55 zł/m2

m2 65,6725 109,600 6 
603,40

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,681 101,28

-- S --

5* wyciąg
0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,3434 0,050 3,01

6* środek transportowy
0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,2470 0,243 14,64

Razem koszty bezpośrednie 7 552,93 125,36
0

683,17 6 852,
11

17,65

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 464,52 7,712 452,83 11,69

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 123,53 2,051 120,40 3,13

Razem z narzutami 8 140,98 135,12
0

1 256,
40

6 852,
11

32,47

Cena jednostkowa 135,12 20,856 113,72
8

0,539

194
d.2.8

ZKNR C-2
0610-04

Klejenie wykładzin na
przygotowanym podłożu.
Zgrzewanie wykładzin z tworzyw
sztucznych

m2

przedmiar = 60,25 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,126 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 7,5915 2,961 178,40

-- M --

2* pręt spawalniczy PCW
nieplastyfikowane
0,03 kg/m2 * 38,38 zł/kg

kg 1,8075 1,151 69,35

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,017 1,02

Razem koszty bezpośrednie 248,77 4,129 178,40 70,37

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 118,08 1,963 118,08
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R M S

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 31,40 0,522 31,40

Razem z narzutami 398,25 6,610 327,88 70,37

Cena jednostkowa 6,61 5,446 1,168

2.9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe

195
d.2.9

ZKNR C-2
0310-02

Wykonanie izolacji przy użyciu
elastycznej powłoki
uszczelniającej CR 166 na
powierzchni pionowej przeciw
przesączaniu wody

m2

przedmiar = 82,11 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,3627 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 29,7813 8,523 699,82

-- M --

2* elastyczna powłoka
uszczelniająca CR 166
3,15 kg/m2 * 14,00 zł/kg

kg 258,646
5

44,100 3 
621,05

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,661 54,27

-- S --

4* wyciąg
0,005 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 0,4106 0,044 3,61

5* środek transportowy
0,004 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,3284 0,237 19,46

Razem koszty bezpośrednie 4 398,21 53,565 699,82 3 675,
32

23,07

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 479,02 5,837 463,76 15,26

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 127,37 1,552 123,26 4,11

Razem z narzutami 5 004,60 60,950 1 286,
84

3 675,
32

42,44

Cena jednostkowa 60,95 15,676 44,761 0,517

196
d.2.9

ZKNR C-2
0310-13

Wykonanie izolacji przy użyciu
elastycznej powłoki
uszczelniającej CR 166 -
wklejenie taśmy uszczelniającej
na powierzchni pionowej

m

przedmiar = 39,20 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,17 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 6,6640 3,995 156,60

-- M --

2* elastyczna powłoka
uszczelniająca CR 166
1,6 kg/m * 14,00 zł/kg

kg 62,7200 22,400 878,08

3* taśma uszczelniająca CL 152
1,1 m/m * 9,81 zł/m

m 43,1200 10,791 423,01

4* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,498 19,52

-- S --

5* wyciąg
0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g

m-g 0,3920 0,088 3,45

6* środek transportowy
0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g

m-g 0,3920 0,593 23,25

Razem koszty bezpośrednie 1 503,91 38,365 156,60 1 320,
61

26,70

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 121,56 3,101 103,84 17,72

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 32,30 0,824 27,60 4,70

Razem z narzutami 1 657,77 42,290 288,04 1 320,
61

49,12

Cena jednostkowa 42,29 7,348 33,689 1,253
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Koszt
jedn.

R M S

197
d.2.9

KNR AT-22
0209-02

Okładziny ścienne z płytek z
kamieni sztucznych o regularnych
kształtach układanych na
zaprawie epoksydowej; płytki o
wymiarach 19,7x19,7 cm

m2

przedmiar = 82,11 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,46 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 119,880
6

34,310 2 
817,19

-- M --

2* płytki okładzinowe ścienne
19,7x19,7 cm
1,05 m2/m2 * 61,91 zł/m2

m2 86,2155 65,006 5 
337,64

3* epoksydowa zaprawa do
spoinowania
0,42 kg/m2 * 38,40 zł/kg

kg 34,4862 16,128 1 
324,27

4* epoksydowa zaprawa klejowa
4,74 kg/m2 * 2,89 zł/kg

kg 389,201
4

13,699 1 
124,82

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 1,422 116,76

-- S --

6* wyciąg
0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 2,4633 0,264 21,68

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 2,4633 1,779 146,07

Razem koszty bezpośrednie 10 888,43 132,60
8

2 817,
19

7 903,
49

167,75

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 979,19 24,103 1 867,
92

111,27

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 526,16 6,408 496,60 29,56

Razem z narzutami 13 393,78 163,12
0

5 181,
71

7 903,
49

308,58

Cena jednostkowa 163,12 63,106 96,255 3,758

2.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne

198
d.2.1

0

KNR 7-11
0105-02

Wykonanie powłok z żywic
sztucznych opartych na
dwuskładnikowych żywicach
epoksydowych wewnątrz
pomieszczeń
R*0,955

m2

przedmiar = 235,24 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty
wykończeniowe - region kujawsko
-pomorski - KP - stolica
0,89 * 0,955 = 0,84995 r-g/m2 *
19,37 zł/r-g

r-g 199,942
2

16,464 3 
872,99

-- M --

2* mata szklana o gramaturze 300
0,35 kg/m2 * 25,50 zł/kg

kg 82,3340 8,925 2 
099,52

3* Epidian 5
1,65 kg/m2 * 90,00 zł/kg

kg 388,146
0

148,500 34 
933,14

4* ksylen
0,05 kg/m2 * 25,00 zł/kg

kg 11,7620 1,250 294,05

5* mączka krzemianowa
0,72 kg/m2 * 15,10 zł/kg

kg 169,372
8

10,872 2 
557,53

6* utwardzacz TFT
0,83 kg/m2 * 26,50 zł/kg

kg 195,249
2

21,995 5 
174,10

7* lakier dwuskładnikowy do żywic
1,43 kg/m2 * 68,55 zł/kg

kg 336,393
2

98,027 23 
059,87

8* utwardzacz PAB-50
1,3 kg/m2 * 26,50 zł/kg

kg 305,812
0

34,450 8 
104,02
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

9* materiały pomocnicze(od M)
3 %

% 9,721 2 
286,77

-- S --

10* wózek platformowy elektryczny do
2.0 t
0,01 m-g/m2 * 30,10 zł/m-g

m-g 2,3524 0,301 70,81

Razem koszty bezpośrednie 82 452,80 350,50
5

3 872,
99

78 509
,00

70,81

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2 615,83 11,116 2 568,
76

47,07

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 695,17 2,955 682,70 12,47

Razem z narzutami 85 763,80 364,58
0

7 124,
45

78 509
,00

130,35

Cena jednostkowa 364,58 30,282 333,74
0

0,554

2.11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki

199
d.2.1

1

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie
podokienników prefabrykowanych
systemowych z konglomeratu
grubości 2 cm w kolorze białym

m

przedmiar = 4,00 m

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,9 r-g/m * 23,50 zł/r-g

r-g 7,6000 44,650 178,60

-- M --

2* podokienniki prefabrykowane
1 m/m * 158,50 zł/m

m 4,0000 158,500 634,00

3* zaprawa cementowo-wapienna M
7
0,01 m3/m * 236,28 zł/m3

m3 0,0400 2,363 9,45

4* materiały pomocnicze(od M)
1 %

% 1,609 6,44

-- S --

5* wyciąg
0,08 m-g/m * 8,79 zł/m-g

m-g 0,3200 0,703 2,81

Razem koszty bezpośrednie 831,30 207,82
5

178,60 649,89 2,81

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 120,28 30,069 118,42 1,86

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 31,98 7,995 31,48 0,50

Razem z narzutami 983,56 245,89
0

328,50 649,89 5,17

Cena jednostkowa 245,89 82,124 162,47
2

1,293

2.12 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa

2.12.
1

drzwi higieniczne

200
d.2.1

2.1
analiza

indywidualna

Drzwi przymykowe - drzwi pełne,
jednoskrzydłowe, bezprzylgowe,
higieniczne wyposażone
fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki

m2

przedmiar = 32,75 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
4,6 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 150,650
0

108,100 3 
540,28

-- M --

2* silikon
0,24 kg/m2 * 37,47 zł/kg

kg 7,8600 8,993 294,52

3* pianka poliuretanowa
0,16 kg/m2 * 39,74 zł/kg

kg 5,2400 6,358 208,22

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2 * 0,16 zł/szt.

szt. 140,825
0

0,688 22,53

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866

- 135 -



KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,241 7,89

-- S --

6* wyciąg
0,08 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 2,6200 0,703 23,02

7* środek transportowy
0,17 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 5,5675 10,079 330,09

Razem koszty bezpośrednie 4 426,55 135,16
2

3 540,
28

533,16 353,11

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 2 581,40 78,818 2 347,
29

234,11

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 686,34 20,957 624,08 62,26

Razem z narzutami 7 694,29 234,94
0

6 511,
65

533,16 649,48

Cena jednostkowa 234,94 198,82
6

16,280 19,831

201
d.2.1

2.1
analiza

indywidualna

Drzwi przesuwne - drzwi
wewnętrzne, przesuwne,
higieniczne wyposażone
fabrycznie zgodnie z
zestawieniem stolarki

m2

przedmiar = 19,50 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
3,73 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 72,7350 87,655 1 
709,27

-- M --

2* silikon
0,14 kg/m2 * 37,47 zł/kg

kg 2,7300 5,246 102,30

3* pianka poliuretanowa
0,09 kg/m2 * 39,74 zł/kg

kg 1,7550 3,577 69,75

4* kołki rozporowe
4,4 szt./m2 * 0,16 zł/szt.

szt. 85,8000 0,704 13,73

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 0,143 2,79

-- S --

6* wyciąg
0,07 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g

m-g 1,3650 0,615 11,99

7* środek transportowy
0,13 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g

m-g 2,5350 7,708 150,31

Razem koszty bezpośrednie 2 060,14 105,64
8

1 709,
27

188,57 162,30

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 240,84 63,633 1 133,
24

107,60

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 329,92 16,919 301,31 28,61

Razem z narzutami 3 630,90 186,20
0

3 143,
82

188,57 298,51

Cena jednostkowa 186,20 161,22
2

9,670 15,308

202
d.2.1

2.1

analiza
indywidualna

Dostawa drzwi higienicznych -
wyposażonych zgodnie z
zestawieniem stolarki

kpl.

przedmiar = 1,00 kpl.

-- M --

1* D03
3 kpl/kpl. * 3 903,40 zł/kpl

kpl 3,0000 11 
710,200

11 
710,20

2* D04
11 kpl/kpl. * 3 175,83 zł/kpl

kpl 11,0000 34 
934,130

34 
934,13

3* D04.1
3 kpl/kpl. * 3 252,60 zł/kpl

kpl 3,0000 9 
757,800

9 
757,80

4* D08
3 kpl/kpl. * 3 545,62 zł/kpl

kpl 3,0000 10 
636,860

10 
636,86

5* D11
2 kpl/kpl. * 14 909,10 zł/kpl

kpl 2,0000 29 
818,200

29 
818,20
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

6* D12
1 kpl/kpl. * 14 419,10 zł/kpl

kpl 1,0000 14 
419,100

14 
419,10

7* D13
1 kpl/kpl. * 14 782,17 zł/kpl

kpl 1,0000 14 
782,170

14 
782,17

8* D15
1 kpl/kpl. * 17 048,33 zł/kpl

kpl 1,0000 17 
048,330

17 
048,33

9* D16
1 kpl/kpl. * 16 558,33 zł/kpl

kpl 1,0000 16 
558,330

16 
558,33

10* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 3 
193,302

3 
193,30

Razem koszty bezpośrednie 162 858,42 162 85
8,422

162 85
8,42

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 162 858,42 162 85
8,420

162 85
8,42

Cena jednostkowa 162 858,42 162 85
8,422

3 MURKI OPOROWE

3.1 MURKI OPOROWE - Wykopy

203
d.3.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy
wykonywane na odkład koparkami
na głębokość do 3m w gruncie
kategorii III-IV

m3

przedmiar = 112,57 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,287 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 32,3076 6,745 759,28

-- S --

2* koparka gąsienicowa
0,0306 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g

m-g 3,4446 4,030 453,66

Razem koszty bezpośrednie 1 212,94 10,775 759,28 453,66

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 804,42 7,144 503,55 300,87

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 213,78 1,899 133,86 79,92

Razem z narzutami 2 231,14 19,820 1 396,
69

834,45

Cena jednostkowa 19,82 12,406 7,412

204
d.3.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane
koparkami w ziemi kategorii I-III
uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi
na odległość 1km

m3

przedmiar = 112,57 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,034 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 3,8274 0,799 89,94

-- S --

2* koparka gąsienicowa
0,0419 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g

m-g 4,7167 5,519 621,27

3* spycharka gąsienicowa
0,0273 m-g/m3 * 147,90 zł/m-g

m-g 3,0732 4,038 454,56

4* Samochód samowyładowczy  5-
10t
0,0993 m-g/m3 * 89,97 zł/m-g

m-g 11,1782 8,934 1 
005,70

Razem koszty bezpośrednie 2 171,47 19,290 89,94 2 081,
53

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 1 439,68 12,790 59,66 1 380,
02

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 382,83 3,401 15,87 366,96

Razem z narzutami 3 993,98 35,480 165,47 3 828,
51
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Cena jednostkowa 35,48 1,470 34,011

205
d.3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1
km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 9

m3

przedmiar = 112,57 m3

-- S --

1* Samochód samowyładowczy 15-
20 t (1)
0,0116 * 9 = 0,1044 m-g/m3 *
114,25 zł/m-g

m-g 11,7523 11,928 1 
342,73

Razem koszty bezpośrednie 1 342,73 11,928 1 342,
73

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 890,33 7,908 890,33

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 236,73 2,103 236,73

Razem z narzutami 2 469,79 21,940 2 469,
79

Cena jednostkowa 21,94 21,939

206
d.3.1

analiza
indywidualna

utylizacja ziemi m3

przedmiar = 112,57 m3

-- M --

1* ziemia odpadowa
1,06 m3/m3 * 32,40 zł/m3

m3 119,324
2

34,344 3 
866,10

Razem koszty bezpośrednie 3 866,10 34,344 3 866,
10

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 3 865,65 34,340 3 866,
10

Cena jednostkowa 34,34 34,344

207
d.3.1

analiza
indywidualna

Odwodnienie wykopu
fundamentowego przez
pompowanie wody

szt.b
ud.

przedmiar = 1 szt.bud.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
232 r-g/szt.bud. * 23,50 zł/r-g

r-g 232,000
0

5 
452,000

5 
452,00

-- S --

2* Pompa przepon.spal.do 35m3/h
730 m-g/szt.bud. * 11,30 zł/m-g

m-g 730,000
0

8 
249,000

8 
249,00

Razem koszty bezpośrednie 13 701,00 13 701
,000

5 452,
00

8 249,
00

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 9 083,76 9 083,
763

3 614,
68

5 469,
08

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 2 415,19 2 415,
185

961,07 1 454,
12

Razem z narzutami 25 199,95 25 199
,950

10 027
,75

15 172
,20

Cena jednostkowa 25 199,95 10 027
,744

15 172
,204

3.2 MURKI OPOROWE - Podkłady

208
d.3.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

przedmiar = 80,48 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,0028 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 0,2253 0,066 5,31
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

-- M --

2* woda
0,005 m3/m2 * 4,70 zł/m3

m3 0,4024 0,024 1,93

-- S --

3* walec stalowy wibracyjny
samojezdny 8 t
0,0043 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g

m-g 0,3461 0,346 27,85

4* st5 - Spycharka g sienicowa (1) 55
kW (75 KM) - przew z Łrodkiem
transportu - za pierwsze 5 km -
0,0039 m-g/m2 * 89,36 zł/m-g

m-g 0,3139 0,349 28,09

Razem koszty bezpośrednie 63,18 0,785 5,31 1,93 55,94

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 41,03 0,505 3,57 37,46

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 10,88 0,135 0,97 9,91

Razem z narzutami 115,09 1,430 9,85 1,93 103,31

Cena jednostkowa 1,43 0,122 0,024 1,279

209
d.3.2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod
warstwy technologiczne z
geowłókniny o szer. 5,0 m

m2

przedmiar = 80,48 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,0175 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 1,4084 0,411 33,08

-- M --

2* Geowłóknina ochronna
1,038 m2/m2 * 7,92 zł/m2

m2 83,5382 8,221 661,63

3* szpilki do geowłókniny
0,06 szt./m2 * 0,54 zł/szt.

szt. 4,8288 0,032 2,58

4* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,041 3,30

-- S --

5* ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50
KM)
0,0044 m-g/m2 * 55,79 zł/m-g

m-g 0,3541 0,245 19,72

Razem koszty bezpośrednie 720,31 8,950 33,08 667,51 19,72

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 35,00 0,434 21,93 13,07

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 9,25 0,115 5,79 3,46

Razem z narzutami 764,56 9,500 60,80 667,51 36,25

Cena jednostkowa 9,50 0,755 8,294 0,450

210
d.3.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa
naturalnego - warstwa dolna z
pospółki o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

przedmiar = 80,48 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,0168 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 1,3521 0,395 31,79

-- M --

2* Pospółka 0-31,5 mm
0,2455 m3/m2 * 45,90 zł/m3

m3 19,7578 11,268 906,85

3* woda
0,02 m3/m2 * 4,70 zł/m3

m3 1,6096 0,094 7,57

4* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,057 4,59

-- S --

5* równiarka samojezdna 74 kW
(100 KM)
0,0026 m-g/m2 * 119,52 zł/m-g

m-g 0,2092 0,311 25,03

6* walec stalowy wibracyjny
samojezdny 8 t
0,0182 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g

m-g 1,4647 1,463 117,74

Razem koszty bezpośrednie 1 093,57 13,588 31,79 919,01 142,77
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 115,81 1,438 21,10 94,71

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 30,82 0,383 5,63 25,19

Razem z narzutami 1 240,20 15,410 58,52 919,01 262,67

Cena jednostkowa 15,41 0,727 11,419 3,263

211
d.3.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa
naturalnego - warstwa dolna  z
tłucznia kamiennego frakcji 0-63
mm o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

przedmiar = 80,48 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,0168 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 1,3521 0,395 31,79

-- M --

2* tłuczeń 0-63
0,2455 m3/m2 * 37,80 zł/m3

m3 19,7578 9,280 746,85

3* woda
0,02 m3/m2 * 4,70 zł/m3

m3 1,6096 0,094 7,57

4* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,047 3,78

-- S --

5* równiarka samojezdna 74 kW
(100 KM)
0,0026 m-g/m2 * 119,52 zł/m-g

m-g 0,2092 0,311 25,03

6* walec stalowy wibracyjny
samojezdny 8 t
0,0182 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g

m-g 1,4647 1,463 117,74

Razem koszty bezpośrednie 932,76 11,590 31,79 758,20 142,77

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 115,67 1,438 21,08 94,59

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 30,81 0,383 5,63 25,18

Razem z narzutami 1 079,24 13,410 58,50 758,20 262,54

Cena jednostkowa 13,41 0,727 9,421 3,263

212
d.3.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego
- warstwa górna  z tłucznia
kamiennego frakcji 0-31,5 mm o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

przedmiar = 80,48 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,0326 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 2,6236 0,766 61,65

-- M --

2* tłuczeń 0-31,5
0,1697+2*0,0212 = 0,2121 t/m2 *
30,57 zł/t

t 17,0698 6,484 521,83

3* miał kamienny
0,0143 t/m2 * 30,57 zł/t

t 1,1509 0,437 35,17

4* woda
0,008+2*0,001 = 0,01 m3/m2 *
4,70 zł/m3

m3 0,8048 0,047 3,78

5* materiały pomocnicze(od M)
0,5 %

% 0,035 2,82

-- S --

6* równiarka samojezdna 74 kW
(100 KM)
0,0025+2*0,0002 = 0,0029 m-
g/m2 * 119,52 zł/m-g

m-g 0,2334 0,347 27,93

7* walec stalowy wibracyjny
samojezdny 8 t
0,0256+2*0,0013 = 0,0282 m-
g/m2 * 80,37 zł/m-g

m-g 2,2695 2,266 182,37

Razem koszty bezpośrednie 835,55 10,382 61,65 563,60 210,30

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 180,43 2,240 40,92 139,51

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 47,97 0,596 10,86 37,11

Razem z narzutami 1 063,95 13,220 113,43 563,60 386,92

Cena jednostkowa 13,22 1,409 7,003 4,806

213
d.3.2

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa C8/10 z
dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2

przedmiar = 9,47 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,2608/12*10 = 0,217333 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 2,0581 5,107 48,36

-- M --

2* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005/12*10 = 0,000417 m3/m2 *
857,76 zł/m3

m3 0,0039 0,358 3,39

3* papa asfaltowa izolacyjna
0,0305/12*10 = 0,025417 m2/m2 *
2,92 zł/m2

m2 0,2407 0,074 0,70

4* woda
0,01/12*10 = 0,008333 m3/m2 *
4,70 zł/m3

m3 0,0789 0,039 0,37

5* materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
0,5 %

% 0,002 0,02

6* mieszanka betonowa C8/10
(0,1218+0*0,01015)/12*10 =
0,1015 m3/m2 * 199,65 zł/m3

m3 0,9612 20,264 191,90

-- S --

7* walec stalowy wibracyjny
samojezdny 8 t
(0,0402+0*0,0034)/12*10 =
0,0335 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g

m-g 0,3172 2,692 25,49

Razem koszty bezpośrednie 270,23 28,536 48,36 196,38 25,49

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 48,96 5,171 32,06 16,90

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 13,02 1,375 8,52 4,50

Razem z narzutami 332,21 35,080 88,94 196,38 46,89

Cena jednostkowa 35,08 9,393 20,737 4,952

3.3 MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane

214
d.3.3

KNR 2-22
0309-02
analogia

Elementy ścian oporowych
rampowych typu 'L' lub odwrócone
'T' o masie do 0.8 t
R*0,955

elem
.

przedmiar = 10,00 elem.

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,6 * 0,955 = 0,573 r-g/elem. *
23,50 zł/r-g

r-g 5,7300 13,466 134,66

-- M --

2* zaprawa cementowa M 50
0,022 m3/elem. * 225,86 zł/m3

m3 0,2200 4,969 49,69

3* materiały pomocnicze(od M2)
1,5 %

% 0,075 0,75

4* elementy prefabrykowane
1 szt./elem. * 6 580,00 zł/szt.

szt. 10,0000 6 
580,000

65 
800,00

-- S --

5* Żuraw
0,18 m-g/elem. * 107,58 zł/m-g

m-g 1,8000 19,364 193,64

Razem koszty bezpośrednie 66 178,74 6 617,
874

134,66 65 850
,44

193,64

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 217,69 21,766 89,29 128,40

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 57,87 5,787 23,74 34,13

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Razem z narzutami 66 454,30 6 645,
430

247,69 65 850
,44

356,17

Cena jednostkowa 6 645,43 24,768 6 585,
044

35,615

3.4 MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne

215
d.3.4

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa C8/10 z
dylatacją - grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm - POD
ŚCIANY POPROWE
ŻELBETOWE

m2

przedmiar = 4,07 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,2608/12*10 = 0,217333 r-g/m2 *
23,50 zł/r-g

r-g 0,8845 5,107 20,79

-- M --

2* krawędziaki iglaste kl.II
0,0005/12*10 = 0,000417 m3/m2 *
857,76 zł/m3

m3 0,0017 0,358 1,46

3* papa asfaltowa izolacyjna
0,0305/12*10 = 0,025417 m2/m2 *
2,92 zł/m2

m2 0,1034 0,074 0,30

4* woda
0,01/12*10 = 0,008333 m3/m2 *
4,70 zł/m3

m3 0,0339 0,039 0,16

5* materiały pomocnicze(od M2+M3
+M4)
0,5 %

% 0,002 0,01

6* mieszanka betonowa C8/10
(0,1218+0*0,01015)/12*10 =
0,1015 m3/m2 * 199,65 zł/m3

m3 0,4131 20,264 82,47

-- S --

7* walec stalowy wibracyjny
samojezdny 8 t
(0,0402+0*0,0034)/12*10 =
0,0335 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g

m-g 0,1363 2,692 10,96

Razem koszty bezpośrednie 116,15 28,536 20,79 84,40 10,96

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 21,04 5,171 13,78 7,26

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 5,59 1,375 3,66 1,93

Razem z narzutami 142,78 35,080 38,23 84,40 20,15

Cena jednostkowa 35,08 9,393 20,737 4,952

216
d.3.4

KNR 2-02
0239-05

Ściany oporowe żelbetowe (część
pionowa) o wysokości do 3 m i
przekroju prostokątnym grubości
do 30 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

przedmiar = 1,58 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
18,0795 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 28,5656 424,868 671,29

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C30/37 W8
1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3

m3 1,6116 362,559 572,84

3* Drewno na stemple budowlane
0,025 m3/m3 * 357,35 zł/m3

m3 0,0395 8,934 14,12

4* deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,034 m3/m3 * 738,87 zł/m3

m3 0,0537 25,122 39,69

5* deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,049 m3/m3 * 819,95 zł/m3

m3 0,0774 40,178 63,48

6* krawędziaki iglaste kl.II
0,005 m3/m3 * 857,76 zł/m3

m3 0,0079 4,289 6,78

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 4866
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,8 kg/m3 * 7,37 zł/kg

kg 1,2640 5,896 9,32

8* klamry ciesielskie
1 kg/m3 * 20,89 zł/kg

kg 1,5800 20,890 33,01

9* śruby,podkładki,nakrętki
1,1 kg/m3 * 12,54 zł/kg

kg 1,7380 13,794 21,79

10* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 7,225 11,42

-- S --

11* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,12 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 0,1896 28,871 45,62

12* środek transportowy
0,13 m-g/m3 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,2054 7,708 12,18

Razem koszty bezpośrednie 1 501,54 950,33
4

671,29 772,45 57,80

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 483,38 305,93
9

445,06 38,32

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 128,52 81,343 118,33 10,19

Razem z narzutami 2 113,44 1 337,
620

1 234,
68

772,45 106,31

Cena jednostkowa 1 337,62 781,45
0

488,88
7

67,279

217
d.3.4

KNNR 2
0105-07

Montaż dostarczonych
prefabrykatów zbrojarskich w
elementach budynku - płyty
pojedynczo zbrojone

t

przedmiar = 1,23 t

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
20,1 r-g/t * 23,50 zł/r-g

r-g 24,7230 472,350 580,99

-- M --

2* Prefabrykaty zbrojarskie
1 t/t * 5 184,00 zł/t

t 1,2300 5 
184,000

6 
376,32

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 77,760 95,64

-- S --

4* wyciąg
0,8 m-g/t * 8,79 zł/m-g

m-g 0,9840 7,032 8,65

Razem koszty bezpośrednie 7 061,60 5 741,
142

580,99 6 471,
96

8,65

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 390,93 317,83
0

385,20 5,73

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 103,95 84,505 102,42 1,53

Razem z narzutami 7 556,48 6 143,
480

1 068,
61

6 471,
96

15,91

Cena jednostkowa 6 143,48 868,78
3

5 261,
760

12,934

218
d.3.4

KNR 2-02
0205-01

Płyty żelbetowe - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

przedmiar = 11,43 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,4467 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 5,1058 10,497 119,98

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C30/37 W8
1,015 m3/m3 * 355,45 zł/m3

m3 11,6015 360,782 4 
123,74

3* deski iglaste obrzynane 25 mm
kl.III
0,002 m3/m3 * 738,87 zł/m3

m3 0,0229 1,478 16,89
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,001 m3/m3 * 819,95 zł/m3

m3 0,0114 0,820 9,37

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/m3 * 7,37 zł/kg

kg 0,2286 0,147 1,68

6* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 5,448 62,27

-- S --

7* środek transportowy
0,01 m-g/m3 * 59,29 zł/m-g

m-g 0,1143 0,593 6,78

8* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,06 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 0,6858 14,435 164,99

Razem koszty bezpośrednie 4 505,70 394,20
0

119,98 4 213,
95

171,77

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 193,42 16,924 79,54 113,88

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 51,42 4,499 21,15 30,27

Razem z narzutami 4 750,54 415,62
0

220,67 4 213,
95

315,92

Cena jednostkowa 415,62 19,307 368,67
5

27,641

219
d.3.4

KNNR 2
0101-02

Deskowanie konstrukcji
betonowych lub żelbetowych stóp
i płyt fundamentowych

m2

przedmiar = 7,35 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
1,14 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 8,3790 26,790 196,91

-- M --

2* Deski iglaste obrzynane kl.III 28-
45mm
0,002 m3/m2 * 877,53 zł/m3

m3 0,0147 1,755 12,90

3* deski iglaste obrzynane 38 mm
kl.III
0,002 m3/m2 * 819,95 zł/m3

m3 0,0147 1,640 12,05

4* Drewno na stemple budowlane
0,001 m3/m2 * 357,35 zł/m3

m3 0,0074 0,357 2,62

5* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
4,2 %

% 0,158 1,16

Razem koszty bezpośrednie 225,64 30,700 196,91 28,73

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 130,60 17,762 130,60

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 34,71 4,723 34,71

Razem z narzutami 390,95 53,190 362,22 28,73

Cena jednostkowa 53,19 49,275 3,910

220
d.3.4

KNNR 2
0109-03

Betonowanie zbrojonych ław i stóp
fundamentowych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompą
C20/25

m3

przedmiar = 1,13 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,365 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 0,4125 8,578 9,69

-- M --

2* Beton zwykły kl.  C30/37 W8
1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3

m3 1,1526 362,559 409,69

3* Materiały pomocnicze (od M)(od
M)
1,5 %

% 5,438 6,14

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* Pompa do betonu na
samochodzie 60m3/h z rurą 20m
0,066 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g

m-g 0,0746 15,879 17,94

Razem koszty bezpośrednie 443,46 392,45
4

9,69 415,83 17,94

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 18,34 16,215 6,43 11,91

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 4,87 4,311 1,71 3,16

Razem z narzutami 466,67 412,98
0

17,83 415,83 33,01

Cena jednostkowa 412,98 15,777 367,99
7

29,206

221
d.3.4

Czas pracy deskowań m-g

przedmiar = 294,00 m-g

-- S --

1* Deskowanie systemowe
1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g

m-g 294,000
0

0,600 176,40

Razem koszty bezpośrednie 176,40 0,600 176,40

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 116,09 0,398 116,09

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 30,91 0,106 30,91

Razem z narzutami 323,40 1,100 323,40

Cena jednostkowa 1,10 1,104

3.5 MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych

222
d.3.5

KNNR 2
0301-03

Ściana fundamentowa z bloczków
betonowych

m3

przedmiar = 1,58 m3

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
5,3 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g

r-g 8,3740 124,550 196,79

-- M --

2* bloczki betonowe 25x25x14 cm
73,3 szt/m3 * 4,06 zł/szt

szt 115,814
0

297,598 470,20

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46,9 szt/m3 * 3,57 zł/szt

szt 74,1020 167,433 264,54

4* zaprawa cementowa M 12
0,18 m3/m3 * 257,28 zł/m3

m3 0,2844 46,310 73,17

5* materiały pomocnicze(od M)
1,5 %

% 7,670 12,12

Razem koszty bezpośrednie 1 016,82 643,56
1

196,79 820,03

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 130,47 82,577 130,47

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 34,69 21,955 34,69

Razem z narzutami 1 181,98 748,09
0

361,95 820,03

Cena jednostkowa 748,09 229,08
2

519,01
1

3.6 MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni

223
d.3.6

KNR K-17
0601-02

Hydrofobizacja podłoży
betonowych przez natrysk

m2

przedmiar = 86,73 m2

-- R --

1* Robocizna - roboty ogólnobud.-
inwestycyjne - region łódzki
0,097 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g

r-g 8,4128 2,280 197,74

-- M --

2* impregnat hydrofobowy ASOLIN
WS
0,41 dm3/m2 * 19,06 zł/dm3

dm3 35,5593 7,815 677,79

3* materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,156 13,53

-- S --
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Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

4* sprężarka powietrza elektryczna
0,2-0,4 m3/min
0,09 m-g/m2 * 96,68 zł/m-g

m-g 7,8057 8,701 754,64

Razem koszty bezpośrednie 1 643,70 18,952 197,74 691,32 754,64

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 631,57 7,281 131,16 500,41

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 167,91 1,936 34,87 133,04

Razem z narzutami 2 443,18 28,170 363,77 691,32 1 388,
09

Cena jednostkowa 28,17 4,194 7,971 16,004

3.7 MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe

224
d.3.7 analiza

indywidualna

Balustrady, poręcz prostokątna,
systemowe - (dostaw i montaż)

m

przedmiar = 50,60 m

-- M --

1* systemowa balustrada aluminiowa
mocowana od boku
1 m/m * 729,00 zł/m

m 50,6000 729,000 36 
887,40

Razem koszty bezpośrednie 36 887,40 729,00
0

36 887
,40

Koszty pośrednie [Kp] 66,3%R+66,3%S 0,00

Zysk [Z] 10,6%(R+Kp(R))+10,6%(S+Kp(S)) 0,00

Razem z narzutami 36 887,40 729,00
0

36 887
,40

Cena jednostkowa 729,00 729,00
0
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	Obmiar: <edit>19,08 * 1,00 * 2,15</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Obmiar: <edit>poz.1 - (poz.7)</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport
	Pozycja: Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV 20%
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.7 A * 20%</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe
	Dział:Ławy
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>----BUDYNEK----</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>(5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*0,80*0,10</i></edit>
	Obmiar: <edit>26,50 {mb} * 1,10 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>13,10 {mb} * 1,50 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>13,70 {mb} * 0,90 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>1,85 {mb} * 0,60 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit><i>-----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,50 {mb} * 0,90 * 0,10</edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar: <edit><i>----BUDYNEK----</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>(5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*2*0,40</i></edit>
	Obmiar: <edit>26,50 {mb} * 2 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,10 {mb} * 2 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,70 {mb} * 2 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>1,85 {mb} * 2 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit><i>-----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,50 {mb} * 2 * 0,40</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe
	Obmiar: <edit><i>----BUDYNEK----</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>306,37</i></edit>
	Obmiar: <edit>211,69</edit>
	Obmiar: <edit>123,58</edit>
	Obmiar: <edit>79,82</edit>
	Obmiar: <edit>22,56</edit>
	Obmiar: <edit><i>-----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>68,14</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.11 A / 1000</edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar: <edit><i>----BUDYNEK----</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>(5.19+0.20+2.43+3.44+1.07+3.11+2.84+2.84+2.45+2.53+5.74+3.04)*0,40*0,40</i></edit>
	Obmiar: <edit>26,50 {mb} * 0,70 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,10 {mb} * 1,10 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>13,70 {mb} * 0,50 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>1,85 {mb} * 0,30 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit><i>-----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,50 {mb} * 0,50 * 0,40</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.10 * 10 * 4</edit>


	Dział:Stopy
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar: <edit>1,20 * 1,20 * 0,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,70 * 1,70 * 0,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>2,10 * 1,70 * 0,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,50 * 1,50 * 0,10 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 1,00 * 0,10 * 2</edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar: <edit>4 * 1,80 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 1,30 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 1,30 + 2 * 1,70) * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 1,10 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 0,60 * 0,40 * 2</edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar: <edit>1,80 * 1,80 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,30 * 1,30 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,30 * 1,70 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 1,10 * 0,40 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,60 * 0,40 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamentowe
	Obmiar: <edit>10,85</edit>
	Obmiar: <edit>19,39</edit>
	Obmiar: <edit>21,52</edit>
	Obmiar: <edit>15,48</edit>
	Obmiar: <edit>15,25</edit>
	Obmiar: <edit>15,74</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.17 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.15 * 10 * 4</edit>


	Dział:Izolacje fundamentów
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie wodnym środkiem gruntującym podłoży pionowych pod membrany samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar: <edit><i>---Ściany zewnętrzne--</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,88 + 2,88) * 2,29</edit>
	Obmiar: <edit>18,90 * 2,29</edit>
	Obmiar: <edit>5,74 * 2,29</edit>
	Obmiar: <edit>(6,62 + 0,80) * 2,29</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Ścinay wewnętrzne---</i></edit>

	Pozycja: Wykonanie fasety
	Obmiar: <edit>2,88 + 2,88</edit>
	Obmiar: <edit>18,90</edit>
	Obmiar: <edit>5,74</edit>
	Obmiar: <edit>6,62 + 0,80</edit>

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych membran wodoszczelnych HDPE z syntetyczną powłoką samoprzylepną na podłożu pionowym z obróbką wszystkich przejść
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 18 cm - pionowe
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy zamykającej folię kubełkową
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>


	Dział:Podkład na gruncie
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - pospółka
	Obmiar: <edit>66,12</edit>
	Obmiar: <edit>37,84</edit>
	Obmiar: <edit>17,75</edit>
	Obmiar: <edit>11,65</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.25 A * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar: <edit>poz.25 A * 0,10</edit>

	Pozycja: Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - nacinanie
	Obmiar: <edit>poz.25 A {ilość m2 posadzki} * 1,132 {współczynnik obwodu}</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Obmiar: <edit><i>SŁUPY ŻELBETOWE - NISKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,75 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,75 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 4 * 3,75 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 4 * 2,70 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>SŁUPY ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,13 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,30 * 2 + 0,24 * 2) * 3,13 * 1</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.29 * 10 * 10</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Obmiar: <edit>244,86</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.31 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar: <edit><i>SŁUPY ŻELBETOWE - NISKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 3,75 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 3,75 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 3,75 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 2,70 * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>SŁUPY ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 3,13 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 3,13 * 1</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - NISKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 4,01 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 4,01 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 3,73 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 3,89 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ ŻELBETOWY - SCH-03</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 2 * 1,67</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 2 * 1,96</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.33 * 10 * 10</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Obmiar: <edit>160,12 + 40,93 + 70,60 + 220,90</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.35 A / 1000</edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - NISKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 4,01 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 4,01 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 3,73 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 3,89 * 9</edit>
	Obmiar: <edit><i>TRZPIEŃ ŻELBETOWY - SCH-03</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 2 * 1,67</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 2 * 1,96</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER do 1m3</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,30 + 0,24) * 1,82 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,30 + 0,24) * 2,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,30 + 0,24) * 2,60 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER do 1m3</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,40 + 0,24) * 3,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,40 + 0,24) * 2,67 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,30 + 0,24) * 2,53 * 1</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.37 * 10 * 12</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit>57,44 + 19,65 + 17,13 + 14,45 + 14,96 + 17,22</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.39 A / 1000</edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER do 1m3</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 1,82 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 2,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 2,60 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER do 1m3</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,24 * 3,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,24 * 2,67 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,24 * 2,53 * 1</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,60 + 0,30) * 12,72 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 0,60 + 0,24) * 7,52 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER </i></edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.41 * 10 * 12</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit>343,43 + 199,37 + 342,04</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.43 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,30 * 12,72 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,60 * 0,24 * 7,52 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>BELKI  ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER </i></edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>2 * 0,34 * 78,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,28 * 22,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 0,28 * 37,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>(0,40 + 0,44) * 28,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - SCH-03</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 2 * 22,50 {mb}</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.45 * 10 * 12</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar: <edit>470,02 + 119,36 + 200,48 + 256,05 + 139,84</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.47 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,34 * 78,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - WYSOKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,28 * 22,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,28 * 37,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>(0,40 + 0,44) * 28,00 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit><i>WIEŃCE ŻELBETOWE - SCH-03</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,24 * 22,50 {mb}</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy
	Pozycja: Stropy monolityczne o grubości 30cm na stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",  z układaniem betonu za pomocą pompy do betonu na samochodzie
	Obmiar: <edit><i>NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>11,12 * 5,74 + 7,00 * 5,74 + 8,24 * 6,70 + 4,24 * 6,70 + 8,24 * 0,72 + 4,24 * 0,72</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (3,02 * 0,61)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>WYSOKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit>18,24 * 5,73 + 8,24 * 7,40 + 4,24 * 7,41</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (3,08 * 0,63)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych
	Obmiar: <edit>3,93 * 3,80</edit>

	Pozycja: Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą
	Obmiar: <edit>3,93 * 3,80 * 0,20</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone
	Obmiar: <edit>poz.49 A * 0,30 * 70 + poz.49 B * 0,24 * 70</edit>
	Obmiar: <edit>234,80</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.52 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Czas pracy podpór
	Obmiar: <edit>(poz.49 + poz.50) * 10 * 10</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.50 * 10 * 12</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe
	Pozycja: Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>16,07 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>18,77 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>47,04 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>2,56 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>2,84 {m2}</edit>

	Pozycja: Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 12
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit><i>----SCH-01---</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,34 * 1,82</edit>
	Obmiar: <edit>0,24 * 0,30 * 1,82</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>---SCH-02----</i></edit>
	Obmiar: <edit>2,15 * 0,24 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>1,72 * 0,24 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>3,93 * 0,24 * 0,30</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-04----</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,86 * 1,40</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-05----</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,75 * 1,40</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schody
	Obmiar: <edit><i>----SCH-01----</i></edit>
	Obmiar: <edit>561,47</edit>
	Obmiar: <edit>(0,24 * 0,34 * 1,82) * 100</edit>
	Obmiar: <edit>(0,24 * 0,30 * 1,82) * 100</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>---SCH-02----</i></edit>
	Obmiar: <edit>664,43</edit>
	Obmiar: <edit>19,21</edit>
	Obmiar: <edit>14,85</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-03----</i></edit>
	Obmiar: <edit>26,88</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-04----</i></edit>
	Obmiar: <edit>98,30</edit>
	Obmiar: <edit><i>----SCH-05----</i></edit>
	Obmiar: <edit>275,34</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.58 A / 1000</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych ścian prostych
	Obmiar: <edit>2 * 3,18 * 23,26</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich ścian prostych
	Obmiar: <edit>7457,52</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.60 A / 1000</edit>

	Pozycja: Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
	Obmiar: <edit>3,06</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.61 A / 1000</edit>

	Pozycja: Betonowanie ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą C30/37 W8
	Obmiar: <edit>0,24 * 3,18 * 23,26</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.59 * 10 * 12</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane
	Pozycja: Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych
	Obmiar: <edit><i>NISKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(5,85 + 3,16) * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>(2,88 * 2 + 2,76 * 2) * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>5,26 * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>(3,90 + 2,21 + 0,70) * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>(3,90 + 2,21 + 0,64) * 3,13</edit>
	Obmiar: <edit>(2,63 + 2,63) * 3,13</edit>

	Pozycja: Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar: <edit><i>WYSOKI PARTER </i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(18,48 - (9 * 0,24)) * 3,67</edit>
	Obmiar: <edit>(2,88 * 2 + 2,76 * 2) * 4,00</edit>
	Obmiar: <edit>5,26 * 4,00</edit>
	Obmiar: <edit>(3,90 + 2,21 + 0,70) * 3,67</edit>
	Obmiar: <edit>6,98 * 3,67</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 2 cm - dylatacja
	Obmiar: <edit>7,65 * 0,24 * 3</edit>

	Pozycja: Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar: <edit>16 + 61</edit>

	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>3 * 1,20 + 5 * 1,50</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn powietrznych
	Pozycja: Dostawa i montaż podkonstrukcji kurtyn powietrznych nad bramami wjazdowymi
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna
	Pozycja: Termoizolacyjny montaż okien z aluminiowy o powierzchni do 2 m2 bez mostków termicznych w systemie tzw. „ciepłym” za pomocą kątowników instalacyjnych ze styroduru
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,00 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 * 1,00 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa stolarki okiennej wg zestawienia
	Obmiar: <edit>poz.70</edit>
	Obmiar: <edit>poz.71_1</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna
	Pozycja: Drzwi aluminiowe ocieplane przeszklone, jednoskrzydłowe
	Obmiar: <edit>1,44 * 3,05 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej wg zestawienia
	Obmiar: <edit>poz.72_1</edit>
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne
	Pozycja: Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - drzwi wewnętrzne stalowe, wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki EI60
	Obmiar: <edit>1,78 * 2,10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,78 * 2,75 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,00 * 1</edit>

	Pozycja: Dostawa drzwi stalowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>poz.74 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy
	Pozycja: Bramy przemysłowe segmentowe, automatyczne, panel pełne, z przeszkleniami
	Obmiar: <edit>3,30 * 3,20 * 2</edit>

	Pozycja: Dostawa bram przemysłowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>poz.76 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane
	Pozycja: Szklane daszki na okuciach wspornikowych ze stali nierdzewnej nad drzwiami, szkło bezpieczne, hartowane warstwowe, bezbarwne
	Obmiar: <edit>1,30 * 0,90 * 4</edit>

	Pozycja: Montaż kotew chemicznych w systemie; kotwy długości 330 mm w betonie
	Obmiar: <edit>4 * 4</edit>

	Pozycja: Dostawa daszków szklanych
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne
	Pozycja: Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg
	Obmiar: <edit>3,73 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>8,21 * 11</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.81 A / 1000</edit>
	Obmiar: <edit>(2,70 * 2 * 6) * 1,22</edit>
	Obmiar: <edit>poz.84 A / 1000</edit>

	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg
	Obmiar: <edit>48,33 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.82 A / 1000</edit>

	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg
	Obmiar: <edit>50,53 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>50,53 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.83 A / 1000</edit>

	Pozycja: Dostawa stalowych elementów prefabrykowanych, zebezpieczonych antykorozyjnie (ocynkowanych) i malowanych proszkowo
	Obmiar: <edit>(poz.81 + poz.82 + poz.83 + poz.84)</edit>

	Pozycja: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych; fi 12mm długości 180mm
	Obmiar: <edit>6 * 14</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie z prefabrykatów - osłona akustyczna z drzwiami technicznymi
	Obmiar: <edit>(16,20 + 2 * 4,10) * 2,65</edit>

	Pozycja: Dostawa paneli akustycznych z aluminium RW=12 dB.
	Obmiar: <edit>poz.87</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne
	Pozycja: Drabiny zewnętrzne z koszem ochronnym fi 80cm o długości ponad 4 m - prefabrykat ocynkowany ogniowo
	Obmiar: <edit>6,76 * 1</edit>

	Pozycja: Pomosty techniczne z krat pomostowych
	Obmiar: <edit>1,91</edit>

	Pozycja: Pomosty techniczne z krat pomostowych z balustradą obustronną
	Obmiar: <edit>3,15</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach
	Dział:Docieplenie stropodachów
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie podłoży poziomych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * (2,00 + 0,96 + 2,30) + (0,60 + 5,22 + 5,22 + 0,60) * 7,20</edit>

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu poziomym
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie pasów w narożach
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 2 + (2,00 + 0,96 + 2,30) * 2 + (0,60 + 5,22 + 5,22 + 0,60) * 2 + 7,20 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie narożników wewnętrznych
	Obmiar: <edit>4 + 4</edit>

	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej dachowej, twardej grubości 20 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej wierzchniej dachowej, twardej grubości 5 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej spadkowej 2% dachowej, twardej grubości 2-25 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>

	Pozycja: Wklejanie kształtek wełny mineralnej w kształcie klinów o wymiarach 10x10 cm przy ocieplaniu stropodachów
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>

	Pozycja: Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Obmiar: <edit>poz.92</edit>


	Dział:Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie podłoży pionowych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) * 1,04</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>7,20 * 2 * 1,04</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,29 * 2 + 0,79 * 2) * 1,36</edit>

	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu pionowym
	Obmiar: <edit>poz.101</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 10 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,95 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>7,20 * 2 * 1,04</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,29 * 2 + 0,79 * 2) * 1,36</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 20 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) * 1,04</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>poz.103 + poz.104</edit>

	Pozycja: Obróbki dekarskie dwuwarstwowe z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Obmiar: <edit>0,32 * 4 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,36 * 4 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,40 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 4 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(1,49 * 2 + 0,99 * 2) * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,60 * 4 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,30 * 0,30 * 4 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>0,78 * 4 * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(0,90 * 2 + 0,78 * 2) * 0,30 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,45 * 4 * 0,30 * 1</edit>


	Dział:Obróbki blacharskie
	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 8cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>7,20 * 2 * 0,60</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,57 * 1,10</edit>

	Pozycja: Podkład z płyt OSB mocowany do podłoża betonowego attyki
	Obmiar: <edit>poz.107</edit>

	Pozycja: (z.I) założenie pasów usztywniających
	Obmiar: <edit>0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60</edit>
	Obmiar: <edit>2,00 + 0,96 + 2,30</edit>
	Obmiar: <edit>7,20 * 2</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>(0,60 + 8,26 + 8,26 + 0,60) * 0,88</edit>
	Obmiar: <edit>(0,60 + 0,16 + 5,22 + 5,22 + 0,16 + 0,60) * 0,88</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 0,96 + 2,30) * 0,88</edit>
	Obmiar: <edit>7,20 * 2 * 0,88</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,57 * 1,10</edit>


	Dział:Odwodnienie dachu
	Pozycja: Montaż przelewu awaryjnego z kołnierzem przez ścianę betonową attyki dla rur o średnicy 100 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4 * 8,04</edit>

	Pozycja: Kosz zbiorczy z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż kotew mocujących
	Obmiar: <edit>6 * poz.115</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż poziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Obmiar: <edit>7,01 * 8,59 + 6,49 * 7,87</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,20 * 2,95 + 2,10 * 0,68 + 3,30 * 3,20 + 2,00 * 1,00)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>7,30 * 8,59 + 6,24 * 7,93</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (3,30 * 3,20 + 1,00 * 2,10 * 2 + 1,74 * 2,10)</edit>
	Obmiar: <edit>18,98 * 7,94</edit>
	Obmiar: <edit>2,89 * 8,62</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - zamocowanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.115</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - ościeża - montaż kotew mocujących
	Obmiar: <edit>poz.115 * 4{szt/m2}</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy ościeżach
	Obmiar: <edit>2,95 * 2 + 1,20 + 2,00 + 1,00 * 2 + 3,20 * 2 + 3,30</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>3,30 + 2 * 3,20 + (1,00 + 2 * 2,10) * 2 + 1,74 + 2 * 2,10</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy parapetach
	Obmiar: <edit>2,00 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie - ościeża
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(2,95 * 2 + 1,20 + 2,00 + 1,00 * 2 + 3,20 * 2 + 3,30) * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>(3,30 + 2 * 3,20 + (1,00 + 2 * 2,10) * 2 + 1,74 + 2 * 2,10) * 0,24</edit>

	Pozycja: Montaż profili okiennych z taśmą rozprężną
	Obmiar: <edit>poz.122</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>2,00 * 1 * 0,35</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,00 * 2 * 0,35</edit>

	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 216x76 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 116x66 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 96x86 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Balustrady szklana samonośna z pochwytem
	Obmiar: <edit>1,00 * 2</edit>

	Pozycja: Napis na elewacji podświetlany LED " SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Napis na elewacji podświetlany LED " SOR"
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik
	Pozycja: Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z podkonstrukcjami wg. systemu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE
	Dział:ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki
	Dział:Podkłady pod posadzki - P1
	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 6 cm układanych w jednej warstwie
	Obmiar: <edit>28,32</edit>
	Obmiar: <edit>9,85</edit>
	Obmiar: <edit>6,86</edit>
	Obmiar: <edit>7,24</edit>
	Obmiar: <edit>19,32</edit>
	Obmiar: <edit>5,14</edit>
	Obmiar: <edit>2,65</edit>
	Obmiar: <edit><i>--- część przebudowywana ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.134 A * 5% {dodatek pod ściany z GK, progi, przejscia}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>poz.134</edit>

	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
	Obmiar: <edit>6,86</edit>
	Obmiar: <edit>7,24</edit>
	Obmiar: <edit>5,14</edit>
	Obmiar: <edit>2,65</edit>

	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Obmiar: <edit>poz.134 - poz.136</edit>

	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.136 + poz.137</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar: <edit>poz.138 * 1,15 {współczynnik}</edit>


	Dział:Podkłady pod posadzki - P2
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Obmiar: <edit>97,54</edit>

	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>poz.140</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar: <edit>poz.141 * 1,15 {współczynnik}</edit>


	Dział:Podkłady pod posadzki - P3
	Pozycja: Izolacje powierzchni poziomych z papy - podłoża betonowe na gruncie
	Obmiar: <edit>66,12</edit>
	Obmiar: <edit>37,84</edit>
	Obmiar: <edit>17,75</edit>

	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 10 cm układanych w jednej warstwie
	Obmiar: <edit>66,12</edit>
	Obmiar: <edit>37,84</edit>
	Obmiar: <edit>17,75</edit>
	Obmiar: <edit><i>--- część przebudowywana ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.144 A * 5% {dodatek pod ściany z GK, progi, przejscia}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>poz.144</edit>

	Pozycja: Betonowanie płyt posadzkowych, zbrojonych
	Obmiar: <edit>66,12 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>37,84 * 0,10</edit>
	Obmiar: <edit>17,75 * 0,10</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Obmiar: <edit>poz.146 * 60{kg/m3} / 1000</edit>

	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar: <edit>poz.144 * 1,15 {współczynnik}</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity
	Dział:Sufit podwieszany kasetonowy 
	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ A
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>19,32</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ B
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>28,32</edit>
	Obmiar: <edit>7,24</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ C
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>9,85</edit>
	Obmiar: <edit>6,86</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne + izolacja termiczna/ akustyczna/ ppoż, wykończenie gładkie - sufit typu "F"  - wykończenie zgodnie z częścią rysunkową
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit>66,12</edit>
	Obmiar: <edit>37,84</edit>
	Obmiar: <edit>17,75</edit>


	Dział:Sufit tynkowany
	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na stropach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar: <edit>97,54</edit>


	Dział:Sufit podwieszany GK
	Pozycja: (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufit typu "H"
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>5,14</edit>


	Dział:Wymalowania sufitów
	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Obmiar: <edit>poz.153 + poz.154</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Obmiar: <edit>poz.155</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Obmiar: <edit>poz.155</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe
	Pozycja: Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>4,00 * 2,70 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6,50 * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>4,00 * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit>1,70 * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit><i>-----Otwory----</i></edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (0,90 * 2,00 + 1,10 * 2,00 + 1,20 * 2,00)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * 0,90 * 2,00 * 2</edit>

	Pozycja: Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,35 + 0,67) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(4,00 + 0,65) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(1,50 + 0,50) * 2,70</edit>

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,30 * 3 + 1,50 + 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>1,30 * 2</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe
	Pozycja: Okładziny ścienne i obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 100, pokrycie dwukrotne
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,53 * 2,80</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - Zabudowa stelaży podtynkowych
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,75 + 2 * 0,20) * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>(0,10 + 0,90) * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>(1,08 + 0,22) * 2,80</edit>

	Pozycja: Dodatek do ścian - zamocowanie płyty OSB gr 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.163</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską
	Obmiar: <edit>-1 * poz.166 B</edit>

	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ścianach wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 18,00 + 2 * 5,50) * 4,00</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 3,88 + 2 * 7,30) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 4,00 + 2 * 2,75) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 4,00 + 2 * 1,70) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 4,00 + 2 * 1,81) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 4,00 + 2 * 4,83) * 2,70</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 2,35 + 2 * 2,35) * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 1,53 + 2 * 1,70) * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit><i>NISKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 12,24 + 2 * 7,30) * 2,75 + 2 * 0,18 * 2,75</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 6,88 + 2 * 5,50) * 2,75</edit>
	Obmiar: <edit>(2 * 5,62 + 2 * 2,16) * 2,75 + (2 * 0,24 + 2 * 0,30) * 2,75</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>----OTWORY----</i></edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (3,30 * 3,20 * 2 + (1,20 * 2,00 * 3 + 2,00 * 2,00) * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * ((1,20 * 2,00 * 2 + 1,10 * 2,00 + 0,90 * 2,00 * 4) * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (2,00 * 2,00 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,60 * 2,10 * 2 + 1,10 * 2,00)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (2,82 * 2,15 + 2,46 * 2,15 + 3,11 * 2,13 + 2,24 * 2,10 * 2) * 2</edit>

	Pozycja: Prace wykończeniowe - szpachlowanie tynków na ścianach warstwą gładzi tynkowej cementowo-wapiennej do filcowania
	Obmiar: <edit>poz.166 + poz.170</edit>

	Pozycja: Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany
	Obmiar: <edit>poz.167</edit>

	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ościeżach wykonywane mechanicznie
	Obmiar: <edit><i>WYSOKI PARTER</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(3,30 + 2 * 3,00) * 2 * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>(1,20 + 2 * 2,00) * 3 * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 2 * 2,00) * 0,61</edit>
	Obmiar: <edit>(2,00 + 2 * 2,00) * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>(1,20 + 2 * 2,00 + 1,10 + 2 * 2,00 + (0,90 + 2 * 2,00) * 4) * 0,24</edit>
	Obmiar: <edit>(1,10 + 2 * 2,00) * 0,47 * 6 + (1,10 + 2 * 2,00) * 0,12 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(1,30 + 2 * 2,00) * 0,47 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(1,70 + 2 * 2,01 + 1,67 + 2 * 2,00 + 1,73 + 2 * 2,00 + 1,73 + 2 * 2,04 + 1,73 + 2 * 2,04 + 1,70 + 2 * 2,00 + 1,70 + 2 * 2,00 + 1,66 + 2 * 2,01 + 1,66 + 2 * 2,01 + 1,66 + 2 * 2,01 + 1,62 + 2 * 1,96 + 1,67 + 2 * 1,96 + (0,96 + 2 * 2,00) * 3 + 1,20 + 2 * 2,00 + (0,70 + 2 * 2,00) * 2 + 1,73 + 2 * 2,00 + 1,04 + 2 * 2,003 + 1,00 + 2 * 2,03 + (1,00 + 2 * 2,00) * 3 + 1,04 + 2 * 2,04 + 1,75 + 2 * 2,02) * 0,28</edit>
	Obmiar: <edit>(1,50 * 3) * 0,47</edit>
	Obmiar: <edit>(2,24 + 2 * 2,10) * 0,47 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(3,11 + 2 * 2,15) * 0,47</edit>
	Obmiar: <edit>(2,82 + 2 * 2,15) * 0,47</edit>
	Obmiar: <edit>(2,46 + 2 * 2,15) * 0,47</edit>

	Pozycja: Filcowanie tynku wewnętrznego - ościeża
	Obmiar: <edit>poz.169</edit>

	Pozycja: Założenie narożników tynkarskich
	Obmiar: <edit>poz.166 + poz.169</edit>

	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne na stropach kat. IV na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar: <edit>97,54</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki
	Pozycja: Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - gruntowanie
	Obmiar: <edit>poz.176 + poz.177 + poz.180</edit>

	Pozycja: Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą
	Obmiar: <edit>poz.173</edit>

	Pozycja: Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm

Krotność = 4
	Obmiar: <edit>poz.174</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina linoleum antystatyczna grubości 2,5 mm  R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>6,86</edit>
	Obmiar: <edit>2,65</edit>
	Obmiar: <edit><i>--- część przebudowywana ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.176 A * 3%</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,0 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>19,32</edit>
	Obmiar: <edit><i>--- część przebudowywana ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.177 A * 3%</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,5 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>28,32</edit>
	Obmiar: <edit><i>--- część przebudowywana ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.178 A * 3%</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.176 + poz.177</edit>

	Pozycja: Posadzki epoksydowe - żywica epoksydowa NCS S 2000-N
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek, wysoki parter---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>97,54</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek, ninki parter---</i></edit>
	Obmiar: <edit>66,12</edit>
	Obmiar: <edit>37,84</edit>
	Obmiar: <edit>17,75</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
	Obmiar: <edit>poz.183 + poz.184</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry
	Obmiar: <edit>poz.185</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 20x20 cm R10/B
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,59 + 1,75</edit>
	Obmiar: <edit>4,01</edit>
	Obmiar: <edit>6,56</edit>
	Obmiar: <edit>4,06</edit>
	Obmiar: <edit>3,83</edit>

	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm R10/B
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek, wysoki parter---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>9,85</edit>
	Obmiar: <edit>7,24</edit>
	Obmiar: <edit>5,14</edit>

	Pozycja: Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wys. 15 cm
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek, wysoki parter---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>13,86 - 0,90</edit>
	Obmiar: <edit>11,46 - 0,90</edit>
	Obmiar: <edit>8,92 - 0,90</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie
	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek wysoki parter---</i></edit>
	Obmiar: <edit>46,84 * 4,01 - (3,30 * 3,20 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>21,72 * 2,80 - ((7,13 * 2 * 0,20) - ((1,20 * 2 + 1,10 + 0,90 * 2) * 0,20))</edit>
	Obmiar: <edit>(1,00 + 1,00) * 2,80 + 1,85 * (2,80 - 1,60)</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Dodatek za ościeża---</i></edit>
	Obmiar: <edit>(poz.186 A + poz.186 B) * 5%</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Obmiar: <edit>poz.186</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Obmiar: <edit>poz.186</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą dwukrotnie bez gruntowania - identyfikatory kolorystyczne/opisy oddziałów
	Obmiar: <edit>poz.186 * 10%</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC
	Pozycja: Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego
	Obmiar: <edit>poz.192</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>11,54 * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>(11,53 + 0,81 + 0,96 + 0,35) * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>4,73 * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>(3,90 + 2,02) * 1,60</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (0,90 * 1,60 + 1,00 * 1,60)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,20 * 1,60 * 2 + 0,90 * 1,60 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (0,90 * 1,60 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (0,90 * 1,60)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Odbojnice pasy PCV nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit>7,13 * 2 + 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>E (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,20 * 2 + 1,10 + 0,90 * 2) * 0,20</edit>
	Obmiar: <edit>F (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Dodatek za ościerza nowy budynek ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>(poz.192 A + poz.192 E) * 5%</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Dodatek za ościeża stary budynek ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>(poz.192 C + poz.192 G) * 5%</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm
	Obmiar: <edit>poz.192</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu
	Obmiar: <edit>poz.192</edit>

	Pozycja: Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>poz.193</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody
	Obmiar: <edit><i>--- okładziny na pełną wysokość ---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>14,67 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>11,46 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>1,73 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>1,58 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>(2,30 + 1,00) * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,00 * 2,00 + 1,20 * 2,00 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>-1 * (1,10 * 2,00)</edit>
	Obmiar: <edit>B (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Dodatek za ościeża nowy budynek ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>(poz.195 A + poz.195 E) * 5%</edit>
	Obmiar: <edit><i>---Dodatek za ościeża stary budynek ---</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.195 C * 5%</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>7 * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>4 * 2,80</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 2,80</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm
	Obmiar: <edit>poz.195</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne
	Pozycja: Wykonanie powłok z żywic sztucznych opartych na dwuskładnikowych żywicach epoksydowych wewnątrz pomieszczeń
	Obmiar: <edit>39,28 * 3,00 - (1,60 * 2,00)</edit>
	Obmiar: <edit>24,60 * 3,00 - (1,60 * 2,00)</edit>
	Obmiar: <edit>17,40 * 3,00 - (1,10 * 2,00)</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki
	Pozycja: Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych systemowych z konglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym
	Obmiar: <edit><i>---Nowy budynek---</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,00</edit>
	Obmiar: <edit>2,00</edit>


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa
	Dział:drzwi higieniczne
	Pozycja: Drzwi przymykowe - drzwi pełne, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>1,10 * 2,06 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,06 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,06 * 3</edit>

	Pozycja: Drzwi przesuwne - drzwi wewnętrzne, przesuwne, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>0,90 * 2,06 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,10 * 2,06 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,05 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(1,00 + 1,00) * 2,05 * 1</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Dostawa drzwi higienicznych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar: <edit>poz.200 + poz.201 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE
	Dział:MURKI OPOROWE - Wykopy
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>(6,78 * 5,53 + 3,5 * 5,00) * 1,10 + (6,91 * 5,02 + 3,42 * 3,70) * 1,10</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.204</edit>

	Pozycja: utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.204</edit>

	Pozycja: Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Podkłady
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>40,38 {m2}</edit>
	Obmiar: <edit>40,10 {m2}</edit>

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
	Obmiar: <edit>poz.208</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.208</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.208</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.208</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>3,10 {mb} * 0,92</edit>
	Obmiar: <edit>2,55 {mb} * 0,92</edit>
	Obmiar: <edit>3,50 {mb} * 1,22</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane
	Pozycja: Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do 0.8 t
	Obmiar: <edit>3,10 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>2,55 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit>3,50 {mb}</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>10</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne 
	Pozycja: Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POD ŚCIANY POPROWE ŻELBETOWE
	Obmiar: <edit>3,10 {mb} * 0,72</edit>
	Obmiar: <edit>2,55 {mb} * 0,72</edit>

	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit>0,93 * 0,30 * 3,10</edit>
	Obmiar: <edit>0,94 * 0,30 * 2,55</edit>

	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Obmiar: <edit><i>RAMPY</i></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>447,46</edit>
	Obmiar: <edit>198,92</edit>
	Obmiar: <edit><i>PŁYTY</i></edit>
	Obmiar: <edit>23,24 {m2} * 0,15 * 80</edit>
	Obmiar: <edit>25,47 {m2} * 0,15 * 80</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.217 A / 1000</edit>

	Pozycja: Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: <edit><i>RAMPY</i></edit>
	Obmiar: <edit>4,91 * 3,05 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>4,91 * 2,54 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>PŁYTY ŻELBETOWE</i></edit>
	Obmiar: <edit>23,24 {m2} * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>25,47 {m2} * 0,15</edit>

	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar: <edit>(0,50 + 2 * 0,40) * 3,10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,50 + 2 * 0,40) * 2,55</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,40 * 3,10</edit>
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,40 * 2,55</edit>

	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Obmiar: <edit>poz.219 * 4 * 10</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych
	Pozycja: Ściana fundamentowa z bloczków betonowych
	Obmiar: <edit>0,25 * 1,11 * 3,10</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 1,13 * 2,55</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni
	Pozycja: Hydrofobizacja podłoży betonowych przez natrysk
	Obmiar: <edit>poz.216 / 0,30 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.218 / 0,15</edit>


	Dział:MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe
	Pozycja: Balustrady, poręcz prostokątna, systemowe - (dostaw i montaż)
	Obmiar: <edit>8,88</edit>
	Obmiar: <edit>6,90</edit>
	Obmiar: <edit>4,46 + 3,78</edit>
	Obmiar: <edit>3,17 + 0,22 + 6,40 + 1,91 + 3,75 + 2,33</edit>
	Obmiar: <edit>5,50 + 3,30</edit>



	KALKULACJE UPROSZCZONE WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ
	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku
	Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz transport i utylizacja gruntu
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Pozycja: Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w gruncie kat.III
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Pozycja: utylizacja ziemi
	Pozycja: Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz transport i utylizacja gruntu</textleft><textright>114 431,11</textright><row=0>

	Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport
	Pozycja: Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV 20%
	Pozycja: Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport</textleft><textright>13 925,58</textright><row=0>

	Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe
	Ławy
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Ławy</textleft><textright>18 788,46</textright><row=0>

	Stopy
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamentowe
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Stopy</textleft><textright>4 142,56</textright><row=0>

	Izolacje fundamentów
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie wodnym środkiem gruntującym podłoży pionowych pod membrany samoprzylepne - podłoża mineralne
	Pozycja: Wykonanie fasety
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych membran wodoszczelnych HDPE z syntetyczną powłoką samoprzylepną na podłożu pionowym z obróbką wszystkich przejść
	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 18 cm - pionowe
	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy zamykającej folię kubełkową
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Izolacje fundamentów</textleft><textright>30 899,89</textright><row=0>

	Podkład na gruncie
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - pospółka
	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97
	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Pozycja: Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - nacinanie
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Podkład na gruncie</textleft><textright>11 258,09</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe</textleft><textright>65 089,00</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku</textleft><textright>193 445,69</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3</textleft><textright>9 944,81</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3</textleft><textright>15 032,76</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3

R*1,5
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3</textleft><textright>6 123,58</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki</textleft><textright>18 766,54</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce</textleft><textright>42 608,63</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy
	Pozycja: Stropy monolityczne o grubości 30cm na stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",  z układaniem betonu za pomocą pompy do betonu na samochodzie
	Pozycja: Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych
	Pozycja: Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone
	Pozycja: Czas pracy podpór
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy</textleft><textright>221 156,97</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe
	Pozycja: Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja: Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 12
	Pozycja: Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schody
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe</textleft><textright>80 590,57</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa
	Pozycja: Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych ścian prostych
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich ścian prostych
	Pozycja: Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
	Pozycja: Betonowanie ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą C30/37 W8
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa</textleft><textright>80 192,25</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane
	Pozycja: Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych
	Pozycja: Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Pozycja: Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 2 cm - dylatacja
	Pozycja: Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Pozycja: Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane</textleft><textright>56 036,35</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn powietrznych
	Pozycja: Dostawa i montaż podkonstrukcji kurtyn powietrznych nad bramami wjazdowymi
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn powietrznych</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna
	Pozycja: Termoizolacyjny montaż okien z aluminiowy o powierzchni do 2 m2 bez mostków termicznych w systemie tzw. „ciepłym” za pomocą kątowników instalacyjnych ze styroduru
	Pozycja: Dostawa stolarki okiennej wg zestawienia
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna</textleft><textright>11 051,23</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna
	Pozycja: Drzwi aluminiowe ocieplane przeszklone, jednoskrzydłowe
	Pozycja: Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej wg zestawienia
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna</textleft><textright>9 250,76</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne
	Pozycja: Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - drzwi wewnętrzne stalowe, wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki EI60
	Pozycja: Dostawa drzwi stalowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne</textleft><textright>42 871,31</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy
	Pozycja: Bramy przemysłowe segmentowe, automatyczne, panel pełne, z przeszkleniami
	Pozycja: Dostawa bram przemysłowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy</textleft><textright>39 132,29</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane
	Pozycja: Szklane daszki na okuciach wspornikowych ze stali nierdzewnej nad drzwiami, szkło bezpieczne, hartowane warstwowe, bezbarwne
	Pozycja: Montaż kotew chemicznych w systemie; kotwy długości 330 mm w betonie
	Pozycja: Dostawa daszków szklanych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane</textleft><textright>25 324,70</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne
	Pozycja: Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg
	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg
	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg
	Pozycja: Dostawa stalowych elementów prefabrykowanych, zebezpieczonych antykorozyjnie (ocynkowanych) i malowanych proszkowo
	Pozycja: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych; fi 12mm długości 180mm
	Pozycja: Ogrodzenie z prefabrykatów - osłona akustyczna z drzwiami technicznymi
	Pozycja: Dostawa paneli akustycznych z aluminium RW=12 dB.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne</textleft><textright>83 273,30</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne
	Pozycja: Drabiny zewnętrzne z koszem ochronnym fi 80cm o długości ponad 4 m - prefabrykat ocynkowany ogniowo
	Pozycja: Pomosty techniczne z krat pomostowych
	Pozycja: Pomosty techniczne z krat pomostowych z balustradą obustronną
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne</textleft><textright>11 783,58</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach
	Docieplenie stropodachów
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie podłoży poziomych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu poziomym
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie pasów w narożach
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie narożników wewnętrznych
	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej dachowej, twardej grubości 20 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej wierzchniej dachowej, twardej grubości 5 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Pozycja: Izolacje stropodachu z wełny mineralnej spadkowej 2% dachowej, twardej grubości 2-25 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo
	Pozycja: Wklejanie kształtek wełny mineralnej w kształcie klinów o wymiarach 10x10 cm przy ocieplaniu stropodachów
	Pozycja: Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Docieplenie stropodachów</textleft><textright>73 411,31</textright><row=0>

	Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.
	Pozycja: Natryskowe gruntowanie podłoży pionowych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Pozycja: Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu pionowym
	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 10 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 20 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Pozycja: Obróbki dekarskie dwuwarstwowe z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.</textleft><textright>17 142,36</textright><row=0>

	Obróbki blacharskie
	Pozycja: Przyklejenie płyt fasadowych gr. 8cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach
	Pozycja: Podkład z płyt OSB mocowany do podłoża betonowego attyki
	Pozycja: (z.I) założenie pasów usztywniających
	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Obróbki blacharskie</textleft><textright>11 329,58</textright><row=0>

	Odwodnienie dachu
	Pozycja: Montaż przelewu awaryjnego z kołnierzem przez ścianę betonową attyki dla rur o średnicy 100 mm
	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Pozycja: Kosz zbiorczy z blachy stalowej ocynkowanej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Odwodnienie dachu</textleft><textright>6 904,64</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach</textleft><textright>108 787,89</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż kotew mocujących
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż poziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - zamocowanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej
	Pozycja: Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - ościeża - montaż kotew mocujących
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy ościeżach
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy parapetach
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie - ościeża
	Pozycja: Montaż profili okiennych z taśmą rozprężną
	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 216x76 cm
	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 116x66 cm
	Pozycja: Kratka wentylacyjna czerpni - 96x86 cm
	Pozycja: Balustrady szklana samonośna z pochwytem
	Pozycja: Napis na elewacji podświetlany LED " SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY"
	Pozycja: Napis na elewacji podświetlany LED " SOR"
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja</textleft><textright>277 264,79</textright><row=0>

	WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik
	Pozycja: Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z podkonstrukcjami wg. systemu
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik</textleft><textright>45 000,00</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH</textleft><textright>1 377 638,00</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE
	ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki
	Podkłady pod posadzki - P1
	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 6 cm układanych w jednej warstwie
	Pozycja: Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Podkłady pod posadzki - P1</textleft><textright>9 172,11</textright><row=0>

	Podkłady pod posadzki - P2
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Pozycja: Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Podkłady pod posadzki - P2</textleft><textright>6 960,94</textright><row=0>

	Podkłady pod posadzki - P3
	Pozycja: Izolacje powierzchni poziomych z papy - podłoża betonowe na gruncie
	Pozycja: Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 10 cm układanych w jednej warstwie
	Pozycja: Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Pozycja: Betonowanie płyt posadzkowych, zbrojonych
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Podkłady pod posadzki - P3</textleft><textright>18 923,84</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki</textleft><textright>35 056,89</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity
	Sufit podwieszany kasetonowy 
	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ A
	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ B
	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ C
	Pozycja: Tynki wewnętrzne + izolacja termiczna/ akustyczna/ ppoż, wykończenie gładkie - sufit typu "F"  - wykończenie zgodnie z częścią rysunkową
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Sufit podwieszany kasetonowy </textleft><textright>39 268,31</textright><row=0>

	Sufit tynkowany
	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na stropach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Sufit tynkowany</textleft><textright>4 565,85</textright><row=0>

	Sufit podwieszany GK
	Pozycja: (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufit typu "H"
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Sufit podwieszany GK</textleft><textright>644,04</textright><row=0>

	Wymalowania sufitów
	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Wymalowania sufitów</textleft><textright>2 568,03</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity</textleft><textright>47 046,23</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe
	Pozycja: Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Pozycja: Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe</textleft><textright>9 035,97</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe
	Pozycja: Okładziny ścienne i obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 100, pokrycie dwukrotne
	Pozycja: Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - Zabudowa stelaży podtynkowych
	Pozycja: Dodatek do ścian - zamocowanie płyty OSB gr 25 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe</textleft><textright>2 882,12</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską
	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ścianach wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Pozycja: Prace wykończeniowe - szpachlowanie tynków na ścianach warstwą gładzi tynkowej cementowo-wapiennej do filcowania
	Pozycja: Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany
	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ościeżach wykonywane mechanicznie
	Pozycja: Filcowanie tynku wewnętrznego - ościeża
	Pozycja: Założenie narożników tynkarskich
	Pozycja: Tynki cementowo-wapienne na stropach kat. IV na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki</textleft><textright>53 352,82</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki
	Pozycja: Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - gruntowanie
	Pozycja: Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą
	Pozycja: Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm

Krotność = 4
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina linoleum antystatyczna grubości 2,5 mm  R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,0 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,5 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Pozycja: Posadzki epoksydowe - żywica epoksydowa NCS S 2000-N
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry
	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 20x20 cm R10/B
	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm R10/B
	Pozycja: Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wys. 15 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki</textleft><textright>94 323,15</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie
	Pozycja: Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą dwukrotnie bez gruntowania - identyfikatory kolorystyczne/opisy oddziałów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie</textleft><textright>8 165,43</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC
	Pozycja: Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm
	Pozycja: Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu
	Pozycja: Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC</textleft><textright>10 451,58</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody
	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej
	Pozycja: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe</textleft><textright>20 056,15</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne
	Pozycja: Wykonanie powłok z żywic sztucznych opartych na dwuskładnikowych żywicach epoksydowych wewnątrz pomieszczeń
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne</textleft><textright>85 763,80</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki
	Pozycja: Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych systemowych z konglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki</textleft><textright>983,56</textright><row=0>

	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa
	drzwi higieniczne
	Pozycja: Drzwi przymykowe - drzwi pełne, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Pozycja: Drzwi przesuwne - drzwi wewnętrzne, przesuwne, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Pozycja: Dostawa drzwi higienicznych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: drzwi higieniczne</textleft><textright>174 183,61</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa</textleft><textright>174 183,61</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE</textleft><textright>541 301,31</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE
	MURKI OPOROWE - Wykopy
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Pozycja: utylizacja ziemi
	Pozycja: Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Wykopy</textleft><textright>37 760,51</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Podkłady
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Pozycja: Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Podkłady</textleft><textright>4 595,25</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane
	Pozycja: Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do 0.8 t
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane</textleft><textright>66 454,30</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne 
	Pozycja: Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POD ŚCIANY POPROWE ŻELBETOWE
	Pozycja: Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja: Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Pozycja: Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Pozycja: Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Pozycja: Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Pozycja: Czas pracy deskowań
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne </textleft><textright>15 744,26</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych
	Pozycja: Ściana fundamentowa z bloczków betonowych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych</textleft><textright>1 181,98</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni
	Pozycja: Hydrofobizacja podłoży betonowych przez natrysk
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni</textleft><textright>2 443,18</textright><row=0>

	MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe
	Pozycja: Balustrady, poręcz prostokątna, systemowe - (dostaw i montaż)
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe</textleft><textright>36 887,40</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: MURKI OPOROWE</textleft><textright>165 066,88</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu

	KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDNOSTKOWYCH
	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stan zero budynku
	Dział:Stan zero budynku - Wykopy pod posadownienie budynku - roboty ziemne oraz transport i utylizacja gruntu
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 900,07 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,287 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa

0,0306 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w gruncie kat.III
	Obmiar:przedmiar =  = 41,02 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Obmiar:przedmiar =  = 720,06 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,034 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa

0,0419 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g
	RMSO:spycharka gąsienicowa

0,0273 m-g/m3 * 147,90 zł/m-g
	RMSO:Samochód samowyładowczy  5-10t

0,0993 m-g/m3 * 89,97 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 720,06 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)

0,0116 * 9 = 0,1044 m-g/m3 * 114,25 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:utylizacja ziemi
	Obmiar:przedmiar =  = 720,06 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:ziemia odpadowa

1,06 m3/m3 * 32,40 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Obmiar:przedmiar =  = 1 szt.bud.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

232 r-g/szt.bud. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa przepon.spal.do 35m3/h

730 m-g/szt.bud. * 11,30 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Stan zero budynku - obsypki budynków - roboty ziemne oraz transport
	Pozycja:Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV 20%
	Obmiar:przedmiar =  = 180,01 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,45 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 180,01 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,227 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:ubijak spalinowy 200 kg

0,138 m-g/m3 * 19,22 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Stan zero budynku -Wykonanie robót konstrukcyjnych - ławy i stopy fundamentowe
	Dział:Ławy
	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar:przedmiar =  = 7,27 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,9 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C8/10

1,03 m3/m3 * 230,31 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,1 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar:przedmiar =  = 53,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,14 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm

0,002 m3/m2 * 877,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,002 m3/m2 * 819,95 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,001 m3/m2 * 357,35 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

4,2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe
	Obmiar:przedmiar =  = 0,51 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

15,3 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 18,44 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,365 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37 W8

1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,066 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 2 132,80 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Stopy
	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,45 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,9 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C8/10

1,03 m3/m3 * 230,31 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,1 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar:przedmiar =  = 12,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,14 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm

0,002 m3/m2 * 877,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,002 m3/m2 * 819,95 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,001 m3/m2 * 357,35 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

4,2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 4,11 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,365 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37 W8

1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,066 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamentowe
	Obmiar:przedmiar =  = 0,10 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

19,1 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 512,00 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Izolacje fundamentów
	Pozycja:Natryskowe gruntowanie wodnym środkiem gruntującym podłoży pionowych pod membrany samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar:przedmiar =  = 116,73 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,03 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wodny środek gruntujący pod membrany samoprzylepne

0,27 dm3/m2 * 13,82 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat do natrysku

0,02 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie fasety
	Obmiar:przedmiar =  = 50,98 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,05 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wodny środek gruntujący pod membrany samoprzylepne

0,03 dm3/m * 13,82 zł/dm3
	RMSO:masa uszczelniająca

0,26 dm3/m * 28,94 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m * 4,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych membran wodoszczelnych HDPE z syntetyczną powłoką samoprzylepną na podłożu pionowym z obróbką wszystkich przejść
	Obmiar:przedmiar =  = 116,73 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,49 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:membrana HDPE samoprzylepna

1,15 m2/m2 * 46,44 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 18 cm - pionowe
	Obmiar:przedmiar =  = 116,73 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,188 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:styropian XPS 20 cm

1,04 m2/m2 * 136,08 zł/m2
	RMSO:klej bitumiczny

0,9 kg/m2 * 4,91 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,004 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar:przedmiar =  = 116,73 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,067 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia kubełkowa

1,1 m2/m2 * 6,05 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

8 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przyklejenie płyt styropianowych - montaż listwy zamykającej folię kubełkową
	Obmiar:przedmiar =  = 50,98 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,29 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:listwa zamykająca

1,05 m/m * 7,56 zł/m
	RMSO:kołki do styropianu

2,6 szt./m * 2,48 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:Podkład na gruncie
	Pozycja:Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej - pospółka
	Obmiar:przedmiar =  = 20,00 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

4,32 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Tłuczeń kamienny łamany

1,08 m3/m3 * 42,34 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97

R*1,29; S*1,29
	Obmiar:przedmiar =  = 20,00 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,227 * 1,29 = 0,29283 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:ubijak spalinowy 200 kg

0,138 * 1,29 = 0,17802 m-g/m3 * 19,22 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu. (C8/10)
	Obmiar:przedmiar =  = 13,34 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,9 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły C12/15

1,03 m3/m3 * 180,57 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,1 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonywanie szczelin dylatacyjnych - nacinanie
	Obmiar:przedmiar =  = 150,96 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,22 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Słupy żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Obmiar:przedmiar =  = 35,12 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,32 * 1,5 = 1,98 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,366 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,03 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 3 512,00 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Obmiar:przedmiar =  = 0,245 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

22,9 * 1,5 = 34,35 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar:przedmiar =  = 2,29 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,37 * 1,5 = 2,055 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,269 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Rdzenie żelbetowe do 1m3

R*1,5
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych słupów prostokątnych
	Obmiar:przedmiar =  = 45,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,32 * 1,5 = 1,98 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,366 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,03 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 4 503,00 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich słupów
	Obmiar:przedmiar =  = 0,493 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

22,9 * 1,5 = 34,35 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych słupów prostokątnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar:przedmiar =  = 5,41 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,37 * 1,5 = 2,055 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,269 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki do 1m3

R*1,5
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 17,41 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,69 * 1,5 = 2,535 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,38 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,042 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 2 089,20 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 0,141 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

28,9 * 1,5 = 43,35 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar:przedmiar =  = 1,56 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,25 * 1,5 = 1,875 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,237 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podciągi i belki
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 48,99 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,69 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,38 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,042 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 5 878,80 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 0,885 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

28,9 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
	Obmiar:przedmiar =  = 5,66 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,25 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,237 m-g/m3 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Wieńce
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 103,88 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,69 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0014 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,38 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,042 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 12 465,60 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich żeber, belek, podciągów i wieńców
	Obmiar:przedmiar =  = 1,186 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

28,9 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych belek, podciągów i wieńców w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą
	Obmiar:przedmiar =  = 35,15 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,4 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,076 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropy
	Pozycja:Stropy monolityczne o grubości 30cm na stropowych prefabrykatach "FILIGRAN",  z układaniem betonu za pomocą pompy do betonu na samochodzie
	Obmiar:przedmiar =  = 389,74 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,11*1,20 = 1,332 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Stropowe elementy prefabrykowane z kratowniczkami FILIGRAN

1,00 m2/m2 * 86,40 zł/m2
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37

0,306 m3/m2 * 338,53 zł/m3
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

0,00114 t/m2 * 5 184,00 zł/t
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,002 m3/m2 * 857,76 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,003 m3/m2 * 357,35 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,20*1,20 = 0,24 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,05*1,20 = 0,06 m-g/m2 * 240,59 zł/m-g
	RMSO:Wibrator pogrążalny elektryczny

0,1*1,20 = 0,12 m-g/m2 * 8,76 zł/m-g
	RMSO:Podpory montażowe teleskopowe kpl.

0,35 m-g/m2 * 0,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych
	Obmiar:przedmiar =  = 14,93 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,00006 m3/m2 * 819,95 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,49 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,0178 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie płyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą
	Obmiar:przedmiar =  = 2,99 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,415 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37

1,02 m3/m3 * 338,53 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,083 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone
	Obmiar:przedmiar =  = 7,600 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

26,7 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,7 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy podpór
	Obmiar:przedmiar =  = 40 467,00 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Podpory montażowe teleskopowe kpl.

1 m-g/m-g * 0,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 1 791,60 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Biegi schodowe
	Pozycja:Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 87,28 m2 rzutu
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

12,32 r-g/m2 rzutu * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

0,24 m3/m2 rzutu * 280,90 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,005 m3/m2 rzutu * 357,35 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,033 m3/m2 rzutu * 738,87 zł/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm

0,024 m3/m2 rzutu * 877,53 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,8 kg/m2 rzutu * 6,72 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,25 m-g/m2 rzutu * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,04 m-g/m2 rzutu * 59,29 zł/m-g
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,05 m-g/m2 rzutu * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu

Krotność = 12
	Obmiar:przedmiar =  = 87,28 m2 rzutu
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,05 * 12 = 0,6 r-g/m2 rzutu * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

0,012 * 12 = 0,144 m3/m2 rzutu * 280,90 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0094 * 12 = 0,1128 m-g/m2 rzutu * 8,79 zł/m-g
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,002 * 12 = 0,024 m-g/m2 rzutu * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,62 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

33,71 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,045 m3/m3 * 357,35 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,13 m3/m3 * 738,87 zł/m3
	RMSO:Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm

0,076 m3/m3 * 877,53 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

3,5 kg/m3 * 6,72 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

1,47 m-g/m3 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,35 m-g/m3 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,2 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schody
	Obmiar:przedmiar =  = 1,688 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

21,2 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,8 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściana żelbetowa
	Pozycja:Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych ścian prostych
	Obmiar:przedmiar =  = 147,93 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,985 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sklejka wodoodporna

0,0015 m3/m2 * 4 095,59 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

0,281 m-g/m2 * 0,60 zł/m-g
	RMSO:Żuraw

0,015 m-g/m2 * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich ścian prostych
	Obmiar:przedmiar =  = 7,458 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

22,9 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,72 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dozbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi
	Obmiar:przedmiar =  = 0,003 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

40,2 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty okrągłe do zbrojenia betonu

1006 kg/t * 4,43 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,3 m-g/t * 5,87 zł/m-g
	RMSO:nożyce do prętów

5,8 m-g/t * 7,23 zł/m-g
	RMSO:giętarka do prętów mechaniczna śr.do 40 mm

4,8 m-g/t * 7,30 zł/m-g
	RMSO:wyciąg

0,8 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie ścian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą C30/37 W8
	Obmiar:przedmiar =  = 17,75 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,499 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C25/30

1,02 m3/m3 * 280,90 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,097 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 17 751,60 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Ściany murowane
	Pozycja:Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych
	Obmiar:przedmiar =  = 155,34 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,24 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Zaprawa murarska, cienkowarstwowa

3,59 kg/m2 * 0,91 zł/kg
	RMSO:Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm

15,3 szt/m2 * 5,97 zł/szt
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,29 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar:przedmiar =  = 222,69 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,85 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloki SILKA M15

15,3 szt./m2 * 5,05 zł/szt.
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa (klejowa)

2,75 kg/m2 * 0,84 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje pionowe cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wełny mineralnej gr. 2 cm - dylatacja
	Obmiar:przedmiar =  = 5,51 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,667 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty styropianowe XPS 5cm

1,05 m2/m2 * 24,34 zł/m2
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0237 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0047 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar:przedmiar =  = 77,00 otwór
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,55 r-g/otwór * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar:przedmiar =  = 11,10 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Nadproża prefabrykowane L

1,02 m/m * 28,91 zł/m
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podkonstrukcje kurtyn powietrznych
	Pozycja:Dostawa i montaż podkonstrukcji kurtyn powietrznych nad bramami wjazdowymi
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 kpl.
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka okienna, zewnętrzna
	Pozycja:Termoizolacyjny montaż okien z aluminiowy o powierzchni do 2 m2 bez mostków termicznych w systemie tzw. „ciepłym” za pomocą kątowników instalacyjnych ze styroduru
	Obmiar:przedmiar =  = 6,00 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Termo-LISTWA

3,15 m/m2 * 16,31 zł/m
	RMSO:Termo-PARAPET

0,7 m/m2 * 63,72 zł/m
	RMSO:taśma paroszczelna

2,42 m/m2 * 1,73 zł/m
	RMSO:taśma paroprzepuszczalna

2,42 m/m2 * 2,48 zł/m
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,06 kg/m2 * 39,74 zł/kg
	RMSO:narożnik (kątownik)

2,42 m/m2 * 9,70 zł/m
	RMSO:Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS70

0,02 m3/m2 * 668,75 zł/m3
	RMSO:płyta GKB 12,5 mm HRAK

0,46 m2/m2 * 7,83 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,06 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,06 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa stolarki okiennej wg zestawienia
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:O1

2 kpl/kpl. * 2 951,67 zł/kpl
	RMSO:O2

1 kpl/kpl. * 3 225,85 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stolarka drzwiowa, zewnętrzna
	Pozycja:Drzwi aluminiowe ocieplane przeszklone, jednoskrzydłowe
	Obmiar:przedmiar =  = 4,39 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

4,6 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,24 kg/m2 * 37,47 zł/kg
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,16 kg/m2 * 39,74 zł/kg
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,08 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,17 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa stolarki drzwiowej aluminiowej wg zestawienia
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:DZ01

1 kpl/kpl. * 7 827,97 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - drzwi techniczne
	Pozycja:Montaż drzwi stalowych i przegród pełnych - drzwi wewnętrzne stalowe, wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki EI60
	Obmiar:przedmiar =  = 19,67 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3,36 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa drzwi stalowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:DT01

2 kpl/kpl. * 7 030,00 zł/kpl
	RMSO:DT01.1

2 kpl/kpl. * 9 800,00 zł/kpl
	RMSO:DT02

1 kpl/kpl. * 4 440,00 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Bramy
	Pozycja:Bramy przemysłowe segmentowe, automatyczne, panel pełne, z przeszkleniami
	Obmiar:przedmiar =  = 21,12 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

4,22 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa bram przemysłowych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:DR1

2 kpl/kpl. * 16 800,00 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Daszki szklane
	Pozycja:Szklane daszki na okuciach wspornikowych ze stali nierdzewnej nad drzwiami, szkło bezpieczne, hartowane warstwowe, bezbarwne
	Obmiar:przedmiar =  = 4,68 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3,49 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,06 kg/m2 * 37,47 zł/kg
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,04 kg/m2 * 39,74 zł/kg
	RMSO:kołki rozporowe

7 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż kotew chemicznych w systemie; kotwy długości 330 mm w betonie
	Obmiar:przedmiar =  = 16 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,16 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Kotwa chemiczna Pattex CF 900 opak. 300 ml

0,0116 dm3/szt. * 204,84 zł/dm3
	RMSO:pręt gwintowany ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt./szt. * 13,82 zł/szt.
	RMSO:podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt./szt. * 0,52 zł/szt.
	RMSO:nakrętka ze stali nierdzewnej M 10

1,03 szt./szt. * 0,70 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa daszków szklanych
	Obmiar:przedmiar =  = 4,68 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:daszek szklany SD1

1 kpl./m2 * 4 968,00 zł/kpl.
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

1,8 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - lamele akustyczne
	Pozycja:Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 10 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 0,098 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

409 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kształtowniki stalowe walcowane na gorąco

1050 kg/t * 3,39 zł/kg
	RMSO:Tlen techniczny sprężony

16,8 m3/t * 6,47 zł/m3
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

5,6 kg/t * 33,06 zł/kg
	RMSO:Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm

422 szt/t * 0,55 zł/szt
	RMSO:farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa

17,9 dm3/t * 20,22 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

2,4 m-g/t * 59,29 zł/m-g
	RMSO:spawarka

73 m-g/t * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 
	Obmiar:przedmiar =  = 0,040 t

	Pozycja:Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 0,193 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

95,7 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm

25 szt/t * 0,55 zł/szt
	RMSO:Tlen techniczny sprężony

1,8 m3/t * 6,47 zł/m3
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 kg/t * 33,06 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

1,9 m-g/t * 59,29 zł/m-g
	RMSO:spawarka

23 m-g/t * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg
	Obmiar:przedmiar =  = 0,556 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

67,8 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm

25 szt/t * 0,55 zł/szt
	RMSO:Tlen techniczny sprężony

1,8 m3/t * 6,47 zł/m3
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 kg/t * 33,06 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

1,9 m-g/t * 59,29 zł/m-g
	RMSO:spawarka

19,1 m-g/t * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa stalowych elementów prefabrykowanych, zebezpieczonych antykorozyjnie (ocynkowanych) i malowanych proszkowo
	Obmiar:przedmiar =  = 0,89 t
	RMSO:-- M --
	RMSO:Stal prefabrykowana malowana proszkowo

1,025 t/t * 17 280,00 zł/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych i prętów ocynkowanych gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych; fi 12mm długości 180mm
	Obmiar:przedmiar =  = 84 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0407 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręt gwintowany ocynkowany M12

1 szt./szt. * 8,21 zł/szt.
	RMSO:żywica syntetyczna w ampułce

1 szt./szt. * 29,15 zł/szt.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ogrodzenie z prefabrykatów - osłona akustyczna z drzwiami technicznymi
	Obmiar:przedmiar =  = 64,66 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,28 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa paneli akustycznych z aluminium RW=12 dB.
	Obmiar:przedmiar =  = 64,66 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:ogrodzenie z paneli akustycznych z akcesoriami

1,05 m2/m2 * 804,50 zł/m2
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Drabiny i pomosty techniczne
	Pozycja:Drabiny zewnętrzne z koszem ochronnym fi 80cm o długości ponad 4 m - prefabrykat ocynkowany ogniowo
	Obmiar:przedmiar =  = 6,76 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,2785 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:drabiny stalowe - prefabrykat ocynkowany ogniowo

31,113 kg/m * 19,94 zł/kg
	RMSO:kotwy metalowe

4 szt./m * 3,32 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka

0,1438 m-g/m * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomosty techniczne z krat pomostowych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,91 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,2785 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pomost techniczny

46,99 kg/m * 19,94 zł/kg
	RMSO:kotwy metalowe

4 szt./m * 3,32 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka

0,1438 m-g/m * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomosty techniczne z krat pomostowych z balustradą obustronną
	Obmiar:przedmiar =  = 3,15 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,2785 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pomost techniczny z balustradą

68,50 kg/m * 19,94 zł/kg
	RMSO:kotwy metalowe

4 szt./m * 3,32 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:spawarka

0,1438 m-g/m * 6,35 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Stropodach
	Dział:Docieplenie stropodachów
	Pozycja:Natryskowe gruntowanie podłoży poziomych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,04 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gruntownik akrylowy pod folie samoprzylepne

0,27 dm3/m2 * 8,82 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat do natrysku

0,03 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu poziomym
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,39 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia paroizolacyjna samoprzylepna

1,15 m2/m2 * 27,14 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie pasów w narożach
	Obmiar:przedmiar =  = 83,64 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,22 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia paroizolacyjna samoprzylepna

0,3 m2/m * 27,14 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych  - wklejenie narożników wewnętrznych
	Obmiar:przedmiar =  = 8 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,28 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia paroizolacyjna samoprzylepna

0,25 m2/szt. * 27,14 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje stropodachu z wełny mineralnej dachowej, twardej grubości 20 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo

R*1,06; S*1,06
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 100,69 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje stropodachu z wełny mineralnej wierzchniej dachowej, twardej grubości 5 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo

R*1,06; S*1,06
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 28,83 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje stropodachu z wełny mineralnej spadkowej 2% dachowej, twardej grubości 2-25 cm 0,036 W/mK układane na sucho jednowarstwowo

R*1,06; S*1,06
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0907 * 1,06 = 0,096142 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej spadkowa gr. 2-25 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 100,69 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0077 * 1,06 = 0,008162 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wklejanie kształtek wełny mineralnej w kształcie klinów o wymiarach 10x10 cm przy ocieplaniu stropodachów
	Obmiar:przedmiar =  = 83,64 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,07 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gruntownik akrylowy pod folie samoprzylepne

0,05 dm3/m * 8,82 zł/dm3
	RMSO:Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniająca, grubowarstwowa

0,28 dm3/m * 14,36 zł/dm3
	RMSO:klin z wełny mineralnej 10x10 cm

1,05 m/m * 35,10 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:mieszarka do zapraw

0,002 m-g/m * 4,86 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pokrycia dachów nowe w układach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Obmiar:przedmiar =  = 177,02 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,27 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0,205 dm3/m2 * 25,50 zł/dm3
	RMSO:papa podkładowa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS

1,17 m2/m2 * 22,41 zł/m2
	RMSO:papa wierzchniego krycia Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS

1,17 m2/m2 * 18,53 zł/m2
	RMSO:gaz płynny propanowo-butanowy

0,23 kg/m2 * 3,72 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,014 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:wyciąg

0,007 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Obróbki attyk/wyłazów/szachtów itp.
	Pozycja:Natryskowe gruntowanie podłoży pionowych pod paroizolacje samoprzylepne - podłoża mineralne
	Obmiar:przedmiar =  = 76,74 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,03 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gruntownik akrylowy pod folie samoprzylepne

0,27 dm3/m2 * 8,82 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat do natrysku

0,02 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z samoprzylepnych folii paroizolacyjnych na podłożu pionowym
	Obmiar:przedmiar =  = 76,74 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,49 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia paroizolacyjna samoprzylepna

1,15 m2/m2 * 27,14 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przyklejenie płyt fasadowych gr. 10 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach

R*1,02^2
	Obmiar:przedmiar =  = 64,30 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,45 * 1,02^2 = 1,50858 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty fasadowe z wełny mineralnej gr. 10 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 52,47 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej

4 kg/m2 * 1,03 zł/kg
	RMSO:woda

0,002 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,017 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przyklejenie płyt fasadowych gr. 20 cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach

R*1,02^2
	Obmiar:przedmiar =  = 12,44 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,45 * 1,02^2 = 1,50858 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty fasadowe z wełny mineralnej gr. 20 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 104,94 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej

4 kg/m2 * 1,03 zł/kg
	RMSO:woda

0,002 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,017 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 76,74 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:łącznik mechaniczny z zaślepką

4,08 szt./m2 * 1,63 zł/szt.
	RMSO:zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej

1 kg/m2 * 1,03 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki dekarskie dwuwarstwowe z wykorzystaniem papy podkładowej oraz pap wierzchniego krycia
	Obmiar:przedmiar =  = 8,96 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Siplast Primer Szybki Grunt SBS

0,21 dm3/m2 * 25,50 zł/dm3
	RMSO:papa podkładowa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS

1,22 m2/m2 * 22,41 zł/m2
	RMSO:papa wierzchniego krycia Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS

1,22 m2/m2 * 22,41 zł/m2
	RMSO:gaz płynny propanowo-butanowy

0,2 kg/m2 * 3,72 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,004 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Obróbki blacharskie
	Pozycja:Przyklejenie płyt fasadowych gr. 8cm 0,036 W/mK z wełny mineralnej na ścianach

R*1,02^2
	Obmiar:przedmiar =  = 31,34 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,45 * 1,02^2 = 1,50858 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty fasadowe z wełny mineralnej gr. 8 cm 0,036

1,05 m2/m2 * 41,98 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej

4 kg/m2 * 1,03 zł/kg
	RMSO:woda

0,002 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,017 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład z płyt OSB mocowany do podłoża betonowego attyki
	Obmiar:przedmiar =  = 31,34 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,126 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty OSB

1,03 m2/m2 * 26,24 zł/m2
	RMSO:środki impregnacyjne i grzybobójcze

0,1 kg/m2 * 13,07 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,006 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:wyciąg

0,007 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.I) założenie pasów usztywniających
	Obmiar:przedmiar =  = 49,34 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,1201 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pas usztywniający z blachy ocynkowanej

1,05 m/m * 6,90 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0012 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 45,14 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana, powlekana płaska 0.70 mm

1,23 m2/m2 * 57,35 zł/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach

17,2 szt./m2 * 0,05 zł/szt.
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,001 m3/m2 * 318,17 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Odwodnienie dachu
	Pozycja:Montaż przelewu awaryjnego z kołnierzem przez ścianę betonową attyki dla rur o średnicy 100 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 6 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,41 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:przelew awaryjny z kołnierzem o średnicy 100 mm

1 szt./szt. * 464,40 zł/szt.
	RMSO:piasek

0,012 m3/szt. * 38,65 zł/m3
	RMSO:Żwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm

0,02 m3/szt. * 126,66 zł/m3
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków

0,008 t/szt. * 502,20 zł/t
	RMSO:woda

0,06 m3/szt. * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód skrzyn.5-10t (1)

0,09 m-g/szt. * 88,12 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 32,16 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,835 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

2,26 kg/m * 7,54 zł/kg
	RMSO:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,023 kg/m * 89,66 zł/kg
	RMSO:uchwyty do rur spustowych ocynkowane

0,33 kpl./m * 11,45 zł/kpl.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0028 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kosz zbiorczy z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar:przedmiar =  = 4 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,60 r-g/szt * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kosz zbiorczy z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej 0.60 mm

1 szt/szt * 226,80 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Elewacja
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż kotew mocujących
	Obmiar:przedmiar =  = 2 328 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,55 r-g/kpl. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy metalowe

1,01 szt./kpl. * 3,32 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż poziomych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,85 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:poziome profile nośne

1,08 m/m2 * 24,19 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - montaż pionowych elementów nośnych konstrukcji rusztu
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pionowe profile nośne

2,58 m/m2 * 24,19 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - zamocowanie wkładki dylatacyjno-dekoracyjnej
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wkładka dekoracyjno-dylatacyjna

2,58 m/m2 * 6,26 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie na sucho płyt z wełny mineralnej
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty z wełny mineralnej gr. 18 cm - lekka sucha

1,05 m2/m2 * 47,30 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,228 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:łączniki do mocowania izolacji termicznej

4,08 szt./m2 * 1,24 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych ( lambda = 0.036 W/mK) na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie
	Obmiar:przedmiar =  = 388,06 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,28 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty elewacyjne

1,03 m2/m2 * 86,40 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - ościeża - montaż kotew mocujących
	Obmiar:przedmiar =  = 1 552 kpl.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,55 r-g/kpl. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kotwy metalowe

1,01 szt./kpl. * 3,32 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy ościeżach
	Obmiar:przedmiar =  = 46,84 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,53 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kompletne profile przy ościeżach

1,08 m/m * 9,33 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym - montaż profili przy parapetach
	Obmiar:przedmiar =  = 4,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,55 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:kompletne profile parapetowe

1,08 m/m * 12,96 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian budynku płytami z wełny mineralnej do fasad wentylowanych na ruszcie stalowym - ułożenie okładziny z płyt elewacyjnych włókno-cementowe gr. 8mm o klasie odpornosci ogniowej A2, s1-d0, docinanymi na wymiar - płyty barwione w masie - ościeża
	Obmiar:przedmiar =  = 11,24 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,25 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty elewacyjne

1,03 m2/m2 * 86,40 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,05 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż profili okiennych z taśmą rozprężną
	Obmiar:przedmiar =  = 46,84 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,28 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:profil wykończeniowy okienny

1,05 m/m * 17,39 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,70 mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 1,40 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,35 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:blacha stalowa ocynkowana, powlekana płaska 0.70 mm

1,23 m2/m2 * 57,35 zł/m2
	RMSO:wkręty samogwintujące typu SW do blach

17,2 szt./m2 * 0,05 zł/szt.
	RMSO:zaprawa cementowa M 80

0,001 m3/m2 * 318,17 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratka wentylacyjna czerpni - 216x76 cm

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

4,85 * 0,955 = 4,63175 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:czerpnie powietrza ścienne 216x76

1 szt/szt. * 574,56 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,21 m-g/szt. * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratka wentylacyjna czerpni - 116x66 cm

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3,94 * 0,955 = 3,7627 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:czerpnie powietrza ścienne 116x66

1 szt/szt. * 267,96 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,14 m-g/szt. * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Kratka wentylacyjna czerpni - 96x86 cm

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3,94 * 0,955 = 3,7627 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:czerpnie powietrza ścienne 96x86

1 szt/szt. * 288,96 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,14 m-g/szt. * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Balustrady szklana samonośna z pochwytem
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,83 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:balustrady stalowe klatki schodowej

1 m/m * 658,80 zł/m
	RMSO:Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm

2 szt/m * 0,55 zł/szt
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01*(1+7*0,05) = 0,0135 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:spawarka

0,45 m-g/m * 6,35 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Napis na elewacji podświetlany LED " SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY"
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:NAPIS LED SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

26 szt/kpl. * 850,00 zł/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Napis na elewacji podświetlany LED " SOR"
	Obmiar:przedmiar =  = 2,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:NAPIS LED SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

3 szt/kpl. * 850,00 zł/szt
	Pozycja razem: 


	Dział:WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - Podnośnik
	Pozycja:Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z podkonstrukcjami wg. systemu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:podnośnik

1 kpl./kpl. * 36 500,00 zł/kpl.
	RMSO:Roboty budowlane

1 kpl./kpl. * 8 500,00 zł/kpl.
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE
	Dział:ROBOTY WYKOŃĆZENIOWE - Podkłady pod posadzki
	Dział:Podkłady pod posadzki - P1
	Pozycja:Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 6 cm układanych w jednej warstwie
	Obmiar:przedmiar =  = 83,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,08 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty ze styropianu min. klasy EPS 100 10 cm ( ?max = 0.036 W/mK )

1,03 m2/m2 * 29,40 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,005 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Obmiar:przedmiar =  = 83,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,05 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia z tworzywa sztucznego

1,15 m2/m2 * 1,04 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,002 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,002 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
	Obmiar:przedmiar =  = 21,89 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,32 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wylewka anhydrytowa - gotowa

0,02 m3/m2 * 702,00 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do tłoczenia anhydrytu

0,035 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Obmiar:przedmiar =  = 61,46 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wylewka anhydrytowa - gotowa

0,02 m3/m2 * 702,00 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do tłoczenia anhydrytu

0,035 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Obmiar:przedmiar =  = 83,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,055 * 3 = 0,165 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wylewka anhydrytowa - gotowa

0,01 * 3 = 0,03 m3/m2 * 702,00 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do tłoczenia anhydrytu

0,007 * 3 = 0,021 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,006 * 3 = 0,018 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 95,85 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,14 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny o śr. 13 mm TORGGLER

1,03 m/m * 1,26 zł/m
	RMSO:silikon sanitarny ATLAS Silikon Artis

0,08 dm3/m * 0,10 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Podkłady pod posadzki - P2
	Pozycja:Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 o grubości 2cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
	Obmiar:przedmiar =  = 97,54 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wylewka anhydrytowa - gotowa

0,02 m3/m2 * 702,00 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do tłoczenia anhydrytu

0,035 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podkład pod posadzki samopoziomujący z WYLEWKI ANHYDRYTOWEJ 400 - dodatek lub potrącenie za 1cm pogrubienia

Krotność = 3
	Obmiar:przedmiar =  = 97,54 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,055 * 3 = 0,165 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wylewka anhydrytowa - gotowa

0,01 * 3 = 0,03 m3/m2 * 702,00 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do tłoczenia anhydrytu

0,007 * 3 = 0,021 m-g/m2 * 15,60 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,006 * 3 = 0,018 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 112,17 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,14 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny o śr. 13 mm TORGGLER

1,03 m/m * 1,26 zł/m
	RMSO:silikon sanitarny ATLAS Silikon Artis

0,08 dm3/m * 0,10 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Podkłady pod posadzki - P3
	Pozycja:Izolacje powierzchni poziomych z papy - podłoża betonowe na gruncie
	Obmiar:przedmiar =  = 121,71 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,185 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa Fundament Szybki Profil SBS

1,15 m2/m2 * 17,11 zł/m2
	RMSO:gaz płynny propanowo-butanowy

0,12 kg/m2 * 3,72 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,012 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie termoizolacji z płyt ze styropianu (EPS 100) grubości 10 cm układanych w jednej warstwie
	Obmiar:przedmiar =  = 127,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,08 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty ze styropianu min. klasy EPS 100 10 cm ( ?max = 0.036 W/mK )

1,03 m2/m2 * 29,40 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,005 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego
	Obmiar:przedmiar =  = 127,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,05 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia z tworzywa sztucznego

1,15 m2/m2 * 1,04 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,002 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,002 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie płyt posadzkowych, zbrojonych
	Obmiar:przedmiar =  = 12,17 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,38 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37

1,02 m3/m3 * 338,53 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,063 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Obmiar:przedmiar =  = 0,73 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

20,1 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,8 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 146,97 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,14 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Sznur dylatacyjny o śr. 13 mm TORGGLER

1,03 m/m * 1,26 zł/m
	RMSO:silikon sanitarny ATLAS Silikon Artis

0,08 dm3/m * 0,10 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Sufity
	Dział:Sufit podwieszany kasetonowy 
	Pozycja:Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ A
	Obmiar:przedmiar =  = 19,32 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty sufitowe RIGIPS GYPTONE 600x600x12,5 mm krawędź typu A

1,03 m2/m2 * 46,35 zł/m2
	RMSO:profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24

0,89 m/m2 * 5,17 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 1200 mm

1,78 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm

0,89 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy

0,42 m/m2 * 6,37 zł/m
	RMSO:wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS

0,74 szt./m2 * 1,67 zł/szt.
	RMSO:pręt wieszakowy z oczkiem

0,74 szt./m2 * 1,95 zł/szt.
	RMSO:klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS

1,47 szt./m2 * 0,90 zł/szt.
	RMSO:kotwy metalowe

1,6 szt./m2 * 3,32 zł/szt.
	RMSO:płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER

1,05 m2/m2 * 4,96 zł/m2
	RMSO:folia paroizolacyjna

1,15 m2/m2 * 2,70 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ B
	Obmiar:przedmiar =  = 35,56 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty sufitowe RIGIPS GYPTONE 600x600x12,5 mm krawędź typu B

1,03 m2/m2 * 63,10 zł/m2
	RMSO:profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24

0,89 m/m2 * 5,17 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 1200 mm

1,78 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm

0,89 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy

0,42 m/m2 * 6,37 zł/m
	RMSO:wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS

0,74 szt./m2 * 1,67 zł/szt.
	RMSO:pręt wieszakowy z oczkiem

0,74 szt./m2 * 1,95 zł/szt.
	RMSO:klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS

1,47 szt./m2 * 0,90 zł/szt.
	RMSO:kotwy metalowe

1,6 szt./m2 * 3,32 zł/szt.
	RMSO:płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER

1,05 m2/m2 * 4,96 zł/m2
	RMSO:folia paroizolacyjna

1,15 m2/m2 * 2,70 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60; konstrukcja rusztu z profilami głównymi co 120 cm - typ C
	Obmiar:przedmiar =  = 16,71 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,18 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty sufitowe RIGIPS GYPTONE 600x600x12,5 mm krawędź typu C

1,03 m2/m2 * 71,10 zł/m2
	RMSO:profil główne RIGIPS QUICK-LOCK T-24

0,89 m/m2 * 5,17 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 1200 mm

1,78 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 600 mm

0,89 m/m2 * 5,45 zł/m
	RMSO:profil przyścienny RIGIPS QUICK-LOCK kątowy

0,42 m/m2 * 6,37 zł/m
	RMSO:wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS

0,74 szt./m2 * 1,67 zł/szt.
	RMSO:pręt wieszakowy z oczkiem

0,74 szt./m2 * 1,95 zł/szt.
	RMSO:klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS

1,47 szt./m2 * 0,90 zł/szt.
	RMSO:kotwy metalowe

1,6 szt./m2 * 3,32 zł/szt.
	RMSO:płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER

1,05 m2/m2 * 4,96 zł/m2
	RMSO:folia paroizolacyjna

1,15 m2/m2 * 2,70 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,02 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki wewnętrzne + izolacja termiczna/ akustyczna/ ppoż, wykończenie gładkie - sufit typu "F"  - wykończenie zgodnie z częścią rysunkową

R*2
	Obmiar:przedmiar =  = 121,71 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,8614 * 2 = 1,7228 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa wapienna M 4

0,003 m3/m2 * 378,00 zł/m3
	RMSO:zaprawa cementowo wapienna M 15

0,0201 m3/m2 * 378,00 zł/m3
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M 30

0,0002 m3/m2 * 378,00 zł/m3
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M 50

0,0028 m3/m2 * 378,00 zł/m3
	RMSO:izolacja termiczna/ akustyczna/ ppoż

1 m2/m2 * 142,56 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski

0,057 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Sufit tynkowany
	Pozycja:Tynki cementowo-wapienne kat. IV na stropach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 97,54 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,6324 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cem-wap TYNK 555

0,0153 t/m2 * 955,74 zł/t
	RMSO:woda

0,0058 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski

0,064 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Sufit podwieszany GK
	Pozycja:(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - sufit typu "H"
	Obmiar:przedmiar =  = 5,14 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,95 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe - sufit typu "H"

1,04 m2/m2 * 13,82 zł/m2
	RMSO:profil sufitowy

4,4 m/m2 * 2,89 zł/m
	RMSO:wieszak

2,04 szt./m2 * 0,86 zł/szt.
	RMSO:łącznik krzyżowy do CD

2,65 szt./m2 * 1,49 zł/szt.
	RMSO:wkręt  TD 30

15,3 szt./m2 * 0,05 zł/szt.
	RMSO:łączniki rozporowe kpl.

2,04 szt./m2 * 0,48 zł/szt.
	RMSO:masa szpachlowa - sucha mieszanka

0,44 kg/m2 * 7,88 zł/kg
	RMSO:taśma spoinowa

1,73 m/m2 * 0,17 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,045 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,013 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:Wymalowania sufitów
	Pozycja:Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Obmiar:przedmiar =  = 102,68 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,06 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący pod powłoki nalarskie

0,2 dm3/m2 * 7,24 zł/dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Obmiar:przedmiar =  = 102,68 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,09 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:lateksowa farba do wnętrz'

0,19 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:agregat do natrysku

0,05 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Obmiar:przedmiar =  = 102,68 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,04 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:lateksowa farba do wnętrz'

0,16 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:agregat do natrysku

0,03 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Ściany działowe
	Pozycja:Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. pow. 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar:przedmiar =  = 43,69 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,97 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloki SILKA M12

15,3 szt./m2 * 4,68 zł/szt.
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa (klejowa)

2,2 kg/m2 * 0,84 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,16 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany z bloków SILKA M15 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
	Obmiar:przedmiar =  = 23,41 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,03 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloki SILKA M15

15,3 szt./m2 * 5,05 zł/szt.
	RMSO:zaprawa cienkospoinowa (klejowa)

2,75 kg/m2 * 0,84 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,25 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar:przedmiar =  = 5,00 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,14 r-g/szt. * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar:przedmiar =  = 9,60 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:nadproża prefabrykowane

1,02 m/m * 25,92 zł/m
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,02 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny gipsowe i gipsowo-kartonowe
	Pozycja:Okładziny ścienne i obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CW 100, pokrycie dwukrotne
	Obmiar:przedmiar =  = 4,28 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,92 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyta GKBI 12,5 mm HRAK

2,06 m2/m2 * 13,42 zł/m2
	RMSO:masa Uniflott

0,42 kg/m2 * 6,05 zł/kg
	RMSO:Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k

2,04 m/m2 * 5,43 zł/m
	RMSO:Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k

0,71 m/m2 * 5,09 zł/m
	RMSO:taśma akustyczna 95 mm

1,21 m/m2 * 0,44 zł/m
	RMSO:blachowkręt TN 3,5x25

7 szt./m2 * 0,06 zł/szt.
	RMSO:blachowkręt TN 3,5x35

15 szt./m2 * 0,09 zł/szt.
	RMSO:kołki rozporowe

1,61 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:taśma zbrojąca

1,17 m/m2 * 0,26 zł/m
	RMSO:Płyty z wełny min.do izol- 100mm

1,03 m2/m2 * 18,06 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,031 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - Zabudowa stelaży podtynkowych
	Obmiar:przedmiar =  = 9,66 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

2,26 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR typ A (GKB) gr. 12,5 mm

2,06 m2/m2 * 7,80 zł/m2
	RMSO:profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL

0,84 m/m2 * 4,29 zł/m
	RMSO:profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL

2,08 m/m2 * 5,35 zł/m
	RMSO:płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER'

1,05 m2/m2 * 7,56 zł/m2
	RMSO:taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 50 mm

1,16 m/m2 * 0,65 zł/m
	RMSO:wkręt RIGIPS TN 25

6 szt./m2 * 0,02 zł/szt.
	RMSO:wkręt RIGIPS TN 35

13 szt./m2 * 0,03 zł/szt.
	RMSO:kołki rozporowe

1,6 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:masa szpachlowa RIGIPS VARIO

0,52 kg/m2 * 1,30 zł/kg
	RMSO:taśma spoinowa RIGIPS

1,47 m/m2 * 0,16 zł/m
	RMSO:masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix

0,11 kg/m2 * 1,40 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,035 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,028 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatek do ścian - zamocowanie płyty OSB gr 25 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,66 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,83 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płyta OSB-3 25mm

1,05 m/m2 * 28,10 zł/m
	RMSO:blachowkręt TN 3,5x35

30 szt./m2 * 0,08 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,081 m-g/m2 * 8,69 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Tynki
	Pozycja:Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską
	Obmiar:przedmiar =  = 88,84 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,213 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:folia malarska

1,25 m2/m2 * 2,71 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ścianach wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 513,79 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,5448 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cem-wap TYNK 555

0,0153 t/m2 * 955,74 zł/t
	RMSO:woda

0,0058 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski

0,0541 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Prace wykończeniowe - szpachlowanie tynków na ścianach warstwą gładzi tynkowej cementowo-wapiennej do filcowania
	Obmiar:przedmiar =  = 615,21 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,48 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:gładź tynkowa cementowo-wapienna

2,65 kg/m2 * 0,97 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Filcowanie tynku wewnętrznego - ściany
	Obmiar:przedmiar =  = 615,21 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,134 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki cementowo-wapienne kat. IV na ościeżach wykonywane mechanicznie
	Obmiar:przedmiar =  = 101,42 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,6657 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cem-wap TYNK 555

0,0161 t/m2 * 955,74 zł/t
	RMSO:woda

0,0062 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski

0,066 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Filcowanie tynku wewnętrznego - ościeża
	Obmiar:przedmiar =  = 101,42 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,485 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Założenie narożników tynkarskich
	Obmiar:przedmiar =  = 615,21 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,012 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:narożniki tynkarskie

0,285 m/m2 * 1,39 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Tynki cementowo-wapienne na stropach kat. IV na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie gr. 15 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 97,54 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,6324 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cem-wap TYNK 555

0,0153 t/m2 * 955,74 zł/t
	RMSO:woda

0,0058 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat tynkarski

0,064 m-g/m2 * 38,50 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Posadzki
	Pozycja:Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - gruntowanie
	Obmiar:przedmiar =  = 248,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,15 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:preparat gruntujący epoksydowy

0,41 kg/m2 * 57,38 zł/kg
	RMSO:piasek kwarcowy suszony do żywic 0,2-0,7 mm

2,57 kg/m2 * 0,28 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Samopoziomujący podkład o grubości 4 mm na podłożu anhydrytowym układany pompą

R*1,1
	Obmiar:przedmiar =  = 248,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,07 * 1,1 = 0,077 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa samopoziomująca

7 kg/m2 * 2,27 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat duo-mix 2000

0,05 m-g/m2 * 30,40 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Samopoziomujący podkład na podłożu anhydrytowym układany pompą - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm

R*1,1

Krotność = 4
	Obmiar:przedmiar =  = 248,95 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,02 * 1,1 * 4 = 0,088 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa samopoziomująca

1,75 * 4 = 7 kg/m2 * 2,27 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:agregat duo-mix 2000

0,01 * 4 = 0,04 m-g/m2 * 30,40 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina linoleum antystatyczna grubości 2,5 mm  R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar:przedmiar =  = 9,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3953 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina linoleum antystatyczna

1,09 m2/m2 * 103,68 zł/m2
	RMSO:klej do wykładzin rulonowych

2,5 kg/m2 * 1,75 zł/kg
	RMSO:pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,40 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,0 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar:przedmiar =  = 19,90 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3953 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina PVC antypoślizgowa, elektroprzewodząca

1,09 m2/m2 * 138,50 zł/m2
	RMSO:klej do wykładzin rulonowych

2,5 kg/m2 * 1,75 zł/kg
	RMSO:pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,40 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PVC elektroprzewodząca grubości 2,5 mm R9 + cokół na 15 cm z wyobleniem
	Obmiar:przedmiar =  = 29,17 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3953 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:wykładzina PVC antypoślizgowa, elektroprzewodząca 2,5 mm

1,09 m2/m2 * 148,90 zł/m2
	RMSO:klej do wykładzin rulonowych

2,5 kg/m2 * 1,75 zł/kg
	RMSO:pasta podłogowa bezbarwna

0,1 kg/m2 * 10,40 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar:przedmiar =  = 29,70 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,1261 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm

0,03 kg/m2 * 49,54 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Posadzki epoksydowe - żywica epoksydowa NCS S 2000-N
	Obmiar:przedmiar =  = 219,25 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3685 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:masa dylatacyjna Epidian 311

0,047 kg/m2 * 23,98 zł/kg
	RMSO:ciecz zawierająca żywicę epoksydową rozcieńczalnik i inne mater.pomoc.(składnik A)

2,35 kg/m2 * 18,71 zł/kg
	RMSO:mieszanka sucha wypełniaczy uniwersalnych (składnik B)

7,06 kg/m2 * 25,75 zł/kg
	RMSO:ciekły utwardzacz poliamidowy Z-1 (składnik C)

0,19 kg/m2 * 24,13 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Betoniarka

0,0103 m-g/m2 * 4,84 zł/m-g
	RMSO:wyciąg

0,0066 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0092 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw zawilgoceniu
	Obmiar:przedmiar =  = 44,03 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2353 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca

2,4 kg/m2 * 14,00 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,004 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry
	Obmiar:przedmiar =  = 31,54 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,15 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca

1,6 kg/m * 14,00 zł/kg
	RMSO:taśma uszczelniająca - do powłok izolacyjnych

1,1 m/m * 9,81 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 20x20 cm R10/B
	Obmiar:przedmiar =  = 21,80 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,92 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki okładzinowe podłogowe 20x20 cm

1,05 m2/m2 * 73,30 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejąca weber ZP413

4,64 kg/m2 * 1,29 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm R10/B
	Obmiar:przedmiar =  = 22,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,92 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki okładzinowe podłogowe 19,7x19,7 cm

1,05 m2/m2 * 83,10 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejąca weber ZP413

4,64 kg/m2 * 1,29 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoliki przyścienne na kleju cementowym o wys. 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 31,54 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,32 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki okładzinowe ścienne 20x20 cm

0,11 m2/m * 61,91 zł/m2
	RMSO:zaprawa klejąca weber ZP416

0,46 kg/m * 0,91 zł/kg
	RMSO:zaprawa do spoinowania weber.color perfect

0,05 kg/m * 5,25 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Malowanie
	Pozycja:Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie
	Obmiar:przedmiar =  = 245,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,06 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:środek gruntujący pod powłoki nalarskie

0,2 dm3/m2 * 7,24 zł/dm3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku jednokrotne
	Obmiar:przedmiar =  = 245,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,09 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:lateksowa farba do wnętrz'

0,19 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:agregat do natrysku

0,05 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych metodą natrysku - dopłata za drugie malowanie
	Obmiar:przedmiar =  = 245,23 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,04 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:lateksowa farba do wnętrz'

0,16 dm3/m2 * 33,61 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:agregat do natrysku

0,03 m-g/m2 * 23,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą dwukrotnie bez gruntowania - identyfikatory kolorystyczne/opisy oddziałów

R*1,15
	Obmiar:przedmiar =  = 24,52 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,139 * 1,15 = 0,15985 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:lateksowa farba do wnętrz - kolory intensywne

0,2891 dm3/m2 * 50,41 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:szablony

1 kpl * 1 500,00 zł/kpl
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne PVC
	Pozycja:Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego
	Obmiar:przedmiar =  = 60,25 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,15 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:epoksydowy środek gruntujący

0,0618 kg/m2 * 13,28 zł/kg
	RMSO:środek gruntujący CN 94

0,0412 kg/m2 * 10,84 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,001 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,001 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne przez szpachlowanie; warstwa szpachli o grubości 1 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 60,25 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,22 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa wygładzająca weber.san OFS (Cerinol OFS)

1,90 kg/m2 * 1,64 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Klejenie wykładzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu

R*1,25
	Obmiar:przedmiar =  = 60,25 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,386 * 1,25 = 0,4825 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:klej do PCW

0,309 kg/m2 * 7,92 zł/kg
	RMSO:wykładzina rulonowa

1,09 m2/m2 * 100,55 zł/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,0057 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,0041 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych
	Obmiar:przedmiar =  = 60,25 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,126 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręt spawalniczy PCW nieplastyfikowane

0,03 kg/m2 * 38,38 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Okładziny ścienne płytki obiektowe
	Pozycja:Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody
	Obmiar:przedmiar =  = 82,11 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,3627 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca CR 166

3,15 kg/m2 * 14,00 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,005 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,004 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej
	Obmiar:przedmiar =  = 39,20 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,17 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:elastyczna powłoka uszczelniająca CR 166

1,6 kg/m * 14,00 zł/kg
	RMSO:taśma uszczelniająca CL 152

1,1 m/m * 9,81 zł/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,01 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych na zaprawie epoksydowej; płytki o wymiarach 19,7x19,7 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 82,11 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,46 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:płytki okładzinowe ścienne 19,7x19,7 cm

1,05 m2/m2 * 61,91 zł/m2
	RMSO:epoksydowa zaprawa do spoinowania

0,42 kg/m2 * 38,40 zł/kg
	RMSO:epoksydowa zaprawa klejowa

4,74 kg/m2 * 2,89 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,03 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,03 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Żywice ścienne
	Pozycja:Wykonanie powłok z żywic sztucznych opartych na dwuskładnikowych żywicach epoksydowych wewnątrz pomieszczeń

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 235,24 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty wykończeniowe - region kujawsko-pomorski - KP - stolica

0,89 * 0,955 = 0,84995 r-g/m2 * 19,37 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:mata szklana o gramaturze 300

0,35 kg/m2 * 25,50 zł/kg
	RMSO:Epidian 5

1,65 kg/m2 * 90,00 zł/kg
	RMSO:ksylen

0,05 kg/m2 * 25,00 zł/kg
	RMSO:mączka krzemianowa

0,72 kg/m2 * 15,10 zł/kg
	RMSO:utwardzacz TFT

0,83 kg/m2 * 26,50 zł/kg
	RMSO:lakier dwuskładnikowy do żywic

1,43 kg/m2 * 68,55 zł/kg
	RMSO:utwardzacz PAB-50

1,3 kg/m2 * 26,50 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

3 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wózek platformowy elektryczny do 2.0 t

0,01 m-g/m2 * 30,10 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - podokienniki
	Pozycja:Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych systemowych z konglomeratu grubości 2 cm w kolorze białym
	Obmiar:przedmiar =  = 4,00 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,9 r-g/m * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:podokienniki prefabrykowane

1 m/m * 158,50 zł/m
	RMSO:zaprawa cementowo-wapienna M 7

0,01 m3/m * 236,28 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,08 m-g/m * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Stolarka drzwiowa
	Dział:drzwi higieniczne
	Pozycja:Drzwi przymykowe - drzwi pełne, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 32,75 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

4,6 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,24 kg/m2 * 37,47 zł/kg
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,16 kg/m2 * 39,74 zł/kg
	RMSO:kołki rozporowe

4,3 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,08 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,17 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Drzwi przesuwne - drzwi wewnętrzne, przesuwne, higieniczne wyposażone fabrycznie zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 19,50 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

3,73 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:silikon

0,14 kg/m2 * 37,47 zł/kg
	RMSO:pianka poliuretanowa

0,09 kg/m2 * 39,74 zł/kg
	RMSO:kołki rozporowe

4,4 szt./m2 * 0,16 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,07 m-g/m2 * 8,79 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,13 m-g/m2 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dostawa drzwi higienicznych - wyposażonych zgodnie z zestawieniem stolarki
	Obmiar:przedmiar =  = 1,00 kpl.
	RMSO:-- M --
	RMSO:D03

3 kpl/kpl. * 3 903,40 zł/kpl
	RMSO:D04

11 kpl/kpl. * 3 175,83 zł/kpl
	RMSO:D04.1

3 kpl/kpl. * 3 252,60 zł/kpl
	RMSO:D08

3 kpl/kpl. * 3 545,62 zł/kpl
	RMSO:D11

2 kpl/kpl. * 14 909,10 zł/kpl
	RMSO:D12

1 kpl/kpl. * 14 419,10 zł/kpl
	RMSO:D13

1 kpl/kpl. * 14 782,17 zł/kpl
	RMSO:D15

1 kpl/kpl. * 17 048,33 zł/kpl
	RMSO:D16

1 kpl/kpl. * 16 558,33 zł/kpl
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE
	Dział:MURKI OPOROWE - Wykopy
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 112,57 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,287 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa

0,0306 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km
	Obmiar:przedmiar =  = 112,57 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,034 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa

0,0419 m-g/m3 * 131,71 zł/m-g
	RMSO:spycharka gąsienicowa

0,0273 m-g/m3 * 147,90 zł/m-g
	RMSO:Samochód samowyładowczy  5-10t

0,0993 m-g/m3 * 89,97 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 9
	Obmiar:przedmiar =  = 112,57 m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)

0,0116 * 9 = 0,1044 m-g/m3 * 114,25 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:utylizacja ziemi
	Obmiar:przedmiar =  = 112,57 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:ziemia odpadowa

1,06 m3/m3 * 32,40 zł/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	Obmiar:przedmiar =  = 1 szt.bud.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

232 r-g/szt.bud. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa przepon.spal.do 35m3/h

730 m-g/szt.bud. * 11,30 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Podkłady
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar:przedmiar =  = 80,48 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0028 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:woda

0,005 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

0,0043 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	RMSO:st5 - Spycharka g sienicowa (1) 55 kW (75 KM) - przew z Łrodkiem transportu - za pierwsze 5 km -

0,0039 m-g/m2 * 89,36 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m
	Obmiar:przedmiar =  = 80,48 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0175 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Geowłóknina ochronna

1,038 m2/m2 * 7,92 zł/m2
	RMSO:szpilki do geowłókniny

0,06 szt./m2 * 0,54 zł/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM)

0,0044 m-g/m2 * 55,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 80,48 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0168 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Pospółka 0-31,5 mm

0,2455 m3/m2 * 45,90 zł/m3
	RMSO:woda

0,02 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0026 m-g/m2 * 119,52 zł/m-g
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

0,0182 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-63 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 80,48 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0168 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń 0-63

0,2455 m3/m2 * 37,80 zł/m3
	RMSO:woda

0,02 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0026 m-g/m2 * 119,52 zł/m-g
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

0,0182 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna  z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 80,48 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,0326 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:tłuczeń 0-31,5

0,1697+2*0,0212 = 0,2121 t/m2 * 30,57 zł/t
	RMSO:miał kamienny

0,0143 t/m2 * 30,57 zł/t
	RMSO:woda

0,008+2*0,001 = 0,01 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025+2*0,0002 = 0,0029 m-g/m2 * 119,52 zł/m-g
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

0,0256+2*0,0013 = 0,0282 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 9,47 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2608/12*10 = 0,217333 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,0005/12*10 = 0,000417 m3/m2 * 857,76 zł/m3
	RMSO:papa asfaltowa izolacyjna

0,0305/12*10 = 0,025417 m2/m2 * 2,92 zł/m2
	RMSO:woda

0,01/12*10 = 0,008333 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

0,5 %
	RMSO:mieszanka betonowa C8/10

(0,1218+0*0,01015)/12*10 = 0,1015 m3/m2 * 199,65 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

(0,0402+0*0,0034)/12*10 = 0,0335 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Ściany prefabrykowane
	Pozycja:Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie do 0.8 t

R*0,955
	Obmiar:przedmiar =  = 10,00 elem.
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,6 * 0,955 = 0,573 r-g/elem. * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa M 50

0,022 m3/elem. * 225,86 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)

1,5 %
	RMSO:elementy prefabrykowane

1 szt./elem. * 6 580,00 zł/szt.
	RMSO:-- S --
	RMSO:Żuraw

0,18 m-g/elem. * 107,58 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Elementy żelbetowe monolityczne 
	Pozycja:Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - POD ŚCIANY POPROWE ŻELBETOWE
	Obmiar:przedmiar =  = 4,07 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,2608/12*10 = 0,217333 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,0005/12*10 = 0,000417 m3/m2 * 857,76 zł/m3
	RMSO:papa asfaltowa izolacyjna

0,0305/12*10 = 0,025417 m2/m2 * 2,92 zł/m2
	RMSO:woda

0,01/12*10 = 0,008333 m3/m2 * 4,70 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

0,5 %
	RMSO:mieszanka betonowa C8/10

(0,1218+0*0,01015)/12*10 = 0,1015 m3/m2 * 199,65 zł/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t

(0,0402+0*0,0034)/12*10 = 0,0335 m-g/m2 * 80,37 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 1,58 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

18,0795 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37 W8

1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,025 m3/m3 * 357,35 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,034 m3/m3 * 738,87 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,049 m3/m3 * 819,95 zł/m3
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,005 m3/m3 * 857,76 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,8 kg/m3 * 7,37 zł/kg
	RMSO:klamry ciesielskie

1 kg/m3 * 20,89 zł/kg
	RMSO:śruby,podkładki,nakrętki

1,1 kg/m3 * 12,54 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,12 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	RMSO:środek transportowy

0,13 m-g/m3 * 59,29 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone
	Obmiar:przedmiar =  = 1,23 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

20,1 r-g/t * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Prefabrykaty zbrojarskie

1 t/t * 5 184,00 zł/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wyciąg

0,8 m-g/t * 8,79 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar:przedmiar =  = 11,43 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,4467 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37 W8

1,015 m3/m3 * 355,45 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,002 m3/m3 * 738,87 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,001 m3/m3 * 819,95 zł/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,02 kg/m3 * 7,37 zł/kg
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,01 m-g/m3 * 59,29 zł/m-g
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,06 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych
	Obmiar:przedmiar =  = 7,35 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

1,14 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm

0,002 m3/m2 * 877,53 zł/m3
	RMSO:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0,002 m3/m2 * 819,95 zł/m3
	RMSO:Drewno na stemple budowlane

0,001 m3/m2 * 357,35 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

4,2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Betonowanie zbrojonych ław i stóp fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą C20/25
	Obmiar:przedmiar =  = 1,13 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,365 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły kl.  C30/37 W8

1,02 m3/m3 * 355,45 zł/m3
	RMSO:Materiały pomocnicze (od M)(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m

0,066 m-g/m3 * 240,59 zł/m-g
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy deskowań
	Obmiar:przedmiar =  = 294,00 m-g
	RMSO:-- S --
	RMSO:Deskowanie systemowe

1 m-g/m-g * 0,60 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Ściany z bloczków betonowych
	Pozycja:Ściana fundamentowa z bloczków betonowych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,58 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

5,3 r-g/m3 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:bloczki betonowe 25x25x14 cm

73,3 szt/m3 * 4,06 zł/szt
	RMSO:bloczki betonowe 25x12x14 cm

46,9 szt/m3 * 3,57 zł/szt
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,18 m3/m3 * 257,28 zł/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Zabezpieczenie powierzchni
	Pozycja:Hydrofobizacja podłoży betonowych przez natrysk
	Obmiar:przedmiar =  = 86,73 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:Robocizna - roboty ogólnobud.-inwestycyjne - region łódzki

0,097 r-g/m2 * 23,50 zł/r-g
	RMSO:-- M --
	RMSO:impregnat hydrofobowy ASOLIN WS

0,41 dm3/m2 * 19,06 zł/dm3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:sprężarka powietrza elektryczna 0,2-0,4 m3/min

0,09 m-g/m2 * 96,68 zł/m-g
	Pozycja razem: 


	Dział:MURKI OPOROWE - Balustrady systemowe
	Pozycja:Balustrady, poręcz prostokątna, systemowe - (dostaw i montaż)
	Obmiar:przedmiar =  = 50,60 m
	RMSO:-- M --
	RMSO:systemowa balustrada aluminiowa mocowana od boku

1 m/m * 729,00 zł/m
	Pozycja razem: 





