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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Powyższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót
budowlanych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  „Zagospodarowania  terenu  oraz
infrastruktury  towarzyszącej   w Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635 ”.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót
opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

 1.4 Podstawowe określenia

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

Przedmiar  robót  –  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  ustalonych  jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce
obiektu budowlanego.

Budowa –  wykonanie  obiektu  budowlanego w określonym miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy,  protokóły  odbiorów częściowych i  końcowych,  w miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie.
Dziennik  budowy –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących
w czasie wykonywania robót.



5 STWIOR – roboty budowlane (architektura, konstrukcja   oraz instalacje)STWIOR – roboty budowlane (architektura, konstrukcja   oraz instalacje)

Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury  towarzyszącej w  KokotowieZagospodarowanie terenu oraz infrastruktury  towarzyszącej w  Kokotowie

strona
 5/167

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i
do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Inspektor  Nadzoru-  kompetentny,  niezależny  organ nadzorczy,  którego  zadaniem jest  weryfikacja
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacją Projektową.

Polskie  Standardy,  Polskie  Prawo,  Polskie  Przepisy,  Polskie  Normy  –  odniesienie  w  tekście  do
Polskich  Przepisów  Prawa,  Ustaw,  Rozporządzeń,  Zarządzeń  lub  Norm  będzie  rozumiane  jako
konieczność  uzyskania  zgodności  ze  wszystkimi  Polskimi  Przepisami  Prawa,  Ustawami,
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia  wykonania  robót  wynikać  powinna  z  dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
robót budowlano – montażowych.
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia.
Oferent  jest  świadomy  i  przyjmuje  odpowiedzialność  tak  jak  za  własne,  za  wszystkie  błędy,
uchybienia i  szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i  Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1  Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie
określonym w umowie.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.

Lokalizacja  zaplecza  budowy  wraz  z  doprowadzeniem  niezbędnych  mediów  spoczywa  na
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dokumentacja  techniczna  oraz  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  stanowią  integralną  część
umowy.
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 Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie postępowania przetargowego.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia.
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi,
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i
odbioru robót.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywał
urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnały
itp.)  i  podejmie  wszystkie  inne  środki  niezbędne  dla  ochrony  robót  i  zachowania  warunków
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne
urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Bieżąca kontrola
stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu i lokalizacją robót,
spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.

1.5.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do
właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu i zainteresowane władze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników
znajdujących się obrębie prowadzonych robót.

W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  ww.  elementów  zieleni  Wykonawca  ponosi  wszelką
odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”.

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu
pierwotnego  (tj.  posadzenie  drzew i  krzewów  w razie  ich  zniszczenia,  naniesienie  i  rozścielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).
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2. MATERIAŁY

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów
użytych do realizacji robót.

W  terminie  wyznaczonym  przez  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  powinien  przedstawić  do
zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów.
Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - Ustawa z dnia
07.07.1994  r.-  Dz.U.  Nr.  89  poz.  414  art.  10)  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z
odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:
-  certyfikatu  –  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli nie są
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim. 
W przypadku materiałów,  dla  których  warunki  szczegółowe  wymagają  atestów,  każda  partia
materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały
nieodpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.
Materiały niespełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się z
koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  warunki  składowania  i  przechowywania  materiałów.  Po
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska.
Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powinien
powiadomić Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego
akceptację. 

Zestawienie materiałów:

Lp. Nazwa Jm Ilość
całkowita

1 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 15,35325

2 Azofoska t 0,00837

3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75·mm m3 0,2704

4 Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 
standardowa M1307 15

szt 1

5 Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15mm dla osób 
niepełnosprawnych

szt 1

6 Benzyna do ekstrakcji dm3 46,03808

7 Benzyna do lakierów dm3 5,19903

8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 21,112

9 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,9682
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10 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 24,48281

11 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 7,4154

12 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 17,53407

13 Blacha przedpiecowa niepokryta kg 0,5

14 Blacha stalowa dachówkowa powlekana m2 61,9676

15 Blacha stalowa powlekana m2 87,084

16 Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliester grub. 0,6 mm, 
wys. profilu do 40 mm T-18

m2 19,6418

17 Blacha stalowa trapezowa powlekana, powłoka poliester grub. 0,6 mm, 
wys. profilu do 40 mm T-35

m2 157,993

18 Blachowkręty szt 27,88

19 Brama wjazdowa i bramka z wypełnieniem siatką - L-6,0 m kpl 1

20 Bujak konik szt 1

21 Bujak króliczek szt 1

22 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 150 szt 423,36

23 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm klasa 200 szt 975,1

24 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,36528

25 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,73166

26 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 28,98

27 Deska kompozytowa 25 mm m2 135,975

28 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,1506

29 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 0,95983

30 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45·mm m3 0,23191

31 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 0,0688

32 Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25·mm m3 2,10339

33 Detergent dcm3 0,456

34 Dostosowanych nowych opraw do istniejących słupów oświetleniowych kpl 10

35 Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00408

36 Drut stalowy okrągły miękki kg 1,8192

37 Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 1-skrzydłowe pełne m2 1,8

38 Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 1-skrzydłowe pełne z 
naświetlem

m2 9,36

39 Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm szt 1399,275

40 Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC szt 1

41 Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania dm3 143,90091

42 Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT kg 467,568

43 Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych biała dm3 28,91376

44 Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych kolor dm3 70,15644

45 Farba lateksowa do wymalowań zewnętrznych dm3 8,46741

46 Farba olejna do gruntowania dm3 2,4805
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47 Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 3,24401

48 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 38,42848

49 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,1539

50 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 5,57326

51 Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 40,20534

52 Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 18

53 Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm m2 4,043

54 Folia polietylenowa zbrojona dachowa m2 68,9828

55 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,311

56 Geowłóknina wzmocniona m2 325,5945

57 Gips budowlany szpachlowy kg 1636,8739

58 Gips budowlany zwykły kg 0,20456

59 Grys kamienny t 3,50676

60 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 25,57203

61 Huśtawka wahadłowa podwójna kpl 1

62 Karuzela np Hyzio kpl. 1

63 Kołek montażowy z wkrętem, fi 8mm szt 219,2

64 Kołki kotwiące szt 10

65 Kołki rozporowe plastykowe szt 55,8

66 Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 6,6584

67 Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu kg 834,3

68 Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm szt 3

69 Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·32·mm szt 1

70 Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi·100·mm szt 1

71 Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, szara m2 228,09325

72 Kosz naśmieci 35 litrów h-100 cm szt. 2

73 Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją lakierowana 14x14·cm szt 14

74 Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 0,5372

75 Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,15505

76 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 3,263

77 Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 3,362

78 Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 1,2464

79 Legary z kompozytu mb 365,19

80 Lej spustowy rynnowy PVC szt 4

81 Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi·6.3·mm m 354,12

82 Listwa wykończeniowa z kompozytu mb 46,62

83 Listwy aluminiowe maskujące m 28,458

84 Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50·mm m3 0,62201

85 Lusterko uchylne dla niepełnosprawnych kpl 1
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86 Ławka bez oparcia z metalowym stelażem szt. 5

87 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 17,5338

88 Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe kg 13,398

89 Masa uszczelniająca - folia w płynie dm3 35,3765

90 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 1,116

91 Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 7,82268

92 Miska ustępowa porcelanowa, biała, dł. 70 cm, dla osób 
niepełnosprawnych

szt 1

93 Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 1,32374

94 Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40·kg szt 0,5372

95 Nasiona traw kg 3,3

96 Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa natryskowa o gr. 13mm m2 179,2232

97 Nawierzchnia syntetyczna z płytek gumowych SBR 50x50 cm grub 7 cm szt. 554,484

98 Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm m 463,2738

99 Obrzeże trawnikowe, gumowe 50x250 mm m 50,592

100 Opaska drzwiowa malowana m 26,95

101 Opłata za wysypisko m3 18,13

102 Oprawa LED fi 300 mm szt 4

103 Oprawa liniowa sufitowa Panel LED 50W L-150 cm kpl 15

104 Oprawa zewnętrzna LED fi 300 mm szt 1

105 Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych - blokowe rozm. 90 szt 6

106 Palenisko otwarte kpl 1

107 Papa asfaltowa izolacyjna m2 9,45775

108 Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej

m2 3,6698

109 Papier ścierny arkusz 23,5928

110 Papier ścierny elektrokorundowy szt 42,96

111 Parapet wewnętrzny a aglomarmuru o grub 25 mm i szer. 35 cm L-100 
cm

kpl 8,08

112 Parapet wewnętrzny a aglomarmuru o grub 25 mm i szer. 35 cm L-130 
cm

kpl 1,313

113 Parapet wewnętrzny a aglomarmuru o grub 25 mm i szer. 35 cm L-180 
cm

kpl 1,818

114 Pianka poliuretanowa kg 3,7944

115 Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 1,32

116 Piasek m3 16,97904

117 Piasek do betonów zwykłych m3 28,43099

118 Piasek do zapraw m3 3,22851

119 Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7·cm szt 761,94

120 Płyta gipsowa dekoracyjna 60x50x3·cm szt 21,964

121 Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 1,722
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122 Płyta OSB3 grub 22 mm m2 28,77

123 Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 
13163+A1:2015-03

m3 0,16328

124 Płytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm m2 109,75025

125 Płytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm mrooodporna i 
antypoślizgowa

m2 8,74584

126 Płytka gresowa ścienna o wym. 30x30 cm m2 23,7354

127 Płyty gumowe bez przekładek, grubości 15·mm kg 0,21

128 Podstawa stalowa ocynkowana pod słupy z drewna - tzw but kg 100,5

129 Pojemnik na papier tolaetowy dla niepełnosprawnych kpl 1

130 Pojemnik na ręczniki papierowe szt 1

131 Połączenia stalowe perforowane do krawędziaków szt. 56

132 Pospółka do betonów zwykłych m3 27,5211

133 Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 75,9176

134 Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm kg 1002,66

135 Progi drzwiowe AL szt 4

136 Przeróbka instalacji wod-kan pod nowe odbiorniki (RMS) m2 3,11

137 Przęsła ogrodzeniowe o wys 109 cm wg PT ocynkowane i malowane 
proszkowo

kg 2715,228

138 Przycisk do spłuczki podtynkowej szt 1

139 Reflektor zewnętrzny LED 150W/230V/IP65 kpl 10

140 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych, ogólnego stosowania dm3 13,06447

141 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 38,1975

142 Rura spustowa PVC Fi·110·mm m 12,12

143 Rynna dachowa PVC Fi·150·mm m 59,072

144 Sedes (deska sedesowa) twarda, duroplast, dla osób niepełnosprawnych szt 1

145 Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona Fi·2.8·mm m2 177,06

146 Siatka stalowa fi 6 mm oczko 15x15 cm m2 3,1722

147 Siatka z włókna szklanego m2 7,59066

148 Siatka zbrojeniowa z drutu fi 4,5 oczko 10x10 cm m2 143,2704

149 Siatka zbrojeniowa z drutu fi 6 mm o oczku 15x15 cm m2 179,2232

150 Skrzydło pełne płytowe z przylgą drzwi drewnianych okleinowanych 
90x200 cm

m2 9

151 Skrzydło pełne płytowe z przylgą drzwi drewnianych okleinowanych 
90x200 cm do sanitariatów

m2 1,8

152 Słoma zbóż nieprasowana kg 15

153 Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,0007

154 Słupki ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo kg 568,044

155 Stolik do gry w chińczyka z siedziskami wg PT kpl 1

156 Stolik do gry w szachy z siedziskami wg PT kpl 1

157 Sucha zaprawa do spoinowania kg 64,5052
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158 Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) kg 2067,5772

159 Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1

160 Syfony umywalkowe mosiężne szt 1

161 System mocowania deski kompozytowej m2 129,5

162 Szafka pod zlewozmywak kpl 1

163 Sznur konopny smołowany kg 0,09

164 Szpilki z prętów stalowych szt 21,7063

165 Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 111,6486

166 Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży dm3 50,592

167 Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,22

168 Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 39,0499

169 Tablica z regulaminem 2-stronna szt. 2

170 Taśma spoinowa m 3,71296

171 Tlen techniczny sprężony m3 39,72525

172 Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 339,55542

173 Torf ogrodniczy m3 0,693

174 Tynk mozaikowy ziarno 1mm do użytku wewn. kg 230,13

175 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,72

176 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 113,6

177 Uchwyty stalowe kg 18,16

178 Uchwyty stałe do umywalki dla niepełnosprawnych szt 2

179 Uchwyty uchylne do WC dla niepełnosprawnych szt 2

180 Umywalka prostokątna, porcelanowa, szer. 55 cm, dla osób 
niepełnosprawnych

szt 1

181 Uszczelki gumowe szt 32,944

182 Utylizacja opraw świetlówkowych szt. 15

183 Utylizacja starych opraw szt. 10

184 Utylizacja wykładziny i listew m2 21,18

185 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,93773

186 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 52,9496

187 Wentylatory do małych i średnich pomieszczeń (łazienki, wc, kuchnie, 
itp.) z wyposażeniem standardowym (kontrolka pracy, klapa zwrotna lub 
automatyczna żaluzja), wydajność do 100 m3/h

szt 1

188 Wierzba Japońska całolistna na pniu szt. 3,33

189 Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 3167,8281

190 Woda m3 42,48507

191 Woda przemysłowa m3 4,67454

192 Wodorotlenek sodowy kg 5,114

193 Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1

194 Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 2,8188
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195 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,2058

196 Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,5347

197 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1386,3955

198 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, przy dociepleniach 
metodą lekką

kg 23,1

199 Zaprawa szamotowa ZSZ2 kg 960,4

200 Zestaw bramek - dwie małe i jedna duża z zamkami wg PT kpl 1

201 Zestaw kotwowoy 4xfi 16 mm L-0,6 m szt 6

202 Zestaw zabawowy np Wisus kpl 1

203 Ziemia urodzajna (humus) m3 6,243

204 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową 
gatunek I

szt 1

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest  stosować sprzęt,  który  gwarantować będzie wymaganą jakość  oraz
terminowość wykonywanych robót.
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzęt nie gwarantujący należytego wykonania
robót  zostanie  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  dopuszczony  do  robót.  Sprzęt  powinien  być  stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas  transportu  sprzętu  po  drogach  publicznych  Wykonawca  powinien  przestrzegać
obowiązujących  ograniczeń  odnośnie  obciążeń osi  pojazdów.  Wszelkie  zniszczenia  spowodowane
swoimi  pojazdami na  drogach publicznych oraz  dojazdach do placu budowy,  Wykonawca będzie
usuwał na bieżąco, na własny koszt.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Podczas  transportu  materiałów  po  drogach  publicznych  Wykonawca  powinien  przestrzegać
obowiązujących  ograniczeń  odnośnie  obciążeń osi  pojazdów.  Wszelkie  zniszczenia  spowodowane
swoimi  pojazdami na  drogach publicznych oraz  dojazdach do placu budowy,  Wykonawca będzie
usuwał na bieżąco, na własny koszt.
Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
Umową.

5. WYKONANIE ROBÓT
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano – montażowych.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie póź-
niej niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary
i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi
oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
tych badań ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania
materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  w przeciwnym wypadku koszty te  pokrywa
Zamawiający.
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru.

6.1 Pobieranie próbek
Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość wzięcia udziału w pobieraniu
próbek.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na koszt
Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy.

6.2 Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta,  poparte  w razie potrzeby
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań,  Wykonawca  przedstawia
Inspektora Nadzoru. 
Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a/   dziennik budowy
b/   książkę obmiaru robót
c/   dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów,  
      recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)
d/   inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentację projektową
- protokół przekazania placu budowy
- protokóły z narad i ustaleń
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- protokóły odbiorów częściowych robót
Dokumenty  powinny  być  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione  mu  na  każde  żądanie.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar  robót  powinien  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach
określonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu
go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki
obmiaru.
Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót.
Obmiary  robót  podlegających  zakryciu  powinny  być  dokonane  prze  ich  zakryciem,  a  robót
zanikających w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają na-
stępującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy

  - odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i  właścicielom sieci,  ponosząc
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte.

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbiór częściowy robót
Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z  ustaleniem  należnego
wynagrodzenia.  W  przypadku,  gdy  umowa  dopuszcza  częściowe  rozliczenie  zamówienia
protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.
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8.4 Odbiór  końcowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości,
jakości i wartości.

 
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:
    A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika  budowy  potwierdzonym  przez  Inspektora  Nadzoru oraz  pisemnym  powiadomieniem
Zamawiającego.
   B/  odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru zakończenia  robót  i  prawidłowości  ich  wykonania  oraz
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.
   C/   odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  przy  udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
   D/  komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonywanych  robót  z  dokumentacją  projektową,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
    E/  w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
    F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
    G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt
budowy 
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót
- dziennik budowy i książkę obmiaru
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót
   zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
-  recepty robocze i ustalenia technologiczne
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze
   szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów
-  ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,
-  inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego 
   i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5 Odbiór ostateczny robót
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.



17 STWIOR – roboty budowlane (architektura, konstrukcja   oraz instalacje)STWIOR – roboty budowlane (architektura, konstrukcja   oraz instalacje)

Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury  towarzyszącej w  KokotowieZagospodarowanie terenu oraz infrastruktury  towarzyszącej w  Kokotowie

strona
 17/167

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:
   -robociznę bezpośrednią
   -wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
  -wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy)
   -koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP
  - oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
  - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
  - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
  - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Uzgodniona  cena  jednostkowa zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w kosztorysie
ofertowym jest  ostateczna i  wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:
Pełniącym nadzór inwestorski jest  Inspektora Nadzoru,  który dysponuje branżowymi inspektorami
nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

            Obowiązujące normy oraz przepisy
Przy  wykonywaniu  i  montażu  wszystkich  elementów  objętych  Specyfikacją  Techniczną  jako
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać
wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.

Normy PN:
PN-70/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem
PN-74/B-02009 Obciążenia stałe i zmienne
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na 

działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły   
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne
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PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane
PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny 

mineralnej. Filce i płyty
BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221; Wytyczne 

oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych.
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia

Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalności przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odporności na wiatr
EN 88 Metody badania  okien.  Badanie  szczelności  na  ulewę pod ciśnieniem

statycznym dla pulsującego parcia powietrza z nad- i podciśnieniem

Normy DIN:
DIN-267 Łączniki mechaniczne
DIN-456 Wyroby ceramiczne, dachówki

       DIN-1249 Szkło budowlane
DIN-1725 Stopy aluminiowe
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium
DIN-4100 Konstrukcje spawane
DIN-4102 Właściwości  materiałów  budowlanych  i  elementów  budowli  w

warunkach pożaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe
DIN-1635 Folie izolacyjne
DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy
DIN-17440 Stale nierdzewne
DIN-18056 Ściany okienne
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych
DIN-18516 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane
DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe
DIN-52615 Badania  ochrony  cieplnej.  Określenie  wsp.  przepuszczalności  pary

wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych
DIN-67530 Powłoki lakierowe. Badania
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B-01.00.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

kod CPV 45.20.00.00 Roboty rozbiórkowe
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w 
Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki). 

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST zawartymi w rozdziale “Wymagania ogólne."

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  “Wymagania ogólne."

2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  “Wymagania ogólne".
Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu:
- spawarka elektryczna wirująca 300 A
- dźwig
- przestawne rusztowania
- wyciąg
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
- elektronarzędzia.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. Do transportu materiałów należy użyć takich środków 
transportu, jak:
- ciągnik kołowy
- samochód skrzyniowy
- samochód samowyładowczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne."
Wymagania dotyczące wykonania robót podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto.
- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 
rozkuwanie lub zwalanie
-  zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym
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- nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną gazową, 
cieplną, wodociągową i inne
-nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach atmosferycznych: w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów
- roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, 
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami
- rozbiórkę budynku należy prowadzić w następującej kolejności: demontaż urządzeń i armatury, 
demontaż przewodów instalacyjnych, rozbiórka okien i drzwi, rozbiórka ścianek działowych 
wykonanych z dybli lub elementów drobnowymiarowych, demontaż nadbudówek, masztów, 
wentylatorów, rozbiórka pokrycia dachu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, demontaż 
ocieplenia, rozbiórka stropu, rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych, rozbiórka elementów 
betonowych i żelbetowych wewnętrznych.

5.1.1 Rozbiórka urządzeń i instalacji
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że 
wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji 
oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinni 
wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się
również od demontażu oprawek, wyłączników itp., urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie 
zdejmuje przewody. Rozbiórki instalacji C.O. należy dokonywać po uprzednim spuszczeniu z układu 
wody. 

5.1.2 Rozbiórka okien i drzwi
Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy ustalić, które z nich nadają się do dalszego 
wykorzystania; należy też sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża ościeżnice nie 
spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się je dopiero przy rozbiórce ściany.

5.1.3 Rozbiórka ścianek działowych, kominów itp.
Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalanie ich na strop, gdyż 
może to spowodować zawalenie stropu. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie 
rozbierać je kolejno warstwami. W podobny sposób należy rozbierać ścianki wykonane z większych 
elementów, jak pustaki, bloczki itp. Przy pracy stosuje się lekkie, przestawne rusztowanie, a cały 
materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów usuwać na dół.

5.1.4 Rozbiórka ścian
Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą ciągników, spychaczy lub wciągarek. W miarę 
możliwości zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  “Wymagania ogólne."

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  “Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru na 
poszczególnych obiektach są:
- m; np. rozebranie rur, rynien, rynny, rozebranie balustrad
- mb; np. wykucie z muru ościeżnic stalowych,
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- m2; np. rozbiórka dna i ścian kanałów, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej, rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów
-m3; np. rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
wywiezienie gruzu spryzmowanego
-szt.; np. wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2mz, demontaż armatury i
uzbrojenia, demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej, 
-kpl.; np. demontaż istniejącej instalacji oświetlenia 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne."
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu stropu podwieszonego, podłóg i posadzek, 
instalacji elektrycznych i demontażu armatury i rurociągów sanitarnych, demontażu kabli i urządzeń 
elektrycznych, rozbiórki elementów betonowych i z cegły, takich jak ściany, posadzki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2 Płatności
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym niniejszej SST 
w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości 
użytych materiałów.
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze
- oczyszczenie demontowanych elementów, oczyszczenie rusztów
-  przecinanie elementów metalowych wraz i obsługą sprzętu do przecinania
- częściowy lub całkowity demontaż izolacji, o ile jest konieczny w celu demontażu urządzenia, 
armatury lub rurociągu
-  transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów
-załadunek i transport zdemontowanych materiałów na miejsce wskazane przez Zamawiającego w 
odległości l km od placu oraz wyładunek demontowanych materiałów w miejscu składowania
-  montaż i demontaż rusztowań, rynien do spuszczania gruzu, drabin
-  zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia)
- załadunek gruzu, transport na odległość l km od placu budowy i wyładunek gruzu na wysypisku
- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych
-  uporządkowanie miejsca prowadzenia robót
- zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.III.1972r. Dziennik Ustaw Nr 13 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano -montażowych i 
rozbiórkowych.
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B-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych wykonanych w ramach „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w 
Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót ziemnych w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Domu Ludowego w Czarnochowicach, 
gmina Wieliczka, powiat wielicki, województwo małopolskie.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 
SST„ Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

Określenia dodatkowe:

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:

Is = pd/pds

    Gdzie:

pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania.

2. MATERIAŁY

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu  do  zasypek.  Nadmiar  ziemi  z  wykopów,  która  nie  zostanie  wykorzystana
należy  odwieźć  na  wysypisko.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  związane  z  opłatą  za
wysypisko.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportu  powinna być  dostosowana do wydajności  sprzętu stosowanego do urabiania  i
wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały wcześniej zaakceptowane
na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia robót  lub wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora Nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

 Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/-  5  cm.  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

 Odwodnienie robót ziemnych

Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie.

Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i  urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami
specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych
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właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru zostaną wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty

[1]  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 r.  –  Prawo budowlane (Dz.U.  z  2002r  Nr  106 poz.  1126)  z
późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-03.00.00

 ZBROJENIE

kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot  SST
           Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru zbrojenia  betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na  mokro  w
obiektach monolitycznych w ramach „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz.
632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.
1.2 Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów
monolitycznych: ław, ścian fundamentowych, belek i wieńcy, słupów, nadproży i schodów. Roboty,
których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
 Określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne.” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  
SST B-00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  „Wymagania
ogólne” pkt  2.
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg. dokumentacji projektowej,
wg. normy PN-H-84023/6: stal A III, gatunku 34GS, 18G2 (pręty główne, pręty rozdzielcze), oraz stal
klasy A-0 gatunku St0S (strzemiona); średnice jak w dokumentacji.
Powierzchnia walcówki i  prętów powinna być bez pęknięć,  pęcherzy i  naderwań. Na powierzchni
czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne  gołym
okiem.
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego  tzw.  wiązałkowego.
Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.  Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Sprzęt  używany przy przygotowaniu i  montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny
być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub
elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten
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powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt
powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu  w  sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

 Montaż zbrojenia
Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwić  jego  dokładne otoczenie  przez  jednorodny

beton.  Po ułożeniu  zbrojenia  w deskowaniu  rozmieszczenie  prętów względem siebie  i  względem
deskowania  nie  może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej
nalotem niełuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średni-
cy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  podlega  na  sprawdzeniu  zgodności  z
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania  ogólne”  pkt 7.
Jednostka obmiarowa:
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali  użytej  na zakłady przy łączeniu prętów,
przekładek  montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne warunki odbioru robót  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.



32 STWIOR – roboty budowlane (architektura, konstrukcja   oraz instalacje)STWIOR – roboty budowlane (architektura, konstrukcja   oraz instalacje)

Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury  towarzyszącej w  KokotowieZagospodarowanie terenu oraz infrastruktury  towarzyszącej w  Kokotowie

strona
 32/167

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową
zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach
rozstawu strzemion
prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
montaż zbrojenia  przy użyciu  drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie  z  dokumentacją
projektową i niniejszą SST,
wykonanie badań i pomiarów,
oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność  Wykonawcy  i
usunięcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

PN-ISO 6935-1:1998         Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991       Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  
                                           wymagania 
PN-ISO 6935-2:1998         Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991       Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe  
                                           wymagania 
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215                 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27                     2. BI 8/92 poz. 38

     Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17
PN-B-06251                       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia  
     betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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B-04.00.00

BETONOWANIE

kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie

kod CPV 45262311-4- Betonowanie konstrukcji
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji
           Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  wykonanych  w  ramach  „Zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  w
Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.
1.2 Zakres stosowania

Szczegółowa  Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem
- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej
- pielęgnacją betonu 

1.4 Określenia podstawowe
            Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i  domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 
2 mm.
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopień wodoszczelności –symbol  literowo-liczbowy (np.W8)  klasyfikujący  beton pod względem
przepuszczalności  wody.  Liczba  po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia  wody w
MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa  betonu –symbol  literowo-liczbowy  (np.B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rbg w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rbg – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt.7.
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Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

2.1 Składniki mieszanki betonowej
2.1.1 Cement- wymagania i badania
Cement pochodzący z  każdej  dostawy musi  spełniać  wymagania  zawarte  w normie  PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 32,5
NA
Magazynowanie:
-  cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i ścianach);
-  cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzenia kontroli  objętości  cementu,  włazy do czyszczenia oraz  klamry na wewnętrznych
ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i  zanieczyszczeń. Podłogi magazynów
zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem  i
zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach
zamkniętych. 

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym  oddzielnie

składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.
Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
-  oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość  zanieczyszczeń
obcych,
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej pełnych
badań wg normy PN-B-06712.

2.1.3 Woda zarobowa
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Woda zarobowa do betonu powinna  odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-32250.  Jeżeli
wodę do betonu przewiduje się  czerpać z  wodociągów miejskich,  to woda ta  nie  wymaga
badań.

2.2 Domieszki i dodatki do betonów
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.3 Beton
Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy B10 (pokład z chudego
betonu pod ławę fundamentową), B15 (nakrywy kominów, podkłady betonowe, schody) B20
(ławy, stopy, słupy, wieńce, płyty, belki, podciągi, ściany, nadproża, gzymsy, schody).
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez
wibrowanie. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3.  SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

 Roboty  można  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora  nadzoru.  Dozatory  muszą  mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie  składników
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
betoniarek wolnospadowych). 

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania
mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  wibratory  z
buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w
płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min.  I  łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się
jednakowymi drganiami na całej długości.

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

 Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw.
gruszek.  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można wykonywać przy  pomocy
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min. przy temp. +15C
- 70 min. przy temp. +20C
- 30 min. przy temp. +30C

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 2.
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 Mieszanki  betonowej nie  należy zrzucać z  wysokości  większej niż 0,75m od powierzchni na którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta  jest  większa,  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny
zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- prawidłowość wykonania deskowań 

- prawidłowość wykonania zbrojenia,

- zgodność rzędnych z projektem,

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających min. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową
konstrukcję ( sączków, kotw, rur itp.),

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji można wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5stopni C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu.  Należy  wtedy
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.3 Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż+5C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15oC i  wyższej  beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

5.4 Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
-  wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne.
- równość powierzchni ustroju przeznaczonego pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Wyklucza  się  szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania
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Deskowania  dla  poszczególnych  elementów  konstrukcji  obiektu  należy  wykonać  wg.  projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtów konstrukcji,
- zapewnić jednorodną powierzchnię betonu.
- zapewnić odpowiednią szczelność,
- zapewnić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia.
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu wbudowanego w konstrukcję  należy  w trakcie  betonowania
pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
1próbka na 100 zarobów; 1 próbka na 50 m3; 3 próbki na dobę; 6 próbek na partię betonu; Próbki
pobiera się losowo po jednej,  równomiernie w okresie  betonowania,  a następnie przechowuje się,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań
będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się
w uzasadnionych przypadkach,  za  zgodą Inspektora  Nadzoru,  spełnienie  tego warunku w okresie
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej raz w
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i
zagęszczenia po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z
normą PN-B-06250.

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonania betonu po 6
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy
100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250.  a  także  gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości
betonu i stosowanych materiałów.

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 11.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.12.

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.13.

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
wykonanie przerw dylatacyjnych
wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  również  osadzenie
potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp.,
rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie,  będących  własnością  Wykonawcy,  materiałów
rozbiórkowych,
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-EN 934-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.  Definicje  i
wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badań.
 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.
 PN-EN 480-4 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczenie  ilości  wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
 PN-EN 480-5 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczenie  absorpcji
kapilarnej.
 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
 PN-EN 480-8 Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczenie  umownej  zawartości  suchej
substancji.
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 PN-EN 480-10 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczenie
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
 PN-EN 480-12 Domieszki  do betonu, zaprawy i  zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badań.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262 Nieniszczące  badanie  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  sklerometryczna  badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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B-05.00.00

KONSTRUKCJE STALOWE I DRZWI

kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji stalowych

kod CPV 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania,
montażu  i  odbioru  konstrukcji  stalowych  wraz  z  pomalowaniem w  ramach  „Zagospodarowania
przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w SST-B 00.00.00 Wymagania ogólne.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST:

stal konstrukcyjna oraz blachy
śruby z podkładkami i nakrętkami HVM klasy 10.9
elektrody ER 146 lub EB 146,
farba chlorokauczukowa podkładowa 

     farba chlorokauczukowa nawierzchniowa
Wszystkie  elementy  konstrukcji nośnych  będą przed  malowaniem  oczyszczone  szczotkami
drucianymi do 3 stopnia czystości.
W oznaczonym czasie  przed  wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące źródła  wytwarzania  materiałów oraz  odpowiednie świadectwa  badań,  dokumenty
dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki do  zatwierdzenia  inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie  wymagań ilościowych  i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie
z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy  stosować następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do montażu konstrukcji:

żuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku
środek  transportu  do  przewożenia
elementów spawarki
klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowiązany  do  używania jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  powoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii i
organizacji robót,  który  należy  wykonać przed  przystąpieniem do  robót i uzyskać  akceptację
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów,  sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki
transportu.
Warunki transportu  powinny  zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych
czynników atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną
niekorzystnie  na jakość robót i  właściwości przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod  względem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 
KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z wymaganiami normy
PN-B-06200 i postanowieniami umowy.
5.2  Zakres  robót przygotowawczych  w  zakresie  wykonania  konstrukcji stalowej i
zabezpieczenia antykorozyjnego
Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej
1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji
2) dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania
3) przygotowanie szablonów do trasowania kształtu detali i rozmieszczenia otworów
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu  montażowego  do  kontroli dokładności przygotowanych  detali i  końcowego
spawania Prace przygotowawcze do zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Przygotowanie powierzchni referencyjnych  na konstrukcji stalowej.  Powierzchni  referencyjne
wyznaczają wspólnie przedstawiciele wykonawcy, inwestora i producenta farb wybierając rejony, w
których  występując  narażenia  korozyjne  typowe  dla  warunków eksploatacji zabezpieczanego
obiektu.
2) Przygotowanie powierzchni i  nakładanie  powłok na powierzchniach referencyjnych  musi być
wykonywane w obecności wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z zatwierdzona technologią.
5.3 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji i zabezpieczenia
antykorozyjnego
Prace przygotowawcze w zakresie montażu konstrukcji
1) oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji
2) wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji
3) wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej przygotowanych
szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub kotwiących
Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane całkowicie na budowie

Powierzchnie  elementów i  konstrukcji przed  malowaniem nie mogą być  zanieczyszczone
smarami olejami, tłuszczami, solami, kwasami alkaliami
Pokryte zgorzelina walcowniczą, rdza topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi

2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje:
Oczyszczeniu wstępnym polegającym na wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów,
nierówności,  zaokrągleń krawędzi,  wyrównaniu  spoin i nierówności po spawaniu punktowym
oraz wyrównaniu szczelin powstałych w miejscach łączenia elementów
Oczyszczeniu  właściwym mające na celu  usunięcie  zgorzeliny,  rdzy  olejów i  smarów,
produktów spawania, wilgoci a także innych zanieczyszczeń oraz nadaniu podłożu odpowiedniej
chropowatości

3 ) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczeń :
Smarów i olejów: przez  czyszczenie wodą,  parą,  emulsją, rozpuszczalnikiem organicznym lub
czyszczenie alkaliczne
Zanieczyszczeń rozpuszczalnych  w  wodzie np.  soli:  przez  czyszczenie wodą,  parą
rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne
Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obróbkę strumieniowościerną na sucho
lub na mokro, bądź czyszczenie płomieniem
Rdzy: tymi samymi metodami jak przy  czyszczeniu  zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie  z wykorzystaniem narzędzi z napędem  mechanicznym,  bądź czyszczeniem
strumieniem wody
Powłok lakierowych: poprzez usuwanie powłok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i 
alkalicznych, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem 
wody, a także omiataniem ścierniwem.
Produktów korozji cynku: poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne
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4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać:
wymagania producentów produktów malarskich 
przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego
kategorię korozyjności środowiska w którym będzie użytkowana konstrukcja

       (wg PN-EN ISO 12944-2:2001)
5.4 Zakres robót zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji i zabezpieczenia 
antykorozyjnego
Obiekt zaprojektowano częściowo w konstrukcji stalowej. Do zakresu robót zasadniczych wykonania
konstrukcji stalowych należy wykonanie następujących elementów: montaż belek stalowych z 
dwuteowników w połączeniu z płetewkami poprzecznymi – przebudowa stropu 
międzykondygnacyjnego w części istniejącej, wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu, wykonanie 
słupa stalowego, nadproża.

W zakres robót składających się na wykonanie konstrukcji wchodzą następujące prace i 
czynności:
1) trasowanie i cięcie detali
2) przygotowanie brzegów do spawania
3) złożenie detali na schemacie i wstępne scalenie spoinami szczepnymi
4) wykonanie wstępnej kontroli wymiarów i kształtu konstrukcji
5) wykonanie końcowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie końcowej kontroli wymiarów i kształtów konstrukcji
7) wykonanie kontroli jakości spoin
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementów montażowych konstrukcji poprzez śrutowanie
9) wykonanie powłoki malarskiej farbą antykorozyjną
10) wykonanie ostatecznych powłok malarskich i oznaczenie  symbolami wykonanych elementów
montażowych konstrukcji

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonywania  prac malarskich  przeciwkorozyjnych  podane  są w
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej nie  stanowią inaczej to przyjmuje  się,  że pojedyncza grubość powłoki nie może być
mniejsza 80% grubości nominalnej powłoki. Tak więc, pojedyncza grubość powłoki powinna osiągać
wielkość pomiędzy  80%  a 100%  nominalnej grubości  powłoki,  pod  warunkiem  że  przeciętna
wielkość dla całości (średnia) jest równa lub większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie
należy  zadbać o osiągnięcie  nominalnej grubości powłoki przy  unikaniu obszarów o nadmiernej
grubości. Zalecane jest, aby maksymalna grubość powłoki nie była większa niż 3-krotna nominalna
grubość powłoki. W celu osiągnięcia wymaganej grubości powłoki, powinno się okresowo podczas
nakładania  powłoki,  sprawdzać jej grubość na  mokro.  Należy  przestrzegać określonego  odstępu
między nakładaniem poszczególnych powłok oraz między nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem
konstrukcji do eksploatacji.  Czasy  te powinny wynikać z  dokumentacji projektowej,  specyfikacji
technicznej lub  karty  technicznej wyrobów  lakierniczych. Wady  każdej powłoki prowadzące  do
pogorszenia  jej właściwości  ochronnych  lub  mający  znaczący  wpływ na wygląd  powinny  być
usunięte przed nałożeniem następnej powłoki.
Powłoki należy nakładać z materiałów malarskich przyjętych na budowę. Gruntową, czyli pierwsza
warstwę powłoki należy  nanieść na  podłoże  nie  później niż 6  godzin  od  jej  oczyszczenia.
Podstawową techniką nakładania farb  jest natrysk  bezpowietrzny  (hydrodynamiczny).  Powłoka
gruntowa powinna pokrywać cały profil konstrukcji stalowej. Każda powłoka powinna być nałożona
możliwie równomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.
5.5 Warunki techniczne wykonania robót Wykonanie konstrukcji stalowych 

Obróbka elementów
Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych 
wyrobów ze stali konstrukcyjnej.
Cięcie  elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami na rysunkach.
Stosować cięcie nożycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne. Dla elementów
pomocniczych i drugorzędnych stosować można cięcie gazowe ręczne. Brzegi po cięciu powinny być
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oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy
wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich.
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po
cięciu należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy
cięciu  tlenowym można  pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi,  które  będą  poddane
przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż
3-2-2-4.  wg  PN-76/M-69774.  Po  cięciu  tlenowym powierzchnie  cięcia  i  powierzchnie  przyległe
powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału.

Dokładność cięcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5
Dopuszczalna odchyłka [mm] ±1 ±1.5 ±2

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. Wytwórca
powinien  w  obecności przedstawiciela  Inspektora  nadzoru  wykonać próbne użycie  sprzętu
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Wystąpienie pęknięć po prostowaniu lub gięciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementów.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana na rysunkach
lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozróżnia się:
a). wymiary przyłączeniowe,  tj. wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające
pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
b). wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±), [mm]

ponad do przyłączeniowego swobodnego
1 2 3 4

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie 
więcej niż 50

Składowanie konstrukcji na placu budowy
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. 
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z 
projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu.
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać 
na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układania 
konstrukcji powinien zapewnić:
a). jej stateczność i nieodkształcalność,
b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,
c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych,
d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp.
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Montaż konstrukcji stalowych
Zasady montażu
Montaż konstrukcji stalowych  należy  wykonywać zgodnie  z zaleceniami normy  PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjętymi na rysunkach  montażowych.  Łączniki i  elementy  złączne  powinny  być  odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.
Jeżeli uszkodzone  elementy  są naprawiane  przed  montażem,  sposób  naprawy  powinien  być
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.
W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.
Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu
przeciążona lub trwale odkształcona.
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.
Przekładki stosowane  do  regulacji konstrukcji należy  wykonywać ze  stali o  takich  samych
własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem.
W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku nie sprężanym nie powinna
przekraczać 2 mm.
Otwory  na  śruby  zaleca  się dopasowywać za pomocą przebijaków a w  razie  konieczności
rozwiercać. W przypadkach,  w których  zastosowanie  przekładek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji,  konieczna  jest odpowiednia korekta  elementów w  warsztacie  lub  na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.
Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i  wolne
od  widocznych  pęknięć i karbów.  Materiały  z oznakami uszkodzeń (pęknięcia  i  odpryski,
zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.
Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu
i śniegu,  zwłaszcza  przy  spawaniu  w  atmosferze gazów ochronnych.  Ochronnych  temperaturze
otoczenia poniżej 0ºC należy  stosownie do  rodzaju konstrukcji rozważyć zastosowanie wstępnego
podgrzania.
Wprowadzanie  dodatkowych  spoin  lub  zmiany  położenia  spoin  w  stosunku  do  projektu  jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA,  BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
BUDOWLANYCH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST 0 “Wymagania ogólne".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiary  będą przeprowadzane  zgodnie z wymaganiami Norm lub  Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) wymiary i kształt dostarczonego materiału
2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału
3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość
rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe
4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania
5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej
6) wymiary wykonanych elementów montażowych
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7) kształt wykonanych elementów montażowych
8) jakość wykonania zabezpieczenia  konstrukcji stalowej przed  korozją a  w  szczególności
sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich
W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych
2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome
3) połączenia  montażowe  w zakresie ilości,  średnicy  i  klasy  wytrzymałościowej  łączników
śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.
Bezpośrednio  przed  i  podczas  nakładania  wyroby  lakierowe  powinny  być sprawdzane  pod
względem:
1) zgodności etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji
2) braku kożuszenia
3) braku nieodwracalnego osadzania się pigmentów
4) braku trwałego nie dającego się wymieszać osadu
5) możliwość ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót antykorozyjnych
6) terminów przydatności do użytku podanych na opakowaniach
Badania w czasie robót:
1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni
2) oceny przygotowania powierzchni do nakładania powłok
3) kontroli warunków wykonywania powłok
4) kontroli procesu nakładania powłok
Kontrola oczyszczenia powierzchni:
1) zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996
2) kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczenia i pracę urządzeń
3) ewentualnie  uzupełnić proces  o  metodę odtłuszczania  zatłuszczeń powstałych  podczas
przygotowania powierzchni

  4)   dokonać odbioru powierzchni do malowania

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza  się według pomiarów sporządzonych z natury,  udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne
certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Ocena  i  badania  powinny  być wykonane zgodnie  z programem badań zawartym w programie
jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu.
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano ST 0 “Wymagania ogólne".
Odbiór końcowy  konstrukcji powinien  obejmować sprawdzenie  i  ocenę dokumentów kontroli i
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem
i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczególności powinny być sprawdzone:

Podpory konstrukcji
Odchyłki geometryczne układu
Jakość materiałów i spoin
Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych
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Stan i kompletność połączeń
W protokole  odbioru  sporządzonym z udziałem stron  procesu  budowlanego  należy  podać co
najmniej:

Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentację określającą komplet wymagań
Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami
Protokoły odbioru częściowego
Parametry sprawdzone w obecności komisji
Stwierdzone usterki
Decyzje komisji

8.1 Zakres odbiorów
Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc:

Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni
Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie
Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym

Odbiór konstrukcji u Wytwórcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór konstrukcji.  Odbiór
polega  na oględzinach  konstrukcji i  sprawdzeniu  wyników wszystkich  badań  przewidzianych  w
programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić:

Rysunki warsztatowe  Dziennik
wytwarzania  Atesty  użytych
materiałów
Świadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoły odbiorów częściowych
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbiór końcowy
Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu.
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

Dokumentację techniczną obiektu i robót
Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów
Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót
Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór
techniczny

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu:
Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną
Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji
Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych
Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji
Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i
pionowego

Protokół odbioru końcowego zawiera:
Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu
Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu,
Biura Projektów opracowującego Rysunki
Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej

Specyfikacji
Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od  Rysunków, niemających
wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji

8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Jeżeli wszystkie  sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie  robót za
właściwe. W przypadku, gdy  chociaż jedno  ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać całość
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robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie.
2) W razie  uznania  całości lub  części robót za  wykonane  niewłaściwie  należy  ustalić,  czy
stwierdzone  odstępstwa od  postanowień dokumentacji i  warunków technicznych  zagrażają
bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie godnie z przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny  być rozebrane  oraz  ponownie  wykonane  w  sposób  prawidłowy  oraz
przedstawione do odbioru.
Badania odbiorowe powłok malarskich:
Po wyschnięciu powłoki malarskiej należy sprawdzić na zgodność z dokumentacja projektową oraz
specyfikacja techniczną:

Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy, siły krycia i takich
wad jak dziurkowanie,  zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki powietrza,  łuszczenie  spękania
zacieki
Właściwości powłoki takich jak:  grubość,  przyczepność i porowatość badanych przy  użyciu
przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
Grubość powłoki bada się metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-
EN ISO 2178:1998
Przyczepność powłoki do  podłoża  i  przyczepność międzywarstwową bada  się  metodami
niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia  antykorozyjnego,  opracowanego  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora oraz wykonawcy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1) SIWZ dla zadania: „Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie Wlkp. - ETAP 1”
2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
4) normy
5) aprobaty techniczne
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. chropowatość powierzchni. Wartości 
liczbowe parametrów.
3) PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.
4) PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
5) PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
6) PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
7) PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
8) PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
9) PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.
10) PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
11) PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
12) PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
13) PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.
14) PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
15) PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
16) PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.
17) PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.
18) PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
19) PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
20) PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim.
21) PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
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22) PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki.
23) PN-83/H-92120  Blachy  grube i uniwersalne  ze  stali konstrukcyjnej zwykłej  jakości i
niskostopowej
24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
25) PN-84/H-93000  Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na
gorąco
26) PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach
27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Połączenia spawane
i powierzchnie napawane
28) PN-75/M-69014  Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegów do spawania
29) PN-73/M-69015  Spawanie łukiem krytym stali węglowych i  niskostopowych Przygotowanie
brzegów do spawania
30) PN-90/M-69016  Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla  stali węglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegów do spawania
31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym
32) PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody  stalowe otulone do spawania i napawania.  Ogólne
wymagania i badania
33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i
stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości
34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali
35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
36) PN-88/M-69710  Spawalnictwo.  Próba  statyczna  rozciągania  do  czołowych  złączy  lub
zgrzewanych
37) PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny
38) PN-88/M-69720  Spawalnictwo.  Próby  zginania  do  czołowych  złączy  spawanych  lub
zgrzewanych
39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo
40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. Jakość
powierzchni cięcia.
41) PN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliwość złączy  spawanych.  Oznaczenia  klasy  wadliwości
oględzin zewnętrznych.
42) PN-B-03215:1998  Konstrukcje  stalowe  budowlane  –  Połączenia  z  fundamentami –
Projektowanie i wykonanie
43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki
44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności
45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania i  odbioru  robót budowlanych ITB cz.  C Zabezpieczenia i
izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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B-06.00.00

ROBOTY MUROWE

kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie
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1.  WSTĘP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  murowych  w  ramach  „Zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  w
Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  ścian  zewnętrznych,  ścian  wewnętrznych  konstrukcyjnych  i  ścian
działowych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  zamieszczonymi  w  SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Cegła pełna lub pustak Porotherm
Cegły pełne o wymiarach: 250x120x65; Cegła Porotherm 8,0x50,0x23,8 cm P+W, Porotherm 
11,5x49,8x23,8 cm P+W, Porotherm 18,8x50,0x23,8 cm P+W, Porotherm 25,0x37,5x23,8 cm 
P+W, Porotherm 30,0x24,8x23,8 cm P+W; 
Wymagania: nasiąkliwość 16%; odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń; 
gęstość- nie więcej niż 1,5 kg/dm3dla dziurawki.

 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz  wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy PN-79/B-06711  „Kruszywa mineralne.  Piaski  do
zapraw budowlanych.”, a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej  ilości,  aby mogła  być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
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Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;
1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
Do  zapraw cementowo-wapiennych należy  stosować  wapno  suchogaszone lub  gaszone  w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną masę,  bez grudek wapna niegaszonego i  zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4.  TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
4.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów.

W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne. Ścianki działowe należy murować nie
wcześniej niż po zakończeniu ścian konstrukcyjnych.
Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Cegły, pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem ścian.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników
atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznowieniu robót po dłuższej
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych:
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać
17 mm, a minimum 10 mm,
10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: liczba cegieł użytych w połówkach do ścian 
nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.
Połączenia murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
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6.  KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Cegła pełna, cegła Porotherm

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  cegłach,  pustakach  z  zamówieniem  i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej.
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, pustaka,
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły, pustaka przez próbę doraźną należy je poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu)
6.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy.

.
7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest  m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubości. Ilość 
robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
 

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  obyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zapłata następuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-68/B –10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020         Wapno
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B-07.00.00

IZOLACJE

kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji ław i ścian
fundamentowych,  izolacji  pod  wylewki,  izolacji  termicznych  ścian,  dachu  w  ramach
„Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i
671/1”.
Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów
Izolacje termiczne

Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami
podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie  materiały  do  izolacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach
państwowych i świadectwach ITB.

Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
Papa asfaltowa termozgrzewalna – papa podkładowa odmiana 400/1200 na tekturze – wymagania wg
PN-B-27617/A1:1997, papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej
wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Lepik asfaltowy na zimno – wymagania wg PN-B-24625:1998
Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg PN-B-24620:1998
Folia kubełkowa (ściany fundamentowe), Folia paraizolacyjna (strop poddasza) folia polietylenowa
(izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa), folia polietylenowa zbrojona (dach), masa asfaltowa
izolacyjna  (pod  posadzki),  papa  asfaltowa  izolacyjna  (pod  ławy  fundamentowe  części
dobudowywanej, , dobudowywanego wejścia, murłaty), papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa (pod
posadzki), 

Materiały do izolacji termicznych
Styrodur gr. 10 cm – izolacja ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu

Styropian FS15 gr. 3 cm (ościeża i inne), gr. 5 cm (kominy), gr. 10,20,25 cm (ściany elewacyjne).
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Styropian EPS100 gr. 15 na posadzkach 
Styropian ekstrudowany XPS 50 do izolacji fundamentów
Wełna mineralna „80” półtwarda, np. Rockwool ROCKTON o gęstości 80kg/m3, gr. 10 oraz 18cm
(poddasze), 
Wełna mineralna o grub. 5 cm do izolacji ścianek działowych
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w 
budownictwie i powinny odznaczać się:
niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
małą gęstością objętościową,
małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania,
dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,
odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,
brakiem wydzielania substancji toksycznych,
dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością 
ogniową.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnie  z  zaleceniami  producentów
poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Załadunek, transport,  rozładunek i  składowanie  materiałów powinny odbywać się tak,  aby
zachować  ich  dobry  stan  techniczny  oraz  wymagania  stawiane  poszczególnym materiałom  przez
producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkładu:

podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia,

 powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona.

Gruntowanie podkładu:

podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową,
przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %,

powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach,

temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niższa niż 5 0C,

Izolacje papowe
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izolacje  przeciwwilgociowe  papowe  powinny  składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw  papy
sklejonych ze sobą lepikiem asfaltowym,

izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplających mogą być ułożone z jednej
warstwy na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach,

grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między
poszczególnymi warstwami powinna wynosić 1,0-1,5 mm,

szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm, zakłady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny być względem siebie przesunięte.

5.2 Izolacje termiczne
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez
szczelin. Przy układaniu kilku warstw każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno
wynosić minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych).  Sprawdzić  prawidłowość  wykonania  podkładu,  izolacji  z  dokumentacją
projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli  materiałów i  wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór  robót  izolacyjnych powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,
protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.

Roboty wg B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji  wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów
przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
zagruntowanie podłoża,
wykonanie izolacji wraz z ochroną,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
         Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Filce,  maty  i  płyty  z  wełny
mineralnej.
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B-08.00.00 

KONSTRUKCJE DREWNIANE

kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
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1.  WSTĘP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych w ramach „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w
Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i montaż konstrukcji dachowej

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  zamieszczonymi  w  SST
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY
2.1 Drewno
Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  się  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Do  wykonania  konstrukcji  dachu  stosuje  się  drewno  klasy  C30  (belki,  krokwie,  płatwie,  słupki,
murłaty), według następujących norm państwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn:

30 mm dla grubości do 38 mm
10 mm dla grubości do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podłużne boków:
10 mm dla szerokości do 75 mm
5 mm dla szerokości >250 mm

Wichrowatość: 6% szerokości.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność  płaszczyzn-  płaszczyzny  powinny  być  wzajemnie  równoległe,  boki  prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu –23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

w długości do +50mm lub do –20 mm dla 20% ilości
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w szerokości do +3 mm lub do –1 mm
w grubości do +1 mm lub do –1 mm

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek.
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
w szerokości +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i –1 mm dla 20% ilości, w grubości +2
mm i –1 mm dla 20% ilości

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –
2 mm.
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.

2.2 Łączniki
Gwoździe należy stosować okrągłe wg. BN-70/5028-12
Śruby z łbem sześciokątnym należy stosować wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z łbem kwadratowym wg. 
PN-88/M-82121
Nakrętki sześciokątne należy stosować wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkładki pod śruby kwadratowe należy stosować wg PN-59/M-82010.
Wkręty do drewna należy stosować:

z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.
Środki do ochrony przed grzybami i owadami
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia
Więźbę  dachową  należy  zaimpregnować  do  stopnia  niezapalności  R  15  środkiem  impregnująco-
grzybobójczym Fobos M-4, niektóre elementy środkiem impregnująco-grzybobójczym Xylamit.

Składowanie materiałów i konstrukcji
Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu  utwardzonym  i
suchym lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy  powinny być  składowane w pozycji  poziomej  na  podkładkach rozmieszczonych w taki
sposób,  aby  nie  powodować  ich  deformacji.  Odległość  składowanych  elementów od  podłoża  nie
powinna być mniejsza od 20 cm.
Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w
zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem  czynników
atmosferycznych.
Każda  partia  materiału  dostarczona na  budowę przed  jej  wbudowaniem musi  uzyskać  akceptację
Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów potwierdza się wpisem do dziennika budowy.

3.  SPRZĘT
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach.
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Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacją. 
4.  TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.4.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2  Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy

wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonywanych
według wzornika nie powinna różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza się następujące odchyłki:
w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi
w długości elementu do 20 mm
w odległości między węzłami do 5 mm
w wysokości do 10 mm

Elementy więźby dachowej stykające  się  z  murem lub  betonem powinny być  w miejscach styku
odizolowane jedną warstwą papy.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

 
7.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką  obmiarową  dla  konstrukcji  dachowej  jest  m3,  dla  deskowania  połaci  m2,  dla  montażu
wiązarów z drewna klejonego element

8.  ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte specyfikacją B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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B-09.00.00

POKRYCIE DACHU BLACHĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE, 

RYNNY i RURY SPUSTOWE

kod CPV 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

kod CPV 45261310-0 Obróbki blacharskie

kod CPV 45261320-3 Kładzenie rynien i rur spustowych
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokryć dachowych
blachą  trapezową wraz  z  obróbkami  blacharskimi z  blachy  powlekanej oraz  rynnami  i  rurami
spustowymi z PCV w ramach „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4
633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

45261213 Pokrycie dachu blachą trapezowa oraz dachówkową
45261310 Obróbki blacharskie
45261320 Rynny i rury spustowe

Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za
ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST
 B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne ”pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm,
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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3. SPRZĘT
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości.
Sprzęt  powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i  powinien  być  ustawiony  zgodnie  z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport materiałów
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów,
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu
należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

Zaleca się układanie blach w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementu z
blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1 m. 

5. WYKONANIE ROBÓT
 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

 Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniając wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1 Podkład z desek pod pokrycie blachą płaską
Pochylenie  płaszczyzny  połaci  dachowych  powinno  być  dostosowane  do  pokrycia  blachą
powlekaną zgodnie z normą PN-B-02361:1999. 
Podkład z desek powinien spełniać następujące wymagania:
powinien być wykonany z desek obrzynanych gr.25 mm i szer. od 12-15 cm,
szerokość deski okapowej powinna wynosić nie mniej niż 30 cm,
odstęp pomiędzy deskami powinien wynosić nie mniej niż 5 cm,
podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokość szczelin  dylatacyjnych powinna wynosić  od 20-40 mm a  szczelin  obwodowych
ok.20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem
elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
być usztywnione krawędzie zewnętrzne,
gwoździe powinny być wbite głęboko w deski aby ich łebki nie stykały się z blachą. Zaleca się
do przybijania desek gwoździe ocynkowane,
w korytach dachowych, koszach, okapach o szer. ok. 30 cm, przy oknach, wokół kominów itp.
Podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk. 
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5.2  Pokrycie z blachy płaskiej
 Roboty blacharskie z blachy powlekanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej -150C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach.

Wyroby z blachy z powłokami powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002.
Blachę przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za
pomocą piły nożyc do blach.  Nie wolno do cięcia  używać szlifierek kątowych lub innych
narzędzi  wytwarzających podczas  cięcia  wysoką temperaturę.  Po cięciu i  wierceniu należy
usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach.
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w
celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.
Wszystkie  uszkodzenia  powłok  powstałe  podczas  transportu  i  montażu  należy  zamalować
farbą zaprawową.
Należy  wykonać  dodatkowe  zabezpieczenie  pokrycia  niższej  części  dachu  pod  rurami
spustowymi.
Przy  wszystkich  wyjściach  na  dach  należy  zamontować  drabiny  stalowe  szer.  50  cm  w
odległości od ściany 15 cm (mocować co 30 cm, pręty stalowe fi 20 mm). Powyżej 3 m od
poziomu niższego dachu zainstalować obręcze ochronne. Odległość obręczy od klamry 80 cm.

5.3 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy  wykonaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów
pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych 
W  dachach,  w  warstwach  pokrycia  powinny  być  osadzone  uchwyty  rynnowe  o
wyregulowanym spadku podłużnym.

Rynny fi 125 i rury spustowe fi 110, z PCV.
Przekroje  poprzeczne rynien  dachowych,  rur  spustowych powinny być  dostosowane  do wielkości
odwadnianych powierzchni dachów.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola wykonania podkładów dachów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrolę pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-
EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej SST.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostką obmiarową jest:

dla robót 45261213 – krycie dachu blachą  – 1 m2. Z powierzchni dachu nie potrąca się 
urządzeń obcych, np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2 .
dla robót 45261310 – obróbki blacharskie – 1 m2

dla robót 45261320 – rynny i rury spustowe  - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór podkładu – badanie podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas
suchej  pogody,  przed  przystąpieniem  do  pokrycia  połaci  dachowych.  Sprawdzenie  równości
powierzchni podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą
szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzana powierzchnią a łatą nie powinien
przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
Odbiór  pokrycia –  roboty  pokrywcze  jako  roboty  zanikające  wymagają  odbiorów  częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp jest
niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika  budowy.  Badania  końcowe  pokrycia  należy  przeprowadzać  po  zakończeniu  robót,  po
deszczu. Odbiór polega na:

Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.),
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek
Sprawdzeniu łączenia i umocowania arkuszy
Sprawdzeniu wykonania i umocowania pasów usztywniających.

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian i kominów itp.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych

Odbiór pokrycia blachą  potwierdza się protokółem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  B-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 9.

9.2  Pokrycie dachu blachą płaską
Cena wykonania 1m2 krycia obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiałów i sprzętu
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi
ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m
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oczyszczenie podkładu
pokrycie  dachu  blachą  trapezową  z  przycięciem  żądany  wymiar,  gąsiorów  i  obróbek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu 
oczyszczenia miejsca pracy z resztek materiałów

            likwidacja stanowiska roboczego

9.3 Obróbki blacharskie
Cena wykonania 1m2 obróbek obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu
uporządkowanie stanowiska pracy

9.4 Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych
uporządkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-B-02361:1999     Pochylenia połaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  Charakterystyka wyrobów z blachy
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  Charakterystyka wyrobów z blachy
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych
ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal
PN-EN 508-2:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium
PN-EN 508-3:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna
na korozję.
PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów
samonośnych z blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  z  PCV-U.  Definicje,  wymagania  i
badania.
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Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-  część  C:  zabezpieczenie  i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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B-10.00.00

STOLARKA ALUMINIOWA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi
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1.  WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej drewnianej i okiennej z PVC, w ramach „Zagospodarowania przestrzeni
publicznej w Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetów, wyłazów dachowych. 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  zamieszczonymi  w  SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1 Stolarka okienna
Stolarka okienna aluminiowa szklona potrójnie  - zakres nie dotyczy w tym opracowaniu

2.2  Stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna
Drzwi  zewnętrzne  wejściowe  aluminiowe szerokości  90  cm  w  kolorze  białym.  Drzwi

wewnętrzne  o  szerokości  80cm,  90cm,  120cm,  130  cm.  Drzwi  o  odporności  ogniowej  EI  30  o
szerokości 90 cm, 120 cm, 150 cm, 150cm, 180 cm.
Okucia budowlane

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm.  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone
fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

Okna dachowe 
Okna dachowe – poza zakresem

Składowanie elementów
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy
układać  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych  i  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4.  TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport materiałów
Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  normą.  Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
 
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni,
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady
powierzchniowe.

Osadzenie stolarki okiennej
 W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeże  należy  wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub  listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lun pianką poliuretanową.
Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekąt-
nych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości prze-
kątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m; 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między
ościeżem  a  ościeżnicą  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  stosowania  do  tego  celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonać po zakończonym montażu okna i uszczelnieniu.

Osadzenie stolarki drzwiowej
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
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6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

Ocena jakości powinna obejmować:
sprawdzenie zgodności wymiarów
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania
sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia

Powłoki  malarskie  nie  powinny  mieć  uszkodzeń.  Barwa  powłoki  powinna  być  jednolita,  bez
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

 
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  robót  jest  szt.  Wbudowanej  stolarki  w  świetle  ościeżnic  lub  mb

zamontowanego parapetu.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena  obejmuje:  dostarczenie  gotowej  stolarki,  osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę
powstałych uszkodzeń.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-11.00.00

STOLARKA DREWNIANA

CPV 45421000-4 Montaż drzwi drewnianych
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące remontu lub
wymiany stolarki drewnianej wykonywanych w ramach „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w
Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej. 
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1 Stolarka drzwiowa: 
Drzwi drewniane z płyt MDF pełne i szklone z ościeżnicami systemowymi
Drzwi wewnętrzne pełne z MDF o odporności ogniowej z ościeżnicami systemowymi

Okucia budowlane
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm.  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone
fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

Składowanie elementów
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy
układać  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych  i  powinny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4.  TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2 Transport materiałów
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Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  normą.  Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
 
5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni,
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Osadzenie stolarki drzwiowej
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
        
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
Ocena jakości powinna obejmować:

o sprawdzenie zgodności wymiarów
o sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka
o sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
o sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania
o sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia

Powłoki  malarskie  nie  powinny  mieć  uszkodzeń.  Barwa  powłoki  powinna  być  jednolita,  bez
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

 
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic lub mb zamontowanego
parapetu.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: 

o dostarczenie gotowej stolarki, 
o osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym  obiciem

listwami,
o dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
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B-12.00.00

WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TYNKAMI
CIENKOWARSTWOWYMI

kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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1.  WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  styropianem i  wykonania  wyprawy tynkarskiej  w  ramach
„Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i
671/1”.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  styropianem  i  położenie  wyprawy
elewacyjnej. 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  zamieszczonymi  w  SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Ponadto następujące określenia:

Zaprawa klejąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu.

Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w
środku zaprawy klejącej.

Wyprawa  tynkarska –  zaprawa  tynkarska  po  stwardnieniu  stanowiąca  zewnętrzną  warstwę
wykończeniową układu ocieplającego.

Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Po wykonaniu ocieplenia ze styropianu należy wykonać tynk akrylowy ATLAS lub inny o podobnych
parametrach.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwierdzającą 
zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Płyty styropianowe – poza zakresem opracowania 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe rodzaju FS 15 

(samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15 kg/m3 i nie większej niż 20 kg/m3.
Wymiary płyt nie większe niż 600x1200 mm, grubość 10cm ściany.
Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia 
płyt szorstka, krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań.
Płyt styropianowych nie można stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz 
dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni.
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2.2 Siatka z włókna szklanego 
 Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010. 

2.3  Zaprawy klejące
Do  przyklejenia  styropianu  i  siatki  należy  stosować  zaprawy  klejące  dopuszczone  do

stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i  certyfikacie
załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia.

2.4 Podkład tynkarski
Stosowanie  podkładu  tynkarskiego  powoduje  uniknięcie  przebarwień  i  wzmacnia
przyczepność  tynku  do  warstwy  zbrojącej.  Jest  to  ciecz  o  konsystencji  gęstej  śmietany.
Podstawowy skład to wodna dyspersja żywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo
drobnym kruszywem kwarcowym). Środka tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej. 

2.5 Zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej  należy zastosować zaprawę tynkarską mineralną białą.
Zaprawa powinna być dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez
ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany
czas przydatności do użycia.

Zaprawa  powinna  stanowić  jednolity  pod  względem  zabarwienia  proszek,  bez  zbryleń  i  obcych
wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.

2.6 Łączniki rozprężne do mocowania styropianu do podłoża
Do  mocowania  styropianu  do  podłoża  należy  stosować  łączniki  rozprężne  odpowiadające
wymaganiom świadectw i aprobat technicznych. 

Długość łączników powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. 

2.7 Listwy narożne
Listwy  narożne  służą  do  obróbek  krawędzi  zewnętrznych  budynku  a  także  do  wzmocnienia
krawędzi  otworów wejściowych.  Wykonane są  z  cienkiej  perforowanej  blachy aluminiowej  o
kątowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

2.8 Listwy cokołowe
Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy
izolacyjnej.  Listwa  cokołowa może  być  wykonana  z  blachy  aluminiowej  gr.  1  mm lub  z
wysokogatunkowego PCW. Przekrój  poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy.  Szerokość
listwy musi być dostosowana do grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany
przy pomocy kołków rozporowych.

3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Przy  wykonywaniu  dociepleń  stosuje  się  typowe narzędzia  budowlane,  powszechnie  używane  do
wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych:

szczotki z włosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej
pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
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nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych
mas klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m
nożyce do cięcia styropianu
agregaty  tynkarskie  lub  ręczne  pistolety  natryskowe  z  własnym  zbiornikiem  i  sprężarką
powietrza
rusztowania i elementy transportu pionowego 

4.  TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5.  WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie  docieplenia  powinno  być  oparte  na  ogólnych  wytycznych  zawartych  w
świadectwie ITB nr 530/94  dotyczącym metody lekkiej-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i
w świadectwie ITB nr 1005/94.

Prace dociepleniowe należy prowadzić przy temperaturze otoczenia 5-25oC.
Kolejność robót powinna być następująca:

prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i  
urządzeń oraz montaż rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich
sprawdzenie i przygotowanie podłoża
przygotowanie masy klejącej
przymocowanie płyt styropianowych
wykonanie warstwy zbrojonej
wykonanie wyprawy tynkarskiej
demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku

5.1 Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji  i  usunięcia luźno

przylegających  powłok  malarskich,  wszystkie  połacie  odparzonego  tynku  należy  skuć  i  wypełnić
nową zaprawą (dotyczy budynku istniejącego). 

Przymocowanie płyt styropianowych
Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami
plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma
obwodowego i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Płyty
styropianu muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały między nimi szczeliny większe
niż  2  mm.  Niedopuszczalne  jest  szpachlowanie  styków  płyt  zaprawą  klejową.  Najlepiej  jest
układać płyty styropianowe od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych co każdą warstwę.
Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię, ewentualne nierówności należy
zeszlifować papierem ściernym. Po upływie dwóch dni od przyklejenia płyt można rozpocząć
kołkowanie.  Należy  stosować  5  dybli  na  1  m2.  Główki  łączników nie  mogą  wystawać  poza
płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji można przystąpić do
wykonania warstwy zbrojonej.  Zaprawę klejową należy rozprowadzić pasami pionowymi o
szerokości rolki siatki z włókna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej należy zatopić
siatkę układaną pasami z zakładem min. 10 cm.
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Wyprawa elewacyjna
Na warstwę podkładu tynkarskiego należy ułożyć wyprawę elewacyjną akrylową, w kolorze
jak w dokumentacji projektowej.

         
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, należy 
kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność ich wykonywania z instrukcją ITB 334/96, oraz z
wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń.

7.  OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót związanych z ociepleniem elewacji i wykonaniem wyprawy
tynkarskiej są:
 m2 ocieplonej  ściany lub ościeży,  m2 wyprawy elewacyjnej,  mb ochrony narożników, mb listwy
cokołowej

8.  ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

W  trakcie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  częściowe  odbiory  techniczne.  Odbiory  te
powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych. Obiory
powinny być dokonywane na każdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót ociepleniowych należy
dokonać odbioru końcowego. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podłoża,
przymocowanie  płyt  styropianowych  do  ścian  i  ościeży,  ochrona  narożników  wypukłych,
zamocowanie listwy cokołowej,  wykonanie warstwy zbrojonej,  wykonanie wyprawy elewacyjnej  i
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane
BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe.

Inne przepisy
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące
Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie
Świadectwa  ITB dopuszczające  do  stosowania  w metodzie  „lekkiej”  łączniki  do  mocowania  płyt
styropianowych
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Świadectwa,  decyzje  i  aprobaty  techniczne  ITB  dopuszczające  do  stosowania  różne  systemy
ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”.
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B-13.00.00

TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych

kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury
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1.  WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i okładzin ścian w ramach „Zagospodarowania przestrzeni
publicznej w Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ścian:
B-11.01.00 Tynki wewnętrzne
B-11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  zamieszczonymi  w  SST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej  ilości,  aby mogła  być wbudowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do  zaprawy  cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement  portlandzki  według  normy  PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
Do  zapraw cementowo-wapiennych należy  stosować  wapno  suchogaszone lub  gaszone  w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną masę,  bez grudek wapna niegaszonego i  zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania:
Barwa –wg ustaleń projektanta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160oC
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Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz  wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek
 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm.

3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością
korzystania  z  następującego  sprzętu:  mieszarki  do  zapraw,  agregatu  tynkarskiego,  betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.

4.  TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2 Transport materiałów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach
stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

 
Warunki przystąpienia do robót

Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne.
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej OoC.

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w
okresie obniżonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia,
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i
technikę  wykonania  powinny  odpowiadać  normie  PN-70/B-  10100  p.3.  „Roboty  tynkowe.  Tynki
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1.

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B –10100 p. 3.3.2.

 Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.2 Wykonanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i  wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy.
Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
należy wykonywać według pasów i listew kierunkowych.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na
zawilgocenie-  w proporcji  1:1:4,  narażonych na  zawilgocenie,  oraz w tynkach zewnętrznych – w
proporcji 1:1:2

5.3 Wykonanie okładzin ceramicznych
Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.

Podłoże pod okładziny ceramiczne stanową nieotynkowane mury z cegły.
Do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów
budynku.



90 STWIOR – roboty budowlane (architektura, konstrukcja   oraz instalacje)STWIOR – roboty budowlane (architektura, konstrukcja   oraz instalacje)

Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury  towarzyszącej w  KokotowieZagospodarowanie terenu oraz infrastruktury  towarzyszącej w  Kokotowie

strona
 90/167

Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z
obrzutki  i  narzutu.  Obrzutkę należy wykonać o grubości  2-3 mm z cienkiej  zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Płytki  mocowane  do  podłoża  na  zaprawie  klejowej  i  spoinowane  gotową  zaprawą  spoinową
(wodoodporną w przypadku okładziny basenu).
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC.
Dopuszczalne  odchyłki  krawędzi  płytek od  kierunku poziomego lub pionowego nie  powinny być
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na
długości łaty dwumetrowej

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz

kruszyw  przeznaczonych  do  wykonywania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.
Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  cementu,  wapna,  wody  oraz  kruszywa
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać:

sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem
próby doraźnej  przez  oględziny,  opukanie  i  mierzenie:  wymiarów i  kształtu  płytek,  liczby
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy je poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny
zewnętrznej).
 
7.  OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię  tynków oblicza  się  w metrach  kwadratowych jako iloczyn długości  ścian  w

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię  tynków  stropów  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.
Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m2.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2 Odbiór podłoża i tynków
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Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i umyć wodą.

Roboty uznaje  się  za wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej
łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i
ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków
przenikających z podłoża, pleśni itp.
Trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór podłoża pod płytki ceramiczne
Wg płytek posadzkowych

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  B-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa
Tynki wewnętrzne
 Cena  jednostkowa  obejmuje:  przygotowanie  stanowiska  roboczego,  przygotowanie  zaprawy,
dostarczenie materiałów i  sprzętu,  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, ustawienie i
obsługę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wykonanie  robót  na  wysokości  do  4  m,
przygotowanie podłoża,  umocowanie i  zdjęcie  listew tynkarskich,  osiatkowanie  bruzd,  obsadzenie
kratek  wentylacyjnych  i  innych  drobnych  elementów,  wykonanie  tynków,  reperacja  tynków  po
dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.
Okładziny ścian
Cena  jednostkowa  obejmuje:  przygotowanie  podłoża,  przygotowanie  zaprawy,  dostarczenie
materiałów i  sprzętu,  moczenie  i  docinanie  płytek,  wykonanie  okładziny  z  wypełnieniem spoin  i
oczyszczeniem  powierzchni,  osadzenie  kratek  wentylacyjnych  i  innych  drobnych  elementów,
oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości materiałów.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-  Część  B-  Roboty  wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r.
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B-14.00.00

POSADZKI Z PŁYTEK ORAZ DESKI KOMPOZYTOWE

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek w ramach
„Budowy budynku Przedszkola w Wieliczce przy ul. Grottgera”
Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 folia PE
B.12.01.01 Izolacja cieplna z płyt styropianowych FS20 gr. 5 cm, gr. 10 cm
B.12.01.02 Warstwa wyrównawcza pod wylewkę
B.12.01.03 Wylewka cementowa
B.12.01.04  Posadzki  z  płytek  gresowych  podłogowych  antypoślizgowych  na  zaprawie  klejowej
(wszystkie pomieszczenia mokre, ciągi komunikacyjne), deski kompozytowe na legarach w wiacie
Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano
 w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
 Piasek  (PN-EN 13139:2003)

Powinien spełniać wymagania przedmiotowej normy a w szczególności:
nie powinien zawierać domieszek organicznych, oraz mieć frakcje różnych wymiarów: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego, mączki mineralnej i 
dodatków uszlachetniających.
Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
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Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą 
przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe terakotowe i gresy – właściwości:

barwa: wg wzorca producenta,
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%,
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, Gresy – V klasa ścieralności,
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,
kwasoodporność nie mniej niż 98%,
ługoodporność nie mniej niż 90 %,
twardość wg skali Mahsa 8,
na schodach i wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
stopnice schodów,
listwy przypodłogowe,
kątowniki, narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
długość i szerokość: +/- 1,5 mm,
grubość : +/- 0,5 mm,
krzywizna: 1,0mm

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB"
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.
Wykładzina podłogowa obiektowa z przeznaczeniem do przedszkoli
Deski kompozytowe na legarach wg obowiązujących norm

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  zgodnie  z  zaleceniami  producentów
poszczególnych materiałów.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczególnym materiałom przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe
Wymagania podstawowe:

podkład  cementowy  (betonowy)  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

 wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa, 

podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,

podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,

w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,

temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna
być niższa niż 5 0C,

zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie,

podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z
ustalonym spadkiem,

w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2 Posadzki z gresu (terakota) – kamienie sztuczne.
Posadzki z gresu (terakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić
konstrukcję  podłogi,  wytrzymałość  podkładu,  rodzaj  i  gatunek  płytek  oraz  rodzaj  zapraw
klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i  robót
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę
zgodną z zaleceniami producenta.
Posadzki  z  płytek  należy  wykonywać  na  specjalnie  przygotowanym  podłożu  tzn.  po  wykonaniu
izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do dużych zawilgoceń i działania środowiska
agresywnego.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu.
Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
płytek gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych.
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie usunąć
w czasie układania płytek.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i  stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w
projekcie  spadku.  Nierówności  mierzone powinny być 2 metrową łatą.  Dopuszczalne odchyłki  od
płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
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Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór  materiałów  i  robót –  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz
sprawdzenie  właściwości  technicznych  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  Nie  należy  stosować
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelino-
mierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z poli (chlorku winylu).
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B-15.00.00

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych i okładzin GK
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1. WSTĘP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i obioru  okładzin  z  płyt
gipsowo-kartonowych  w  ramach  „Zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  w  Kokotowie  na  dz.
632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.

Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych specyfikacją 
Okładziny z płyt  gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja  stanowią poszycie ażurowej
konstrukcji  ścianek  działowych  w  systemie  lekkiej  zabudowy  szkieletowej  poddasza,  oraz  jako
obudowa konstrukcji drewnianej dachu na poddaszu.

Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 1.4

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 –
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 

Lp. Wymagania GKB zwykła
GKF
ognioodporna

GKBI
wodoodporna

1. Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i 
krawędzi

2. Wymiary i tolerancje [mm]:
grubość

9,5; 12,5; 15; >18 (+/-0,5)

szerokość 1200 (+0; -5,0)
długość [2000 –3000] (+0;-6)

prostopadłość różnica w długości przekątnych <5
3. Masa 1 m2 płyty o grubości

[kg]:
9,5 mm < 9,5 - -
12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5
15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0

>18,0 mm <18,0 16,0:19,0 -
4. Wilgotność [%] <10,0
5. Trwałość  struktury  przy

opalaniu [min]
- >20 -

6. Nasiąkliwość [%] - - <10
7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN......, data

produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska

 Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-B32250 Woda do celów budowlanych. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

 Piasek
Powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych nie powinny zawierać domieszek organicznych oraz mieć frakcje 
różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilki  podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty
taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na  równym  i  mocnym
podkładzie

Wysokość składowania – do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport
płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które
umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm.

Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu conajmniej 2000
kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone
wszystkie  roboty  stanu surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowania  i  przebicia  oraz
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj.
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5  0C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach
od 60 do 80 %.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe wykonuje się z użyciem ściennych profili „U” o
szer. 55 mm, 100 mm, profili C szer. 55 mm, 100 mm umocowanych do podłoża uchwytami typu ES.
Płyty mocuje się ustawiając je pionowo.
W celu polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między profilami „U”
wypełnia się wełną mineralną.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań płyt g-k powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt
gipsowo-kartonowych”

W szczególności powinna być oceniana:

równość powierzchni płyt,

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
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wymiary płyt (zgodnie z tolerancją),

wilgotność i nasiąkliwość,

obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostką obmiarową jest:
powierzchnia obudowy w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej
od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji.
7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór podłoża – należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych
z płyt g-k. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże
oczyścić i umyć wodą.
Dokonanie odbioru podłoża jak i okładzin płytami uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i
SST  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 dały pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Wymagania określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega:

zgodność z dokumentacją techniczną,
rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
wichrowatość powierzchni

Dopuszczalne odchyłki powierzchni:
odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie
większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości 2 metrowej łaty kontrolnej,
odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:

pionowego  –  nie  większe  niż  1,5  mm  na  1  mb  i  ogółem  nie  więcej  niż  3  mm  w
pomieszczeniach  do  3,5  m  wysokości  oraz  nie  więcej  niż  4  mm  w  pomieszczeniach  o
wysokości powyżej 3,5 m,
poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami, belkami itp.

3) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe
niż 2 mm

Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokółem, który powinien zawierać:
ocenę wyników badań,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
9.

9.2 Wykonanie ścianek regipsowych
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
oczyszczenie i przygotowanie podłoża,
przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz z przycięciem
i dopasowaniem,
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,
szpachlowanie  połączeń i  styków płyt  ze  ścianami i  stropami,  zabezpieczenie  spoin  taśmą
papierową,
szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości

Inne dokumenty i instrukcje
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV – Kra-
ków 1996 r.
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – NIDA GIPS – wydanie 2002 r.
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B-16.00.00

OKŁADZINY Z PŁYT OSB

kod CPV 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
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ŚCIANKI KOLANKOWE NA DACHU – pod obróbki

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  podłóg  drewnianych  z  płyt  OSB  na  konstrukcji  metalowej,  oraz  podłóg  z  paneli

wykonywanych  w  ramach  „Zagospodarowania  przestrzeni  publicznej  w  Kokotowie  na  dz.  632/4

633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.

1.2 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze podłóg drewnianych

2. MATERIAŁY

Do wykonania zabudowy ścianek kolankowych używa się płyt OSB, dokładnie wysuszonych.

Płyty wiórowo – żywiczne 

rdzeń płyty: wysokosprasowane płyty wiórowe gęstości ≥ 720 kg/m3 w wykonaniu normalnym i
przewodzącym 
obudowa powierzchni bocznych: listwa z PCV 
wierzch płyty z aplikacją trwałą: płytki gresowe 
moduł płyty: standard 1250 x 2500 mm, inny wymiar na specjalne życzenie 
grubość płyty: 22 mm 
masa płyty: ok. 15, 0 kg 
obciążenie statyczne siłą skupioną: 2,0 lub 3,0 kN 
obciążenie powierzchniowe : 10,0 lub 15,0 kN/m2 

oporność upływu: 5 x 104 - 1010 Ohm 
klasa emisji: E1 
właściwości ppoż.: 

materiał trudnozapalny 
odporność ogniowa: F 30 (dla płyt posiadających od spodu blachę stalową, ocynkowaną) 

wilgotność otaczającego powietrza do 70 % 

konstrukcja szkieletowa podłogi dystansowej

H= 220 mm 

siatka konstrukcyjna wykonana z profilu T220 w rozstawie co 90 cm, na teownikach beleczki 

pośrednie i usztywniające z kątownika 60/60/6 mm w rozstawie co 50-60 cm. Na wierzchu płyty OSB 

grubości 2x22 mm mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących. 

Ochrona drewna

Wykonane  elementy  zabezpieczyć  przez  malowanie  preparatem  dającym  ochronę  biologiczną  i

ogniową. Preparat powinien również zabezpieczać elementy przed zabrudzeniem. Jakość preparatu
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powinna być porównywalna z systemem np. Amarvin lub np. FOBOS M-4, posiadające świadectwo

dopuszczenia do stosowania oraz atest budowlane i higieniczne.

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż

sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki

zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  

3. SPRZĘT

ST. Wymagania ogólne.

4.TRANSPORT

Pionowy - wyciągiem jednomasztowym

W obrębie budynku ręczny

5.WYKONANIE ROBÓT

Do wykonania elementów  z drewna, w pomieszczeniach o stałej wilgotności  można użyć wszystkich

rodzajów kleju, pod warunkiem ich właściwego doboru, gwarantującego dobre utrzymanie w czasie

użytkowania.Wszystkie rodzaje drewna, użyte do wykonania elementów, należy zabezpieczyć przeciw

szkodliwym  czynnikom,  na  które  mogą  być  narażone  (owady,  grzyby  powierzchniowe,  gnicie).

Połączenia elementów drewnianych należy wykonać w sposób dokładny, nie pozostawiający żadnej

wolnej przestrzeni, która mogłaby zakłócić stabilność lub szczelność wykonanych robót. 

Nie należy wykonywać długich elementów z łączonych odcinków drewna.Zatykanie sęków i główek

śrub na powierzchni drewna może być dopuszczalne, jeżeli zostanie wykonane z tego samego gatunku

drewna, przy zachowaniu kierunku włókna.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wskazówki dotyczące kontroli robót wg ST Wymagania ogólne. 

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i

w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i

krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb i nie większe niż 6 mm na całej

powierzchni.
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej podłogi

8. ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzeniu podlegają:

zgodność wykonania robót z projektem

jakość wykonanych robót 

W wyniku odbioru należy dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności

związanych z betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane próbki)  i  pielęgnacją.  Jeżeli  wszystkie

czynności  odbioru  robót  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z

wymaganiami PB i SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 4.6 Wymagania ogólne.

Cena obejmuje:

wykonanie ww. robót

zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustalenia ogólne pkt. 5 
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B-17.00.00

ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i obioru  robót
malarskich wykonywanych w ramach „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie
na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu  oraz
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem.

Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  SST są zgodne z  obowiązującymi normami oraz  określeniami
podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed
wpływem  warunków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  oraz  stanowi  warstwę  wykończeniowo-
dekoracyjną.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia w budownictwie.
Farba akrylowa 
Farba emulsyjna 
Środki gruntujące
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
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4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg

 PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z 

PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +80C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.

5.1 Przygotowanie podłoży
Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  należy  naprawić  przez  uzupełnienie  ubytków
szpachlą gipsową lub zaprawą cementowo-wapienną Powierzchnie powinny być oczyszczone z
kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną.

5.2  Gruntowanie  –  przed  malowaniem  farbami  akrylowymi  i  lateksowymi  powierzchnie  należy
gruntować pokostem lub preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki  z  farb  akrylowych  i  lateksowych  powinny  być  nie  zmywalne,  dawać  aksamitno-
matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i  plam oraz
śladów pędzla.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.

Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

sprawdzenie nasiąkliwości,

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

sprawdzenie czystości.

Roboty malarskie 

Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się
je przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %.

Badania powinny obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.
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Wyniki  kontroli  materiałów i  wykonania  robót  malarskich  powinny być  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb 
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej.

8.ODBIÓR ROBÓT
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbiór  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża  materiały powinny odpowiadać wymaganiom pań-
stwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt. 5.1.

Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:
wyglądu zewnętrznego powłok
odporności  powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatką kontrastowego koloru,
odporności powłoki na zarysowanie
przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki
od podłoża,
odporności powłoki na zmywanie wodą. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 9.

Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie i przygotowanie materiałów,
przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
zagruntowanie podłoża,
przygotowanie farb,
ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
         Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentów.
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B-18.00.00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU (ZIELEŃ, OGRODZENIE oraz PLACE ZABAW z
nawierzchniami)

kod CPV  45111291-4
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru terenów zielonych w ramach „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na 
dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45340000-2 Prace w zakresie ogrodzeń
45112723-9 Kształtowanie placy zabaw z urządzeniami i nawierzchniami

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

ziemia żyzna ( humus)
nawozy mineralne 
mieszanki nasion traw
sadzonki drzewek
ogrodzenia panelowe 
stalowe

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0 - Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie, sprzęt:
a) brona rotacyjna
b) gładki walec do stabilizacji trawnika c) 
kosiarka do trawników
d) sprzęt do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE ZIELENI 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
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obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1 Zakres robót zasadniczych
Wykonanie i utrzymanie trawników.
5.2 Zasady wykonania robót
Ziemia żyzna
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki:
a) ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach 
nie wyższych niż 2 m,
b) ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
c) zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie 
trawników,
d) przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie).
Nasiona traw
Jedynie gotowe  mieszanki traw powinny  być stosowane  w  zależności od  warunków
lokalnych.  Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony  skład  procentowy,  klasę,  nr
normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania.
Zaleca się stosowanie mieszanek traw o składzie.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość
składników.  Nawóz  powinien  być zabezpieczony  przeciw wysypywaniu  się i
zbrylaniu. Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego:
a) azot (N) - 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika
b) fosfor (P)- 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika c)
potas (K) - 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika
Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej.
Wymagania dotyczące trawników
Wymagania dotyczące trawników są następujące:
a) teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany,
b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być 
użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną,
c) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok.
15cm,
d) teren powinien być wyrównany,
e) przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany 
brona talerzową lub zgrabiarką,
f) siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja do 15
września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera,
g) na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2,
h) na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2,
i) po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i 
umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,
j) powinny być stosowane gotowe mieszanki traw,
k) chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roślin,
l) główny siew i przynajmniej jeden obowiązkowy siew uzupełniający powinien być 
przeprowadzony.
Dojrzewanie trawników - utrzymanie
Głównymi etapami dojrzewania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz 
odchwaszczanie.
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a) pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm,
b) kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość
10-12 cm,
c) ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września,
d) koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i
w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego 
gatunku traw,
e) w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i
przynajmniej w 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku.
Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane, aby zapewnić wymagany skład na każdą porę 
roku:
a) na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu,
b) od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 
potasu i fosforu,
c) ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas,
d) dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowiązkowy dosiew) jest przewidywany w 
przypadku braku wzrostu,
e) wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm,
f) niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 
powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST 0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.
Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości,
b) lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy,
c) ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, d) 
prawidłowości wałowania terenu,
e) zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, f) 
gęstości wysiewu,
g) prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, h) 
okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy,
i) dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne.
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje:
a) głębokość murawy,
b) obecność nie wysianych gatunków i chwastów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
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projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostki obmiarowe:
1 szt drzewka i 1 m2 trawnika

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST i
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: „  Przebudowa istniejącego stadionu żużlowego w Ostrowie Wlkp. - ETAP 1”
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót zatwierdzona przez Zamawiającego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB
2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy
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B-19.00.00

PRACE DROGOWE

kod CPV  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

kod CPV  45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z uzupełnieniem podbudowy pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w ramach
„Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i
671/1”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowach, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i
postanowieniami Umowy. Ponadto

•profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,
•chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 -
9 MPa, po 28 dniach wiązania,
•kruszywo bazaltowe - tłuczeń - mieszanka kruszywa mineralnego, oznaczona jako
"niesort 0/63",
•podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje
obciążenia na podłoże gruntowe,
•składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z
rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami
Umowy.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są
•tłuczeń - kruszywo w postaci mieszanki sortowanej  31,5-63  mm, spełniającej
wymagania PN-B-11112:19%,
•piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące
wymagania:
a)zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %

   b)zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 % 

c)zawartość części organicznych - poniżej l %
d)wskaźnik piaskowy od 20-50 (WP)

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na  plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
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3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzęt:
•koparko - ładowarka samobieżna 0,15-0,6 m3,
•płyta wibracyjna, średnia,
•średni walec drogowy wibracyjny
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:

• samochód skrzyniowy, ciężarowy 5-10 Mg,
Wykonawca jest zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację
inspektora nadzoru.
Przy  ruchu po drogach  publicznych pojazdy  muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robót przygotowawczych:
a)prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 
b)oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
c)dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
d)wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych

e)makroniwelacja terenu robót
5.3. Zakres robót zasadniczych
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z betonowej  kostki brukowej podczas
zagospodarowania terenu w ramach przebudowy, wraz z rozbudową Ośrodka Doskonalenia
Kadr Służby Więziennej filia „Złoty Róg” w Zakopanem, przy ulicy Witkiewicza 20

5.4. Warunki techniczne wykonania robót
5.4.1 .Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie 
robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane 
składowisko odpadów.
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących 
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się do ponownego wbudowania
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio 
je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, 
woda, ścieki).
5.4.2.Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być
oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża.  Zaleca się,
aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego
powierzchnię należy dogęścić 3 d o 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub H).
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinien różnić się od wilgotności optymalnej
o więcej niż± 20 %. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Strefa korpusu Minimalna wartość Is

Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy

Górna warstwa o grubości 
20

1.0
3

1.00

Na głębokości od 20 do
50  cm od powierzchni
robót  ziemnych lub

1.00 0.97

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.4.3.Podsypka piaskowa (żwirowa)
Do  wykonania  podsypki piaskowej jako warstwy  odsączającej  pod  nawierzchnie  należy
stosować  piasek średnio  lub  gruboziarnisty  wg PN-B-11113:1996.  Użyty  piasek nie może zawierać
gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak w pozycji 5.4.2.
5.4.4.Podbudowa z tłucznia kamiennego
tłuczeń sortowany  31,5-63  mm przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-11112:1996.
Źródło pozyskania (zakupu)  materiałów na wykonanie podbudowy
tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Dowóztłucznia  na  miejsce
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wbudowania  odbędzie się transportem samowyładowczym.
Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki,
lub  układarki  kruszywa.  Podbudowa  powinna  być  ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nie
przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. 
Zagęszczenie  wykonane będzie  walcem  stalowym,  gładkim,  wibracyjnym,  dwuwałowym.
Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą. Wymagania odnośnie wałowania:

•zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść
walca, w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej
warstwy,
•zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,

•najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu umknięcia zjawiska fali przed
walcem,

•manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,
• prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 -  4 km/h na początku
i 4-6 km/h w dalszej fazie wałowania,
•wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, 
należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze,

•walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz.
Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, powinna osiągnąć wymaganą nośność w zależności od 
kategorii ruchu.

Kategoria ruchu Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty
o średnicy 30 cm (Mpa)

Pierwotny Wtórny
Ruch średni 100 2,2* wartość pierwotna

Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 2,2* wartość pierwotna

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty
wibracyjnej.
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem.
Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być 
szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony.
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do 
podanej w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od -projektowanych o 
więcej niż 2 cm.

6 . K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST "Wymagania ogólne"
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów
a)wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
b)wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
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a)badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych  wyników  dla  całości wybudowanych  lub  zgromadzonych
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w
PZJ do akceptacji.
b)wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i  Aprobatach Technicznych
dla materiałów i systemów technologicznych.
6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: Zagęszczenie podłoża

(Is) należy sprawdzać, co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej l raz na
600 m2 Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m w
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą, nierówności nie mogą
przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy.

6.3.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego

Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej - wykonuje się za pomocą narzędzia
pomiarowego z podziałką milimetrową Sprawdzenie szerokości podbudowy -jak wyżej. Sprawdzenie
rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą pomiaru niwelatorem.
Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż l mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty
z poziomicą
Sprawdzenie nośności:

• oznaczenie modułu odkształcenia - wg BN -64/8931 -02,
•    wyznaczenie ugięć - wg BN-70/8931
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Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów:

No Wyszczególnie
nie właściwości

Liczność próbek lub pomiarów Metoda pobrania 
pomiarów próbki 
lub wyznaczania 
miejsca pomiaru

1 Grubość warstw i 
konstrukcji jezdni

Co najmniej 2 pomiary 
losowo w różnych 

losowo

2 Szerokość warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo
w różnych miejscach

losowo

3 Rzędne wysokościowe 
osi i krawędzi

Wszystkie punkty wg projektu 
jezdni charakterystyczne niwelety 

Wg projektu

4 Równość 
podłużna i 

Wszystkie punkty wg projektu 
jezdni charakterystyczne 

losowo

5 Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych losowo
b) na odcinkach łukowych losowo

6 Nośność - 
oznaczenie 

wgBN-64/8931-02

Ewentualnie - 
wyznaczenie ugięć

wg BN-70/893 1-06

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 7.2.Roboty
objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie l .3 niniejszej ST.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST "Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność za jednostkę
obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Podstawową formą płatności jest ryczałt obliczony w oparciu o projekt i przedmiar robót
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Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST. 
Cena wykonania robót obejmuje:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 
c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
e) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z projektem 
organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
f) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót

   j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych;
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót 
l)  uporządkowanie placu budowy po robotach    

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

•WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

•PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane 
w budownictwie drogowym

•PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i    

  mieszanka
•PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

•PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.

•PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i  
 badania.

•PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

•PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

•PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

•PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów

•PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

•PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne, oraz 
inne  
 obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
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I-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH
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CZĘŚĆ OGÓLNACZĘŚĆ OGÓLNA

1.   WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wewnętrznych instalacji: elektrycznych, wod.-kan., c.w.u., c.o. i c.t. dla wentylacji i klimatyzacji, 

instalacji gazowej, wymagania dla technologii kotłowni gazowej oraz zewnętrznych sieci i przyłączy: 

wodociągowych, kanalizacji wykonanych w ramach „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w 

Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 671/1”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów

kontraktowych przy zleceniu i  realizacji  robót  związanych.  Nazwa i  lokalizacja  inwestycji  została

podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót

wewnętrznych  instalacji:  wod.-kan.  C.w.u.,  c.o.,  c.t.  wentylacji  i  klimatyzacji,  instalacji  gazu,

technologii kotłowni  oraz zewnętrznych sieci i przyłączy instalacji sanitarnych i są zgodne z zapisami

ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć używanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący

do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania

dokonywanych robót,  przekazywania poleceń i  zaleceń, oraz korespondencji  technicznej pomiędzy

Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami

i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy.

Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości.

Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiarów  wykonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców
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i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez

Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych).

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót zgodne z dokumentacją

projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie  Zamawiającego –  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  przedstawiciela

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji

projektowej.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  przetargowych  przekaże  Wykonawcy  plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik

budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  co  najmniej  dwa  komplety  dokumentacji  budowlanej  –

część:  projekty  wykonawcze.  Dokumentacja  ta  zawierać  będzie  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty

zgodne z rozporządzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentację powykonawczą Wykonawca sporządzi

na własny koszt, chyba że umowa będzie stanowić inaczej.

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy  przez  Zamawiającego  stanowić  będą  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione

choćby w jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonywane  roboty  oraz  dostarczone  materiały  muszą  być  zgodne  z  dokumentacją

projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w

ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i  elementów, obiektów i budowli  powinny być

jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie
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powinny  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  Jeżeli  przedział  tolerancji  nie  został

określony  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  technicznej,  to  należy  przyjąć  tolerancje

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w

pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  specyfikacją  techniczną  i  wpłynęło  to  na

niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane

przez  Zamawiającego.  W  takiej  sytuacji  elementy  robót  powinny  być  niezwłocznie  rozebrane  i

zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  używany  przy  realizacji  zadania  sprzęt  i  materiały

zgodnie  z  wytycznymi  ujętymi  w  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  projekcie  organizacji

zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie

odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca   robót  instalacyjnych  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie

środki zabezpieczające przed:

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  chemikaliami

oraz innymi szkodliwymi substancjami,

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,

 przekroczeniem norm hałasu,

 możliwością powstania pożaru.

Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  realizacji  norm  określonych  odpowiednimi  przepisami

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być

zanieczyszczone w czasie  robót.  Baza sprzętu i  transportu może zostać zlokalizowana na te-renie

zaplecza  budowy  pod  warunkiem  pozytywnej  opinii  projektu  organizacji  zaplecza  przez  lokalne

służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót niż określona

przez Zamawiającego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót

albo przez personel Wykonawcy.



129 STWIOR – roboty budowlane (architektura, konstrukcja   oraz instalacje)STWIOR – roboty budowlane (architektura, konstrukcja   oraz instalacje)

Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury  towarzyszącej w  KokotowieZagospodarowanie terenu oraz infrastruktury  towarzyszącej w  Kokotowie

strona
 129/167

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza  się  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót

muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą

brak  szkodliwego  oddziaływania  materiału  na  środowisko.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów

szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie spowodowało

jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia podziemne,

oraz  uzyska  od  właścicieli  tych  urządzeń  potwierdzenia  informacji  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego  w  ramach  planu  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca

zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty

w  zakresie  przełożenia  instalacji  podziemnych  i  powiadomić  Zamawiającego  oraz  właściciela

uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i

wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  i

materiałów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Powołany przez Generalnego Wykonawcę kierownik budowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia,  opracuje,  przez rozpoczęciem budowy, „plan bioz”. Podczas realizacji  robót Wykonawca

powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem

wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  oddzielnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  Cenie

Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót  od  daty  ich  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez

Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie

powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekty  i  budowle  lub  ich  elementy  były  w

zadawalającym  stanie  przez  cały  czas  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli  Wykonawca

w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Zamawiającego  powinien  wznowić

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich

działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego.

1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie

nie  postanowiono  inaczej.  Mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  i  przepisy

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania,  pod warunkiem wcześniejszej ich

akceptacji przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów.

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  ich

wytwarzania,  zamawiania lub wykonywania,  odpowiednie świadectwa dopuszczenia do obrotu.  W

razie  żądania  Zamawiającego  Wykonawca  przestawi  wyniki  badań  laboratoryjnych,  próbki
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materiałów  do  ich  zatwierdzania  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

dokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy,

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych

materiałów do innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie

przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie

dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,

licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  ich  wbudowania  były

zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były

dostępne  do  kontroli  przez  Zamawiającego.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą

zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów

w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim  zamierzeniu  co

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla

badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być

później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z

ofertą  Wykonawcy,  musi  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w

takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i  zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji  projektowej,  warunkach  kontraktu  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót

ma być  utrzymywany  w dobrym stanie  technicznym i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z
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normami  ochrony  środowiska,  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania  oraz  przepisami  BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy

przewiduje  taki  przypadek  dokumentacja  projektowa,  pod  warunkiem  uzyskania  akceptacji

Zamawiającego.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  oraz  narzędzia  nie  gwarantujące

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie  wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Dobór

środków  transportowych  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji  Zamawiającego.  Liczba  środków

transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  zasadami  określonymi  w  dokumentacji

projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca

będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość

zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wysokości

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością  robót,

oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót,  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  związanych

z interpretacją  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz  dotyczących  akceptacji

wypełniania  warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę.  Jest  on  upoważniony  również  do  kontroli

wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej

produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Zamawiający  powiadomi

Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te  materiały  i  roboty,  które  nie  spełniają
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wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny

być  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez

Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewniania jakości robót

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego

programu  zapewnienia  jakości,  w  którym przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonywanie  robót  zgodnie

z dokumentacja  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi

przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

 organizację wykonywania robót,

 termin i sposób prowadzenia robót,

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium),

 sposób oraz  formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,

 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on

odpowiedni  system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że

poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  musi  przeprowadzić  pomiary  i  badania
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materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie

zostały  one  tam określone,  Zamawiający  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić

wykonanie  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację lub świadectwo wzorcowania,

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku

gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  w  specyfikacji  technicznej,  stosować  można

wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentów urządzeń) zaakceptowane przez

Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4 Raporty z badań.

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej, nie

później  jednak  niż  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  będą

przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych

wzorów przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Ustawy z dnia

16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególności te, które posiadają w zakresie wymagań

podstawowych:

 certyfikat  CE  lub  na  znak  bezpieczeństwa  (dla  wyrobów  krajowych)  wskazujący,  że

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie stosownych norm

zharmonizowaych  lub  europejskich  aprobat  technicznych  bądź  krajową  specyfikacją

techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

 deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  dla  wyrobów  mających

niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  umieszczonych  w  określonym  przez

Komisję Europejska wykazie.
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W  przypadku  stosowania  wyrobów  budowlanych,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy

wyrobu  albo  wyrobu  budowlanego,  których  własności  użytkowe,  odnoszące  się  do  wymagań

podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu, objętego

mandatem  udzielonym  przez  KE  na  opracowanie  norm  zharmonizowanych  lub  wytycznych  do

europejskich  aprobat  technicznych  lub  wyrobu  objętego  wykazem ministra  właściwego  do  spraw

budownictwa, Wykonawca powinien przedstawić ich ważne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik  Budowy –  jest  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do

Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  powinny  być  oznaczone  kolejnym  numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy

należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 datę przekazania przez Wykonawcę planu bioz,

 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiającego,

 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

końcowych odbiorów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,

 dane dotyczące czynności geodezyjnych,

 dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,

 inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  powinny  być

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika

Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis
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Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest

jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Rejestr  obmiarów – stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót.

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i

wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły

odbioru robót,  protokoły z narad i  ustaleń,  korespondencja na budowie.  Dokumenty powinny być

przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie

jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  sposób

przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i

specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót

będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie.

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację

Zamawiającego.  Jeżeli  sprzęt  wymaga  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne

świadectwa legalizacyjne lub świadectwa wzorcowania.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom

odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
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b) odbiór częściowy,

c) odbiór ostateczny,

d) odbiór pogwarancyjny.

8.2 Odbiór robót zanikających.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Zamawiający.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  pełny  zakres

dokumentacji.  Płatności  będą  dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót  zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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I-01.00.00

INSTALACJE WOD-KAN WEWNĘTRZNA

Kod CPV: 45332000-3 Instalacja wodno-kanalizacyjne wewnętrzne
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji wodociągowej wody zimnej, wody do celów ppoż., ciepłej wody użytkowej  i cyrkulacji 

c.w.u., instalacji kanalizacji sanitarnej, skroplinowej i deszczowej wykonanych w ramach 

„Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4  633/1  635  668/3  669/3 i 

671/1”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów

kontraktowych przy zleceniu i  realizacji  robót  związanych.  Nazwa i  lokalizacja  inwestycji  została

podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót:

 instalacji ppoż.,

 instalacji wody użytkowej: zimnej, ciepłej i cyrkulacji ,

 kanalizacji sanitarnej,

 kanalizacji skroplinowej,

 kanalizacji deszczowej

1.4. Odpowiedzialność Wykonawcy robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  raz  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe  ogólne  warunki

dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

2.2. INSTALACJA WODY DLA CELÓW PPOŻ.

2.2.1.Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 TWT 2 o połączeniach gwintowanych.

2.2.2. Hydranty wewnętrzne 25 mm w szafkach naściennych lub wnękowych wyposażonych w węże

i prądownice wg PN-EN 671-1. 

2.3. INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI. 

Instalacja dla budynku
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2.3.1. Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200  o połączeniach gwintowanych.

2.3.2. Rury z polietylenu sieciowanego PE-RT-AL-PE-RT z barierą antydyfuzyjną – wykonananą z

alkoholu etylowinylowego – łączone ze  sobą na złączki  zaciskowe produkcji  UPONOR lub

równoważne GEBERIT

2.3.3. Armatura czerpalna – urządzenia o zmniejszonym poborze wody . Baterie typu stojącego do

umywalek  i  zlewozmywaków  podłączone  do  instalacji  za  pomocą  zaworów  kątowych  i

wężyków w oplocie stalowym.

baterie  umywalkowe  mieszaczowe  lub  termostatyczne  stojące  jednouchwytowe  z

ceramiczną głowicą prod. Hans Grohe lub równoważne,

baterie natryskowe mieszaczowe ścienne z natryskiem przesuwnym

baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe,

baterie  czerpalne  w  sanitariatach  dla  niepełnosprawnych  wyłącznie  termostatyczne  z

funkcją antyoparzeniową (fail-safe),.

zawory pisuarowe przyciskowe ciśnieniowe,  natynkowe,

podejścia  do  płuczek  ustępowych  ogólnodostępnych  oraz   dla  niepełnosprawnych  „na

sztywno” z wyposażeniem stelaża, ze ściennym przyciskiem do spuszczania wody.

2.3.4. Zawory odcinające , zawory ze złączką do węża – kulowe PN10.

2.3.5. Regulacyjne zawory termostatyczne typu MTCV z wkładką dezynfekcyjną prod. Danfoss lub

równoważne

2.3.6. Zawory antyskażeniowe zgodnie z PN-EN 1717:2003; dla zaworów ze złączką do węża typu

HA  produkcji  Danfoss  lub  równoważne,  na  wejściu  wody  zimnej  do  budynków  zawory

antyskażeniowe z możliwością nadzoru typu BA, EA prod. Danfoss lub równoważne.

2.3.7. Na wejściach do budynków wodomierze sprzężone typ MW/JS PoWoGaz lub równoważne i

filtry siatkowe typ FS.

2.3.8.Izolacja termiczna otulinami TUBOLIT lub ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermaflex

lub równoważnymi,  grubości:  13mm dla  wody zimnej,  13mm dla c.w.u.  i  cyrkulacji  c.w.u.

(zgodnie z PN-B-02421:2000) .

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I SKROPLINOWEJ  

2.4.1. Rury i kształtki PVC kielichowe prod. WAVIN  lub równoważne, 

2.4.2. Rury wywiewne z PP 75/110, 110/160 produkcji WAVIN  lub równoważne.
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2.4.3.Automatyczne zawory napowietrzająco-odpowietrzające zgodnie z Rozporządzeniem M.G.P. i

B. z dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995 r.) typu Maxi i Miniwent prod. Wavin lub

równoważne.

2.4.4. Wpusty podłogowe 100 mm żeliwne zasyfonowane w pomieszczeniach podrozdzielni ciepła

oraz z PVC 50 mm w pozostałych pomieszczeniach sanitarnych.

2.4.5. W pomieszczeniach pozostałych wpusty podłogowe z zasyfonowaniami i rusztami z blachy

nierdzewnej

2.4.6. 2.4.6. Miski  ustępowe  wiszące,  montowane  do  stelażu  podtynkowego  mieszczącego

spłuczkę ,  prod. Koło lub równoważne. Stelaże prod. Geberit lub równoważne 

2.4.7. Umywalki wpuszczane w blat i standardowe, prod. Koło lub równoważne

2.4.8. Pisuary z odsysaniem prod.  Koło lub równoważne

2.4.9. Brodziki z tworzywa sztucznego prod. Koło lub równowazne.

2.4.10. Przybory  w  sanitariatach  dla  niepełnosprawnych  –  w  wersji  dla  niepełnosprawnych  np.  o

standardzie Koło seria NOVA TOP bez barier lub równoważne.

2.4.11. Zlewy  w  pomieszczeniach  porządkowych  ze  stali  nierdzewnej  jednokomorowe,  w

pomieszczeniach  wypoczynkowych  dwukomorowe  z  ociekaczem  o  standardzie  jak  np.

FRANKE lub równoważne.

2.4.12. Studzienka  schładzająca w podrozdzielniach ciepła z włazem żeliwnym lekkim D=800 mm,

H=1,00 

2.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.4.1. Rury i kształtki PVC kielichowe prod. WAVIN  lub równoważne, 

2.4.2.  Wpusty dachowe i  tarasowe w systemie  Dallmer lub równoważne do dachów  płaskich o

wydajności max. 12 l/s, podgrzewane,

2.4.3. Odwodnienie liniowe  Recyfix Standard 100,

2.4.4. Rury i kształtki kamionkowe HEPWORTH 

2.4.5. Studzienki rewizyjne 1200mm z kręgów betonowych na uszczelkę pokrywy na zawiasie

2.4.6. Studzienki rewizyjne 315mm, 425mm sysyemowe Wavin

2.4.7. Separator koalescencyjny HAURATON AIO 10/2500

3.   SPRZĘT

Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej wod.-kan. I c.w.u. Wykonawca powinien

wykazać  się  możliwością  korzystania  ze  specjalistycznych  narzędzi  i  elektronarzędzi
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z uwzględnieniem  najnowszych  rozwiązań  technicznych,  szczególnie  w  zakresie  instalacji  z  rur

stalowych  ocynkowanych  ze  szwem,  rur  z  tworzywa  sztucznego  wielowarstwowych  z  wkładką

aluminiową,  rur  i  kształtek  z   PE.  Do  robót  montażowych  i  izolacyjnych  Wykonawca  winien

dysponować systemem rusztowań przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  zostały  przedstawione  w  części  ogólnej  specyfikacji

technicznej.  Dobór  transportu  technologicznego  należy  przeprowadzić  w  uzgodnieniu  z

Zamawiającym.

5.   WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacja wod.-kan. I c.w.u:

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych

dla pozostałych branż.

Do  montażu  przewodów  w  rur  stalowych  ocynkowanych  ze  szwem  (PN-82/H-74200)

korzystać  z  łączników z  żeliwa ciągliwego białego (PN-76/H-74392),  połączenia  gwintowane

należy uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, past uszczelniających lub przędzy z konopi. Do

połączeń przewodów dla wody pitnej nie wolno używać minii lub farb miniowych. Rury stalowe

można  łączyć  przy  pomocy  łączników  gwintowych  lub  kołnierzowych.  Zmiany  kierunku

prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników, niedopuszczalne

jest gięcie rur stalowych ocynkowanych. 

Połączenia  rur  z  tworzyw  sztucznych  wodociągowych  należy  wykonywać  za  pomocą

łączników   zaciskanych  lub  zgrzewanych.  Przy  wykonywaniu  połączeń  z  armaturą  należy

stosować gwintowane łączniki przejściowe. W zależności od średnicy rury, zmiany kierunków

prowadzenia  przewodów  należy  wykonywać  przy  użyciu  łączników  lub  gięcia.  Przewody

prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w

sposób  zabezpieczający  je  przed  zetknięciem  ze  ściankami  bruzd.  W miejscach  przejścia

przewodów  wodociągowych  przez  przegrody  budowlane  i  ławy  fundamentowe  powinny  być

osadzone tuleje ochronne wypełnione materiałem plastycznym (wyjątek stanowią przejścia przez

przegrody stanowiące strefę oddzielenia ppoż., w których będą stosowane atestowane masy prod.

Hilti,  dla  których sposób wykonania  przejścia  został  narzucony w aprobacie  technicznej).  W

miejscach tych nie może być połączenia rur.
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Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych,

ale  co  najmniej  równorzędnych konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej

winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,

proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  DTR  zaprojektowanych  rur,

armatury  i  urządzeń,  normami  i  warunkami  technicznymi  –  ad.  Pkt.  2,  oraz  „Warunkami

Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych”,  (…)  COBRTI  Instal

Zeszyt  7.  –  Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych.  Wyd.  I,

wrzesień 2003 r.

Przed  przystąpieniem  do  badań  i  uruchomieniem  urządzeń  należy  dokonać  przeglądu

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją. 

Próbę szczelności na ciśnienie 1,0Mpa należy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub

kanałów, w których prowadzone są przewody badanej  instalacji.  Przed próbą należy napełnić

instalacje  wodą  oraz  dokładnie  odpowietrzyć.  W przypadku  wystąpienia  przecieków podczas

przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i  ponownie przeprowadzić całą próbę od

początku. Po stwierdzeniu szczelności należy poddać instalację próbie podwyższonego ciśnienia.

Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą

zimną, drugi raz wodą o temp. 60°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się

wydłużek,  punktów  stałych  i  przesuwnych.  Próbę  szczelności  na  gorąco  przeprowadzić  na

ciśnienie wodociągowe.

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom:

a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków należy sprawdzić na szczelność w

czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

b) kanalizacyjne  przewody  odpływowe  (poziomy)  odprowadzające  ścieki  sprawdza  się  na

szczelność  po  napełnieniu  wodą  powyżej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem  poprzez

oględziny.

W czasie prób szczelności należy wykonać regulacje i pomiary.

Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości robót.

6.2 Zasady kontroli jakości robót.
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6.3 Pobieranie próbek.

6.4 Badania i pomiary.

6.5 Raporty z badań.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.

6.8 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Zasady obmiaru robót

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót.

8.   ODBIÓR ROBÓT

Odbiory międzyoperacyjne:

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelność połączeń kanalizacyjnych,

sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

elementy kompensacji,

lokalizacja przyborów sanitarnych,

sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatycznej

regulacji są wyposażone w tablice znamionowe,

sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych,

sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje zadanie.

Sprawdzenie układu automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody polega na sprawdzeniu czy z 

chwilą osiągnięcia granicznej temperatury ciepłej wody następuje automatyczne ograniczenie lub 

zamknięcie przepływu czynnika grzejnego przez zawór.

8.1. Odbiór częściowy:

a) odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  elementy  urządzeń  instalacji,  których  w  wyniku

postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

i dokonany zapis w dzienniku budowy.
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8.2 Odbiór końcowy:

a) przy  odbiorze  końcowym  urządzeń,  instalacji  i  regulacji  urządzenia  ciepłej  wody  należy

przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu

istniejącego z  dokumentacją  techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych,

b) przy  odbiorze  urządzenia  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przedłożyć  protokół  odbiorów

częściowych i prób szczelności,

c) w szczególności należy skontrolować:

użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,

prawidłowość wykonania połączeń,

jakość zastosowania materiałów uszczelniających,

wielkość spadków przewodu,

odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,

prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,

prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,

prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,

prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,

prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,

jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  pełny  zakres

dokumentacji.  Płatności  będą  dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót  zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
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PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

+ Ap1:1999 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  7.  –  Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru

instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i  odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa

1996.Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.
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I-02.00.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ORAZ OŚWIETLENIE TERENU

Kod CPV: 45310000-3
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         1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania
instalacji  elektrycznych. Niniejsza ST, obejmuje w szczególności wymagania właściwości urządzeń i
materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót
instalacyjnych  oraz  określenie  zakresu  prac,  które  powinny  być  ujęte  w  cenach  poszczególnych
pozycji przedmiaru w ramach „Budowy budynku Przedszkola w Wieliczce przy ul. Grottgera”

Zawarte w przedmiocie zamówienia roboty zawierają następujące nazwy i kody robót:
453 000 00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
453 100 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453 110 00-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych
453 111 00-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
453 112 00-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
453 123 11-0 Instalowanie oświetlenia WEWN. I ZEWN.
453143 00-4 Kładzenie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2 ZAKRES  ZASTOSOWANIA  ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Specyfikacja powinna być wykorzystana przez
Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację w/w instalacji elektrycznych
wewnętrznych objętych niniejszą dokumentacją. ST należy rozpatrywać łącznie z wszystkimi innym
dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczącymi opisywanego zakresu prac.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty,  których dotyczy niniejsza Specyfikacja  Techniczna,  obejmują wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  kompleksowe wykonanie  Instalacji  elektrycznych  wewnętrznych,
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania części budynku, objętych specyfikacją.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem specjalistycznych instalacji słaboprądowych jak
np.  okablowania strukturalnego,  instalacji  telefonicznej,  instalacji  sygnalizacji  włamania  i  napadu,
kontroli dostępu czy telewizji dozorowej, i innych.

Wszelkie  prace  (roboty)  związane  z  wykonaniem  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych,
stanowiące  przedmiot  przetargu  (oferty)  i  specyfikacji  technicznej,  należy  wykonać  zgodnie  z
założeniami i  parametrami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji
projektowej. Sposób planowania i wykonywania prac powinien mieć na względzie ich wysoką jakość
oraz terminowe zakończenie robót.

W/w  prace  obejmują  wszelkie  niezbędne  czynności  wymagane  do  zrealizowania  zadań
objętych kontraktem. Należą do nich, choć nie wyłącznie, prace podstawowe i dodatkowe niezbędne
do zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urządzeń i aparatów elektrycznych
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oraz wykonania okablowania dla instalacji elektroenergetycznych w tym siłowych, oświetleniowych i
innych (specjalnych). Prace będą obejmowały cały zakres robót od wskazanego miejsca, określonego
jako punkt przyłączenia, do końcowego podłączenia urządzeń odbiorczych.

W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi
oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla  pełnego i  prawidłowego ukończenia robót.  Wykonawca
zobowiązany  jest  dostarczyć  w/w  instalacje  kompletne  i  sprawne,  a  wszystkie  roboty  powinien
wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca, zobowiązany jest także doskonale poznać granice świadczeń, wynikające z jego
zakresu prac wobec innych Wykonawców. W trakcie realizacji prac, musi przekazać Zamawiającemu
listę prac będących w zakresie innych Wykonawców, które muszą zostać wcześniej zrealizowane i
zgłoszone do odbioru, aby przejął całkowitą odpowiedzialność za wykonywane w powiązaniu z tymi
pracami czynności.

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i
odbioru  instalacji  elektrycznych,  Polskich  Norm  i  przepisów  oraz  pod  fachowym  nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia,  wykonania,  i  uruchomienia  instalacji
elektrycznych wewnętrznych będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej,

b) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i  pominiętych  w
niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i
urządzeń dla kompletnego wykonania sieci i instalacji elektrycznych, będących przedmiotem
niniejszej ST w celu zapewnienia jej pełnej funkcjonalności,

c) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  koordynacji  i  wykonania  połączeń  przedmiotowych
instalacji  w  punktach  wykonywanych  przez  wykonawców  innych  branż.  Wykonawca  jest
zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem
koordynacji  montażowych  instalacji  elektrycznych  z  innymi  instalacjami  mechanicznymi  i
sanitarnymi.  Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania w/w
instalacji z innymi branżami, Wykonawca ma zrealizować na własny koszt,

d) Jeżeli  w  dokumentacji  zostały  podane  konkretne  typy  materiałów  i  urządzeń,  należy  je
traktować  wyłącznie  jako  przykładowe.  Wykonawca  może  zastosować  inne  materiały  o
parametrach  co  najmniej  równoważnych,spełniających  prawidłowo  pracę  zainstalowanych
urządzeń pod warunkiem uzyskania zgody projektanta i inwestora. W przypadku jednak, kiedy
Wykonawca  zastosuje  urządzenia  i/lub  materiały  o  parametrach  niezgodnych  z  ST  i/lub
dokumentacją  projektową  zostanie  obciążony  kosztami  demontażu  tego  urządzenia  i/lub
materiału oraz zakupu i montażu urządzeń i/lub materiałów, spełniających wymagania ST,

e) Specyfikacje,  opisy i  rysunki  uwzględniają  oczekiwany przez  Zamawiającego standard  dla
materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne,
niemniej  jednak  w  takim  przypadku  musi  uzyskać  jego  pisemne  zatwierdzenie  przez
projektanta,  architekta  wiodącego  i  Inwestora.  W  konkretnym  przypadku  Zamawiający  i
Inwestor stanowią tą samą stronę w realizacji tej inwestycji , co ułatwia akceptację zmian.

f) Rysunki i część opisowa projektu wraz z zestawieniem materiałów są dokumentami wzajemnie
uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie  ujęte  w części  opisowej  lub w zestawieniu materiałów,
powinny być traktowane tak jakby byty ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. W
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przypadku  wątpliwości,  co  do  interpretacji  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  lub
dokumentacji  przetargowej,  Wykonawca  przed  złożeniem  oferty  powinien  wyjaśnić  z
Zamawiającym wszelkie  wątpliwości,  który jako jedyny jest  upoważniony do autoryzacji  i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw, gdyż w przeciwnym przypadku ewentualne
błędy w interpretacji obciążą wyłącznie Wykonawcę,

g) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację
zgodności  z  normami  zharmonizowanymi  oraz  posiadać  niezbędne  atesty  tak,  aby
spełniać obowiązujące przepisy,

h)  Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  przedmiotu  ST,  będą  podlegać
zatwierdzeniu  przez  projektanta  i  przedstawiciela  inwestora  lub  inspektora  nadzoru
inwestorskiego,

i)  Do zakresu  prac  Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i  instalacji  wg
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego
przez  Zamawiającego przedstawiciela  Inwestora.  Do  wykonanych prac  Wykonawca
winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z
projektem i niniejszą ST,

j)  Wykonawca  (oferent)  obowiązany  jest  zapoznać  się  na  miejscu  ze  stanem  terenu,
budynku, zakresem przebudowy oraz innych elementów istniejących na terenie objętym
opracowaniem  oraz  bezpośredniego  otoczenia,  przewidując  trudności  techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji,

k)  Wszystkie  prace  muszą  być  wykonywane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz
z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

I) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwiązania  robocze,  rysunki  warsztatowe  z  odpowiednimi  opisami,  obliczeniami,
próbki materiałów wraz z wymaganymi świadectwami, certyfikatami, atestami itp.,

m)  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonać  roboty  i  uruchomić  urządzenia,  oraz  usunąć
wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt
oraz  zatrudnić  kierownictwo i  siłę  roboczą  niezbędne dla  wykonania,  wykończenia,
uruchomienia oraz ewentualnego usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.

n)  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  i  prawidłowe  wytyczenie  robót  w
nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy
w  pozycji,  poziomie  i  wymiarach  lub  wzajemnej  korelacji  elementów  pełną
odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt
bez wezwania,

o)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  współpracy  i  koordynacji  robót  z  innymi
wykonawcami  wyłonionymi  w  odrębnych  postępowaniach  przetargowych
obejmujących  pozostałe  roboty  budowlane,  aż  do  całkowitego  ukończenia  obiektu,
umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami
polegać  powinna  na  wzajemnym  udostępnianiu  frontu  robót  pod  dalsze  prace
budowlane,  wraz  ze  skoordynowaniem  terminu  ich  wykonania,  wynikającym  z
ogólnego  harmonogramu  robót  akceptowanego  i  zatwierdzonego  przez  Inwestora,
przedstawiciela Inwestora lub kierownictwo budowy.
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1.5 ZAKRES ROBÓT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w 
wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy  (robót) oraz projektowanej  
przebudowy i  rodzaju graniczących z nim terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, 
wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.).

Wykonawca  winien  zastosować  wszelkie  racjonalne  środki  w  celu  zabezpieczenia  dróg
dojazdowych  do  Placu  Budowy  /  Robót  od  uszkodzenia  przez  ruch  związany  z  działalnością
Wykonawcy  i  Podwykonawców,  dobierając  trasy  i  używając  pojazdów tak,  aby szczególny  ruch
związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do
minimum,  oraz  aby  nie  spowodować  uszkodzenia  tych  dróg.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  i
powetować  Zamawiającemu  wszelkie  roszczenia,  jakie  mogą  być  skierowane  w  związku  z  tym
bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na
skutek zaistniałych szkód.

Wykonawca  winien  wykonywać  wszelkie  czynności  niezbędne  dla  realizacji  robót  w taki
sposób,  aby  w  granicach  wynikających  z  konieczności  wypełnienia  zobowiązań  wobec
Zamawiającego,  nie  zakłócać  bardziej  niż  to  jest  konieczne  porządku  publicznego,  dostępu,
użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach
należących zarówno do Zamawiającego jak i  do  osób trzecich.  Wykonawca winien zabezpieczyć
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie
mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z położeniem
placu budowy / robót, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania podwyższenia ceny
tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu o dokumentację opisową ogólną
co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z
zaistnienia określonych sytuacji szczególnych projektu.

Do Wykonawcy instalacji należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku,
zagospodarowanie  placu budowy zgodnie ze  swoimi potrzebami,  składowanie materiałów a także
zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz
dostarczenie  urządzeń  dodatkowych  wskazanych  w  poszczególnych  dokumentach  Przetargu  jako
urządzenia dostarczane przez Wykonawcę.

1.6 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT

W  ramach  zobowiązań  przewidzianych  Umową  Wykonawca  ma  obowiązek  dla  całości
wykonywanych robót w zakresie  instalacji elektrycznych wewnętrznych, wykonać rozruchy, próby,
sprawdzenia funkcjonowania i pomiary odbiorcze. Prace te powinny być wykonywane w terminach
zgodnych z Szczegółowym Harmonogramem Robót. Wykonawca powinien sporządzić protokoły z
przeprowadzonych prób, kontroli i pomiarów oraz przekazać je Zamawiającemu.

Z chwilą gdy Wykonawca uzna, iż prace montażowe i elektroinstalacyjne dobiegły końca i że
zakończona  została  regulacja  funkcjonującej  instalacji,  ma  obowiązek  poinformować  pisemnie
Inwestora, przesyłając mu list wraz z formularzem zawierającym wszystkie informacje niezbędne do
przeprowadzenia odbioru wykonanych robót. Wniosek o wykonanie odbioru robót, powinien zostać
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sporządzony  zgodnie  z  przepisami  polskiego  prawa  oraz  zawierać  poszczególne  wymagane
zezwolenia.

1.7 TEREN BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, plac budowy (robót) powinien zostać oznakowany za
pomocą tablicy informacyjnej i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Kierownik Robót
powinien być stale obecny na placu budowy a w razie nieobecności powinien zostać wyłoniony jego
zastępca. Wykonawca robót odpowiada za wszelkie naruszenie porządku na placu budowy, szkody
spowodowane przez należące do niego urządzenia i środki transportu oraz za incydenty spowodowane
nieprzestrzeganiem  przepisów  BHP,  obowiązujących  regulaminów  i  zaleceń.  Za  wszelkie
spowodowane szkody, Wykonawca zostanie obciążony kosztami napraw. Wykonawca zobowiązany
jest  również  do  przestrzegania  czystości  na  terenie  budowy,  składowania  gruzu  i  odpadów  w
miejscach do tego celu wyznaczonych oraz wywozu nieczystości, zgodnie z zawartymi umowami. W
przypadku  nie  przestrzegania  nakazu  zachowania  czystości,  Inwestor  samodzielnie  lub  za
pośrednictwem  swego  przedstawiciela  na  budowie  ma  prawo  wezwać  Wykonawcę  do  usunięcia
nieprawidłowości  a  w  przypadku  nie  wywiązania  się  Wykonawcy,  może  wezwać  specjalistyczną
zewnętrzną firmę porządkową a kosztami wykonania w/w usługi  obciążyć Wykonawcę,  który nie
dotrzymał swoich zobowiązań.

1.8 POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA

Wszystkie elementy  instalacji elektrycznych, będących przedmiotem ST, należy wykonywać
zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki
budowlanej.  Do  Wykonawcy  robót  niniejszej  branży  należy  zapewnienie  wszelkich  środków
bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót, a w szczególności zapewnienie:

■ bezpieczeństwa konstrukcji,
■ bezpieczeństwa pożarowego,
■ bezpieczeństwa użytkowania,
■ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,
■ ochrony środowiska,
■ oszczędności energii,
■ ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez
uprawnionych projektantów. Wykonawca jest  zobowiązany do wyznaczenia na cały okres trwania
robót Kierownika Robót posiadającego uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie przepisy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć plan BIOZ, który podlega
zaakceptowaniu przez  inspektora  BHP oraz  zobowiązuje  się  do przestrzegania  zaleceń inspektora
BHP.  Wykonawca  bierze  pełną  odpowiedzialność  za  odpowiednie  wykonanie,  stabilność  i
bezpieczeństwo wszelkich czynności  wykonywanych na Placu Budowy /  Robót  oraz za metody i
technologię użyte przy realizacji przedmiotu ST. Ewentualna funkcja inspektora BHP nie zwalania
Wykonawcę z jego odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zwłaszcza w
przypadku wypadków przy pracy. W konsekwencji Wykonawca ma swój udział w ubezpieczeniu i
ochronie budowy zarówno,  co do dyspozycji  dotyczących wyłącznie jego własnych pracowników
oraz  wykonywanej  przez  nich  pracy na  budowie,  jak  również  wobec  osób,  których obecność  na
miejscu wykonywania prac jest uzasadniona.
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2.       MATERIAŁY

2.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót elektrycznych i instalacyjnych będących
przedmiotem niniejszej ST, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowej i
ST. Każdy zastosowany produkt musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach
budowlanych.  Należy dostarczyć  specyfikację  wyrobu,  jego szczegółowe dane techniczne  (w tym
standardowe rysunki katalogowe), pochodzące od producenta - instrukcje instalowania produktu, jego
składowania oraz sposoby właściwej eksploatacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie próbki
(wzoru) materiałów, które będą podlegać zatwierdzeniu przez projektanta i inwestora Przedstawione
raporty z laboratoryjnych badań testowych produktu wykonanych u producenta mają stanowić dowód
na jego przydatność zarówno, co do jego zastosowania na rynku budowlanym jak i co do wymagań
dokumentacji  projektowej.  Przedstawione  informacje  muszą  być  usystematyzowane  według
zrozumiałego i jednorodnego dla wszystkich produktów klucza.

Materiały  powinny  być  oznakowane  nazwą  producenta,  numerem  modelu,  etykietami
instytucji atestujących i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiały i wyposażenie powinny być
wolne od wad i  uszkodzeń. Wszystkie ważniejsze elementy wyposażenia elektrycznego, takie jak
rozdzielnice,  tablice  bezpiecznikowe,  aparatura  elektrotechniczna,  oprawy  oświetleniowe,  itp.
powinny posiadać tabliczki lub etykiety znamionowe zawierające nazwę i adres producenta, numer
katalogowy i znamionowe parametry, umieszczone w miejscu nie rzucającym się w oczy, lecz łatwo
dostępnym.  Zainstalowane  urządzenia  powinny  posiadać  gwarancje  prawidłowej  pracy  ,
funkcjonalności - dostarczonej i podpisanej przez dostawcę lub wytwórcę tych urządzeń.

Na każde żądanie Inwestora, Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany
jest  okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały i
urządzenia użyte do instalacji, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych
dokumentów.

2.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

Poniżej  podano  wymagania  na  podstawie,  których  dobrane  zostały  wszystkie  elementy  i
urządzenia.  Jeżeli  w  dokumentacji  podane  zostały  konkretne  typy  urządzeń  i  osprzętu,  należy  je
traktować jako przykładowe. Wykonawca może dokonać zamiany tych urządzeń na inne, które będzie
posiadać  parametry  równorzędne  lub  lepsze  od  parametrów  urządzeń  dobranych  w  niniejszym
projekcie,  pod  warunkiem  uzyskania  pozytywnej  opinii  projektanta  oraz  zgody  Inwestora.  W
przypadku zamiany typów urządzeń, wszelkie prace wynikające z dokonanej zamiany w tym między
innymi, dostawanie instalacji, sposobu zasilania, konstrukcji pod urządzenia, sposobu montażu i inne,
należą  do  obowiązku  Wykonawcy,  z  koniecznością  uwzględnienia  ich  w  dokumentacji
powykonawczej włącznie. Dobór każdego urządzenia i/lub materiału, powinien zostać przedstawiony
do akceptacji projektanta i Inwestora.

Przed zamówieniem należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu
urządzeń, kart doboru, niniejszej ST oraz rysunków i opisu technicznego. W przypadku rozbieżności,
pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z części dokumentacji projektowej, należy
zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany będzie do jego pisemnego rozstrzygnięcia.
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2.2.1.     ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE

WYMAGANIA OGÓLNE

A.O ile nie jest to wyraźnie zaznaczone inaczej, należy dostarczyć rozdzielnice, obudowy i elementy
dodatkowe, zgodne z dokumentacją projektową.

B.Dla dostarczanych rozdzielnic i tablic obiektowych należy określić:
1.Napięcie znamionowe
2.Prąd znamionowy
3.Wytrzymałość zwarciową
4.Częstotliwość znamionową
5.Wymiary
6.Stopień ochrony
7.Klasę ochronności
8.Materiał

C.Rozdzielnice i tablice bezpiecznikowe powinny być wyposażone w aparaturę elektryczną zgodnie
ze
schematami zawartymi w dokumentacji projektowej w tym ilością wartością znamionową rodzajem
oraz
rozmieszczeniem.  Parametry  zwarciowe  wszystkich  aparatów  w  rozdzielnicy  powinny  być  co
najmniej  takie,
jakie wynikają z obliczeń sieci w miejscu zainstalowania urządzenia. Rozdzielnice i tablice należy
wyposażyć w miedziane szyny fazowe o czystości nie niższej niż 98% oraz szynę neutralną N i
ochronną
PE o pełnych rozmiarach. Na szynie neutralnej należy umieścić odpowiednie zaciski do przyłączenia
przewodów  neutralnych  zewnętrznych  układów  zasilania.  W  każdej  rozdzielnicy  i/lub  tablicy
bezpiecznikowej obiektowej należy zamontować:

1. Rozłącznik główny, układ optycznej sygnalizacji obecności faz,
2.Ochronniki przepięciowe odpowiedniej klasy,
3.Zabezpieczenia obwodów odbiorczych, 5.1 inne 

aparaty wskazane na schematach.

D.Własności elektryczne:
1.Rozdzielnica /  tablica musi być przystosowane do pracy przy napięciu 2x230/400 V AC prądu

trójfazowego, w systemie 5-przewodowym, z szyną neutralną oraz szyną ochronną "PE",
2.Rozdzielnica / tablica musi być wyposażone w główny wyłącznik /rozłącznik prądu,
           3. Wejścia do tablicy muszą mieć 5 śrubowych zacisków. Muszą być one opatrzone etykietami
faza "L1 ",   faza "L2", faza "L3",zacisk neutralny "N" oraz zacisk ochronny "PE",

E.   Wyłączniki  nadprądowe.  Należy  stosować  fabrycznie  zmontowane  wyłączniki  nadprądowe  o
wskazanych
rozmiarach, charakterystykach oraz wartościach nominalnych prądu z wyzwalaniem magnetycznym i
termicznym. Należy dobrać takie wyłączniki, aby można je było montować i obsługiwać w dowolnym
położeniu fizycznym, a także, aby mogły pracować w temperaturze otoczenia 40 stopni C. Należy
dostarczyć wyłączniki z zaciskami śrubowymi przystosowanymi do styków z powierzchniami typu
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AL/CU.

F. Wyłączniki  różnicowo-prądowe  muszą  być  zastosowane  do  obwodów  zasilających  gniazdka,
wypusty,
oprawki oświetleniowe oraz stałe urządzenia jednofazowe umieszczone w obszarach narażonych na
wilgoć;
Wyłączniki  muszą  być  wyposażone  w  przycisk  testujący,  w  wizualną  informację  o  stanie
wyzwalacza i w możliwość wykrycia prądu upływu 30mA jeśli nie określono inaczej.

G.Akcesoria: Należy dostarczyć akcesoria i urządzenia do tablicy obejmujące, lecz nieograniczające
się  do  wkładek  bezpiecznikowych,  modułów różnicowych,  blokad  wyłączników itd.  zalecanych
przez producenta szaf sterowniczych dla wskazanych wartości znamionowych i zastosowań.

H Obudowy
1. Obudowy  rozdzielnic  i  tablic  powinny  w  pierwszej  kolejności  posiadać  symbol

wykonania IP odpowiednio do ich miejsca zainstalowania określony w opracowanej
dokumentacji  wykonawczej.  Następnie  powinny  chronić  przed  przypadkowym
zetknięciem  się  z  urządzeniami  elektrycznymi  będącymi  pod  napięciem  (ochrona
podstawowa przed porażeniem) a urządzenia zabudowane wewnątrz przed szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych.

2. Obudowy  nie  mogą  chronić  urządzeń  przed  takimi  warunkami  jak  skraplanie,
zamarzanie, korozja lub zanieczyszczenie, które mogą powstawać w ich wnętrzu lub
przedostać się przez kanały kablowe czy też nieuszczelnione otwory. Wymienione tu
warunki wewnętrzne wymagają rozważań wykraczających poza zakres niniejszej normy
i należy skontaktować się w tej sprawie z wytwórcą aparatury.

3. Obudowy  muszą  być  oznakowane  (oznaczone)  symbolem  z  dokumentacji,  opisy  i
informacje  powinny  być  wykonane  w  trwały  i  czytelny  sposób.  Stopień  ochrony
obudowy powinien być dostosowany do warunków środowiskowych.

4. Wszystkie obudowy muszą być wykonane z materiałów nie podtrzymujących procesu
spalania w powietrzu (niepalne).

2.2.2.    TRASY KABLOWE, UKŁADANIE KABLI I PRZEWODÓW

WYMAGANIA OGÓLNE

A. Wszystkie projektowane trasy kablowe powinny zostać zamontowane zgodnie z dokumentacją
projektową oraz szeroko rozumianą sztuką budowlaną.

B.Korytka  kablowe  muszą  być  zamocowana  za  pomocą  fabrycznych  wsporników i  elementów
mocujących.
Odległość pomiędzy punktami podparcia (zawieszenia) określona jest przez producenta w zależności
od
obciążenia toru kablowego lecz nie wyższa niż 1,5m. Należy stosować korytka kablowe metalowe
perforowane ocynkowane o grubości blachy min. 1,0mm.

C. Rury elektroinstalacyjne sztywne układane na podłodze i/lub na ścianach należy montować za 
pomocą
obejm wyposażonych w kołki rozporowe a rury elastyczne układać w bruzdach w ścianach.
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D.Wszystkie elementy tras kablowych należy zabezpieczyć, aby w trakcie budowy nie dopuścić do
przedostania się gruzu, brudów, zanieczyszczeń lub wilgoci do torów kablowych.

METALOWE TORY / TRASY KABLOWE

A.Należy stosować korytka kablowe metalowe perforowane ocynkowane o szerokościach 60, 100 i
200mm  i
wysokości 60mm, zgodnie z dokumentacją techniczną.

B.Wszystkie elementy systemu korytek instalacyjnych muszą być wykonane z cynkowanej na gorąco
blachy
stalowej poddanej procesowi cynkowania wg. PN-EN ISO 1461: 2000. Grubość blachy stalowej nie
mniejsza
niż 1,0 mm.

C.Należy dostarczyć kompletny fabryczny system koryt kablowych wraz z zamocowaniami. System
powinien
zawierać (choć nie wyłącznie): konstrukcje łączące, konstrukcje wsporcze (kształtowniki, ceowniki,
pręty
gwintowane,  wysięgniki,  uchwyty)  oraz  inne  akcesoria  niezbędne  do zamontowania  kompletnego
systemu
tras kablowych.

D.Uziemienie. Wszystkie metalowe elementy tras kablowych muszą być uziemione i spełniać w tym
zakresie
wymagania obowiązujących przepisów. Poszczególne elementy liniowe systemu muszą być połączone
za
pomocą  miedzianego  przewodu  (bez  izolacji)  w  celu  zapewnienia  ciągłości  elektrycznej  całego
systemu
kanałów  kablowych,  chyba  że  konstrukcja  systemu  zapewnia  łączność  galwaniczną  i  posiada
certyfikat.

RURY ELEKTROINSTALACYJNE

A.Należy  stosować  rury  elektroinstalacyjne  giętkie  wzmocnione  o  średnicy  Ø50,  Ø63,  Ø75
przystosowane  do
układania w betonie i/lub w ścianach oraz rurki elektroinstalacyjne giętkie i/lub sztywne o średnicach
Ø18-
50 mm montowane na uchwytach zatrzaskowych.

B.Rury zależnie od rodzaju i przeznaczenia powinny być układane zgodnie z wytycznymi producenta,
powinny posiadać możliwość połączenia kielichowego lub posiadać łączówki montażowe.

PRZEPUSTY PRZEZ ŚCIANY I STROPY

A.W ścianach i stropach w miejscu przechodzenia instalacji należy wykonać przebicia i przepusty
kablowe.
Wszystkie przepusty powinny być wykonane z wyprzedzeniem w stosunku do robót budowlanych.
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B.Jeżeli przepust umiejscowiony jest na granicy dwóch stref pożarowych, to jego uszczelnienie musi
być  typu
ogniowego o odporności co najmniej takiej jak odporność przegrody.

C.W przypadku przebiegu kanałów w obrębie  dylatacji  budynku (poziomej  lub pionowej)  należy
zastosować
osprzęt kompensacyjny.

2.2.3.     KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE

ZAGADNIENIA OGÓLNE

A.W  obwodach  zasilania  i  dystrybucji  energii  należy  stosować  kable  miedziane  wielożyłowe  o
napięciu próby izolacji  1kV, typu YKY lub YLY, stosownie do wymagań,  warunków ułożenia  i
obciążenia.

B.W obwodach odbiorczych, należy stosować przewody YDYżo wielożyłowe, o ilości żył 3 (dla
obwodów 1-fazowych) i 5 (dla obwodów trójfazowych) o napięciu próby izolacji 750V.

C.Kable i przewody oraz sposób ich ułożenia muszą spełniać wymagania norm PN-IEC 60364-1 i
PN-IEC 60364-5-523 oraz powinny zostać tak dobrane aby:

■ w trakcie użytkowania nie występowały uszkodzenia spowodowane szkodliwym oddziaływaniem 
środowiska,

■ w warunkach normalnej pracy nie występowało nadmierne nagrzanie się przewodów,
■ zapewniona była odpowiednia jakość energii, określana głównie spadkami napięcia w stosunku do 

wartości znamionowej.
D. Zaprojektowano przewody podane w zestawieniu poniżej.

2.2.4. OPRAWY I OSPRZĘT OŚWIETLENIOWY

WYMAGANIA OGÓLNE

A. Wszystkie oprawy oświetleniowe (oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego) muszą
być dostarczone wraz ze wszystkimi wymaganymi akcesoriami i dodatkami w tym źródłami światła
oraz
zamontowane (rozmieszczone) zgodnie z dokumentacją projektową.

B. Oprawy  muszą  spełniać  wymagania  pisane  w  dokumentacji  projektowej  -  powinny  być  typu
wpuszczanego, do nabudowania lub zamocowania na konstrukcji z możliwością zasilania za pomocą
specjalnego adaptera z szynoprzewodu, zgodnie z wyszczególnieniem na liście opraw.

C.Przy  każdej  oprawie  oświetleniowej  montowanej  w  posadzce  należy  zamontować  hermetyczna
puszkę
rozgałęźną a połączenie między w/w puszką a oprawą wykonać odcinkiem przewodu elastycznego o
przekroju 1,5mm2 z zapasem 0,6-1,0 m, umożliwiającym swobodny demontaż i odłączenie oprawy.

D.Wszystkie oprawy muszą być wyposażone w tabliczki znamionowe, określające parametry oprawy.
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E. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne muszą być wyposażone w akumulatorowe indywidualne
moduły
zasilania  awaryjnego  o  czasie  autonomii  (podtrzymania)  zgodnym  z  dokumentacją  projektową.
Oprawy
powinny posiadać stopień ochrony dostosowany do warunków środowiskowych IP20, IP44 dla opraw
instalowanych w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci jak zespoły sanitarne i IP65 w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.

F. Każde  wyjście,  schody  lub  zmiana  przebiegu  drogi  ewakuacyjnej,  powinna  być  oznakowane
oprawą
oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego z piktogramem, wskazującym kierunek ewakuacji.

G.Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być podzielone na grupy funkcjonalne i zasilane z 
niezależnych (wydzielonych) obwodów elektrycznych, przeznaczonych do zasilania wyłączenie 
oświetlenia awaryjnego.
Oprawy kierunkowe powinny pracować w trybie „na jasno".

2.2.5. OSPRZĘT ELEKTROTECHNICZNY

WYMAGANIA OGÓLNE

A. Obwody  odbiorcze  z  tablic  obiektowych  powinny  zostać  zakończone  gniazdami
elektrycznymi,  wypustami
kablowymi w puszkach instalacyjnych hermetycznych lub przyłączami stałymi do danego urządzenia.

B.Stopień ochrony osprzętu instalacyjnego w tym gniazd wtyczkowych powinien być dostosowany do
warunków środowiskowych i  wynosić  min.  IP20 lub IP44 dla  pomieszczeń w których występuje
narażenie osprzętu elektroinstalacyjnego na działanie wilgoci.

C.Gniazda i-fazowe: Należy stosować gniazda 1-fazowe (1P+N+PE) na napięcie 250VAC, o prądzie
znamionowym 16A. Gniazda, zależnie od lokalizacji należy montować w technologii natynkowej i/lub
w
puszkach instalacyjnych 060 do montażu mokrego i suchego.

D. Gniada zgrupowane należy montować w puszkach wielokrotnych i stosować ramki 
wielokrotne.

2.2.6. OSPRZĘT I MATERIAŁY DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA

WYMAGANIA OGÓLNE

A.Instalację odgromową i uziemienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

B.W w/w instalacjach stosować materiały zgodne z zestawieniem poniżej.

3 SPRZĘT

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia właściwe dla
danego  rodzaju  robót,  przy  uwzględnieniu  właściwej  jakości  wykonania  zgodnej  z  niniejszą
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specyfikacją techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzęt, narzędzia i materiały
wymagane w celu wykonania robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia należy przyjąć, rozładować i składować na terenie
budowy / robót, w wyznaczonych miejscach. Środki transportu technologicznego i zewnętrznego
powinny być dobrane przy uwzględnieniu harmonogramu prac i  wynikać z projektu organizacji
budowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały  na  budowę powinny być  przewożone zgodnie  z  przepisami  ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiały elektroinstalacyjne należy składować w pomieszczeniach suchych przystosowanych do
zamknięcia, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W
przypadku  składowania  materiałów  na  wolnym  powietrzu,  materiały  należy  odpowiednio
zabezpieczyć  przed  opadami,  wpływem  czynników  atmosferycznych  oraz  pogorszeniem  jakości
zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Wszystkie  składowane  materiały  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniem i kradzieżą.

5.       WYKONANIE ROBÓT - SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT

5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Niniejsza  ST  obejmuje  swym  zakresem  wszystkie  roboty  elektryczne  i  instalacyjne  oraz
związane z nimi roboty budowlane, które powinny zostać wykonane przez Wykonawcę w zakresie
budowy przedmiotowego obiektu „pod klucz".

Wszystkie  roboty  w  zakresie  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych należy  wykonać  wg
warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, Polskich Norm i przepisów,
pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia
budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i
elektroenergetycznych. Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać wszelkie prace demontażowe
instalacji oraz dopilnować wykonania robót budowlanych, umożliwiających prawidłowe wykonanie
zakresu instalacji elektrycznych.

5.2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne wewnętrzne w tym:
■ zasilanie (wiz) ze złącza kablowego na budynku,
■ rozdzielnicę główną budynku
■ tablice obiektowe piętrowe i lokalne
■ instalację siłową i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
■ instalację zasilania urządzeń wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania,
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■ trasy kablowe do rozprowadzenia instalacji elektrycznych odbiorczych,
■ instalację oświetlenia wewnętrznego budynku,
■ instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
■ instalację ochrony przeciwprzepięciowej,
■ instalację ochrony przeciwporażeniowej,
■ instalację połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,
■ instalację odgromową i uziemienia budynku.

5.3 ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Zgodnie  z  wydanymi  warunkami  przyłączenia,  proj.  budynek  zasilany  będzie  z  istniejącego
przyłącza.

5.4 BILANS MOCY

Dla  przedmiotowego  budynku,  zgodnie  z  warunkami  przyłączenia,  zapewniona  została  moc
przyłączeniową o  wartości  90kW. Powyższa  moc jest  wystarczająca  do  pokrycia  projektowanego
zapotrzebowania na energię elektryczną. Szczegółowy bilans mocy wg. dokumentacji projektowej.

5.5 PRZECIWPOŻAROWY, GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU GWP

Przeciwpożarowy,  główny  wyłącznik  prądu  zaprojektowany  został  na  ścianie  budynku,  w
odrębnej  skrzyni zlokalizowanej  nad złączem kablowym. Wyłącznik GWP będzie odcinał  dopływ
prądu do wszystkich obwodów, za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których
funkcjonowanie  jest  niezbędne  podczas  pożaru.  Wyłącznik  należy  zamontować  w  dedykowanej
skrzyni  (obudowie)  z  tworzywa  termoutwardzalnego  z  szybką  do  zbicia  i  oznakować  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

5.6 ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU

Dla rozdziału i dystrybucji energii elektrycznej w budynku, zaprojektowana została rozdzielnica
główna  budynku   ZTG  0,4kV.  Rozdzielnica  zamontowana  w  wydzielonym  pomieszczeniu
technicznym 

W rozdzielnicy głównej zamontowane będą między innymi:
■ rozłącznik główny napięcia,
■ aparaty ochronny przeciwprzepięciowej klasy B+C,
■ analizator parametrów sieci wraz z aparatami sygnalizacji obecności napięcia, 
jednak ,gdy zainstalowane urządzenia nie wymagają szczegółowej analizy parametrów sieci
zasilającej i nie zaprojektowano tego typu rejestratorów prądu nie należy stosować z uwagi 
na koszty instalowania tego typu urządzeń
■ zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających,
■ zabezpieczenia różnicowoprądowe i nadprądowe obwodów odbiorczych.

Parametry techniczne rozdzielnicy głównej:
■ napięcie zasilania 3x230/400V,
■ częstotliwość 50Hz,
■ układ sieci rozdzielczej i odbiorczej: TN-S,
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■ prąd znamionowy szyn ln=250A,
■ odporność zwarciowa Ik szyn / aparatury: 10 kA / 6 kA,
■ stopień ochrony IP40,
■ rodzaj: wolnostojąca przyścienna z przedziałem kablowym,

5.7 ZASILANIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI

Projekt  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych  na  etapie  opracowywania  dokumentacji  został
skoordynowany  z  pozostałymi  projektami  branżowymi  w  tym  projektem  instalacji  sanitarnych  -
wentylacji  i  klimatyzacji,  ogrzewania  oraz  wodno-kanalizacyjnej,  w  których  zawarte  zostały
szczegółowe wytyczne instalacyjne. W zakresie niniejszego opracowania, zaprojektowano zasilanie:

■ szaf zasilająco-sterowniczych wentylacji 
Obwody zasilania i sterowania należy wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznych oraz 
wytycznymi zawartymi w w/w projektach branżowych instalacji sanitarnych.

5.8 INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

W zakresie instalacji siłowej i gniazd wtyczkowych, zaprojektowano:
■ zasilanie gniazd 1faz 16A/230VAC ogólnego przeznaczenia,
■ zasilanie gniazd porządkowych,

Gniazda wtyczkowe, zależnie od typu i przeznaczenia należy montować na wysokości:
■ 0,30m od posadzki w pomieszczeniach biurowych i komunikacji,
■ 1,1 Om od posadzki (nad blatami roboczymi) w pomieszczeniach socjalnych,
■ 1,40m od posadzki w pom. sanitarnych, gospodarczych i technicznych,

W pomieszczeniach narażonych na niekorzystne działanie wilgoci lub możliwość zalania, należy
stosować osprzęt elektroinstalacyjnych o podwyższonym stopniu ochrony do IP44. W pozostałych
pomieszczeniach, zwłaszcza w pokojach pracy biurowej, należy stosować osprzęt o podstawowym
stopniu ochrony IP20.

5.9 INSTALACJA OŚWIETLENIA

Oświetlenie  ogólne  budynku  zaprojektowano  zgodnie  z  wymaganiami  przepisów  w  zakresie
oświetlenia  wnętrz  światłem elektrycznym.  Dla  realizacji  celu  oświetlenia  ogólnego  pomieszczeń
dobrano oprawy o odpowiednich wymaganiach w zakresie szczelności oprawy, ograniczenia olśnienia
oraz rozsyłu światła. Obliczenia natężenia oświetlenia wykonane zostały za pomocą specjalistycznego
oprogramowania DIALUX. Natężenie oświetlenia na płaszczyznach roboczych spełnia wymagania
Polskich Norm i wynosi odpowiednio:

■ 100lx w pomieszczeniach komunikacji ogólnej (korytarz)
■ 150lx na klatce schodowej
■ 200lx w pomieszczeniach socjalnych 
■ 300lx w pomieszczeniach technicznych
■ 500lx w pomieszczeniach pracy

5.10 OŚWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE
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Zgodnie  w wymaganiami  obowiązujących przepisów (Dz.  U.  Nr  75  poz.  690 z  późniejszymi
zmianami)  oraz  wytycznymi  dotyczącymi  wymagań  przeciwpożarowych  dla  przedmiotowego
budynku, klatkę schodową oraz korytarze należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
Awaryjne  oświetlenie  ewakuacyjne  powinno  działać  przez  co  najmniej  1  godzinę  od  zaniku
oświetlenia  podstawowego.  Natężenie  tego  oświetlenia  w  każdym  punkcie  drogi  ewakuacyjnej
powinno wynosić co najmniej 1 lx.

Dla potrzeb awaryjnego oświetlenia  ewakuacyjnego, część opraw oświetlenia ogólnego należy
wyposażyć w akumulatorowe moduły zasilania awaryjnego z autotestem o mocy dostosowanej do
mocy  źródeł  światła  w  oprawach  i  czasie  autonomii  (pracy  awaryjnej)  minimum  1  godziny.
Lokalizacja opraw awaryjnych wg. planu instalacji oświetlenia. Dodatkowo zaprojektowane zostało
oświetlenie  ewakuacyjne  kierunkowe  -  znaki  świetlne  wyposażone  w  piktogramy  wskazujące
kierunek ewakuacji i/lub wyjścia ewakuacyjne. Oprawy kierunkowe należy zaprogramować w trybie
pracy „na jasno". Do wszystkich opraw awaryjnych należy doprowadzić niezależny obwód kontroli
napięcia inwertorów („LL"), sprzed łącznika instalacyjnego.

5.11 UKŁADANIE KABLI I PRZEWODÓW

Instalacje  elektryczne  odbiorcze  w  budynku  należy  wykonać  przewodami  miedzianymi
wielożyłowymi  typu  YDYżo  (YDYżop)  o  napięciu  izolacji  750V.  Natomiast  wewnętrzne  linie
zasilające (z rozdzielnicy głównej budynku do tablic obiektowych i innych urządzeń), należy wykonać
przewodami  miedzianymi  jedno-lub  wielożyłowymi  typu  YLY  o  napięciu  izolacji  0,6/1  kV
(wielożyłowe do  10mm2,  powyżej  10mm2 przewody  jednożyłowe).  Przewody  należy  układać  w
korytkach  kablowych  metalowych  perforowanych  mocowanych  na  uchwytach  i  zawiesiach  do
konstrukcji ścian i stropu, ułożonych w przestrzeni międzystropowej tj. ponad sufitem podwieszanym.
Podejścia  do  urządzeń  i  instalacji  należy  wykonać  w  na  uchwytach  systemowych,  w  rurkach
instalacyjnych układanych na/w tynku oraz w podtynkowo w bruzdach w ścianach murowanych i w
rurkach  w  ścianach  g-k.  W  pomieszczeniach  technicznych  dopuszcza  się  wykonanie  instalacji
elektrycznych w technologii natynkowej.

5.12 INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Dla  celów  uziemienia,  zaprojektowano  uziom   pod-fundamentowy  sztuczny.  Uziom  należy
wykonać bednarką (taśmą) stalową ocynkowaną Fe/Zn 30x4mm. Bednarkę należy ułożyć w warstwie
chudego betonu i połączyć metalicznie przez spawanie ze zbrojeniem konkretnej stopy fundamentu
lub  ławy  fundamentowej  Bednarkę  układać  na  sztorc  na  uchwytach  montażowych  wbijanych  w
ziemię,  zabezpieczających  przed  przemieszczaniem-  jest  to  szczegół  technologiczny  wykonania
uziemienia wspólnie ze zbrojeniem fundamentowym. Wartość uziemienia nie powinna przekraczać
30Ω  -  w przeciwnym przypadku należy  wykonać dodatkowe uziomy promieniowe lub  pionowe
uziomy  szpilkowe.  Z  uziomu  należy  wyprowadzić  przewody  uziemiające  Fe/Zn  30x4mm  do
przyłączenia głównej szyny uziemiającej GSU zlokalizowanej przy rozdzielnicy głównej, do zacisków
probierczych  (ZP)  instalacji  odgromowej  oraz  do  uziemienia  roboczego  złącza  kablowego  na
budynku. Do GSU należy przyłączyć wszystkie metalowe części przewodzące obce, w tym wszystkie
instalacje wchodzące do budynku, metalowe rury instalacji centralnego ogrzewania i wody, armaturę i
inne.  We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, zwłaszcza wyposażonych w wannę i/lub basen
natryskowy należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Połączenia wyrównawcze wykonać
przewodem DYżo-4mm2 łączącym uziemianą  część  z  główną szyną uziemiającą  GSU.  Główne i
miejscowe połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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5.13 INSTALACJA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w stopniu podstawowym - poziom ochrony IV.
Zwody poziome instalacji  odgromowej należy wykonać jako nie izolowane, drutem Fe/Zn Ø8mm
mocowanym  do  wsporników  dachowych.  W  miejscach  wskazanych  na  planie,  należy  wykonać
przewody odprowadzające drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn Ø8mm. Przewody odprowadzające
należy  prowadzić  w  rurkach  niepalnych  układanych  w  ścianach  zewnętrznych  lub  warstwie
termoizolacyjnej tych ścian. Na wysokości 0,3-0,5m od powierzchni terenu po niwelacji, w miejscach
wskazanych na planie instalacji odgromowej, należy zamontować zaciski probiercze (złącza kontrole),
umożliwiające rozłączne połączenie instalacji uziemienia z instalacją odgromową na dachu.

Wszystkie  elementy  metalowe  na  dachu  nie  związane  z  instalacjami  elektrycznymi  (okucia,
metalowe rynny, wyłazy dachowe, itd.) należy połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi instalacji
odgromowej.  Wszelkie  urządzenia lub instalacje,  które są  związane z  instalacji  elektrycznymi lub
teletechnicznymi (stalowe kominy wentylacyjne wyposażone w wentylatory wyciągowe, anteny TV,
itp.) należy chronić przy pomocy zwodów pionowych (iglic odgromowych) podłączonych do systemu
zwodów poziomych z zachowaniem wymaganych odstępów izolacyjnych.

Ze względu na instalację odgromową zaprojektowano ochronę przeciwprzepięciową klasy B+C o
stopniu  ochrony  Up<1,5kV.  Ochronniki  klasy  B+C  należy  zamontować  w  rozdzielnicy  głównej
budynku RGB natomiast w tablicach obiektowych piętrowych należy zamontować ochronniki klasy O
Wszystkie  ochronniki  /  ograniczniki  przepięć należy zamontować,  podłączyć i  uziemić zgodnie  z
wymaganiami producenta

5.14 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

Zasilanie  budynku  zaprojektowane  zostało  z  sieci  elektroenergetycznej  Przedsiębiorstwa
Energetycznego  w  układzie  TN-C  (patrz  projekt  zasilania).  Instalacje  elektryczne  odbiorcze
(wewnętrzne) zaprojektowano w układzie TN-S. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN
na  niezależny  przewód  ochronny  PE  i  neutralny  N  w  złączu  kablowym  na  budynku.  Ochronę
podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne,  bariery oraz izolacja
kabli  i  przewodów.  W  celu  zapewnienia  dodatkowej  ochrony  przed  porażeniem zaprojektowano
SAMOCZYNNE  SZYBKIE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA.  W  celu  uzupełnienia  ochrony  przed
porażeniem  prądem  elektrycznym  w  obwodach  odbiorczych  gniazd  wtyczkowych  ogólnego
przeznaczenia zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie zadziałania 30mA oraz główne i
miejscowe połączenia wyrównawcze.

6. PRZEDMIAR ROBÓT

■ Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie dokumentacji
projektowej (Projektu Wykonawczego) i  uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w
ramach niniejszego postępowania przetargowego / ofertowego.

■ Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót,
zgodnie zawartą między Wykonawcą a Zamawiającym.

■ Ogólne zasady przedmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów,
oraz  jednostki  przedmiarowe  podane  w  poszczególnych  tablicach.  Dla  robót
nieokreślonych w katalogach zasady przedmiaru i określania nakładów rzeczowych winny
wynikać z analizy indywidualnej.
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7. ODBIÓR ROBÓT

UWAGA GENERALNA
Zasady odbiory robót i związane z nimi inne czynności w tym także terminy czasowe, powinny zostać
określone w umowie o wykonanie robót, zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym. Powyższa
umowa stanowić będzie dokument nadrzędny. W razie wątpliwości lub braku stosownych zapisów w
umowie, można jako wiążące traktować zapisy niniejszej specyfikacji technicznej.

7.1 WYMAGANIA OGÓLNE

■ Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora
nadzoru w określonym czasie, oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do
dziennika  budowy.  Zamawiający  wyznacza  termin  i  rozpoczyna  wykonanie  czynności
odbiorowych,  po  wcześniejszym  powiadomieniu  Wykonawcy.  Szczegółowy  tryb
postępowania  oraz  terminy  powinny  określać  umowa  między  Wykonawcą  a
Zamawiającym,

■ Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do
czasu usunięcia wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Szczegółowy tryb postępowania oraz
terminy powinny określać umowa między Wykonawcą a Zamawiającym,

■ Z czynności  odbioru  powinien  zostać  spisany  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

■ Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o
usunięciu  wad,  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na  odbiór  zakwestionowanych
uprzednio robót jako wadliwych.

7.2 ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY INSTALACJI

Odbiorowi  częściowemu należy  poddać  te  elementy urządzeń instalacji,  które  zanikają  w
wyniku postępu robót, jak np. przebicia, rury instalacyjne w ścianach czy posadzce i inne, których
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Do odbioru częściowego
należy przedłożyć następujące dokumenty:

■ dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 
budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze,

■ dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów,
■ dziennik budowy.

7.3 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY INSTALACJI
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Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  do  użytkowania,  po
sprawdzeniu  wykonania  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną.  Przy
odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych. Do odbioru końcowego
należy przedłożyć:

■ wszystkie dokumenty (protokoły) z odbiorów częściowych,
■ dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów,
■ zaktualizowaną dokumentację projektową (powykonawczą).

8. WARUNKI FINANSOWE

Zgodnie z umową pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Inwestorem).

9. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Do dokumentów związanych należą:
■ dokumentacja projektowa,

■ rozporządzenia i Polskie Normy przywołane poniżej (choć nie wyłącznie).

9.1 ROZPORZĄDZENIA

Lp. Wyszczególnienie

1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi 
zmianami);2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75 poz. 690) w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz.
844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

5 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972
r.  (Dz.  U.  Nr 13 poz.  93)  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu robót
budowlano montażowych i rozbiórkowych;

6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (Dz. U. Nr 129 poz.
844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

7 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr
1071  poz.  679),  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania

8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr
113 poz. 728),  w sprawie systemów oceny zgodności,  wzoru deklaracji  zgodności  oraz sposobu
znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczanych  do  obrotu  powszechnego  stosowania  w
budownictwie;9 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. (Dz. U. nr

121, poz.
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9.2 POLSKIE NORMY

Lp. Wyszczególnienie

1 PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

2 PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe

3 PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk

4 PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

5 PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

6 PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

7 PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi

8 PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

9 PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia

10 PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie

11 PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

12 PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym

13 PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa

14 PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

15 PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

16 PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

17 PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

18 PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

19 PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia

20 PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

21 PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

22 PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
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23 PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
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