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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét
budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach ,,Zagospodarowania terenu oraz
infrastruktury towarzyszacej w Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 ™.

1.2 ZaKkres stosowania

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspolne dla robodt
objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.
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Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami 1
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest werytfikacja
prawidlowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepisow Prawa Budowlanego i1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru
robot budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtlasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest $wiadomy i1 przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie biledy,
uchybienia 1 szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy 1 Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zalacznikéw do protokotu przekazania placu budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robdt

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czegs¢
umowy.
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Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Wszelkie niejasno$ci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie postgpowania przetargowego.
Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uzyte materialty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musialy by¢ zastapione innymi,
spetniajacymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia 1
odbioru robot.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaty
itp.) 1 podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robdt i zachowania warunkow
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r 1 znakéw, dla ktorych
jest to niezbedne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i1 inne
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezaca kontrola
stanu i kompletnosci oznakowania robot, wraz z jego korekta wynikajaca z postepu i lokalizacja robot,
spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrgbnej zaptacie.
1.5.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publiczne;j
1 prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do
wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane witadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikdw i trawnikéw
znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie 1 ksztaltowaniu §rodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wilasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i1 krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie 1 rozscielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).
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2. MATERIALY

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatlow

uzytych do realizacji robot.
W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodla wytwarzania lub wydobycia materiatlow.
Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem Budowlanym - Ustawa z dnia
07.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrgbnymi przepisami wydano atest zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:
- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych
- deklaracji zgodno$ci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, jezeli nie sa
objete certyfikacja w pkt. poprzednim.
W przypadku materiatow, dla ktorych warunki szczegblowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jakos¢ wbudowanych materiatow. Materialy
nieodpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Materialy niespetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wlasne ryzyko liczac si¢ z
koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skltadowania 1 przechowywania materiatéw. Po
zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materialow szkodliwych dla srodowiska.
Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego
akceptacje.

Zestawienie materialow:

llos¢
Lp. Nazwa Jm catkowita
1 | Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 15,35325
2 | Azofoska t 0,00837
3 | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50-75-mm | m3 0,2704
4 | Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca mosiezna chromowana | szt 1
standardowa M1307 15
5 | Bateria umywalkowa stojgca mosiezna, chromowana fi 15mm dla oséb szt 1
niepetnosprawnych
6 | Benzyna do ekstrakcji dm3 46,03808
7 | Benzyna do lakieréw dm3 5,19903
8 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 21,112
9 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,9682
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10 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 24,48281
11 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 7,4154
12 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 17,53407
13 | Blacha przedpiecowa niepokryta kg 0,5
14 | Blacha stalowa dachéwkowa powlekana m?2 61,9676
15 | Blacha stalowa powlekana m2 87,084
16 | Blacha stalowa trapezowa powlekana, powtoka poliester grub. 0,6 mm, m?2 19,6418

wys. profilu do 40 mm T-18
17 | Blacha stalowa trapezowa powlekana, powtoka poliester grub. 0,6 mm, m?2 157,993

wys. profilu do 40 mm T-35
18 | Blachowkrety szt 27,88
19 | Brama wjazdowa i bramka z wypetnieniem siatka - L-6,0 m kpl 1
20 | Bujak konik szt 1
21 | Bujak kréliczek szt 1
22 | Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm klasa 150 szt 423,36
23 | Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm klasa 200 szt 975,1
24 | Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,36528
25 | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,73166
26 | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 28,98
27 | Deska kompozytowa 25 mm m?2 135,975
28 | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25-mm m3 0,1506
29 | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25:-mm m3 0,95983
30 | Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45-mm m3 0,23191
31 | Deskiiglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38:-mm m3 0,0688
32 | Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 25-mm m3 2,10339
33 | Detergent dcm3 0,456
34 | Dostosowanych nowych opraw do istniejgcych stupdéw oswietleniowych kpl 10
35 | Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,00408
36 | Drut stalowy okragty miekki kg 1,8192
37 | Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypetnione 1-skrzydtowe petne m?2 1,8
38 | Drzwi Al zewnetrzne przymykowe wypetnione 1-skrzydtowe petne z m?2 9,36

naswietlem
39 | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej, 3.25-mm | szt 1399,275
40 | Element montazowy do urzadzen sanitarnych (stelaz) do WC szt 1
41 | Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania dm3 143,90091
42 | Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa NT kg 467,568
43 | Farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych biata dm3 28,91376
44 | Farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych kolor dm3 70,15644
45 | Farba lateksowa do wymalowan zewnetrznych dm3 8,46741
46 | Farba olejna do gruntowania dm3 2,4805
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47 | Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania dm3 3,24401
48 | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 38,42848
49 | Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,1539
50 | Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 5,57326
51 | Folia polietylenowa budowlana ostonowa m?2 40,20534
52 | Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm m2 18
53 | Folia polietylenowa izolacyjna 0,30-mm m?2 4,043
54 | Folia polietylenowa zbrojona dachowa m?2 68,9828
55 | Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,311
56 | Geowtdknina wzmochniona m2 325,5945
57 | Gips budowlany szpachlowy kg 1636,8739
58 | Gips budowlany zwykty kg 0,20456
59 | Grys kamienny t 3,50676
60 | Gwozdzie budowlane okraggte gote kg 25,57203
61 | Hustawka wahadtowa podwadjna kpl 1
62 | Karuzela np Hyzio kpl. 1
63 | Kotek montazowy z wkretem, fi 8mm szt 219,2
64 | Kotki kotwigce szt 10
65 | Kotki rozporowe plastykowe szt 55,8
66 | Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 6,6584
67 | Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu kg 834,3
68 | Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowany T9, Fi-15-mm szt 3
69 | Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowany T9, Fi-32-mm szt 1
70 | Korek zeliwny kanalizacyjny, Fi-100-mm szt 1
71 | Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, szara m2 228,09325
72 | Kosz nasmieci 35 litréw h-100 cm szt. 2
73 | Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg lakierowana 14x14-cm szt 14
74 | Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14-cm szt 0,5372
75 | Krawedziaki iglaste obrzynane klasa lll m3 0,15505
76 | Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 3,263
77 | Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 3,362
78 | Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 1,2464
79 | Legary z kompozytu mb 365,19
80 | Lej spustowy rynnowy PVC szt 4
81 | Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi-6.3-mm m 354,12
82 | Listwa wykonczeniowa z kompozytu mb 46,62
83 | Listwy aluminiowe maskujgce m 28,458
84 | Listwy i faty iglaste wymiarowe nasycone klasa Il 38x50:-mm m3 0,62201
85 | Lusterko uchylne dla niepetnosprawnych kpl 1
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86 | tawka bez oparcia z metalowym stelazem szt. 5
87 | Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej t 17,5338
88 | Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe kg 13,398
89 | Masa uszczelniajaca - folia w ptynie dm3 35,3765
90 | Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 1,116
91 | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 7,82268
92 | Miska ustepowa porcelanowa, biata, dt. 70 cm, dla oséb szt 1
niepetnosprawnych
93 | Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1,32374
94 | Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40-kg szt 0,5372
95 | Nasiona traw kg 3,3
96 | Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa natryskowa o gr. 13mm m?2 179,2232
97 | Nawierzchnia syntetyczna z ptytek gumowych SBR 50x50 cm grub 7 cm szt. 554,484
98 | Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8-cm m 463,2738
99 | Obrzeze trawnikowe, gumowe 50x250 mm m 50,592
100 | Opaska drzwiowa malowana m 26,95
101 | Optata za wysypisko m3 18,13
102 | Oprawa LED fi 300 mm szt 4
103 | Oprawa liniowa sufitowa Panel LED 50W L-150 cm kpl 15
104 | Oprawa zewnetrzna LED fi 300 mm szt 1
105 | Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych - blokowe rozm. 90 szt 6
106 | Palenisko otwarte kpl 1
107 | Papa asfaltowa izolacyjna m?2 9,45775
108 | Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtdkniny m?2 3,6698
poliestrowej
109 | Papier $cierny arkusz 23,5928
110 | Papier Scierny elektrokorundowy szt 42,96
111 | Parapet wewnetrzny a aglomarmuru o grub 25 mm i szer. 35 cm L-100 kpl 8,08
cm
112 | Parapet wewnetrzny a aglomarmuru o grub 25 mm i szer. 35 cm L-130 kpl 1,313
cm
113 | Parapet wewnetrzny a aglomarmuru o grub 25 mm i szer. 35 cm L-180 kpl 1,818
cm
114 | Pianka poliuretanowa kg 3,7944
115 | Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 1,32
116 | Piasek m3 16,97904
117 | Piasek do betondéw zwyktych m3 28,43099
118 | Piasek do zapraw m3 3,22851
119 | Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7-cm szt 761,94
120 | Ptyta gipsowa dekoracyjna 60x50x3-cm szt 21,964
121 | Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m?2 1,722
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122 | Ptyta OSB3 grub 22 mm m?2 28,77
123 | Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) wg PN-EN m3 0,16328
13163+A1:2015-03
124 | Ptytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm m?2 109,75025
125 | Ptytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm mrooodporna i m?2 8,74584
antyposlizgowa
126 | Ptytka gresowa Scienna o wym. 30x30 cm m?2 23,7354
127 | Ptyty gumowe bez przektadek, grubosci 15-mm kg 0,21
128 | Podstawa stalowa ocynkowana pod stupy z drewna - tzw but kg 100,5
129 | Pojemnik na papier tolaetowy dla niepetnosprawnych kpl 1
130 | Pojemnik na reczniki papierowe szt 1
131 | Potaczenia stalowe perforowane do krawedziakéw szt. 56
132 | Pospodtka do betondw zwyktych m3 27,5211
133 | Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" dm3 75,9176
134 | Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 1002,66
135 | Progi drzwiowe AL szt 4
136 | Przerdbka instalacji wod-kan pod nowe odbiorniki (RMS) m?2 3,11
137 | Przesta ogrodzeniowe o wys 109 cm wg PT ocynkowane i malowane kg 2715,228
proszkowo
138 | Przycisk do sptuczki podtynkowej szt 1
139 | Reflektor zewnetrzny LED 150W/230V/IP65 kpl 10
140 | Rozcienczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych, ogélnego stosowania dm3 13,06447
141 | Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 38,1975
142 | Rura spustowa PVC Fi-110-mm m 12,12
143 | Rynna dachowa PVC Fi-150-mm m 59,072
144 | Sedes (deska sedesowa) twarda, duroplast, dla oséb niepetnosprawnych | szt 1
145 | Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona Fi-2.8-mm m?2 177,06
146 | Siatka stalowa fi 6 mm oczko 15x15 cm m?2 3,1722
147 | Siatka z wtdkna szklanego m?2 7,59066
148 | Siatka zbrojeniowa z drutu fi 4,5 oczko 10x10 cm m2 143,2704
149 | Siatka zbrojeniowa z drutu fi 6 mm o oczku 15x15 cm m?2 179,2232
150 | Skrzydto petne ptytowe z przylga drzwi drewnianych okleinowanych m?2 9
90x200 cm
151 | Skrzydto petne ptytowe z przylgg drzwi drewnianych okleinowanych m?2 1,8
90x200 cm do sanitariatéow
152 | Stoma zb6z nieprasowana kg 15
153 | Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,0007
154 | Stupki ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkowo kg 568,044
155 | Stolik do gry w chifnczyka z siedziskami wg PT kpl 1
156 | Stolik do gry w szachy z siedziskami wg PT kpl 1
157 | Sucha zaprawa do spoinowania kg 64,5052
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158 | Sucha zaprawa samopoziomujaca (do posadzek) kg 2067,5772
159 | Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1
160 | Syfony umywalkowe mosiezne szt 1
161 | System mocowania deski kompozytowe;j m?2 129,5
162 | Szafka pod zlewozmywak kpl 1
163 | Sznur konopny smotowany kg 0,09
164 | Szpilki z pretéw stalowych szt 21,7063
165 | Srodek impregnacyjno-grzybobdjczy i ognioochronny FOBOS M-4 kg 111,6486
166 | Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy dm3 50,592
167 | Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 0,22
168 | Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 39,0499
169 | Tablica z regulaminem 2-stronna szt. 2
170 | Tasma spoinowa m 3,71296
171 | Tlen techniczny sprezony m3 39,72525
172 | Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 339,55542
173 | Torf ogrodniczy m3 0,693
174 | Tynk mozaikowy ziarno Imm do uzytku wewn. kg 230,13
175 | Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6,72
176 | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 113,6
177 | Uchwyty stalowe kg 18,16
178 | Uchwyty state do umywalki dla niepetnosprawnych szt 2
179 | Uchwyty uchylne do WC dla niepetnosprawnych szt 2
180 | Umywalka prostokatna, porcelanowa, szer. 55 cm, dla oséb szt 1

niepetnosprawnych
181 | Uszczelki gumowe szt 32,944
182 | Utylizacja opraw swietléwkowych szt. 15
183 | Utylizacja starych opraw szt. 10
184 | Utylizacja wyktadziny i listew m?2 21,18
185 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,93773
186 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 52,9496
187 | Wentylatory do matych i Srednich pomieszczen (fazienki, wc, kuchnie, szt 1

itp.) z wyposazeniem standardowym (kontrolka pracy, klapa zwrotna lub

automatyczna zaluzja), wydajnos$¢ do 100 m3/h
188 | Wierzba Japonska catolistna na pniu szt. 3,33
189 | Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 3167,8281
190 | Woda m3 42,48507
191 | Woda przemystowa m3 4,67454
192 | Wodorotlenek sodowy kg 5,114
193 | Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1
194 | Xylamit popularny, srodek impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 2,8188
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195 | Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,2058
196 | Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,5347
197 | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 1386,3955
198 | Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach kg 23,1

metodg lekka
199 | Zaprawa szamotowa ZSZ2 kg 960,4
200 | Zestaw bramek - dwie mate i jedna duza z zamkami wg PT kpl 1
201 | Zestaw kotwowoy 4xfi 16 mm L-0,6 m szt 6
202 | Zestaw zabawowy np Wisus kpl 1
203 | Ziemia urodzajna (humus) m3 6,243
204 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ptytg ociekowa szt 1

gatunek |
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang jakos$¢ oraz
terminowo$¢ wykonywanych robot.

Dobor sprzgtu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego wykonania
robot zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robdt. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprz¢tu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazddéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatdw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnos$nie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetniaé¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa3.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych
przepisOw Prawa Budowlanego i1 Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poz-
niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robo6t i jakosci materiatow. Pomiary
1 badania materiatow Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi
oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
tych badan ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jako$ci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Do kontroli robot i materialdéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru.

6.1 Pobieranie probek
Ilo$ci 1 czestotliwos¢é pobieranych probek okreslaja normy 1 warunki szczegotowe.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwos$¢ wzigcia udzialu w pobieraniu

probek.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt

Zamawiajacego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2 Atesty jako$ci materialow i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktorych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan, Wykonawca przedstawia

Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ ksiazke obmiaru robot

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatow,
recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowa

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen
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- protokoty odbiorow czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wcze$niejszym powiadomieniu
go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki
obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem cze¢sciowym lub koncowym robot.
Obmiary robdt podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane prze ich zakryciem, a robot
zanikajacych w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja na-
stepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czgsciowy

- odbior koncowy

- odbidr ostateczny
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jako$ci robdt, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zglasza do odbioru dang czgs¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnos$ci robot z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3 Odbior czesciowy robot
Polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czeSci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczenie zamowienia
protokot odbioru czgsciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.
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8.4 Odbior koncowy zadania
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastagpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i prawidlowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentow do odbioru koncowego.

C/  odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy
D/ komisja dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
1 pomiardOw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektows,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
- szczegdlowe specyfikacje techniczne na poszczegodlne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementoéw robét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego
1 jednostke wspotfinansujaca zamowienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5 Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
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Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszacej w Kokotowie

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
-robocizn¢ bezposrednia
-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
-warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)
-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP
- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwva Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.
UWAGA:

Pelnigcym nadzoér inwestorski jest Inspektora Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu 1 montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé
wytyczne i przepisy producentdw. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

Normy PN:

PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-74/B-02009
PN-77/B-02011
PN-76/B-03200
PN-87/B-02151
PN-91/B-02020
PN-93/B-02862
PN-76/C-81521

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-88/C-81523
PN-93/C-81515

PN-93/C-81532/01

Obcigzenia state i zmienne

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZzenia wiatrem
Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne 1 projektowanie

Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

Ochrona cieplna budynkow

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Wyroby lakierowe. Badanie odpornos$ci powlok lakierowanych na
dzialanie wody oraz oznaczanie nasigkliwos$ci

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardo$ci powtoki

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowej

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powlok na dziatanie mgtly
Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powlok

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogolne
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PN-71/H-04651

PN-89/H-92125
PN-78/M-69011
BN-84/6755-08

BN-89/6821-02
Instrukcja ITB nr 320

Normy EN:
EN 42
EN 77
EN 88

Normy DIN:
DIN-267
DIN-456
DIN-1249
DIN-1725
DIN-1745
DIN-1748
DIN-4100
DIN-4102

DIN-4108
DIN-4109
DIN-4113
DIN-4115
DIN-7168
DIN-7863
DIN-7864
DIN-1635
DIN-16936
DIN-17440
DIN-18056
DIN-18202
DIN-18360
DIN-18516
DIN-50976
DIN-52615

DIN-55928
DIN-67530

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

ZYacza spawane w konstrukcjach stalowych

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z welny
mineralne;j. Filce 1 ptyty

Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221; Wytyczne
oceny odporno$ci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.
Badania rozprzestrzeniania ognia

Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

Metody badania okien. Badanie odporno$ci na wiatr

Metody badania okien. Badanie szczelno$ci na ulewg pod ci$nieniem
statycznym dla pulsujacego parcia powietrza z nad- i podci$nieniem

Laczniki mechaniczne

Wyroby ceramiczne, dachowki

Szkto budowlane

Stopy aluminiowe

Blachy i tasmy z aluminium

Profile tloczone z aluminium

Konstrukcje spawane

Wiasciwosci materiatbw budowlanych 1 elementéw budowli w
warunkach pozaru

Ochrona cieplna w budownictwie

Ochrona przed halasem w budownictwie
Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen
Lekkie konstrukcje stalowe

Odchytki wymiarow elementéw gotowych
Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne
Izolacyjne folie elastomerowe

Folie izolacyjne

Folie elastyczne / kauczuk butylowy

Stale nierdzewne

Sciany okienne

Tolerancje w budownictwie

Roboty konstrukcji metalowych

Oktadziny $cian zewnetrznych, wentylowane
Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe
Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalno$ci pary
wodnej

Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych
Powloki lakierowe. Badania
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B-01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

kod CPV 45.20.00.00 Roboty rozbiérkowe
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych, ktére zostang wykonane w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w
Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji
Projektowej stanowigcej czes¢ dokumentdéw przetargowych (opis techniczny i rysunki).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST zawartymi w rozdziale “Wymagania ogdlne."

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania og6lne."

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania ogdlne".
Do wykonania rob6t rozbiorkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A

- dzwig

- przestawne rusztowania

- wyciag

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy

- elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi S.T. Do transportu materialow nalezy uzy¢ takich srodkow
transportu, jak:

- ciggnik kotowy

- samochdd skrzyniowy

- samochod samowytadowczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST “Wymagania ogodlne."
Wymagania dotyczace wykonania rob6t podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto.

- roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie

- zwalanie §cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym
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- nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednocze$nie na kilku poziomach

- przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ instalacje elektryczng gazowa,
cieplng, wodociggows i inne

-nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych na zewnatrz, w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami

- rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci: demontaz urzadzen i armatury,
demontaz przewodow instalacyjnych, rozbiorka okien i drzwi, rozbidrka $cianek dzialowych
wykonanych z dybli lub elementéw drobnowymiarowych, demontaz nadbudowek, masztow,
wentylatoréw, rozbidrka pokrycia dachu obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, demontaz
ocieplenia, rozbiorka stropu, rozbidrka Scian wewnetrznych i zewnetrznych, rozbiorka elementow
betonowych i1 zelbetowych wewnetrznych.

5.1.1 Rozbiorka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wszystkie te instalacje zostaly odiaczone od sieci miejskich przez pracownikow wiasciwych instytucji
oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinni
wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢
réwniez od demontazu oprawek, wylacznikow itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a nastgpnie
zdejmuje przewody. Rozbiorki instalacji C.O. nalezy dokonywac po uprzednim spuszczeniu z uktadu
wody.

5.1.2 Rozbiorka okien i drzwi

Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi nalezy ustalié, ktore z nich nadaja si¢ do dalszego
wykorzystania; nalezy tez sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza o$cieznice nie
spetniaja funkcji podpory Sciany. W takim przypadku wyjmuje si¢ je dopiero przy rozbidrce $ciany.

5.1.3 Rozbidrka Scianek dzialowych, kominéw itp.

Rozbiorki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywac¢ przez zwalanie ich na strop, gdyz
moze to spowodowac zawalenie stropu. Ze $cianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie
rozbiera¢ je kolejno warstwami. W podobny sposob nalezy rozbiera¢ $cianki wykonane z wigkszych
elementow, jak pustaki, bloczki itp. Przy pracy stosuje si¢ lekkie, przestawne rusztowanie, a caly
material i gruz ze §cianek nalezy ze stropéw usuwac na dot.

5.1.4 Rozbiorka scian
Sciany rozbiera si¢ recznie, zwalaniem za pomocg ciggnikow, spychaczy lub wciggarek. W miare
mozliwoS$ci zaleca si¢ stosowac narzedzia pneumatyczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST “Wymagania og6lne."

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST “Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru na
poszczegbdlnych obiektach s3:

- m; np. rozebranie rur, rynien, rynny, rozebranie balustrad

- mb; np. wykucie z muru o$cieznic stalowych,
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- m2; np. rozbiérka dna i $cian kanatéw, odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej, rozebranie obrobek blacharskich, obrébki muréw ogniowych, okapow, kotierzy,
gzZymsow

-m3; np. rozebranie $cian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
wywiezienie gruzu spryzmowanego

-szt.; np. wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2mz, demontaz armatury i
uzbrojenia, demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowe;,

-kpl.; np. demontaz istniejacej instalacji o$§wietlenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne."

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu stropu podwieszonego, podtdg i posadzek,
instalacji elektrycznych i demontazu armatury i rurociaggdéw sanitarnych, demontazu kabli i urzadzen
elektrycznych, rozbidrki elementdw betonowych i z cegly, takich jak §ciany, posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2 PlatnoSci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym niniejszej SST
w oparciu o odbidr faktycznie zamdwionej 1 wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot 1 oceng jakosci
uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- oczyszczenie demontowanych elementdw, oczyszczenie rusztow

- przecinanie elementdw metalowych wraz i obshuga sprzgtu do przecinania

- czesciowy lub catkowity demontaz izolacji, o ile jest konieczny w celu demontazu urzadzenia,
armatury lub rurociggu

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki 1 usunigcie ich na zewnatrz obiektow

-zatadunek i transport zdemontowanych materiatow na miejsce wskazane przez Zamawiajacego w
odlegtosci | km od placu oraz wyladunek demontowanych materiatow w miejscu sktadowania

- montaz i demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu, drabin

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia)

- zaladunek gruzu, transport na odlegto$¢ 1 km od placu budowy 1 wyladunek gruzu na wysypisku

- oplaty za sktadowanie gruzu na wysypisku

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

- zabezpieczenie odcietych koncowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.111.1972r. Dziennik Ustaw Nr 13 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano -montazowych 1
rozbiorkowych.
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B-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych wykonanych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w
Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot ziemnych w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Domu Ludowego w Czarnochowicach,
gmina Wieliczka, powiat wielicki, wojewodztwo matopolskie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w
SST,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Gleboko$¢ wykopu — roéznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = pd/pds
Gdzie:
pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszeczonego gruntu (Mg/m?)

pas — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).
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1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér 1 znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W Cceng umownag.

1.5.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopow, ktéra nie zostanie wykorzystana
nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z oplata za
wysypisko.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.
Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Dokladno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladno$cig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odwodnienie robét ziemnych
Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopodw w sposdb zapewniajacy prawidlowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:

wiasciwe ujecie 1 odprowadzanie wod opadowych
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wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na piSmie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pOZniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-03.00.00
ZBROJENIE

kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
obiektach monolitycznych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz.
632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.
1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementow
monolitycznych: taw, §cian fundamentowych, belek 1 wiency, stupéw, nadprozy i schodow. Roboty,
ktorych dotyczy szczegdtowa specytikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robdt i materiatow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
Okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne.” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
SST B-00.00.00 ,,Warunki ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje si¢ stal klas 1 gatunkow wg. dokumentacji projektowej,
wg. normy PN-H-84023/6: stal A 111, gatunku 34GS, 18G2 (prety gldwne, prety rozdzieleze), oraz stal
klasy A-0 gatunku StOS (strzemiona); Srednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki 1 pretdéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczalne s3 jamy usadowe, rozwarstwienia i pgkni¢cia widoczne gotym
okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pr¢tdow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.

W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniad
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zg¢batych 1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
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powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz 1 odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej
nalotem nietluszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zathuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pretéw o sredni-
cy do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugos¢ pretow poszezegodlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigckszonej ilosci
materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie
betonowania elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa

zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach

rozstawu strzemion

prawidtowosci wykonania hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
9.

9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
taczenie pretdw, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,
montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejszg SST,
wykonanie badan i pomiaroéw,
oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i1
usunigcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pregty zebrowane. Dodatkowe

wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki.
Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlane;j:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-04.00.00
BETONOWANIE
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie

kod CPV 45262311-4- Betonowanie konstrukcji
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t wykonanych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w
Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.
1.2 Zakres stosowania
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych.

SST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem 1 zageszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacja betonu

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponize;j:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1 domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelno$ci —symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasytikujacy beton pod wzgledem
jego odporno$ci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania 1
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu —symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rbg w MPa.
Wytrzymalo$§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rbg — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt.7.
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Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1 Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy 32,5
NA

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i §cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, =zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetoSci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku Iub otwory do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow
zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu skltadowym oddzielnie
skladowane na umocnionym i czystym podlozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez S$ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej pelnych
badan wg normy PN-B-06712.

2.1.3 Woda zarobowa
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badan.

2.2 Domieszki i dodatki do betonow
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog 1 Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.3 Beton
Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B10 (poktad z chudego
betonu pod tawe fundamentowg), B15 (nakrywy kominéw, podktady betonowe, schody) B20
(tawy, stopy, stupy, wience, plyty, belki, podciagi, Sciany, nadproza, gzymsy, schody).
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia przez
wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow
powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. I taty wibracyjne charakteryzujace sig
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw.

gruszek. Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktora
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- prawidlowo$¢ wykonania deskowan
- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wikiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych min. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje ( saczkéw, kotw, rur itp.),

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji mozna wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5stopni C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Nalezy wtedy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz+5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny 1 co najmniej 1 raz w nocy, a nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

5.4 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne.

- rd6wnos¢ powierzchni ustroju przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania
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Deskowania dla poszczegolnych elementow konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wg. projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattow konstrukeji,
- zapewni¢ jednorodng powierzchni¢ betonu.
- zapewni¢ odpowiednig szczelnosc,
- zapewni¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia.
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.9.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobra¢ probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
Iprobka na 100 zarobow; 1 probka na 50 m3; 3 probki na dobg; 6 probek na partie betonu; Probki
pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespelnienia warunkoéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczenia po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i1 sposobu wykonania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm. Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250. a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 11.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkow, skosdw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm *

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.12.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.13.

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produke;ji,

wykonanie deskowania i1 rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,

rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie, bedacych wilasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

wykonanie badan i pomiarow kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-0110  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial nazwy 1 okreslenia

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badafh. Oznaczenie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawarto$ci suchej
substancji.
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PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zawartos$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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KONSTRUKCJE STALOWE I DRZWI
kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych

kod CPV 45442200-9 Nakladanie powlok antykorozyjnych
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace wykonania,
montazu i odbioru konstrukcji stalowych wraz z pomalowaniem w ramach ,,Zagospodarowania
przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.
1.2 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w SST-B 00.00.00 Wymagania og6lne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiaty stosowane przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST:

stal konstrukcyjna oraz blachy

sruby z podktadkami i nakretkami HVM klasy 10.9

elektrody ER 146 lub EB 146,

farba chlorokauczukowa podktadowa

farba chlorokauczukowa nawierzchniowa
Wszystkie elementy konstrukcji nosnych beda przed malowaniem oczyszczone szczotkami
drucianymi do 3 stopnia czystosci.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materialbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Do wykonania robot bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukeji:
zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku
srodek  transportu  do  przewozenia
elementow spawarki
klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegolnych robot jest czescig projektu technologii i
organizacji robot, ktory nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robdt 1 uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowacé sprawne technicznie 1 Srodki
transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wplywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i1 wilasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i IZ€CZOWym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO
5.1 Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06200 1 postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej i
zabezpieczenia antykorozyjnego
Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowe;j
1) zakup materialéw wskazanych do wykonania konstrukcji
2) dobranie metody spawania i materialdow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy zlaczy spawanych, spawanego materialu i pozycji spawania
3) przygotowanie szablon6w do trasowania ksztaltu detali i rozmieszczenia otworéw
4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli dokladno$ci przygotowanych detali i koncowego
spawania Prace przygotowawcze do zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Przygotowanie powierzchni referencyjnych na konstrukcji stalowej. Powierzchni referencyjne
wyznaczaja wspolnie przedstawwlele wykonawcy, inwestora i producenta farb wybierajac rejony, w
ktorych wystepujac narazenia korozyjne typowe dla warunkow eksploatacji zabezpieczanego
obiektu.
2) Przygotowanie powierzchni i naktadanie powlok na powierzchniach referencyjnych musi by¢
wykonywane w obecnos$ci wszystkich zainteresowanych stron, zgodnie z zatwierdzona technologia.
5.3 Zakres robot przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji i zabezpieczenia
antykorozyjnego
Prace przygotowawcze w zakresie montazu konstrukcji
1) oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukeji
2) wyznaczenie osi 1 1zednych w miejscach montazu elementow konstrukCJl
3) wytrasowanie miejsc otworow pod Sruby kotwiace przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonow, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie §rub kotwigcych
Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Elementy i konstrukcje zabezpieczane catkowicie na budowie
Powierzchnie elementéw 1 konstrukcji przed malowaniem nie moga by¢ zanieczyszczone
smarami olejami, thuszczami, solami, kwasami alkaliami
Pokryte zgorzelina walcownicza, rdza topnikami z procesu spawania i powtokami lakierowymi
2) Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje:
Oczyszczeniu wstepnym polegajacym na wyrownaniu nierOwnosci, w tym usunieciu zadziorow,
nierownosci, zaokraglen krawedzi, wyré6wnaniu spoin i nieréwnosci po spawaniu punktowym
oraz wyroOwnaniu szczelin powstalych w miejscach taczenia elementow
Oczyszczeniu wilasciwym majgce na celu usunigcie zgorzeliny, rdzy olejéw 1 smarow,
produktéw spawania, wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podtozu odpowiedniej
chropowatos$ci
3 ) Zalecane metody usuwania warstw i innych obcych zanieczyszczen :
Smardéw 1 olejow: przez czyszczenie woda, parg, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub
czyszczenie alkaliczne
Zanieczyszczen rozpuszcezalnych w  wodzie np. soli: przez czyszczenie wodg, parg
rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie alkaliczne
Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowo$cierng na sucho
lub na mokro, badz czyszczenie ptomieniem
Rdzy: tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo
czyszczenie z wykorzystaniem narzedzi z napedem mechanicznym, badz czyszczeniem
strumieniem wody
Powlok lakierowych: poprzez usuwanie powtok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i
alkalicznych, obrébke strumieniowo-$cierng na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem
wody, a takze omiataniem $cierniwem.
Produktow korozji cynku: poprzez omiatanie Scierniwem lub czyszczenie alkaliczne
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4) Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni 1 metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

wymagania producentow produktéw malarskich

przewidywang trwalo$¢ ochronnego systemu malarskiego

kategori¢ korozyjnosci srodowiska w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja

(wg PN-EN ISO 12944-2:2001)
5.4 Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji i zabezpieczenia
antykorozyjnego
Obiekt zaprojektowano czgsciowo w konstrukcji stalowej. Do zakresu rob6t zasadniczych wykonania
konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nastepujacych elementéw: montaz belek stalowych z
dwuteownikéw w potaczeniu z ptetewkami poprzecznymi — przebudowa stropu
mi¢dzykondygnacyjnego w czgsci istniejacej, wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu, wykonanie
stupa stalowego, nadproza.

W zakres robot sktadajacych si¢ na wykonanie konstrukeji wehodza nastepujace prace 1

CZynnosci:

1) trasowanie i cigcie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania

3) zloZenie detali na schemacie 1 wstgpne scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wstgpnej kontroli wymiarow 1 ksztaltu konstrukcji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie koncowej kontroli wymiarow i ksztattow konstrukcji

7) wykonanie kontroli jakosci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementow montazowych konstrukcji poprzez srutowanie
9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjna

10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementoéw
montazowych konstrukcji

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sa w
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanow1en1a dokumentacji projektowe;j 1 specyﬁkac_]l
technicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje si¢, ze pojedyncza grubos¢ powloki nie moze byc
mniejsza 80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wiec, pojedyncza grubos$¢ powtoki powmna osiggac
wielko$¢ pomigdzy 80% a 100% nominalnej grubosci powloki, pod warunkiem zZe przecigtna
wielkos¢ dla catosci ($rednia) jest rowna lub wigksza od nominalnej grubosci powtoki. Jednoczesnie
nalezy zadba¢ o osiagniecie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszarow o nadmiernej
grubosci. Zalecane jest, aby maksymalna grubos¢ powtoki nie byta wigksza niz 3-krotna nominalna
grubos¢ powtoki. W celu osiggnigcia wymaganej grubosci powloki, powinno si¢ okresowo podczas
naktadania powtoki, sprawdza¢ jej grubo$¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstgpu
migdzy nakladaniem poszczegolnych powtok oraz migdzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem
konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej lub karty technicznej wyrobow lakierniczych. Wady kazdej powloki prowadzace do
pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majacy znaczacy wplyw na wyglad powinny by¢
usuniete przed nalozeniem nast¢pnej powtoki.

Powtloki nalezy naktada¢ z materiatéw malarskich przyj (—;tych na budowq Gruntowa, czyli pierwsza
warstwg powloki nalezy nanies¢ na podloze nie pozniej niz 6 godzin od jej oczyszczenia.
Podstawowga technikg naktadania farb jest natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny). Powtoka
gruntowa powinna pokrywac¢ caly profil konstrukcji stalowej. Kazda powtoka powinna by¢ natozona
mozliwie rownomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

5.5 Warunki techniczne wykonania rob6t Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardw i prostoliniowos$ci uzywanych
wyrobow ze stali konstrukcyjne;.

Cigcie elementow 1 obrabianie brzegéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami na rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowa¢ mozna cigcie gazowe reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢
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oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigeia nalezy
wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigeia elementow sasiednich.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po
cigeiu nalezy wyrownywac i stgpi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy
cigeiu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktore beda poddane
przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania oraz te, ktore osiagnety klasg jakosci nie gorszg niz
3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym p0w1erzchn1e cigcia 1 powierzchnie przylegte
powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i rozpryskow materiatu.

Doktadno$¢ cigcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5
Dopuszczalna odchytka [mm] £1 +1.5 +2

Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktérym pozostawia si¢ zapas montazowy. Wytworca
powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ probne uzycie sprzgtu
przeznaczonego do prostowania i giecia elementow. Wystapienie pgknie¢ po prostowaniu lub gieciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana na rysunkach
lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozrdznia sig¢:
a). wymiary przylaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréow, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukeji,

b). wymiary swobodne, ktorych doktadnos$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (£), [mm]
ponad do przytaczeniowego swobodnego
1 2 3 4

500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz nie
wigcej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukeji 1

udostepnienie go Wytworcy, by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukeji 1 usuna¢ ew.
uszkodzenia powstale w transporcie. Konstrukcj¢ na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z

projektem technologu montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszezegdlnych faz montazu.

Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac¢ si¢ z gruntem lub woda i1 dlatego nalezy ja uktadac¢

na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania

konstrukcji powinien zapewni¢:

a). jej statecznos$¢ 1 nieodksztatcalnose,

b). dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

¢). dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
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Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. Laczniki i1 elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

Stale polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wlasnos$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpleczyc przed wypadnigciem.

W polaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie sprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm.

Otwory na Sruby zaleca si¢ dopasowywa¢ za pomoca przebijakow a w razie konieczno$ci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przekladek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegolowe dotyczgce warunkow wykonywania robot

Powierzchnie 1 brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne
od widocznych peknig¢ 1 karbow. Materialy z oznakami uszkodzen (pegknigcia 1 odpryski,
zardzewialy i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednlm oddziatywaniem wiatru, deszczu
i $niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazow ochronnych Ochronnych temperaturze
otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego
podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany polozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu i sSrodkow transportu
podano w ST 0 “Wymagania ogdlne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt (zgodnie z
PZJ) na terenie 1 poza placem budowy.

4) Wszystkie badania 1 pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowos¢
rozmieszczenia 1 wielko$ci otworow pod $ruby montazowe

4) jako$¢ i sposob przygotowania brzegdw elementdow do spawania

5) jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukeji spawane;

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych
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7) ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) Jjako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczegolnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) polaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy 1 klasy wytrzymatosciowej tgcznikéw
srubowych, a w szczeg6lnosci dokrecenie $rub i nakretek.

Bezposrednio przed i1 podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentow

4) braku trwatego nie dajgcego si¢ wymieszac¢ osadu

5) mozliwos¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych

6) termindw przydatnosci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot:

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powlok

3) kontroli warunkoéw wykonywania powtok

4) kontroli procesu naktadania powtok

Kontrola oczyszczema powierzchni:

1) zapozna¢ si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu

wyjsciowego podtoza 1 zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i pracg urzadzen

3) ewentualnie uzupelni¢ proces o metode odtluszczania zatluszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ odbioru powierzchni do malowania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0 “Wymagania og6lne".
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

[los¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej

specyfikacji i uyymuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Ocena 1 badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie
Jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzama 1 montazu.
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano ST 0 “Wymagania ogdlne".
Odbidér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentow kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem
1 wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczego6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

Podpory konstrukeji

Odchytki geometryczne uktadu

Jako$¢ materiatow 1 spoin

Stan elementdéw konstrukcji 1 powtok ochronnych
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Stan 1 kompletnos¢ potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udzialem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmniej:

Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacje okreslajaca komplet wymagan

Dokumentacje stw1erdzaJ acg zgodno$¢ wykonania a wymaganiami

Protokotly odbioru czesciowego

Parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

8.1 Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc:
Po wykonaniu konstrukcji przez wytworni¢ — odbioru dokonuje si¢ w wytworni
Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
Odbior koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

Odbior konstrukcji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbior konstrukeji. Odbiodr
polega na ogledzinach konstrukcji 1 sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w
programie wytwarzania konstrukcji. Wytwoérca powinien przedstawic:
Rysunki warsztatowe Dziennik
wytwarzania Atesty uzytych
materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjne;j
Protokoty odbiorow czesciowych
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbior koncowy
Koncowy odbior konstrukeji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujagce dokumenty:
Dokumentacje techniczng obiektu i robot
Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny
Odbior koncowy powinien polegac na sprawdzeniu:
Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacja techniczng
Prawidtowosci ksztaltu i gtéwnych wymiardéw konstrukcji
Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
Prawidtowosci ztagczy migedzy elementami konstrukcji
Dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego
Protokot odbioru koncowego zawiera:
Datg, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwoércy konstrukcji, Wykonawcy montazu,
Biura Projektow opracowujacego Rysunki
Stwierdzenie zgodno$ci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej
Specyfikacji
Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstgpstw od Rysunkéw, niemajacych
wplywu na no$no$¢, walory uzytkowe i trwatos¢ obiektu
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacji
8.2 Ocena wykonania elementow lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Jezeli wszystkie sprawdzenia 1 badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robdt za
wlasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé catosé
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robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewlasciwie.
2) W razie uznania catosci lub czeSci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstgpstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja
bezpieczefistwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy oraz
przedstawione do odbioru.
Badania odbiorowe powtok malarskich:
Po wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna:
Wyglad powierzchni poprzez oceng wzrokowa pod katem jednolitosci barwy, sity krycia i takich
wad jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pgcherzyki powietrza, tuszczenie spekania
zacieki
Wilasciwosci powtoki takich jak: grubos¢, przyczepnos¢ i porowato$¢ badanych przy uzyciu
przyrzadow i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
Grubos¢ powloki bada si¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-
EN ISO 2178:1998
Przyczepno$¢ powloki do podloza i przyczepno$s¢ miedzywarstwowa bada si¢ metodami
niszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, opracowanego dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora oraz wykonawcy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

1) SIWZ dla zadania: ,,Przebudowa istniejagcego stadionu zuzlowego w Ostrowie Wlkp. - ETAP 1”
2) umowa zawarta pomig¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
3) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww. zadania
4) normy

5) aprobaty techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. chropowato$¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchylki wymiarow oraz ksztaltu i polozZenia.
5) PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdw.

8) PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety 1 nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety 1 nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety 1 nakretki. Whasno$ci mechaniczne $rub 1 wkrgtow.
13) PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szeSciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szeSciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokgtne powigkszone do pofaczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z Ibem sze$ciokatnym z gwintem krotkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szeSciokatnym z gwintem dtugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby 1 wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
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22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube 1 uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jako$ci 1
niskostopowej

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa 1 niskostopowa. Walcoéwka, prety 1 ksztattowniki walcowane na
goraco

26) PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potaczenia spawane
1 powierzchnie napawane

28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych 1 niskostopowych Przygotowanie
brzegdéw do spawania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych 1 niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania 1 napawanie lukiem krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania do czotowych ziaczy lub
zgrzewanych

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materiatu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czotowych ztaczy spawanych lub
zgrzewanych

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarno$ci ztaczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jakos$¢
powierzchni cigcia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci
ogledzin zewnetrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane — Potaczenia z fundamentami -
Projektowanie 1 wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby 1 lakiery. Oznaczenie grubosci powloki

44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i
izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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B-06.00.00
ROBOTY MUROWE

kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t murowych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publiczne] w
Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie §cian zewnetrznych, $cian wewnetrznych konstrukcyjnych i $cian
dzialowych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
,» Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Cegla pelna lub pustak Porotherm
Cegly petne o wymiarach: 250x120x65; Cegta Porotherm 8,0x50,0x23,8 cm P+W, Porotherm
11,5x49,8x23,8 cm P+W, Porotherm 18,8x50,0x23,8 cm P+W, Porotherm 25,0x37,5x23,8 cm
P+W, Porotherm 30,0x24,8x23,8 cm P+W;
Wymagania: nasigkliwo$¢ 16%; odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen;
gestosé- nie wigcej niz 1,5 kg/dm?dla dziurawki.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczeg6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych
mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
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Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedhug normy PN-B-19701;
1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.
4,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robdt
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania 1 grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacja co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ $ciany nosne. Scianki dziatlowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.
Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.
Cegly, pustaki ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem $cian.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznowieniu robot po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.
Spoiny w murach ceglanych:
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimum 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podluznych i1 poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
Stosowanie polowek i cegiet utamkowych: liczba cegiet uzytych w potéwkach do $cian
nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Potaczenia murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdézniace;j si¢
wigcej niz 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione boczne.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Cegla pelna, cegla Porotherm
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach, pustakach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;.
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu cegly, pustaka,
liczby szczerb 1 peknieé¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci cegly, pustaka przez probe dorazng nalezy je poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)
6.2 Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m* (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej gruboscei. 1lo$¢
robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbiér robot murowych powinien si¢ oby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robdt
wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaplata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialdw 1 sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B —10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B-07.00.00
IZOLACJE

kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji taw i $cian
fundamentowych, izolacji pod wylewki, izolacji termicznych $cian, dachu w ramach
»Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/3 i
671/1”.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentow

Izolacje termiczne

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
Wszystkie materialty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

Papa asfaltowa termozgrzewalna — papa podktadowa odmiana 400/1200 na tekturze — wymagania wg
PN-B-27617/A1:1997, papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny poliestrowe;j
wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Lepik asfaltowy na zimno — wymagania wg PN-B-24625:1998

Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg PN-B-24620:1998

Folia kubetkowa ($ciany fundamentowe), Folia paraizolacyjna (strop poddasza) folia polietylenowa
(izolacja przeciwwodna 1 przeciwwilgociowa), folia polietylenowa zbrojona (dach), masa asfaltowa
izolacyjna (pod posadzki), papa asfaltowa izolacyjna (pod tawy fundamentowe czesci
dobudowywanej, , dobudowywanego wejscia, murlaty), papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa (pod
posadzki),

Materialy do izolacji termicznych
Styrodur gr. 10 cm — izolacja $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu
Styropian FS15 gr. 3 cm (o$cieza i inne), gr. 5 cm (kominy), gr. 10,20,25 cm ($ciany elewacyjne).
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Styropian EPS100 gr. 15 na posadzkach

Styropian ekstrudowany XPS 50 do izolacji fundamentow

Wetna mineralna ,,80” pottwarda, np. Rockwool ROCKTON o gestosci 80kg/m3, gr. 10 oraz 18cm
(poddasze),

Welna mineralna o grub. 5 cm do izolacji §cianek dziatowych

Zastosowane materialty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w
budownictwie i powinny odznaczac sig:

niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplne;,

matg gestoscia objetosciowa,

matg wilgotnos$cig zaré6wno w trakcie wbudowania jak i1 uzytkowania,

duza trwato$cig 1 niezmienno$cig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

odpornoscia na preparaty chemiczne, z ktorymi si¢ stykaja,

brakiem wydzielania substancji toksycznych,

dostateczng wytrzymatoscia na dzialanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagana odpornos$cia
0gniow3.

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegbdlnych materialow.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materiatéw powinny odbywacé si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez
producentdw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu:

podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia,

powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podkladu:

podkiad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa,
przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5 %,

powloki gruntujace powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwoch warstwach,
temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

Izolacje papowe
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izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy
sklejonych ze sobg lepikiem asfaltowym,

izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajacych moga by¢ utozone z jednej
warstwy na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach,

grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem 1 pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm,

szeroko$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm, zaktady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesunigte.

5.2 Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ ukltadane starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, izolacji z dokumentacja
projektowa. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych , ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materialéw i1 wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m* powierzchni zaizolowanej. 1lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbidér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zas$wiadczenia o jakosci materiatow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

Roboty wg B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materialow
przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podtoza,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wehy
mineralne;j.
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B-08.00.00
KONSTRUKCJE DREWNIANE
kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru konstrukcji drewnianych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w
Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji dachowe;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.
Do wykonania konstrukcji dachu stosuje si¢ drewno klasy C30 (belki, krokwie, ptatwie, stupki,
murlaty), wedlug nastepujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi
- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno iglaste powinno posiada¢ wytrzymatos$ci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

30 mm dla grubos$ci do 38 mm

10 mm dla grubos$ci do 75 mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokow:

10 mm dla szerokosci do 75 mm

5 mm dla szeroko$ci >250 mm
Wichrowato$¢: 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierowno$¢ plaszczyzn- plaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dhugosci do +50mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
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w szerokosci do +3 mm lub do —1 mm
w grubosci do +1 mm lub do -1 mm
Odchyltki wymiarowe bali jak dla desek.
Odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci +2mm i —1 mm dla 20% ilosci, w grubosci +2
mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
Odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —
2 mm.
Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2 Laczniki
Gwozdzie nalezy stosowac okragle wg. BN-70/5028-12
Sruby z tbem szesciokatnym nalezy stosowaé wg. PN-EN-ISO 4014:2002, z tbem kwadratowym wg.
PN-88/M-82121
Nakretki szeSciokatne nalezy stosowaé wg PN-EN-ISO 4034:2002, kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby kwadratowe nalezy stosowa¢ wg PN-59/M-82010.
Wkrety do drewna nalezy stosowac:
z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wyltacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Wigzbe dachowa nalezy zaimpregnowac¢ do stopnia niezapalno$ci R 15 $rodkiem impregnujaco-
grzybobdjczym Fobos M-4, niektére elementy Srodkiem impregnujaco-grzybobdjczym Xylamit.

Skladowanie materialow i konstrukcji

Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym i
suchym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr materiatow potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywaé¢ dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknigtych pomieszczeniach.
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Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
1 utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukc;ji.

5.2 Wiezba dachowa

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Przy
wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dhlugos$¢ elementow wykonywanych
wedlug wzornika nie powinna ro6znic¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu

krokwi

w dlugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa dla konstrukcji dachowej jest m®, dla deskowania potaci m? dla montazu
wiazaréw z drewna klejonego element

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja B.06.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
Zaptlata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna
okragtego 1 tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia czg¢$ci ztagcznych.
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B-09.00.00
POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY i RURY SPUSTOWE
kod CPV 45261213-0 Kladzenie dachéw metalowych
kod CPV 45261310-0 Obrobki blacharskie

kod CPV 45261320-3 Kladzenie rynien i rur spustowych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru pokry¢ dachowych
blachg trapezowa wraz z obrébkami blacharskimi z blachy powlekanej oraz rynnami i rurami
spustowymi z PCV w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4

633/1 635 668/3 669/31671/1”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:
45261213 Pokrycie dachu blachg trapezowa oraz dachowkowa
45261310 Obrobki blacharskie
45261320 Rynny i rury spustowe

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm,
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacja dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak 1 wytrzymatoSci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt pokryciowych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca si¢ ukladanie blach w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Jezeli dlugo$¢ elementu z
blachy jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajow roboét.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1 Podklad z desek pod pokrycie blachg plaska
Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do pokrycia blacha
powlekang zgodnie z normg PN-B-02361:1999.
Podktad z desek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych gr.25 mm i szer. od 12-15 cm,
szeroko$¢ deski okapowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,
odstep pomiedzy deskami powinien wynosi¢ nie mniej niz 5 cm,
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20-40 mm a szczelin obwodowych
ok.20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnegtrzne,
gwozdzie powinny by¢ wbite gleboko w deski aby ich lebki nie stykaly si¢ z blacha. Zaleca si¢
do przybijania desek gwozdzie ocynkowane,
w korytach dachowych, koszach, okapach o szer. ok. 30 cm, przy oknach, wokét kominow itp.
Podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk.
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5.2 Pokrycie z blachy plaskiej
Roboty blacharskie z blachy powlekanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej -15°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
Wyroby z blachy z powtokami powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.
Blachg¢ przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku malego zakresu cigcia za
pomocg pity nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature. Po cigciu 1 wierceniu nalezy
usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach.
Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu.
Wszystkie uszkodzenia powlok powstate podczas transportu i montazu nalezy zamalowaé
farba zaprawowa.
Nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie pokrycia nizszej czesci dachu pod rurami
spustowymi.
Przy wszystkich wyjsciach na dach nalezy zamontowa¢ drabiny stalowe szer. 50 cm w
odleglosci od $ciany 15 cm (mocowaé co 30 cm, prety stalowe fi 20 mm). Powyzej 3 m od
poziomu nizszego dachu zainstalowaé obrgcze ochronne. Odleglos¢ obreczy od klamry 80 cm.

5.3 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych
W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o
wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny fi 125 i rury spustowe fi 110, z PCV.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni dachow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola wykonania podktadéw dachow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrolg pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami
norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-
EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej SST.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa jest:
dla robot 45261213 — krycie dachu blachg — 1 m*. Z powierzchni dachu nie potraca sie
urzadzen obcych, np. wywiewki itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m? .
dla robot 45261310 — obrobki blacharskie — 1 m?
dla robot 45261320 — rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
7.2 Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior podkladu — badanie podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢$ciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci
powierzchni podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomoca
szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnig a lata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku rownoleglym do spadku.
Odbior pokrycia — roboty pokrywcze jako roboty zanikajagce wymagaja odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czgSciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktorych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu. Odbidr polega na:

Sprawdzeniu wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgkni¢¢, odchylenia rabkéw lub

zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.),

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek 1 tapek

Sprawdzeniu tgczenia i umocowania arkuszy

Sprawdzeniu wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowos$ci polaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian i kominow itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych
Odbior pokrycia blacha potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:

ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

sprawdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2 Pokrycie dachu blacha plaska
Cena wykonania 1m*krycia obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatlow i sprzetu
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi
ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m
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oczyszczenie podkiadu

pokrycie dachu blacha trapezowa z przycigciem zadany wymiar, gasiorOw i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu

oczyszczenia miejsca pracy z resztek materialow

likwidacja stanowiska roboczego

9.3 Obrobki blacharskie
Cena wykonania 1m? obrobek obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
zamontowanie i umocowanie obrobek w poditozu
uporzadkowanie stanowiska pracy

9.4 Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
zamontowanie 1 umocowanie rynien i rur spustowych
uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy
miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw ptytowych
ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2: Aluminium
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢s¢ 3: Stal odporna
na korozjg¢.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych =z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych =z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
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Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- czgs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez I'TB — Warszawa 2004 r.
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B-10.00.00

STOLARKA ALUMINIOWA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej drewnianej i okiennej z PVC, w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni
publicznej w Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej, parapetéw, wytazow dachowych.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa szklona potrdjnie - zakres nie dotyczy w tym opracowaniu

2.2 Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne wejSciowe aluminiowe szerokosci 90 cm w kolorze bialym. Drzwi
wewnetrzne o szeroko$ci 80cm, 90cm, 120cm, 130 cm. Drzwi o odpornosci ogniowej EI 30 o
szerokosci 90 cm, 120 ¢cm, 150 cm, 150cm, 180 cm.
Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

Okna dachowe
Okna dachowe — poza zakresem

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Transport materialow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic¢ i1 oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe.

Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym lun pianka poliuretanows.
Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekat-
nych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dlugosci prze-
katnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypekienie szczeliny miedzy
osciezem a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zamontowaniu nalezy dokladnie zamkna¢.
Osadzenie parapetéw wykonac po zakonczonym montazu okna i uszczelnieniu.

Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw
sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i1 uszczelnienia
Powtloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys 1 odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot jest szt. Wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic lub mb
zamontowanego parapetu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaplata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i1 ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe
powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-11.00.00
STOLARKA DREWNIANA

CPYV 45421000-4 Montaz drzwi drewnianych
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace remontu lub
wymiany stolarki drewnianej wykonywanych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w
Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Stolarka drzwiowa:
Drzwi drewniane z ptyt MDF pelne i szklone z o$cieznicami systemowymi
Drzwi wewnetrzne petne z MDF o odpornosci ogniowej z o§cieznicami systemowymi

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2 Transport materialow
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Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic¢ i1 oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:

o sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

o sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka

o sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych

o sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

o sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowania i uszczelnienia
Powtloki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys 1 odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic lub mb zamontowanego
parapetu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zaptlata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
o dostarczenie gotowej stolarki,
o osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i1 ewentualnym obiciem
listwami,
o dopasowanie 1 wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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WYKONANIE OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH Z TYNKAMI

B-12.00.00

CIENKOWARSTWOWYMI

kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian zewngtrznych styropianem i wykonania wyprawy tynkarskiej w ramach
»Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/3 i
671/1”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem i potozenie wyprawy
elewacyjne;.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ponadto nastgpujace okreslenia:

Zaprawa klejaca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podtoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojone;j.

Warstwa zbrojona — uklad sktadajacy sie z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej si¢ w
srodku zaprawy klejace;.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowa uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa — zaprawa klejaca po stwardnieniu i wyschnigciu.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Po wykonaniu ocieplenia ze styropianu nalezy wykona¢ tynk akrylowy ATLAS lub inny o podobnych
parametrach.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca
zgodnos¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1 Plyty styropianowe — poza zakresem opracowania

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowaé ptyty styropianowe rodzaju FS 15
(samogasnace), o gestosci objetosciowej nie mniejszej niz 15 kg/m® i nie wiekszej niz 20 kg/m®.
Wymiary plyt nie wigksze niz 600x1200 mm, grubo$¢ 10cm $ciany.
Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki. Powierzchnia
ptyt szorstka, krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wylaman.
Plyt styropianowych nie mozna stosowac do docieplen bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni.
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2.2 Siatka z wldkna szklanego
Zastosowana siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

2.3 Zaprawy klejace

Do przyklejenia styropianu i siatki nalezy stosowaé zaprawy klejace dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie
zataczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4 Podklad tynkarski
Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje uniknigcie przebarwien 1 wzmacnia
przyczepno$¢ tynku do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej $mietany.
Podstawowy sktad to wodna dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym. (bardzo
drobnym kruszywem kwarcowym). Srodka tego nie wolno stosowaé w postaci rozcienczone;.

2.5 Zaprawy tynkarskie
Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ zaprawe tynkarska mineralng biala.
Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez
ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw powinien by¢ podany
czas przydatnosci do uzycia.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych

wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

2.6 Laczniki rozprezne do mocowania styropianu do podloza
Do mocowania styropianu do podloza nalezy stosowaé taczniki rozprezne odpowiadajace
wymaganiom §wiadectw i1 aprobat technicznych.

Dhugos¢ tacznikow powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie.

2.7 Listwy narozne
Listwy narozne shuza do obrobek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia
krawedzi otworow wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
katowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

2.8 Listwy cokolowe
Listwa cokolowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z
wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny moga mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokos¢
listwy musi by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do $ciany
przy pomocy kotkow rozporowych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

Przy wykonywaniu docieplen stosuje si¢ typowe narzedzia budowlane, powszechnie uzywane do
wykonywania tynkow tradycyjnych lub gladzi gipsowych:

szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

kielnie trapezowe do nakladania zaprawy klejowe;j

pace zebate 1 pace gladkie do naciggania zaprawy klejowej 1 zaprawy tynkarskiej

pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
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nozyce do cigcia siatki, mlotki, waltki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych
mas klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m

nozyce do cigcia styropianu

agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wilasnym zbiornikiem 1 spre¢zarka
powietrza

rusztowania i elementy transportu pionowego

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie docieplenia powinno by¢ oparte na ogdélnych wytycznych zawartych w
$wiadectwie ITB nr 530/94  dotyczacym metody lekkiej-mokrej, w instrukeji ITB nr 336/96 i
w $wiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejnos¢ robot powinna by¢ nastepujaca:
prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatow, sprzetu i
urzadzen oraz montaz rusztowan i zdjecie obrobek blacharskich
sprawdzenie 1 przygotowanie poditoza
przygotowanie masy klejacej
przymocowanie ptyt styropianowych
wykonanie warstwy zbrojonej
wykonanie wyprawy tynkarskiej
demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu woko6t budynku

5.1 Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od dokladnego umycia elewacji 1 usunigcia luzno
przylegajacych powlok malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypehié
nowg zaprawg (dotyczy budynku istniejgcego).

Przymocowanie plyt styropianowych

Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami
plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Plyty
styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly migdzy nimi szczeliny wieksze
niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdéw plyt zaprawa klejowa. Najlepiej jest
uktada¢ plyty styropianowe od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych co kazdg warstwe.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rd6wna powierzchni¢, ewentualne nierownosci nalezy
zeszlifowa¢ papierem $ciernym. Po uptywie dwodch dni od przyklejenia ptyt mozna rozpoczaé
kotkowanie. Nalezy stosowa¢ 5 dybli na 1 m® Giowki tgcznikow nie mogg wystawaé poza
plaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia uktadania termoizolacji mozna przystapi¢ do
wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowg nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o
szerokos$ci rolki siatki z wiokna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopié
siatke uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.
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Wyprawa elewacyjna
Na warstwe podktadu tynkarskiego nalezy ulozy¢ wyprawe elewacyjng akrylowa, w kolorze
jak w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
W trakcie wykonywania ocieplenia $cian zewngtrznych 1 wyprawy elewacyjnej, nalezy
kontrolowac jakos¢ robodt sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonywania z instrukcjg ITB 334/96, oraz z
wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegdlne systemy ocieplen.

7. OBMIARROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot zwiagzanych z ociepleniem elewacji 1 wykonaniem wyprawy
tynkarskiej sa:
m? ocieplonej $ciany lub oSciezy, m* wyprawy elewacyjnej, mb ochrony naroznikoéw, mb listwy
cokotowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé cze$ciowe odbiory techniczne. Odbiory te
powinny by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbioréw czgsciowych. Obiory
powinny by¢ dokonywane na kazdej $cianie budynku. Po zakonczeniu robot ociepleniowych nalezy
dokona¢ odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nastgpuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialdw na miejsce wykonywania ocieplenia, przygotowanie podloza,
przymocowanie ptyt styropianowych do $cian i o$ciezy, ochrona naroznikow wypuktych,
zamocowanie listwy cokolowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej i
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe.

Inne przepisy

Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie , lekkiej” taczniki do mocowania plyt
styropianowych
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Swiadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczajace do stosowania rdzne systemy
ocieplenia §cian zewnetrznych budynkéw metods ,,lekka”.
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B-13.00.00
TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN
kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

kod CPV 45431200-9 Kladzenie glazury
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych i okladzin $cian w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni
publicznej w Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin $cian:
B-11.01.00 Tynki wewng¢trzne
B-11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy
sktadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa —wg ustalen projektanta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgkanie wloskowate nie mniej niz 160°C



88 STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje) strona

Nedi NVEST Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszacej w Kokotowie 88/167

Woda
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podiloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych
mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przeno$nych zbiornikoéw na wodg.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4

4.2 Transport materialow

Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Material na oktadziny §cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe 1 okienne.
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Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uplywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej O°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw 1
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p.3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B —10100 p. 3.3.2.

Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy 1 substancji thustych.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2 Wykonanie tynkow zwyklych
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Iub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonywa¢ wedhug pasow 1 listew kierunkowych.
GtladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie, oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2
5.3 Wykonanie okladzin ceramicznych
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréownujacg lub
bezposrednio do rownego 1 gladkiego podioza.
Podloze pod oktadziny ceramiczne stanowg nieotynkowane mury z cegly.

Do osadzenia wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu osiadania murdéw
budynku.
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Bezposrednio przed rozpoczgciem robdt oktadzinowych, podioze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki 1 narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Pilytki mocowane do podioza na zaprawie klejowej i1 spoinowane gotowa zaprawa spoinowa
(wodoodporng w przypadku oktadziny basenu).

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;j

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materialdéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac¢:
sprawdzenia zgodnosci klasy materialdow ceramicznych z zamdéwieniem
proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb 1 peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wykladziny
zewnetrznej).

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow 1 stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementoéw w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkéw stropéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $§wietle $cian
surowych na plaszczyzne pozioma.
Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m>.
Powierzchni¢ oktadzin ceramicznych oblicza si¢ w m®.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Odbior podloza i tynkow
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Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkarskich. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé

roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej
faty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz2 mmna 1 mb i
ogolem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wigksze niz3 mmna 1 mb i
ogblem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

przenikajacych z podtoza, plesni itp.

Trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbior podloza pod plytki ceramiczne
Wg plytek posadzkowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostkowa
Tynki wewngtrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialdéw 1 sprzetu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i
obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajagcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podloza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie
kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementéw, wykonanie tynkow, reperacja tynkow po
dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow, likwidacja stanowiska roboczego.
Oktadziny $cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podloza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materialdow 1 sprzetu, moczenie 1 docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i
oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
0czyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- Cz¢s¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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B-14.00.00
POSADZKI Z PLYTEK ORAZ DESKI KOMPOZYTOWE

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlég i Scian
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach
,Budowy budynku Przedszkola w Wieliczce przy ul. Grottgera”

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 folia PE
B.12.01.01 Izolacja cieplna z ptyt styropianowych FS20 gr. 5 cm, gr. 10 cm
B.12.01.02 Warstwa wyréwnawcza pod wylewke
B.12.01.03 Wylewka cementowa
B.12.01.04 Posadzki z ptytek gresowych podltogowych antyposlizgowych na zaprawie klejowe;j
(wszystkie pomieszczenia mokre, ciggi komunikacyjne), deski kompozytowe na legarach w wiacie
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow 1 wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci:
nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypelniacza mineralnego, maczki mineralnej i
dodatkow uszlachetniajgcych.

Zastosowanie do szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.
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Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkoS$ci ziaren wynosza
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe
Ptytki podlogowe terakotowe i gresy — wlasciwosci:
barwa: wg wzorca producenta,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
Scieralnos$¢ nie wiecej niz 1,5 mm, Gresy — V klasa $cieralnosci,
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%,
tugoodpornos¢ nie mniej niz 90 %,
twardos¢ wg skali Mahsa 8,
na schodach i wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki terakotowe i gresowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
stopnice schodow,
listwy przypodiogowe,
katowniki, narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dhugo$¢ 1 szerokos¢: +/- 1,5 mm,
grubos¢ : +/- 0,5 mm,
krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane sa w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza si¢:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB"
Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.
Wyktadzina podtogowa obiektowa z przeznaczeniem do przedszkoli
Deski kompozytowe na legarach wg obowigzujacych norm

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegbdlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialow
powinny odbywac¢ si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podklady betonowe
Wymagania podstawowe:

podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymalo$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

wytrzymato$¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa,

podtoze , na ktérym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,

zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg plaszczyzng lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem,

w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2 Posadzki z gresu (terakota) — kamienie sztuczne.
Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podlogi, wytrzymato§¢ podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw
klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z plytek nalezy utrzymywaé temperaturg
zgodna z zaleceniami producenta.
Posadzki z ptytek nalezy wykonywaé na specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu
izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania srodowiska
agresywnego.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.
Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usunaé
w czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rdwna i stanowi¢ plaszczyzne pozioma albo o okreslonym w
projekcie spadku. Nierdwno$ci mierzone powinny by¢é 2 metrowa tata. Dopuszczalne odchyltki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci taty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o
jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiatow 1 wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m”. 1lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materialéw i robot — powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbior6w materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie grubos$ci warstw posadzkowych,
sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykdw materialdéw posadzkowych za pomoca szczelino-
mierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie podloza,
dostarczenie materialow 1 sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).
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B-15.00.00
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych i okladzin GK
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1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru oktadzin z ptyt
gipsowo-kartonowych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz.
632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowej
konstrukcji $cianek dzialowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej poddasza, oraz jako
obudowa konstrukeji drewnianej dachu na poddaszu.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami
podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:
. GKF GKBI
Lp. Wymagania GKB zwykia ognioodporna wodoodporna
1. Powierzchnia Rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow 1
krawedzi
2. Wymiary i tolerancje [mm]: 9,5;12,5; 15; >18 (+/-0,5)
grubos¢
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dlugosé [2000 —3000] (+0;-6)
prostopadlo$¢ roznica w dhugosci przekatnych <5
3. Masa 1 m? ptyty o grubosci
[kg]:
9,5 mm <9,5 - -
12,5 mm <12,5 11,0:13,0 <12,5
15,0 mm <15,0 13,5:16,0 <15,0
>18,0 mm <18,0 16,0:19,0 -
4. Wilgotno$¢ [%] <10,0
5. Trwato$¢  struktury przy - >20 -
opalaniu [min]
6. Nasigkliwos¢ [%] - - <10
7. Oznakowanie: nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN......, data
produkcji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska
Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B32250 Woda do celow budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodg pitng. Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

Piasek

Powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych nie powinny zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢ frakcje
ré6znych wymiardéw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
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4.2 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilki podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dotlu speinia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosOw jest spigty
tadma stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym
podkiadzie

Wysoko$¢ sktadowania — do 5 pakietow o jednakowej dlugos$ci, naktadanych jeden na drugi. Transport
ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m? o gr.9,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ przy pomocy wédzka widtowego o udzwigu conajmniej 2000
kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonania okladzin po okresie wstgpnego osiadania i1 skurczow murdw, tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 °C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie¢ w granicach
od 60 do 80 %.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i1 dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe wykonuje si¢ z uzyciem $ciennych profili ,,U” o
szer. 55 mm, 100 mm, profili C szer. 55 mm, 100 mm umocowanych do podloza uchwytami typu ES.
Plyty mocuje si¢ ustawiajgc je pionowo.

W celu polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy profilami ,,U”
wypetnia si¢ welng mineralna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt g-k powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”

W szczego6lnosci powinna by¢ oceniana:
rownos$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnos¢ 1 nasigkliwosc,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa jest:
powierzchnia obudowy w m? jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podloza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
7.2 Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior podloza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych
z plyt g-k. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania nalezy podtoze
oczysci¢ 1 umy¢ woda.
Dokonanie odbioru podtoza jak i oktadzin ptytami uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows i
SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daly pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Wymagania okres§la norma PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchyltki powierzchni:
odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dlugosci 2 metrowe;j taty kontrolne;j,
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wicksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogodlem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach o
wysokosci powyzej 3,5 m,
poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.
3) odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze
niz 2 mm
Odbidr pokrycia blachg potwierdza si¢ protokotem, ktoéry powinien zawierac:
ocen¢ wynikow badan,
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,
sprawdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.
9.

9.2 Wykonanie $cianek regipsowych

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,
ustawienie 1 rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomoca wkretow wraz z przycieciem
1 dopasowaniem,
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potaczen i1 stykow ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin ta§ma
papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Norma ISO  (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci

Inne dokumenty i instrukcje

Informator — Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV — Kra-
kow 1996 1.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — NIDA GIPS — wydanie 2002 r.
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B-16.00.00
OKLADZINY Z PLYT OSB

kod CPV 45432114-6 Roboty w zakresie podlog drewnianych
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SCIANKI KOLANKOWE NA DACHU - pod obrébki

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specytfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podidég drewnianych z plyt OSB na konstrukcji metalowej, oraz podtég z paneli
wykonywanych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4
633/1 635 668/3 669/31671/1”.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze podidg drewnianych
2. MATERIALY
Do wykonania zabudowy $cianek kolankowych uzywa si¢ ptyt OSB, doktadnie wysuszonych.

Plyty widrowo — zywiczne

rdzen ptyty: wysokosprasowane ptyty widrowe gestosci > 720 kg/m3 w wykonaniu normalnym i
przewodzacym
obudowa powierzchni bocznych: listwa z PCV
wierzch ptyty z aplikacjg trwatg: ptytki gresowe
modut ptyty: standard 1250 x 2500 mm, inny wymiar na specjalne Zyczenie
grubos¢ plyty: 22 mm
masa plyty: ok. 15, 0 kg
obcigzenie statyczne sitg skupiong: 2,0 lub 3,0 kN
obcigzenie powierzchniowe : 10,0 lub 15,0 kN/m2
opornos¢ uptywu: 5 x 104-1010 Ohm
klasa emisji: E1
wlasciwosci ppoz.:
materiat trudnozapalny
odpornos¢ ogniowa: F 30 (dla ptyt posiadajacych od spodu blachg¢ stalowa, ocynkowang)
wilgotnos¢ otaczajacego powietrza do 70 %

konstrukcja szkieletowa podiogi dystansowej

H=220 mm

siatka konstrukcyjna wykonana z profilu T220 w rozstawie co 90 cm, na teownikach beleczki
posrednie i usztywniajace z katownika 60/60/6 mm w rozstawie co 50-60 cm. Na wierzchu plyty OSB
grubo$ci 2x22 mm mocowane za pomocg wkretow samogwintujacych.

Ochrona drewna

Wykonane elementy zabezpieczy¢ przez malowanie preparatem dajacym ochrone biologiczng i

ogniowa. Preparat powinien rowniez zabezpiecza¢ elementy przed zabrudzeniem. Jako$¢ preparatu
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powinna by¢ porownywalna z systemem np. Amarvin lub np. FOBOS M-4, posiadajace $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania oraz atest budowlane 1 higieniczne.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz

sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spelniaé warunki

zgodnie z Ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET

ST. Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT
Pionowy - wyciaggiem jednomasztowym

W obrgbie budynku rgczny

5.WYKONANIE ROBOT

Do wykonania elementéw z drewna, w pomieszczeniach o stalej wilgotno$ci mozna uzy¢ wszystkich
rodzajow kleju, pod warunkiem ich wtasciwego doboru, gwarantujacego dobre utrzymanie w czasie
uzytkowania.Wszystkie rodzaje drewna, uzyte do wykonania elementdéw, nalezy zabezpieczy¢ przeciw
szkodliwym czynnikom, na ktére moga by¢ narazone (owady, grzyby powierzchniowe, gnicie).
Potaczenia elementéw drewnianych nalezy wykona¢ w sposob doktadny, nie pozostawiajacy zadnej
wolnej przestrzeni, ktora mogtaby zaktoci¢ stabilnos¢ lub szczelnos¢ wykonanych robot.

Nie nalezy wykonywa¢ dlugich elementow z taczonych odcinkéw drewna.Zatykanie sekow 1 glowek
srub na powierzchni drewna moze by¢ dopuszczalne, jezeli zostanie wykonane z tego samego gatunku

drewna, przy zachowaniu kierunku wtokna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wskazowki dotyczace kontroli robot wg ST Wymagania ogdlne.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej o df. 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na 1 mb i nie wigksze niz 6 mm na calej

powierzchni.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej podiogi

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:

zgodno$¢ wykonania robot z projektem

jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci
zwigzanych z betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane probki) i pielggnacja. Jezeli wszystkie
czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami PB 1 SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

wykonanie ww. robot

zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych 1 ochrony srodowiska

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustalenia og6lne pkt. 5
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B-17.00.00
ROBOTY MALARSKIE

kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania iobioru robot
malarskich wykonywanych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie
na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie robot malarskich w obiekcie objgtym przetargiem.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okre§leniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4
Powtloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkow zewnegtrznych 1 wewngtrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i1 sktadowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt. 2.
Wszystkie materialy do robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
Farba akrylowa
Farba emulsyjna
Srodki gruntujace
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z

PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1 Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupelnienie ubytkow
szpachla gipsowa lub zaprawa cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i wypehi¢ zaprawa cementowo-
wapienng.

5.2 Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie nalezy
gruntowa¢ pokostem lub preparatami do gruntowania.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich
Powtloki z farb akrylowych i lateksowych powinny by¢ nie zmywalne, dawaé aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz
sladoéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie nasigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza si¢
je przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
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Wyniki kontroli materiatow i wykonania rob6t malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt. 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior podloza
Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom pan-
stwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.1.
Odbior robét malarskich polega na sprawdzeniu:
wygladu zewnetrznego powtok
odpornosci powloki na wycieranie polegajacym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatka kontrastowego koloru,
odpornosci powtoki na zarysowanie
przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajacym na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki
od podtoza,
odpornosci powtoki na zmywanie wod3.
Wyniki odbior6w materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m” robot malarskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie 1 przygotowanie materialow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podioza,
przygotowanie farb,
ustawienie 1 rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999  Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania w budownictwie. Instrukcje producentow.
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B-18.00.00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU (ZIELEN, OGRODZENIE oraz PLACE ZABAW z
nawierzchniami)

kod CPV 451112914
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru terendéw zielonych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na
dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych
45340000-2 Prace w zakresie ogrodzen

45112723-9 Ksztaltowanie placy zabaw z urzagdzeniami i nawierzchniami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

ziemia zyzna ( humus)

nawozy mineralne

mieszanki nasion traw

sadzonki drzewek

ogrodzenia panelowe

stalowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST 0 - Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez
Inwestora.

Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie, sprzgt:

a) brona rotacyjna

b) gtadki walec do stabilizacji trawnika c)

kosiarka do trawnikéw

d) sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
Jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzglqdem formalnym jak i1 rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE ZIELENI
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
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obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR 1 postanowieniami Umowy.

5.1 Zakres robot zasadniczych
Wykonanie 1 utrzymanie trawnikow.
5.2 Zasady wykonania roboét
Ziemia Zyzna
Zyzna ziemia w zaleznos$ci od zrodta pochodzenia powinna spetnié¢ nastepujace charakterystyki:
a) ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot i sktadowana w hatdach
nie wyzszych niz 2 m,
b) ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,
c¢) zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zosta¢ rozscielona, na terenie pod wykonanie
trawnikow,
d) przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatdéw obcych (kamienie).
Nasiona traw
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkow
lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr
normy wg ktorej zostaly wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.
Zaleca si¢ stosowanie mieszanek traw o skladzie.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢
sktadnikow. Nawoz powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sig¢ 1
zbrylaniu. Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastgpujacego dozowania rocznego:
a) azot (N) - 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika
b) fosfor (P)- 0,9 + 1,0 kg P20O5 na 100 m2 trawnika c)
potas (K) - 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika
Inspektor nadzoru powinien zaakceptowaé zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;j.
Wymagania dotyczqce trawnikow
Wymagania dotyczace trawnikow sa nast@puj ace:
a) teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,
b) w miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilo$ci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢
uzyta, nalezy wykona¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemi¢
nawozowana,
¢) podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok.
15cm,
d) teren powinien by¢ wyréwnany,
e) przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany
brona talerzowa lub zgrabiarka,
f) siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15
wrze$nia lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera,

g) na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,
h) na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,
1) po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania i
umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony
talerzowej wowczas jest niezbgdne uzycie gladkiego walca,
J) powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,
k) chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin,
1) gtéwny siew 1 przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupetniajacy powinien by¢
przeprowadzony.
Dojrzewanie trawnikow - utrzymanie
Glownymi etapami dojrzewania trawnikéw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie oraz
odchwaszczanie.
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a) pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

b) kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokos¢
10-12 cm,

c) ostatnie koszenie przed zima powinno si¢ przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

d) koszenie trawnikow w czasie calego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto 1
w regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ 1 wysoko$¢ koszenia zalezy od uzytego
gatunku traw,

e) w pierwszym rzgdzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydéw lub
selektywnego plew1en1a ktore nalezy wykonywac ze starannoscia i

przynajmniej w 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.
Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane, aby zapewni¢ wymagany sktad na kazda pore
roku:

a) na wiosne trawniki wymagaja mieszanek z przewaga azotu,

b) od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem
potasu i fosforu,

¢) ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

d) dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden obowigzkowy dosiew) jest przewidywany w
przypadku braku wzrostu,

e) wysokos$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekraczac¢ 5 cm,

f) niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikow
powinno by¢ prowadzone w zaleznos$ci od warunkow pogodowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogo6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materialow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakoSci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw 1 systemow technologicznych.
Kontrola jakosci podczas zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:
a) oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,
b) lokalnej wymiany gruntu na grunt Zyzny tacznie z kontrolg grubos$ci rozscielonej warstwy,
¢) ilo$ci rozrzuconego torfu lub kompostu, d)
prawidtlowosci watowania terenu,
¢) zgodnosci gotowe] mieszanki z wymaganiami projektowymi, f)
gestosci wysiewu,
g) prawidtowosci czgstotliwosci koszenia 1 usuwania chwastow, h)
okresO6w nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,
1) dodatkowych dosiewow — jezeli sg konieczne.
Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikow obejmuje:
a) glebokos$¢ murawy,
b) obecno$¢ nie wysianych gatunkdéw i chwastow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0 “Wymagania og6lne".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacija
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projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostki obmiarowe:
1 szt drzewka i 1 m2 trawnika

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i

wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daly wyniki pozytywne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,, Przebudowa istniejagcego stadionu zuzlowego w Ostrowie Wlkp. - ETAP 1”
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robot zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy

1. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ITB

2. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy
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B-19.00.00
PRACE DROGOWE
kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

kod CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z uzupetieniem podbudowy pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej w ramach
»Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/3 i
671/1”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako  cze$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Umowach, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i
postanowieniami Umowy. Ponadto
eprofilowanie podloza - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie
plaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich spadkow poprzecznych i1 podtuznych,
echudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatos$ci na $ciskanie 6 -
9 MPa, po 28 dniach wigzania,
*kruszywo bazaltowe - ttuczen - mieszanka kruszywa mineralnego, oznaczona jako
"niesort 0/63",
spodbudowa - podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje
obcigzenia na podtoze gruntowe,
ssktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materialow i1 gruzu z
rozbidrek, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa

sttuczen - kruszywo w postaci mieszanki sortowanej 31,5-63 mm, spetniajgce;]

wymagania PN-B-11112:19%,

epiasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajace nastepujace

wymagania:

a)zawartos¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %

b)zawartos¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %

c)zawartos¢ czesci organicznych - ponizej 1 %

d)wskaznik piaskowy od 20-50 (WP)
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych 1
jakos$ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzet:

koparko - fadowarka samobiezna 0,15-0,6 m3,

plyta wibracyjna, $rednia,

$redni walec drogowy wibracyjny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

+ samochod skrzyniowy, cigzarowy 5-10 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacje
inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:

a)prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

b)oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

c)dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego
d)wykonanie niezbednych prac badawczych 1 projektowych

e)makroniwelacja terenu robot
5.3. Zakres robot zasadniczych

Wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej podczas
zagospodarowania terenu w ramach przebudowy, wraz z rozbudowa Osrodka Doskonalenia
Kadr Stuzby Wieziennej filia ,,Zloty Rog” w Zakopanem, przy ulicy Witkiewicza 20

5.4. Warunki techniczne wykonania robot

5.4.1 .Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie
robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezaco, wywozgc na wskazane
sktadowisko odpadow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujacych
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si¢ do ponownego wbudowania

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢ 1 w przypadku koniecznos$ci odiaczy¢ przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny,
woda, $cieki).

5.4.2.Profilowanie i zageszczenia podloza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania poditoze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich odpadow oraz btota i rozluZnionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy

istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 d o 4 przej$ciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny
sposOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nierdéwnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez

Wykonawce w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub H).

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinien rézni¢ si¢ od wilgotnos$ci optymalne;j
o wiecej nizt+ 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Ruch cigzki 1 bardzo cigzki Ruch mniejszy
Gorna warstwa o grubosci 1.0 1.00
20 3
Na glebokosci od 20 do 1.00 0.97
50 cm od powierzchni
roboét  ziemnych lub

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podloza nastapi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.4.3.Podsypka piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasck §rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawierac
gliny w ilo$ciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robot jak w pozycji 5.4.2.
5.4.4.Podbudowa z tlucznia kamiennego

tluczen sortowany 31,5-63 mm przeznaczony na podbudowe¢ tluczniowa powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112:1996.

Zrodto pozyskania (zakupu) materialdw na wykonanie podbudowy
tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Dowoéztlucznia na miejsce
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wbudowania odbgdzie si¢ transportem samowytadowczym.
Rozscielenie thucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki,
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podilozu zapewniajacym nie
przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych.
Zageszezenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:
ezageszczanie powinno odbywacé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejsé
walca, w zaleznos$ci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego 1 grubosci walowanej
warstwy,
szageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
*najezdzaé walowang warstw¢ kotem napedowym, w celu umknigcia zjawiska fali przed
walcem,
*manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
» predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na poczatku
14-6 km/h w dalszej fazie watowania,
swatowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej,
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,
swalce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.
Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, powinna osiaggna¢ wymagang no$nos¢ w zaleznos$ci od
kategorii ruchu.

Kategoria ruchu Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty
o srednicy 30 cm (Mpa)
Pierwotny Wtorny
Ruch $redni 100 2.2% wartos¢ pierwotna
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 2,2* warto$¢ pierwotna

Zageszczenie podbudowy tluczniowej rozscielanej rgcznie nastapi przy uzyciu ptyty
wibracyjnej.

Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z thucznia powinna by¢ zgodna z projektem.

Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢
szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do
podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ = 5 cm.

Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od -projektowanych o
wigcej niz 2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST "Wymagania og6lne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robot, materiatlow

a)wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

b)wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
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a)badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w
PZJ do akceptacji.

b)wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pOzniej niz w terminie 1 w formie okreslonej w PZJ

c) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow 1 systemow technologicznych.

6.3.1. Profilowanie i zage¢szczanie podloza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w
zakresie 1 z czgstotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci: Zageszczenie podtoza

(Is) nalezy sprawdza¢, co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej | raz na

600 m2 Nierownosci profilowanego 1 zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg, co 20 m w
kierunku podluznym. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata, nierdwno$ci nie moga
przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 - metrowej taty i poziomicy.

6.3.2. Podbudowa z tlucznia kamiennego

Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej - wykonuje si¢ za pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa Sprawdzenie szeroko$ci podbudowy -jak wyzej. Sprawdzenie
rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomocg pomiaru niwelatorem.
Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz | mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadku za pomocg taty
Z poziomica
Sprawdzenie nosnosci:

+ oznaczenie modutu odksztalcenia - wg BN -64/8931 -02,

» wyznaczenie ugie¢ - wg BN-70/8931
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Pobieranie probek i wykonywanie pomiarow:

No Wyszczegdlnie Liczno$¢ probek lub pomiarow Metoda pobrania
nie wlasciwosci pomiaréw probki
lub wyznaczania
miejsca pomiaru
1 Grubos$¢ warstw i Co najmniej 2 pomiary losowo
konstrukcji jezdni losowo w réznych
2 Szerokos$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo losowo
w réznych miejscach
3 Rzedne wysokosciowe Wszystkie punkty wg projektu Wg projektu
osi 1 krawedzi jezdni charakterystyczne niwelety
4 Roéwnose Wszystkie punkty wg projektu losowo
podtuzna i jezdni charakterystyczne
5 Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych losowo
b) na odcinkach tukowych losowo
6 Nos$nos¢ - wgBN-64/8931-02
oznaczenie
Ewentualnie - wg BN-70/893 1-06
wyznaczenie ugieé

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST "Wymagania og6lne". 7.2.Roboty

objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w punkcie 1 .3 niniejszej ST.

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

[lo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyjmuje w ksiedze obmiaru

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacii

Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania ogdlne". Platnos¢ za jednostke
obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng
jakosci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Podstawowa forma platnosci jest ryczatt obliczony w oparciu o projekt 1 przedmiar robot
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Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza
robo6t i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza
¢) badania laboratoryjne materiatoéw i gruntow
d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
e) oznakowanie prowadzonych robdt w pasie drogowym zgodnie z projektem
organizacji ruchu, odtworzenia i oplaty za zajecie pasa drogowego,
f) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
g) wywoz z terenu budowy materiatow zbednych
h) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
1) wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot
j) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych;
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot
1) uporzadkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE
*WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

*PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym

*PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i
mieszanka
*PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

*PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

*PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania.

*PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
*PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
*PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
*PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis

gruntow
*PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
*PN-91 /B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne, oraz
lgggwiqzuj agce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji: elektrycznych, wod.-kan., c.w.u., c.o. i c.t. dla wentylacji i klimatyzacji,
instalacji gazowej, wymagania dla technologii kottowni gazowej oraz zewnetrznych sieci i przytaczy:

wodociggowych, kanalizacji wykonanych w ramach ,,Zagospodarowania przestrzeni publicznej w

Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/31671/1”.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowe;j i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata

podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot
wewnetrznych instalacji: wod.-kan. C.w.u., c.0., c.t. wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazu,
technologii kottowni oraz zewnetrznych sieci i przylaczy instalacji sanitarnych i sa zgodne z zapisami
ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.4 Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robdt, przekazywania polecen i1 zalecen, oraz korespondencji technicznej pomig¢dzy
Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

1 do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys §lepy.

Kosztorys $lepy — opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilo$ci.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow



127

STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje) strona
127/167

s
Nedi NVEST Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszacej w Kokotowie

i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
Zamawiajacego (dla robot dodatkowych 1 zamiennych).

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokumentacji
projektowe;j.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze peilnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej —
cze$¢: projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z rozporzadzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawca sporzadzi
na wlasny koszt, chyba ze umowa bedzie stanowi¢ inacze;j.

1.5.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowi¢ beda cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoOlnione
cho¢by w jednym z nich beda obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre§lonego przedziatu. Cechy materiatlow 1 elementow, obiektow i budowli powinny by¢

jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
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powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyjac¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w
pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i1 wplynglo to na
niezadowalajaca jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane
przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materialow 1 sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materialy
zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji
zaplecza 1 robot. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie
odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.
1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca robot instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami

oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem norm halasu,

e mozliwo$cig powstania pozaru.
Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe 1 gruntowe nie mogg by¢
zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na te-renie
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne
stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowa¢ innej technologii robot niz okre§lona
przez Zamawiajacego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
muszg mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca
brak szkodliwego oddzialywania materiatu na S$rodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegotowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia podziemne,
oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe¢ czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty
w zakresie przelozenia instalacji podziemnych i1 powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wilasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt i
materiatlow uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkéw.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracuje, przez rozpoczgciem budowy, ,,plan bioz”. Podczas realizacji robot Wykonawca
powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty 1 budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowic
roboty utrzymaniowe nie po6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan odno$nie ich wykorzystywania, a o swoich
dzialaniach w sposob ciaggly bedzie informowat Zamawiajacego.

1.5.13 Rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy Iub przepisy, ktore speinia¢ majg materialy,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie
nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczes$niejszej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W

razie zadania Zamawiajacego Wykonawca przestawi wyniki badan laboratoryjnych, probki
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materialdbw do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly speiniajg
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych
materialéw do innych robot, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie
dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nie przyjeciem i brakiem zaplaty.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty
dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamierzeniu co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt musi by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartych w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i
wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu 1 wskazaniach Zamawiajagcego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot

ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
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normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzgtu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Dobor
srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacego. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot,
oceng jakos$ci materialdow 1 postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacja dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypeliania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli
wszystkich robdt 1 kontroli wszystkich materialdow dostarczonych na budowg lub na niej
produkowanych, wlaczajac przygotowanie 1 produkcje materialdéw. Zamawiajacy powiadomi

Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
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wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny
by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonywanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajacego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e organizacje wykonywania robot,

e termin i sposob prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t — zasady BHP,

e wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

e wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze

poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania
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materialdéw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robdt. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub §wiadectwo wzorcowania,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedure badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentéw urzadzen) zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4 Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych
WzorOw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore speiniajag wymagania Ustawy z dnia
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktore posiadajg w zakresie wymagan

podstawowych:

e certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych norm
zharmonizowaych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowa specyfikacja
techniczng uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej dla wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, umieszczonych w okre§lonym przez

Komisje Europejska wykazie.
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W przypadku stosowania wyrobdéw budowlanych, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktérych wilasnosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych, roznig si¢ istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, objetego
mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem ministra wtasciwego do spraw
budownictwa, Wykonawca powinien przedstawi¢ ich wazne (aktualne) Aprobaty Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zalaczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy

nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e date przekazania przez Wykonawce planu bioz,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

e termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

e przebieg robot w formie istotnych informacji — uwagi i polecenia Zamawiajacego,

e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

e zgloszenia i1 daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych 1
koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

e dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

¢ inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
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Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw — stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowg, protokoty przekazania placu budowy, umowy

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by¢
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa 1
specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyska¢ akceptacje
Zamawiajagcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

swiadectwa legalizacyjne lub $§wiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robdt.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
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b) odbidr czesciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbidr pogwarancyjny.
8.2 Odbior robot zanikajacych.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres

dokumentacji. Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapow robodt zgodnie z

harmono gramem 1zeCz owo-ﬁnansowym.
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1-01.00.00

INSTALACJE WOD-KAN WEWNETRZNA

Kod CPV: 45332000-3 Instalacja wodno-kanalizacyjne wewnetrzne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowej wody zimnej, wody do celéw ppoz., cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
c.w.u., instalacji kanalizacji sanitarnej, skroplinowej i deszczowej wykonanych w ramach
»Zagospodarowania przestrzeni publicznej w Kokotowie na dz. 632/4 633/1 635 668/3 669/3 i
671/1”.
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robdt zwigzanych. Nazwa 1 lokalizacja inwestycji zostata
podana w tytule dokumentacji.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:

e instalacji ppoz.,

¢ instalacji wody uzytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulacji ,

e kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacji skroplinowej,

e kanalizacji deszczowej
1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i1 poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogodlne warunki

dotyczace robdt podano w czgsci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania.

Warunki podano w czg$ci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

2.2. INSTALACJA WODY DLA CELOW PPOZ.

2.2.1.Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 TWT 2 o potaczeniach gwintowanych.

2.2.2. Hydranty wewngtrzne J25 mm w szafkach nasciennych lub wnekowych wyposazonych w weze
1 pradownice wg PN-EN 671-1.
2.3. INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJL

Instalacja dla budynku
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2.3.1. Rury stalowe ocynkowane ze szwem wg PN-82/H-74200 o potaczeniach gwintowanych.

2.3.2. Rury z polietylenu sieciowanego PE-RT-AL-PE-RT z barierg antydyfuzyjng — wykonanang z

alkoholu etylowinylowego — taczone ze soba na zlaczki zaciskowe produkcji UPONOR lub
rownowazne GEBERIT

2.3.3. Armatura czerpalna — urzadzenia o zmniejszonym poborze wody . Baterie typu stojacego do

umywalek 1 zlewozmywakow podigczone do instalacji za pomocg zawordéw katowych i

wezykow w oplocie stalowym.

b

baterie umywalkowe mieszaczowe lub termostatyczne stojace jednouchwytowe z
ceramiczng gltowica prod. Hans Grohe lub rownowazne,

baterie natryskowe mieszaczowe $Scienne z natryskiem przesuwnym

baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe,

baterie czerpalne w sanitariatach dla niepelnosprawnych wylacznie termostatyczne z
funkcja antyoparzeniowg (fail-safe),.

zawory pisuarowe przyciskowe cisnieniowe, natynkowe,

podejscia do phuczek ustepowych ogdlnodostepnych oraz dla niepetnosprawnych ,,na

sztywno” z wyposazeniem stelaza, ze §ciennym przyciskiem do spuszczania wody.

2.3.4. Zawory odcinajace , zawory ze zlaczka do weza — kulowe PN10.

2.3.5. Regulacyjne zawory termostatyczne typu MTCV z wktadka dezynfekcyjng prod. Danfoss lub

roOwnowazne

2.3.6. Zawory antyskazeniowe zgodnie z PN-EN 1717:2003; dla zawordéw ze ztaczka do weza typu

HA produkcji Danfoss lub rownowazne, na wejsciu wody zimnej do budynkéw zawory

antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru typu BA, EA prod. Danfoss lub réwnowazne.

2.3.7. Na wejsciach do budynkéw wodomierze sprzezone typ MW/JS PoWoGaz lub rownowazne i

filtry siatkowe typ FS.

2.3.8.1zolacja termiczna otulinami TUBOLIT lub ze sztywnej pianki poliuretanowej typu Thermaflex

lub

rownowaznymi, grubo$ci: 13mm dla wody zimnej, 13mm dla c.w.u. 1 cyrkulacji c.w.u.

(zgodnie z PN-B-02421:2000) .

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I SKROPLINOWEJ
2.4.1. Rury 1 ksztattki PVC kielichowe prod. WAVIN lub rownowazne,
2.4.2. Rury wywiewne z PP ¢75/$110, ¢110/¢p160 produkcji WAVIN lub réwnowazne.



141 STWIOR - roboty budowlane (architektura, konstrukcja oraz instalacje) strona

Nedi NVEST Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury towarzyszacej w Kokotowie 1417167

2.4.3.Automatyczne zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace zgodnie z Rozporzadzeniem M.G.P. i
B. z dn. 14.12.1994 r. (Dz.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995 r.) typu Maxi 1 Miniwent prod. Wavin lub
rOwnowazne.

2.4.4. Wpusty podtogowe ¢100 mm zeliwne zasyfonowane w pomieszczeniach podrozdzielni ciepta

oraz z PVC ¢50 mm w pozostatych pomieszczeniach sanitarnych.

2.4.5. W pomieszczeniach pozostalych wpusty podlogowe z zasyfonowaniami i rusztami z blachy
nierdzewnej

2.4.6. 2.4.6. Miski ustepowe wiszace, montowane do stelazu podtynkowego mieszczacego
sptuczke , prod. Koto lub réwnowazne. Stelaze prod. Geberit lub rownowazne

2.4.7. Umywalki wpuszczane w blat i standardowe, prod. Koto lub rownowazne

2.4.8. Pisuary z odsysaniem prod. Koto lub réwnowazne

2.4.9. Brodziki z tworzywa sztucznego prod. Koto Iub réwnowazne.

2.4.10. Przybory w sanitariatach dla niepelnosprawnych — w wersji dla niepetnosprawnych np. o
standardzie Koto seria NOVA TOP bez barier lub rownowazne.

2.4.11. Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych ze stali nierdzewnej jednokomorowe, w
pomieszczeniach wypoczynkowych dwukomorowe z ociekaczem o standardzie jak np.
FRANKE lub réwnowazne.

2.4.12. Studzienka schladzajaca w podrozdzielniach ciepta z wltazem zeliwnym lekkim D=800 mm,
H=1,00

2.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.4.1. Rury 1 ksztattki PVC kielichowe prod. WAVIN lub rownowazne,

2.4.2. Wpusty dachowe i tarasowe w systemie Dallmer lub rownowazne do dachow ptlaskich o
wydajnosci max. 12 I/s, podgrzewane,

2.4.3. Odwodnienie liniowe Recyfix Standard 100,

2.4.4. Rury 1 ksztattki kamionkowe HEPWORTH

2.4.5. Studzienki rewizyjne 1200mm z kregdéw betonowych na uszczelke pokrywy na zawiasie

2.4.6. Studzienki rewizyjne 315mm, 425mm sysyemowe Wavin

2.4.7. Separator koalescencyjny HAURATON AIO 10/2500

3. SPRZET
Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. I c.w.u. Wykonawca powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze specjalistycznych narzedzi 1 elektronarzedzi
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z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegoélnie w zakresie instalacji z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wktadka
aluminiowa, rur 1 ksztaltek z PE. Do robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien
dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych / podno$nikami nozycowymi.
4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji
technicznej. Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robdét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w czgséci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2 Instalacja wod.-kan. I c.w.u:

v Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.
+ Do montazu przewodow w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200)

korzysta¢ z tacznikow z zeliwa ciggliwego biatego (PN-76/H-74392), polaczenia gwintowane
nalezy uszczelniaé przy uzyciu tasmy teflonowej, past uszczelniajacych lub przedzy z konopi. Do
potaczen przewodow dla wody pitnej nie wolno uzywac¢ minii lub farb miniowych. Rury stalowe
mozna faczyé przy pomocy lacznikéw gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow nalezy wykonywa¢ wylgcznie przy uzyciu facznikdéw, niedopuszczalne
jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

v Pofaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywa¢ za pomocag
tacznikow  zaciskanych lub zgrzewanych. Przy wykonywaniu potaczen z armaturg nalezy
stosowa¢ gwintowane tgczniki przejsciowe. W zaleznosci od $rednicy rury, zmiany kierunkow
prowadzenia przewodow nalezy wykonywac przy uzyciu lacznikéw lub giecia. Przewody
prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w
sposob zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze S$ciankami bruzd. W miejscach przejscia
przewodéw wodociggowych przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje ochronne wypetione materialem plastycznym (wyjatek stanowia przejscia przez
przegrody stanowigce strefe oddzielenia ppoz., w ktorych beda stosowane atestowane masy prod.
Hilti, dla ktérych sposdb wykonania przej$cia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W

miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur.
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6.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukecyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur,
armatury i urzadzen, normami i1 warunkami technicznymi — ad. Pkt. 2, oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal
Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. I,
wrzesien 2003 r.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Probe szczelnosci na ci$nienie 1,0Mpa nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub
kanatéw, w ktorych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napetnic¢
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od
poczatku. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy poddac instalacj¢ probie podwyzszonego cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetiajac instalacje woda
zimng, drugi raz woda o temp. 60°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢
wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelno$ci na gorgco przeprowadzi¢ na
ci$nienie wodociggowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekow nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w

czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napeklieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

W czasie prob szczelnosci nalezy wykonaé regulacje 1 pomiary.

Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakos$ci robot.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot.
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6.3 Pobieranie probek.

6.4 Badania i pomiary.

6.5 Raporty z badan.

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.

6.8 Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfika robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru robot

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfikacja robot.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyine:

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

+ przebieg tras kanalizacyjnych,

v szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

v sposOb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
+ elementy kompensacji,

v lokalizacja przybordéw sanitarnych,

+ sprawdzenie czy podgrzewacze i inne zbiorniki, zawory redukcyjne, armatura automatyczne;j

regulacji s3 wyposazone w tablice znamionowe,

sprawdzenie szczelno$ci zawordw zwrotnych antyskazeniowych,

sprawdzenie czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

Sprawdzenie uktadu automatycznej regulacji temperatury cieptej wody polega na sprawdzeniu czy z

chwilg osiggniecia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje automatyczne ograniczenie lub

zamkniecie przeptywu czynnika grzejnego przez zawor.

8.1. Odbior czesciowy:

a) odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku

postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot

1 dokonany zapis w dzienniku budowy.
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8.2 Odbior koncowy:

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i1 prob szczelnos$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokét odbiorow
czesciowych 1 prob szczelnosci,

c) w szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

4

uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

+ prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

+ jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

+ wielko$¢ spadkow przewodu,

+ odleglosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych,

+ prawidlowos¢ wykonania odpowietrznikow, zaworow napowietrzajacych,
+ prawidlowos$¢ wykonania podpdr przewodoéw oraz odlegto$ci miedzy podporami,
+ prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek armatury,

+ prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

+ prawidlowos$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych,

+ jakos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

+ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres

dokumentacji. Platnosci beda dokonywane za wykonanie poszczegdlnych etapéw robdt zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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PN-81/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu 1 polietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

+ Ap1:1999 Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK, Warszawa

1996.Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE ORAZ OSWIETLENIE TERENU

Kod CPV: 45310000-3
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1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) jest zbiér wymagahn w zakresie sposobu wykonania
instalacji elektrycznych. Niniejsza ST, obejmuje w szczeg6lnosci wymagania wlasciwos$ci urzadzen i
materialdéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci poszczegolnych robot
instalacyjnych oraz okres$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegodlnych
pozycji przedmiaru w ramach ,,Budowy budynku Przedszkola w Wieliczce przy ul. Grottgera”

Zawarte w przedmiocie zamowienia roboty zawieraja nastepujace nazwy i kody robdét:
453 000 00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
453 100 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453 110 00-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
453 111 00-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j
453 112 00-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
453 123 11-0 Instalowanie o$wietlenia WEWN. I ZEWN.
453143 00-4 Kladzenie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2 ZAKRES ZASTOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 1 przetargowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1. Specyfikacja powinna by¢ wykorzystana przez
Oferentéw bioracych udzial w postepowaniu przetargowym na realizacj¢ w/w instalacji elektrycznych
wewnetrznych objetych niniejsza dokumentacja. ST nalezy rozpatrywac lacznie z wszystkimi innym
dokumentami kontraktu oraz z normami i przepisami dotyczgcymi opisywanego zakresu prac.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu kompleksowe wykonanie Instalacji elektrycznych wewnetrznych,
niezbgdnych do prawidtowego funkcjonowania czesci budynku, objetych specyfikacja.

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem specjalistycznych instalacji stabopradowych jak
np. okablowania strukturalnego, instalacji telefonicznej, instalacji sygnalizacji wlamania i napadu,
kontroli dostepu czy telewizji dozorowej, i innych.

Wszelkie prace (roboty) zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych,
stanowigce przedmiot przetargu (oferty) i specyfikacji technicznej, nalezy wykona¢ zgodnie z
zatozeniami i parametrami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji
projektowej. Sposob planowania i wykonywania prac powinien mie¢ na wzgledzie ich wysoka jakos¢
oraz terminowe zakonczenie robot.

W/w prace obejmuja wszelkie niezbe¢dne czynno$ci wymagane do zrealizowania zadan
objetych kontraktem. Naleza do nich, cho¢ nie wylacznie, prace podstawowe 1 dodatkowe niezbedne
do zamontowania wymienionych w dokumentach kontraktowych urzadzen i aparatéw elektrycznych
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oraz wykonania okablowania dla instalacji elektroenergetycznych w tym sitowych, oswietleniowych i
innych (specjalnych). Prace beda obejmowaty caty zakres robdt od wskazanego miejsca, okre§lonego
jako punkt przytaczenia, do koncowego podtgczenia urzadzen odbiorczych.

W skiad robot wchodza wszystkie prace uzupelniajace, zwigzane z pracami podstawowymi
oraz wszystkie $§wiadczenia niezbedne dla pelnego i prawidlowego ukonczenia robot. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien
wykonywac¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej 1 zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca, zobowigzany jest takze doskonale pozna¢ granice $wiadczen, wynikajace z jego
zakresu prac wobec innych Wykonawcow. W trakcie realizacji prac, musi przekaza¢ Zamawiajgcemu
liste prac bedacych w zakresie innych Wykonawcéow, ktore musza zosta¢ wczesniej zrealizowane i
zgloszone do odbioru, aby przejat catkowita odpowiedzialno$¢ za wykonywane w powigzaniu z tymi
pracami czynnosci.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych, Polskich Norm 1 przepisow oraz pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

a) Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia instalacji
elektrycznych wewnetrznych bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne;,

b) Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i
urzadzen dla kompletnego wykonania sieci 1 instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem
niniejszej ST w celu zapewnienia jej pelnej funkcjonalnosci,

c) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen przedmiotowych
instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych instalacji elektrycznych z innymi instalacjami mechanicznymi i
sanitarnymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania w/w
instalacji z innymi branzami, Wykonawca ma zrealizowa¢ na wilasny koszt,

d) Jezeli w dokumentacji zostaly podane konkretne typy materiatow i urzadzen, nalezy je
traktowa¢ wylacznie jako przykladowe. Wykonawca moze zastosowaé inne materialy o
parametrach co najmniej rownowaznych,spetniajacych prawidtowo prace zainstalowanych
urzadzen pod warunkiem uzyskania zgody projektanta i inwestora. W przypadku jednak, kiedy
Wykonawca zastosuje urzadzenia i/lub materialty o parametrach niezgodnych z ST i/lub
dokumentacja projektowa zostanie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia i/lub
materialu oraz zakupu i montazu urzadzen i/lub materiatéw, spetniajacych wymagania ST,

e) Specyfikacje, opisy i rysunki uwzglgdniajg oczekiwany przez Zamawiajacego standard dla
materiatdéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne,
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie przez
projektanta, architekta wiodacego 1 Inwestora. W konkretnym przypadku Zamawiajacy i
Inwestor stanowig tg samg stron¢ w realizacji tej inwestycji , co ulatwia akceptacj¢ zmian.

f) Rysunki i czg$¢ opisowa projektu wraz z zestawieniem materiatow sa dokumentami wzajemnie
uzupetniajacymi si¢. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w czeéci opisowej lub w zestawieniu materiatow,
powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentacji projektowej. W
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przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej Specyfikacji Technicznej lub
dokumentacji przetargowej, Wykonawca przed zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z
Zamawiajacym wszelkie watpliwosci, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw, gdyz w przeciwnym przypadku ewentualne
btedy w interpretacji obcigza wyltacznie Wykonawce,

g) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE 1 deklaracjg
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy,

h) Wszystkie materialy stosowane do wykonania przedmiotu ST, beda podlegaé
zatwierdzeniu przez projektanta i przedstawiciela inwestora lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1) Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbidor w obecnosci wskazanego
przez Zamawiajacego przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zalaczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem i niniejsza ST,

j) Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu,
budynku, zakresem przebudowy oraz innych elementow istniejacych na terenie objetym
opracowaniem oraz bezpo$redniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne,
organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji,

k) Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych oraz
z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych.

I) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
probki materialdéw wraz z wymaganymi §wiadectwami, certyfikatami, atestami itp.,

m) Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty 1 uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungé
wszelkie usterki i1 defekty z nalezyta starannoscig 1 pilnoscig zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet
oraz zatrudni¢ kierownictwo 1 sile¢ robocza niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia oraz ewentualnego usuni¢cia usterek w takim zakresie, w jakim jest to
wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

n) Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidiowe wytyczenie robot w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy
W pozycji, poziomie 1 wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow pelng
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usunaé je na wiasny koszt
bez wezwania,

0) Wykonawca jest zobowigzany do wspodlpracy i koordynacji robot z innymi
wykonawcami  wyltonionymi w  odrgbnych  postepowaniach  przetargowych
obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspolpraca miedzy wykonawcami
polega¢ powinna na wzajemnym udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym z
ogb6lnego harmonogramu robdt akceptowanego i1 zatwierdzonego przez Inwestora,
przedstawiciela Inwestora lub kierownictwo budowy.
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1.5 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezb¢dnych dla oceny utrudnien w
wykonaniu robot, wynikajacych z usytuowania placu budowy (robot) oraz projektowane;j
przebudowy i rodzaju graniczacych z nim terenow (ewentualne trudnosci z dowozem materiatow,
wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drdg, przepisy policji itd.).

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy / Robdt od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cia
Wykonawcy 1 Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegoélny ruch
zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do
minimum, oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
powetowaé Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na
skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynno$ci niezbgdne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci wypeklienia zobowigzan wobec
Zamawiajacego, nie zaklocaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikéw i placow publicznych i1 prywatnych do i1 na terenach
nalezacych zarowno do Zamawiajacego jak i do osoéb trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami 1 kosztami, jakie
moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem
placu budowy / robot, gdyz nie uwzgledniane beda pdzniej jakiekolwiek zadania podwyzszenia ceny
thumaczone faktem, Ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacj¢ opisowa og6élng
co okazalo si¢ niewystarczajace dla faktycznego wykonania robdt lub prac dodatkowych wyniktych z
zaistnienia okreslonych sytuacji szczegdlnych projektu.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych srodkow przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materialow a takze
zapewnienie wszelkich srodkow bezpieczenstwa 1 ochrony dla wykonywanych przez siebie robot oraz
dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegodlnych dokumentach Przetargu jako
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

1.6 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

W ramach zobowigzan przewidzianych Umowa Wykonawca ma obowigzek dla catosci
wykonywanych rob6t w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych, wykona¢ rozruchy, proby,
sprawdzenia funkcjonowania i pomiary odbiorcze. Prace te powinny by¢ wykonywane w terminach
zgodnych z Szczegotowym Harmonogramem Robot. Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokoty z
przeprowadzonych préb, kontroli i pomiardéw oraz przekazaé je Zamawiajacemu.

Z chwilg gdy Wykonawca uzna, 1z prace montazowe 1 elektroinstalacyjne dobiegty konca i ze
zakonczona zostata regulacja funkcjonujacej instalacji, ma obowigzek poinformowaé pisemnie
Inwestora, przesytajac mu list wraz z formularzem zawierajagcym wszystkie informacje niezbedne do
przeprowadzenia odbioru wykonanych robot. Wniosek o wykonanie odbioru robdt, powinien zosta¢
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sporzadzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz zawiera¢ poszczegdlne wymagane
zezwolenia.

1.7 TEREN BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, plac budowy (robdt) powinien zosta¢ oznakowany za
pomocy tablicy informacyjnej i zabezpieczony przed dostgpem 0sob niepowotanych. Kierownik Robot
powinien by¢ stale obecny na placu budowy a w razie nieobecno$ci powinien zosta¢ wytoniony jego
zastepca. Wykonawca robdt odpowiada za wszelkie naruszenie porzadku na placu budowy, szkody
spowodowane przez nalezace do niego urzadzenia i $rodki transportu oraz za incydenty spowodowane
nieprzestrzeganiem przepisow BHP, obowigzujacych regulamindw 1 zalecen. Za wszelkie
spowodowane szkody, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami napraw. Wykonawca zobowigzany
jest réwniez do przestrzegania czysto$ci na terenie budowy, sktadowania gruzu i odpadéw w
miejscach do tego celu wyznaczonych oraz wywozu nieczysto$ci, zgodnie z zawartymi umowami. W
przypadku nie przestrzegania nakazu zachowania czystosci, Inwestor samodzielnie lub za
posrednictwem swego przedstawiciela na budowie ma prawo wezwaé¢ Wykonawce do usuniecia
nieprawidlowosci a w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, moze wezwaé specjalistyczng
zewnetrzng firme porzadkowsa a kosztami wykonania w/w ushlugi obcigzy¢ Wykonawce, ktory nie
dotrzymat swoich zobowigzan.

1.8 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Wszystkie elementy instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem ST, nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej. Do Wykonawcy robodt niniejszej branzy nalezy zapewnienie wszelkich $rodkow
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robot, a w szczegdlnosci zapewnienie:

m bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych,
ochrony $rodowiska,
oszczednosci energii,
m ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang przez
uprawnionych projektantow. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania
robot Kierownika Robot posiadajacego uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie przepisy.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢ plan BIOZ, ktory podlega
zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowigzuje si¢ do przestrzegania zalecen inspektora
BHP. Wykonawca bierze pelng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Placu Budowy / Robot oraz za metody i
technologi¢ uzyte przy realizacji przedmiotu ST. Ewentualna funkcja inspektora BHP nie zwalania
Wykonawce z jego odpowiedzialnosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zwlaszcza w
przypadku wypadkéw przy pracy. W konsekwencji Wykonawca ma swoj udzial w ubezpieczeniu 1
ochronie budowy zaréwno, co do dyspozycji dotyczacych wylacznie jego wlasnych pracownikéw
oraz wykonywanej przez nich pracy na budowie, jak réwniez wobec osob, ktorych obecno$¢ na
miejscu wykonywania prac jest uzasadniona.
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2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robot elektrycznych i instalacyjnych begdacych
przedmiotem niniejszej ST, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowej 1
ST. Kazdy zastosowany produkt musi by¢ oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach
budowlanych. Nalezy dostarczy¢ specyfikacje wyrobu, jego szczegotowe dane techniczne (w tym
standardowe rysunki katalogowe), pochodzace od producenta - instrukcje instalowania produktu, jego
sktadowania oraz sposoby wtasciwej eksploatacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie probki
(wzoru) materialow, ktore beda podlega¢ zatwierdzeniu przez projektanta 1 inwestora Przedstawione
raporty z laboratoryjnych badan testowych produktu wykonanych u producenta majg stanowi¢ dowdd
na jego przydatno$¢ zaréwno, co do jego zastosowania na rynku budowlanym jak i co do wymagan
dokumentacji projektowej. Przedstawione informacje musza by¢ usystematyzowane wedlug
zrozumialego i jednorodnego dla wszystkich produktow klucza.

Materialy powinny by¢ oznakowane nazwg producenta, numerem modelu, etykietami
instytucji atestujacych i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty i wyposazenie powinny by¢
wolne od wad 1 uszkodzen. Wszystkie wazniejsze elementy wyposazenia elektrycznego, takie jak
rozdzielnice, tablice bezpiecznikowe, aparatura elektrotechniczna, oprawy oswietleniowe, itp.
powinny posiadaé tabliczki lub etykiety znamionowe zawierajace nazwe i adres producenta, numer
katalogowy 1 znamionowe parametry, umieszczone w miejscu nie rzucajacym si¢ w oczy, lecz tatwo
dostepnym. Zainstalowane urzadzenia powinny posiadaé gwarancje prawidtowej pracy
funkcjonalnosci - dostarczonej 1 podpisanej przez dostawce lub wytworce tych urzadzen.

Na kazde zadanie Inwestora, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng. Wszystkie materiaty i
urzadzenia uzyte do instalacji, muszg posiada¢ $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spelnione zasady okre§lone w zatacznikach do tych
dokumentow.

2.2 SZCZEGOLOWY OPIS URZADZEN I MATERIALOW

Ponizej podano wymagania na podstawie, ktorych dobrane zostaly wszystkie elementy i
urzadzenia. Jezeli w dokumentacji podane zostaly konkretne typy urzadzen i1 osprzgtu, nalezy je
traktowac jako przyktadowe. Wykonawca moze dokona¢ zamiany tych urzadzen na inne, ktére bgdzie
posiada¢ parametry rownorzedne lub lepsze od parametréw urzadzen dobranych w niniejszym
projekcie, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii projektanta oraz zgody Inwestora. W
przypadku zamiany typow urzadzen, wszelkie prace wynikajace z dokonanej zamiany w tym mi¢dzy
innymi, dostawanie instalacji, sposobu zasilania, konstrukcji pod urzadzenia, sposobu montazu i inne,
naleza do obowigzku Wykonawcy, z konieczno$cia uwzglednienia ich w dokumentacji
powykonawczej wiacznie. Dobor kazdego urzadzenia i/lub materiatu, powinien zosta¢ przedstawiony
do akceptacji projektanta i Inwestora.

Przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej ST oraz rysunkow 1 opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci,
pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czgsci dokumentacji projektowej, nalezy
zglosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do jego pisemnego rozstrzygniecia.
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2.2.1. ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE

WYMAGANIA OGOLNE

A.O ile nie jest to wyraznie zaznaczone inaczej, nalezy dostarczy¢ rozdzielnice, obudowy i elementy
dodatkowe, zgodne z dokumentacjg projektowa.

B.Dla dostarczanych rozdzielnic i tablic obiektowych nalezy okresli¢:
1.Napigcie znamionowe
2.Prad znamionowy
3.Wytrzymatos¢ zwarciowa
4.Czestotliwo$¢ znamionowa
5.Wymiary
6.Stopien ochrony
7.Klas¢ ochronnosci
8.Materiat

C.Rozdzielnice i tablice bezpiecznikowe powinny by¢ wyposazone w aparature elektryczng zgodnie
ze
schematami zawartymi w dokumentacji projektowej w tym ilo$cig warto$cig znamionowg rodzajem
oraz
rozmieszczeniem. Parametry zwarciowe wszystkich aparatow w rozdzielnicy powinny by¢ co
najmniej takie,
jakie wynikaja z obliczen sieci w miejscu zainstalowania urzgdzenia. Rozdzielnice i tablice nalezy
wyposazy¢ w miedziane szyny fazowe o czystosci nie nizszej niz 98% oraz szyn¢ neutralng N i
ochronng
PE o pelnych rozmiarach. Na szynie neutralnej nalezy umiesci¢ odpowiednie zaciski do przytaczenia
przewodow neutralnych zewngtrznych uktadow zasilania. W kazdej rozdzielnicy i/lub tablicy
bezpiecznikowej obiektowej nalezy zamontowac:
1. Rozlacznik gtowny, uktad optycznej sygnalizacji obecnosci faz,
2.0Ochronniki przepigciowe odpowiedniej klasy,
3.Zabezpieczenia obwodow odbiorczych, 5.1 inne
aparaty wskazane na schematach.

D.Wtasnosci elektryczne:
1.Rozdzielnica / tablica musi by¢ przystosowane do pracy przy napigciu 2x230/400 V AC pradu
trojfazowego, w systemie S-przewodowym, z szyng neutralng oraz szyng ochronng "PE",
2.Rozdzielnica / tablica musi by¢ wyposazone w gtdéwny wytacznik /roztacznik pradu,
3. Wejscia do tablicy muszg mie¢ 5 srubowych zaciskow. Musza by¢ one opatrzone etykietami
faza "L1", faza "L2", faza "L3",zacisk neutralny "N" oraz zacisk ochronny "PE",

E. Wylaczniki nadpradowe. Nalezy stosowaé fabrycznie zmontowane wylaczniki nadpragdowe o
wskazanych

rozmiarach, charakterystykach oraz warto$ciach nominalnych pradu z wyzwalaniem magnetycznym i
termicznym. Nalezy dobra¢ takie wylaczniki, aby mozna je bylo montowac i obstlugiwa¢ w dowolnym
potozeniu fizycznym, a takze, aby mogly pracowa¢ w temperaturze otoczenia 40 stopni C. Nalezy
dostarczy¢ wytaczniki z zaciskami $rubowymi przystosowanymi do stykéw z powierzchniami typu
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AL/CU.

F. Wylaczniki réznicowo-pradowe musza by¢ zastosowane do obwodow zasilajacych gniazdka,
wypusty,

oprawki o$wietleniowe oraz stale urzadzenia jednofazowe umieszczone w obszarach narazonych na
wilgo¢;

Wylaczniki musza by¢ wyposazone w przycisk testujacy, w wizualng informacj¢ o stanie
wyzwalacza i w mozliwo$¢ wykrycia pradu uptywu 30mA jesli nie okreslono inacze;.

G.Akcesoria: Nalezy dostarczy¢ akcesoria 1 urzadzenia do tablicy obejmujace, lecz nieograniczajace
si¢ do wkladek bezpiecznikowych, modutow roznicowych, blokad wytacznikéw itd. zalecanych
przez producenta szaf sterowniczych dla wskazanych warto$ci znamionowych 1 zastosowan.

H Obudowy

1. Obudowy rozdzielnic i tablic powinny w pierwszej kolejnosci posiadaé symbol
wykonania IP odpowiednio do ich miejsca zainstalowania okreslony w opracowanej
dokumentacji wykonawczej. Nastgpnie powinny chroni¢ przed przypadkowym
zetknigciem si¢ z urzadzeniami elektrycznymi bedacymi pod napigciem (ochrona
podstawowa przed porazeniem) a urzadzenia zabudowane wewnatrz przed szkodliwym
dzialaniem czynnikéw zewnetrznych.

2. Obudowy nie moga chroni¢ urzadzen przed takimi warunkami jak skraplanie,
zamarzanie, korozja lub zanieczyszczenie, ktore moga powstawaé¢ w ich wnetrzu lub
przedosta¢ si¢ przez kanaty kablowe czy tez nieuszczelnione otwory. Wymienione tu
warunki wewngtrzne wymagaja rozwazan wykraczajacych poza zakres niniejszej normy
i nalezy skontaktowac si¢ w tej sprawie z wytworcg aparatury.

3. Obudowy muszg by¢ oznakowane (oznaczone) symbolem z dokumentacji, opisy i
informacje powinny by¢ wykonane w trwaly i czytelny sposéb. Stopien ochrony
obudowy powinien by¢ dostosowany do warunkéw §rodowiskowych.

4. Wszystkie obudowy muszg by¢ wykonane z materialow nie podtrzymujacych procesu
spalania w powietrzu (niepalne).

2.2.2. TRASY KABLOWE, UKEADANIE KABLI I PRZEWODOW

WYMAGANIA OGOLNE

A. Wszystkie projektowane trasy kablowe powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz szeroko rozumiang sztuka budowlang.

B.Korytka kablowe muszg by¢ zamocowana za pomoca fabrycznych wspornikow i elementow
mocujacych.

Odlegtos¢ pomiedzy punktami podparcia (zawieszenia) okreslona jest przez producenta w zaleznosci
od

obcigzenia toru kablowego lecz nie wyzsza niz 1,5m. Nalezy stosowac¢ korytka kablowe metalowe
perforowane ocynkowane o grubosci blachy min. 1,0mm.

C. Rury elektroinstalacyjne sztywne ukltadane na podtodze i/lub na $cianach nalezy montowac za
pomoca
obejm wyposazonych w kotki rozporowe a rury elastyczne uktada¢ w bruzdach w $cianach.
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D. Wszystkie elementy tras kablowych nalezy zabezpieczy¢, aby w trakcie budowy nie dopuscic¢ do
przedostania si¢ gruzu, brudéw, zanieczyszczen lub wilgoci do toréw kablowych.

METALOWE TORY / TRASY KABLOWE

A.Nalezy stosowa¢ korytka kablowe metalowe perforowane ocynkowane o szerokosciach 60, 100 i
200mm 1
wysoko$ci 60mm, zgodnie z dokumentacjg techniczng.

B. Wszystkie elementy systemu korytek instalacyjnych musza by¢ wykonane z cynkowanej na goraco
blachy

stalowej poddanej procesowi cynkowania wg. PN-EN ISO 1461: 2000. Grubos$¢ blachy stalowej nie
mniejsza

niz 1,0 mm.

C.Nalezy dostarczy¢ kompletny fabryczny system koryt kablowych wraz z zamocowaniami. System
powinien

zawiera¢ (cho¢ nie wylacznie): konstrukcje tgczace, konstrukcje wsporcze (ksztalttowniki, ceowniki,
prety

gwintowane, wysiegniki, uchwyty) oraz inne akcesoria niezbedne do zamontowania kompletnego
systemu

tras kablowych.

D.Uziemienie. Wszystkie metalowe elementy tras kablowych muszg by¢ uziemione i spetnia¢ w tym
zakresie

wymagania obowigzujacych przepisow. Poszczegdlne elementy liniowe systemu muszg by¢ polaczone
za

pomoca miedzianego przewodu (bez izolacji) w celu zapewnienia cigglosci elektrycznej catego
systemu

kanatéw kablowych, chyba ze konstrukcja systemu zapewnia tgczno$¢ galwaniczng i1 posiada
certyfikat.

RURY ELEKTROINSTALACYJNE

A.Nalezy stosowa¢ rury elektroinstalacyjne gigtkie wzmocnione o S$rednicy @50, 63, 75
przystosowane do
uktadania w betonie i/lub w $cianach oraz rurki elektroinstalacyjne gietkie i/lub sztywne o $rednicach
18-

50 mm montowane na uchwytach zatrzaskowych.

B.Rury zaleznie od rodzaju 1 przeznaczenia powinny by¢ uktadane zgodnie z wytycznymi producenta,
powinny posiada¢ mozliwos¢ potaczenia kielichowego lub posiada¢ taczowki montazowe.

PRZEPUSTY PRZEZ SCIANY I STROPY
A.W S$cianach i stropach w miejscu przechodzenia instalacji nalezy wykonaé przebicia 1 przepusty

kablowe.
Wszystkie przepusty powinny by¢ wykonane z wyprzedzeniem w stosunku do robdt budowlanych.
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B.Jezeli przepust umiejscowiony jest na granicy dwoch stref pozarowych, to jego uszczelnienie musi

by¢ typu
ogniowego o odpornosci co najmniej takiej jak odpornos¢ przegrody.

C.W przypadku przebiegu kanatow w obrgbie dylatacji budynku (poziomej lub pionowej) nalezy
zastosowac
osprzet kompensacyjny.

2.23. KABLE I PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE

ZAGADNIENIA OGOLNE

A.W obwodach zasilania 1 dystrybucji energii nalezy stosowa¢ kable miedziane wielozylowe o
napieciu proby izolacji 1kV, typu YKY Iub YLY, stosownie do wymagan, warunkéw utozenia i
obcigzenia.

B.W obwodach odbiorczych, nalezy stosowa¢ przewody YDYzo wielozytowe, o ilosci zyt 3 (dla
obwodoéw 1-fazowych) i 5 (dla obwodow trojfazowych) o napigciu proby izolacji 750V.

C.Kable 1 przewody oraz sposob ich ulozenia musza spelnia¢ wymagania norm PN-IEC 60364-1 i
PN-IEC 60364-5-523 oraz powinny zosta¢ tak dobrane aby:

m w trakcie uzytkowania nie wystgpowaly uszkodzenia spowodowane szkodliwym oddziatywaniem
srodowiska,

m w warunkach normalnej pracy nie wystgpowato nadmierne nagrzanie si¢ przewodow,

m zapewniona byta odpowiednia jako$¢ energii, okreslana glownie spadkami napigeia w stosunku do
wartosci znamionowe;j.

D. Zaprojektowano przewody podane w zestawieniu ponize;.

2.2.4. OPRAWY I OSPRZET OSWIETLENIOWY

WYMAGANIA OGOLNE

A. Wszystkie oprawy oswietleniowe (oswietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego) musza
by¢ dostarczone wraz ze wszystkimi wymaganymi akcesoriami i dodatkami w tym Zrodtami $wiatta
oraz

zamontowane (rozmieszczone) zgodnie z dokumentacjg projektowa.

B. Oprawy musza spelnia¢ wymagania pisane w dokumentacji projektowej - powinny by¢ typu
wpuszczanego, do nabudowania lub zamocowania na konstrukcji z mozliwo$cig zasilania za pomoca
specjalnego adaptera z szynoprzewodu, zgodnie z wyszczegolnieniem na liScie opraw.

C.Przy kazdej oprawie o$wietleniowe] montowanej w posadzce nalezy zamontowa¢ hermetyczna
puszke

rozgalezng a potaczenie miedzy w/w puszky a oprawg wykona¢ odcinkiem przewodu elastycznego o
przekroju 1,5mm?’ z zapasem 0,6-1,0 m, umozliwiajagcym swobodny demontaz i odlaczenie oprawy.

D.Wszystkie oprawy muszg by¢ wyposazone w tabliczki znamionowe, okreslajace parametry oprawy.
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E. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne muszg by¢ wyposazone w akumulatorowe indywidualne
modutly

zasilania awaryjnego o czasie autonomii (podtrzymania) zgodnym z dokumentacjg projektowa.
Oprawy

powinny posiada¢ stopien ochrony dostosowany do warunkow srodowiskowych P20, IP44 dla opraw
instalowanych w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci jak zespoty sanitarne i IP65 w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.

F.Kazde wyjscie, schody lub zmiana przebiegu drogi ewakuacyjnej, powinna by¢ oznakowane
oprawa

oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego z piktogramem, wskazujacym kierunek ewakuacji.
G.Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ podzielone na grupy funkcjonalne i zasilane z
niezaleznych (wydzielonych) obwodow elektrycznych, przeznaczonych do zasilania wytaczenie

oswietlenia awaryjnego.
Oprawy kierunkowe powinny pracowac¢ w trybie ,,na jasno".

2.2.5. OSPRZET ELEKTROTECHNICZNY

WYMAGANIA OGOLNE
A. Obwody odbiorcze z tablic obiektowych powinny zosta¢ zakonczone gniazdami
elektrycznymi, wypustami

kablowymi w puszkach instalacyjnych hermetycznych lub przytaczami statymi do danego urzadzenia.

B.Stopien ochrony osprzg¢tu instalacyjnego w tym gniazd wtyczkowych powinien by¢ dostosowany do
warunkow $Srodowiskowych 1 wynosi¢ min. IP20 lub 1P44 dla pomieszczen w ktérych wystepuje
narazenie osprzetu elektroinstalacyjnego na dzialanie wilgoci.

C.Gniazda i-fazowe: Nalezy stosowaé gniazda 1-fazowe (1P+N+PE) na napigcie 250VAC, o pradzie
znamionowym 16A. Gniazda, zaleznie od lokalizacji nalezy montowaé w technologii natynkowej i/lub
w

puszkach instalacyjnych 060 do montazu mokrego i suchego.

D. Gniada zgrupowane nalezy montowac¢ w puszkach wielokrotnych i1 stosowa¢ ramki
wielokrotne.

2.2.6. OSPRZET I MATERIALY DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA

WYMAGANIA OGOLNE

A.Instalacje odgromowa i uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
B.W w/w instalacjach stosowa¢ materiaty zgodne z zestawieniem ponize;.

3 SPRZET

Do wykonania robo6t nalezy zastosowaé sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia wiasciwe dla
danego rodzaju robot, przy uwzglednieniu wlasciwej jakosci wykonania zgodnej z niniejsza
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specyfikacja techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty
wymagane w celu wykonania robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wszystkie materiaty, wyroby i1 urzadzenia nalezy przyja¢, roztadowaé i sktadowac na terenie
budowy / robét, w wyznaczonych miejscach. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego
powinny by¢ dobrane przy uwzglgdnieniu harmonogramu prac i wynika¢ z projektu organizacji
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty elektroinstalacyjne nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych przystosowanych do
zamknigcia, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, na paletach lub innych podstawach. W
przypadku skladowania materiatbw na wolnym powietrzu, materialty nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed opadami, wplywem czynnikow atmosferycznych oraz pogorszeniem jakosci
zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie skladowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza.

5. WYKONANIE ROBOT - SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Niniejsza ST obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektryczne 1 instalacyjne oraz
zwigzane z nimi roboty budowlane, ktore powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie
budowy przedmiotowego obiektu ,,pod klucz".

Wszystkie roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy wykonaé wg
warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, Polskich Norm i przepisoéw,
pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych. Przed przystapieniem do robot, nalezy wykona¢ wszelkie prace demontazowe
instalacji oraz dopilnowa¢ wykonania robot budowlanych, umozliwiajacych prawidtowe wykonanie
zakresu instalacji elektrycznych.

5.2 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne wewnetrzne w tym:
zasilanie (wiz) ze zlacza kablowego na budynku,

rozdzielnice gtéwna budynku

tablice obiektowe pigtrowe 1 lokalne

instalacje sitowa i1 gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,
instalacj¢ zasilania urzadzen wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania,
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trasy kablowe do rozprowadzenia instalacji elektrycznych odbiorczych,
instalacje o$wietlenia wewngtrznego budynku,

instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

instalacj¢ ochrony przeciwprzepigciowej,

instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej,

instalacj¢ potaczen wyrownawczych gldéwnych i miejscowych,
instalacj¢ odgromowa i uziemienia budynku.

5.3 ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, proj. budynek zasilany bedzie z istniejacego
przylacza.

5.4 BILANS MOCY

Dla przedmiotowego budynku, zgodnie z warunkami przylaczenia, zapewniona zostalta moc
przytaczeniowa o wartosci 90kW. Powyzsza moc jest wystarczajaca do pokrycia projektowanego
zapotrzebowania na energi¢ elektryczng. Szczegotowy bilans mocy wg. dokumentacji projektowe;.

5.5 PRZECIWPOZAROWY, GLOWNY WYLACZNIK PRADU GWP

Przeciwpozarowy, glowny wylacznik pradu zaprojektowany zostal na $cianie budynku, w
odrebnej skrzyni zlokalizowanej nad zlaczem kablowym. Wylacznik GWP bedzie odcinal doptyw
pradu do wszystkich obwodow, za wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wylacznik nalezy zamontowaé¢ w dedykowanej
skrzyni (obudowie) z tworzywa termoutwardzalnego z szybka do zbicia 1 oznakowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5.6 ROZDZIELNICA GLOWNA BUDYNKU

Dla rozdziatu i dystrybucji energii elektrycznej w budynku, zaprojektowana zostata rozdzielnica
glowna budynku ZTG 0,4kV. Rozdzielnica zamontowana w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym

W rozdzielnicy gléwnej zamontowane beda miedzy innymi:
m rozlacznik gléwny napigcia,
m aparaty ochronny przeciwprzepigciowej klasy B+C,
m analizator parametréw sieci wraz z aparatami sygnalizacji obecnosci napigcia,
jednak ,gdy zainstalowane urzadzenia nie wymagaja szczegdtowej analizy parametrow sieci
zasilajacej 1 nie zaprojektowano tego typu rejestratorOw pradu nie nalezy stosowac z uwagi
na koszty instalowania tego typu urzadzen
m zabezpieczenia wewngtrznych linii zasilajacych,
m zabezpieczenia roznicowopradowe i nadpradowe obwoddéw odbiorczych.

Parametry techniczne rozdzielnicy gtéwnej:
m napigcie zasilania 3x230/400V,
m czestotliwos$é S0Hz,
m uklad sieci rozdzielczej 1 odbiorczej: TN-S,
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prad znamionowy szyn In=250A,

odpornos¢ zwarciowa Ik szyn / aparatury: 10 kA / 6 kA,
stopien ochrony 1P40,

rodzaj: wolnostojaca przyscienna z przedzialem kablowym,

5.7 ZASILANIE URZADZEN WENTYLACJI

Projekt instalacji elektrycznych wewngtrznych na etapie opracowywania dokumentacji zostal
skoordynowany z pozostalymi projektami branzowymi w tym projektem instalacji sanitarnych -
wentylacji 1 klimatyzacji, ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej, w ktorych zawarte zostaly
szczegdlowe wytyczne instalacyjne. W zakresie niniejszego opracowania, zaprojektowano zasilanie:

m szaf zasilajaco-sterowniczych wentylacji
Obwody zasilania i sterowania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznych oraz
wytycznymi zawartymi w w/w projektach branzowych instalacji sanitarnych.

5.8 INSTALACJA SILOWA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

W zakresie instalacji sitowej 1 gniazd wtyczkowych, zaprojektowano:
m zasilanie gniazd 1faz 16A/230VAC ogdlnego przeznaczenia,
m zasilanie gniazd porzagdkowych,
Gniazda wtyczkowe, zaleznie od typu i przeznaczenia nalezy montowac¢ na wysokosci:
m  0,30m od posadzki w pomieszczeniach biurowych i komunikacji,
m 1,1 Om od posadzki (nad blatami roboczymi) w pomieszczeniach socjalnych,
m  1,40m od posadzki w pom. sanitarnych, gospodarczych i technicznych,

W pomieszczeniach narazonych na niekorzystne dziatanie wilgoci lub mozliwo$¢ zalania, nalezy
stosowa¢ osprzet elektroinstalacyjnych o podwyzszonym stopniu ochrony do 1P44. W pozostatych
pomieszczeniach, zwlaszcza w pokojach pracy biurowej, nalezy stosowac osprzet o podstawowym
stopniu ochrony IP20.

5.9 INSTALACJA OSWIETLENIA

Oswietlenie ogo6lne budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami przepisOw w zakresie
oswietlenia wnetrz $wiattem elektrycznym. Dla realizacji celu o$wietlenia ogdlnego pomieszczen
dobrano oprawy o odpowiednich wymaganiach w zakresie szczelnos$ci oprawy, ograniczenia ol§nienia
oraz rozsyhu $wiatta. Obliczenia nat¢zenia o§wietlenia wykonane zostaty za pomoca specjalistycznego
oprogramowania DIALUX. Natezenie o$wietlenia na ptaszczyznach roboczych spelnia wymagania
Polskich Norm i wynosi odpowiednio:

1001x w pomieszczeniach komunikacji ogélnej (korytarz)
1501x na klatce schodowe;j

2001x w pomieszczeniach socjalnych

3001x w pomieszczeniach technicznych

500Ix w pomieszczeniach pracy

5.10 OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE
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Zgodnie w wymaganiami obowigzujacych przepisow (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z podzniejszymi
zmianami) oraz wytycznymi dotyczacymi wymagan przeciwpozarowych dla przedmiotowego
budynku, klatk¢ schodowa oraz korytarze nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego. Natezenie tego oswietlenia w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej
powinno wynosi¢ co najmniej 1 Ix.

Dla potrzeb awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, czg$¢ opraw o$wietlenia ogodlnego nalezy
wyposazy¢ w akumulatorowe moduly zasilania awaryjnego z autotestem o mocy dostosowanej do
mocy zrodel Swiatta w oprawach 1 czasie autonomii (pracy awaryjnej) minimum 1 godziny.
Lokalizacja opraw awaryjnych wg. planu instalacji o§wietlenia. Dodatkowo zaprojektowane zostato
oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe - znaki $wietlne wyposazone w piktogramy wskazujace
kierunek ewakuacji i/lub wyjscia ewakuacyjne. Oprawy kierunkowe nalezy zaprogramowac¢ w trybie
pracy ,,na jasno". Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ niezalezny obwdd kontroli
napiecia inwertorow (,,LL"), sprzed tacznika instalacyjnego.

5.11 UKLADANIE KABLI I PRZEWODOW

Instalacje elektryczne odbiorcze w budynku nalezy wykonaé¢ przewodami miedzianymi
wielozylowymi typu YDYzZo (YDYZop) o napigciu izolacji 750V. Natomiast wewngtrzne linie
zasilajace (z rozdzielnicy gtéwnej budynku do tablic obiektowych i innych urzadzen), nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi jedno-lub wielozylowymi typu YLY o napigciu izolacji 0,6/1 kV
(wielozytowe do 10mm2, powyzej 10mm2 przewody jednozylowe). Przewody nalezy uktada¢ w
korytkach kablowych metalowych perforowanych mocowanych na uchwytach i zawiesiach do
konstrukcji $cian i stropu, utozonych w przestrzeni migdzystropowej tj. ponad sufitem podwieszanym.
Podejscia do urzadzen i1 instalacji nalezy wykona¢ w na uchwytach systemowych, w rurkach
instalacyjnych uktadanych na/w tynku oraz w podtynkowo w bruzdach w $cianach murowanych i w
rurkach w $cianach g-k. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza si¢ wykonanie instalacji
elektrycznych w technologii natynkowe;.

5.12 INSTALACJA UZIEMIENIA I POELACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla celow uziemienia, zaprojektowano uziom pod-fundamentowy sztuczny. Uziom nalezy
wykona¢ bednarkg (ta§ma) stalowa ocynkowang Fe/Zn 30x4mm. Bednarke nalezy ulozy¢ w warstwie
chudego betonu 1 poltaczy¢ metalicznie przez spawanie ze zbrojeniem konkretnej stopy fundamentu
lub tawy fundamentowej Bednarke¢ uktada¢ na sztorc na uchwytach montazowych wbijanych w
ziemig, zabezpieczajacych przed przemieszczaniem- jest to szczegot technologiczny wykonania
uziemienia wspdlnie ze zbrojeniem fundamentowym. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekraczad
302 - w przeciwnym przypadku nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy promieniowe lub pionowe
uziomy szpilkowe. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajace Fe/Zn 30x4mm do
przylaczenia gldwnej szyny uziemiajacej GSU zlokalizowanej przy rozdzielnicy gtownej, do zaciskow
probierczych (ZP) instalacji odgromowej oraz do uziemienia roboczego zlacza kablowego na
budynku. Do GSU nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe czgsci przewodzace obce, w tym wszystkie
instalacje wchodzace do budynku, metalowe rury instalacji centralnego ogrzewania i wody, armature i
inne. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, zwlaszcza wyposazonych w wanne i/lub basen
natryskowy nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze. Potagczenia wyrownawcze wykonaé
przewodem DYzo-4mm?2 laczacym uziemiang cze$¢ z gtowng szyng uziemiajagcg GSU. Gtowne 1
miejscowe potaczenia wyrownawcze nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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5.13 INSTALACJA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej w stopniu podstawowym - poziom ochrony IV.
Zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykona¢ jako nie izolowane, drutem Fe/Zn O8mm
mocowanym do wspornikow dachowych. W miejscach wskazanych na planie, nalezy wykonaé
przewody odprowadzajace drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn @8mm. Przewody odprowadzajace
nalezy prowadzi¢ w rurkach niepalnych ukladanych w $cianach zewngtrznych lub warstwie
termoizolacyjnej tych $cian. Na wysokosci 0,3-0,5m od powierzchni terenu po niwelacji, w miejscach
wskazanych na planie instalacji odgromowej, nalezy zamontowac zaciski probiercze (ztacza kontrole),
umozliwiajgce roztaczne potaczenie instalacji uziemienia z instalacjg odgromowa na dachu.

Wszystkie elementy metalowe na dachu nie zwigzane z instalacjami elektrycznymi (okucia,
metalowe rynny, wytazy dachowe, itd.) nalezy polaczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi instalacji
odgromowej. Wszelkie urzadzenia lub instalacje, ktore sg zwigzane z instalacji elektrycznymi lub
teletechnicznymi (stalowe kominy wentylacyjne wyposazone w wentylatory wyciggowe, anteny TV,
itp.) nalezy chroni¢ przy pomocy zwodow pionowych (iglic odgromowych) poditaczonych do systemu
zwodow poziomych z zachowaniem wymaganych odstepow izolacyjnych.

Ze wzgledu na instalacje odgromowa zaprojektowano ochrong przeciwprzepieciowa klasy B+C o
stopniu ochrony Up<1,5kV. Ochronniki klasy B+C nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy gltéwne;j
budynku RGB natomiast w tablicach obiektowych pietrowych nalezy zamontowa¢ ochronniki klasy O
Wszystkie ochronniki / ograniczniki przepie¢ nalezy zamontowaé, podlaczy¢ i uziemi¢ zgodnie z
wymaganiami producenta

5.14 OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Zasilanie budynku zaprojektowane zostalo z sieci elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa
Energetycznego w uktadzie TN-C (patrz projekt zasilania). Instalacje elektryczne odbiorcze
(wewngtrzne) zaprojektowano w uktadzie TN-S. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN
na niezalezny przewod ochronny PE i1 neutralny N w zlaczu kablowym na budynku. Ochrone
podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja
kabli 1 przewodow. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA. W celu uzupehienia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym w obwodach odbiorczych gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30mA oraz gléwne i
miejscowe polaczenia wyrdéwnawcze.

6. PRZEDMIAR ROBOT

m Ilosci robot podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie dokumentacji
projektowej (Projektu Wykonawczego) 1 uzgodnionego zakresu robot do wykonania, w
ramach niniejszego postepowania przetargowego / ofertowego.

m Rozliczenia robot nastgpowaé winny w rozbiciu na wykonane 1 odebrane elementy robot,
zgodnie zawartg migdzy Wykonawca a Zamawiajacym.

m Ogolne zasady przedmiaru robdt okreslaja zatozenia ogdlne i szczegodtowe do katalogow,
oraz jednostki przedmiarowe podane w poszczegélnych tablicach. Dla robot
nieokreslonych w katalogach zasady przedmiaru i okre$lania nakladéw rzeczowych winny
wynika¢ z analizy indywidualne;j.
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7. ODBIOR ROBOT

UWAGA GENERALNA

Zasady odbiory rob6t i zwigzane z nimi inne czynno$ci w tym takze terminy czasowe, powinny zosta¢
okreslone w umowie o wykonanie robdt, zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. Powyzsza
umowa stanowi¢ bedzie dokument nadrzedny. W razie watpliwo$ci lub braku stosownych zapisow w
umowie, mozna jako wigzace traktowac zapisy niniejszej specyfikacji techniczne;j.

7.1 WYMAGANIA OGOLNE

m Wykonawca (kierownik robot) zglasza Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w okreslonym czasie, oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
dziennika budowy. Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna wykonanie czynno$ci
odbiorowych, po wczesniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Szczegotowy tryb
postepowania oraz terminy powinny okresla¢ umowa miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym,

m Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia: a) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odméwic odbioru do
czasu usunig¢cia wad, b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia Zamawiajagcy ma prawo
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Szczegdlowy tryb postgpowania oraz
terminy powinny okre$la¢ umowa miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

m Z czynno$ci odbioru powinien zosta¢ spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

m Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usuni¢ciu wad, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

7.2 ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY INSTALACJI

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robot, jak np. przebicia, rury instalacyjne w $cianach czy posadzce i inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Do odbioru czesciowego
nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

m dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie

budowy oraz szkice zdawczo - odbiorcze,

m dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatow,

m dziennik budowy.

7.3 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY INSTALACJI
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Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania, po
sprawdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i1 Specyfikacja Techniczng. Przy
odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czgsciowych. Do odbioru koncowego

nalezy przedtozy¢:

m wszystkie dokumenty (protokoty) z odbioréw czesciowych,
m dokumenty dotyczace jakosSci zastosowanych materiatow,
m zaktualizowang dokumentacje¢ projektowa (powykonawcza).

8. WARUNKI FINANSOWE

Zgodnie z umowa pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym (Inwestorem).

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

Do dokumentéw zwigzanych naleza:
m dokumentacja projektowa,
m rozporzadzenia i Polskie Normy przywotane ponizej (cho¢ nie wylacznie).

9.1 ROZPORZADZENIA

Lp. |Wyszczegdlnienie

1 | Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z p6zniejszymi

2 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

3 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

4 |Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. (Dz. U. Nr 129 poz.
844) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

5 |Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéw Budowlanych z dna 28 marca 1972
r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano montazowych i rozbiérkowych;

6 |Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. (Dz. U. Nr 129 poz.
844) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

7 |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz. U. Nr
1071 poz. 679), w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania

8 |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. (Dz. U. Nr
113 poz. 728), w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w

9 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. (Dz. U. nr
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9.2 POLSKIE NORMY

Lp.

Wyszczego6lnienie

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych.
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektoéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napi¢cia

10

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie

11

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczefistwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

12

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

13

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

14

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

15

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

16

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

17

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

18

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

19

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia
izolacyjnego i taczenia

20

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

21

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o§wietleniowe i instalacje oswietleniowe

22

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
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| 23 |PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

Krakow 09.2022
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