
z obmiarów poniżej55,38z obmiarów poniżej51,0balustrady schodowe (z obmiaru poniżej)30,99balustrady pochylni(10,89+11,60+9,54)*2płyta pochylni0,15*1,50*(10,89+11,60+9,54)słupy pochylni1,50*(3,14*0,15*0,15*5+3,14*0,125*0,125*4)okna piwnica11+3czapki murków oporowych0,05*0,30*5,55*2czapki kominowe0,07*(1,95*0,50+0,60*0,60+1,39*0,50+0,50*1,43+0,50*2,30+0,50*1,64+1,03*0,50+1,73*0,50+0,50*1,03)przyjęto 20% powierzchni tynków ścian 20,57cokołu (z obmiaru poniżej)murki oporowe17,13cokół0,20*0,30*20,0fundamenty słupków0,25*0,25*1,20*10z obmiarów poniżejpodokienniki0,25*(22,65/0,35)obróbki okapów0,25*55,38obróbki kominów0,30*(15,03/0,40)z obmiaru poniżej1,15*69,673+1Al21,56*2,31Dg2,56*2,19płytki klinkierowe1,50*(3,12+4,39+4,39)plytki klinkierowe: wnęka (schody do 2,50*(3,0*2+1,51)piwnicy)plytki z piaskowca2,70*13,68z obmiarów poniżejschody36,30spocznik1,50*9,35płytki chodnikowe5,65trylinka 22,25+17,95podloże betonowe (pod pochylnią i 1,50*(9,35+1,73+10,05)spocznikiem)wjazd do piwnicy2,70*5,55z obmiarów powyżej i poniżej188,36-5,65-86,88z obmiaru poniżej38,77z obmiaru poniżej95,078,03+0,63+0,03*37,70+1,95+0,03*73,56+0,03*50,33+0,07*5,65+0,15*86,88+0,06*95,83+0,08*0,30*38,77+0,15*0,30*95,07oszacowano ( rynny, rury, daszek, 3,0balustrady, drzwi, brama, kraty ogrodzenie, blacha)  - 3,0 tpod stopy fundamentowe podestu0,50*1,0*1,30*2pod plytę fundamentową dźwigu1,30*1,80*1,801,0*1,25*(9,28+4,39+3,12+4,39+4,79+1,45+5,48+10,09+13,58+1,45+9,0+10,08)z obmiarów poniżej(5,51+96,38)-(0,12*96,38+0,06+0,46+0,70*3,24+0,20*3,24+0,77)(5,51+96,38)-86,12pod stopy SŁ10,10*0,34*0,90*2ST1 (stopy)0,24*0,80*1,20*2ST1 (słupy)0,24*0,80*1,20*2PŁ21,73*2,45fi 12ST1, PŁ2118,1/10000,43*(0,85*0,45+0,85*0,45)2,11*0,66+0,76*0,76+1,55*0,66+0,66*1,59+0,66*2,47+0,66*1,80+1,19*0,66+1,89*0,66+0,66*1,19przyjęto śr. wys. komina 3,50m3,50*(2,01*2+0,56*2+1,45*2+0,56*2+0,56*2+1,49*2+0,56*2+2,37*2+0,56*2+1,70*2+1,09*2+0,56*2+1,79*2+0,56*2+0,56*2+1,09*2)przyjęto wys. komina 3,90m3,90*0,66*4przyjęto śr.wys. 3,0m0,35*3,0*3deska czołowa (z obmiaru rynny)0,30*55,38obróbki kominów0,40*(2,01*2+0,56*2+0,66*4+1,45*2+0,56*2+0,56*2+1,49*2+0,56*2+2,37*2+0,56*2+1,70*2+1,09*2+0,56*2+1,79*2+0,56*2+0,56*2+1,09*2)czapki kominowe2,21*0,76+0,86*0,86+1,65*0,76+0,76*1,69+0,76*2,57+0,76*1,90+1,29*0,76+1,99*0,76+0,76*1,29kapinos daszka żelbetowego0,20*(1,29+0,77)9,10+14,82+10,02+5,46+5,48+5,25*28,50*619,10*6,25214,82*7,5435,48*6,3044,66*6,6550,5*(4,02+6,40)*2,2860,5*(4,02+6,40)*2,2879,22*7,5480,5*(5,25+7,34)*2,5490,5*(5,25+7,34)*2,54z obmiaru powyżej359,39z obmiaru powyżej359,39z obmiaru powyżej359,39daszek11,45*0,92daszek21,50*1,02+0,50*(0,42+0,72)*2,10*21,29*0,771,29*0,77+0,26*(1,29+0,77)O20,85*0,45*111,25*22,0O40,90*1,15*1O11,45*1,10*3AL21,56*2,31*1Dg2,60*2,19*1przyjęto 20% powierzchni cokołucokół (el. wsch)0,2*(8,82+11,85)cokół (el. zach)0,2*32,0cokół (el. płd)0,2*(6,12+17,05+3,30)cokół (el. płn)0,2*(8,16+12,25+3,30)murki oporowe (z obmiarów poniżej)17,13O20,50*(0,85*11+0,45*11*2)O40,50*(0,90*1+1,15*1*2)O10,50*(1,45*3+1,10*3*2)AL20,50*(1,56*1+2,31*1*2)Dg0,50*(2,60*1+2,19*1*2)z obmiaru powyżej5,26schody główne3,88+2,42spocznik13,41schody boczne (od zachodu)2,07+6,83schody boczne (do piwnicy)2,382,68+2,68daszek nad wejściem głównym975,0/1000daszek nad wejściem głównym3,13*3,98+1,84*5,92daszek nad drzwiami garażowymi175/10003,18*1,451,25*(9,28+4,39+3,12+4,39+4,79+1,45+5,48+10,09+13,58+1,45+9,0+10,08)96,38*1,201,0*6z obmiarów poniżej512,77+88,06+29,96elewacja wsch157,50elewacja zach167,57elewacja płd32,42+86,10+9,38elewacja płn86,20+9,35+32,40minus otwory okienne parter-(1,47*1,45*1+1,45*1,45*1+1,46*1,15*1+0,90*1,45*1+1,47*1,45*5+2,40*1,45*1+4,0*1,45*1)minus otwory okienne piętro-(1,39*1,41*8+0,82*1,66*2+1,38*1,11*1+2,32*1,41*2+0,82*1,41*1+0,95*1,15*1+1,37*1,16*1)minus otwory drzwiowe-(1,56*2,31*1+1,15*2,41*1+1,10*2,10*1+0,85*2,35*1)z obmiarów powyżejelewacja wsch8,82+11,85elewacja zach32,0elewacja płd6,12+17,05+3,30elewacja płn8,16+12,25+3,30minus otwory okienne piwnice-(1,45*1,10*3)minus otwory drzwiowe i brama -(0,90*2,0*1+1,14*2,20*1+2,60*2,19*1)garażowa otwory okienne parter0,19*(1,47*1+1,45*1*2+1,45*1+1,45*1*2+1,46*1+1,15*1*2+0,90*1+1,45*1*2+1,47*5+1,45*5*2+2,40*1+1,45*1*2+4,0*1+1,45*1*2)otwory okienne piętro0,19*(1,39*8+1,41*8*2+0,82*2+1,66*2*2+1,38*1+1,11*1*2+2,32*2+1,41*2*2+0,82*1+1,41*1*2+0,95*1+1,15*1*2+1,37*1+1,16*1*2)otwory drzwiowe0,19*(1,56*1+2,31*1*2+1,15*1+2,41*1*2+1,10*1+2,10*1*2+0,85*1+2,35*1*2)otwory okienne piwnice0,12*(1,45*3+1,10*3*2)otwory drzwiowe piwnice i brama 0,12*(0,90*1+2,0*1*2+1,14*1+2,20*1*2+2,60*1+2,19garażowa*1*2)ściany, cokół6*(512,77+88,06)ściany512,77cokół88,0629,96ościeża(9,56+12,62+4,37)/0,19(1,31+2,09)/0,12naroża (przyjęto śr. wys. 8,30m)8,30*89,28+4,39+3,12+4,39+4,79+1,45+5,48+10,09+13,58+1,45+9,0+10,08z obmiarów poniżej512,77+26,56+88,06+3,40512,77z obmiaru powyżej26,56z obmiaru powyżej88,06z obmiaru powyżej3,401,2*630,79el. wsch0,35*(1,49*2+0,92*2+1,49*3+4,02*1+0,92*1+1,49*2+0,95*6)el. zach0,35*(1,48*2+0,57*6+1,49*6+2,42*1+1,55*2+0,95*3)el. płd0,35*(0,92*2+0,95*1+1,49*2+2,42*2+0,95*1)el. płn0,35*(1,47*1+1,55*1+0,95*1+0,86*3)spód okapów (z obmiaru rynny)0,82*55,38szczyty0,62*(6,62*2+5,31+6,61+5,26+1,77*2)boki szczytów1,60*20,025*0,05*(55,38+33,96+5,20*2)*3el. wsch (piwnice/2el. zach (piętro)2z obmiaru poniżej34,89z obmiarów poniżej34,89+0,10*14,1036,30schody frontowepodest1,24*3,98+0,22*1,56stopnice0,30*3,98*5podstopnice0,17*3,98*5schody boczne 1podest1,50*(1,20+1,20)stopnice0,30*1,50*14podstopnice0,15*1,50*14schody boczne 2podest1,45*0,94stopnice0,27*1,45*4podstopnice0,14*1,45*4schody boczne 3stopnice0,25*1,45*4+0,30*1,10*2podstopnice0,17*(1,45*4+1,10*2)schody frontowe3,98schody boczne 14,90schody boczne 22,02schody boczne 3(1,0+0,60)*2boki schodow frontowych0,5*(1,54+3,50)*1,47*2boki schodow frontowych7,41spód, policzki schodów bocznych 11,50*6,72+0,30*6,72spód, policzki schodów bocznych 21,45*2,02+0,30*2,022 słupy i belka schodów bocznych 12*3,14*0,15*0,62*2+(0,25+0,20*2)*1,50boki schodow frontowych7,41z obmiaru powyżej25,18boki schodów frontowych7,41policzki i spód schodów bocznych 112,10policzki i spód schodów bocznych 23,532 słupy i belka schodów bocznych 12,143,98*2+0,23*40,30*0,30*8,880,23*3,98*21,10+1,18z obmiaru poniżej18,261,50*9,35+1,73*2,459,35+0,95słupy istniejące0,25*1,10*4*3belka istniejąca(0,25+0,20*2)*9,35słupy projektowane(0,24*2+0,80*2)*1,30*2słupy, belka spocznika14,79spód spocznika18,26czolo spocznika0,15*(9,35+1,73+2,45+1,60)z obmiaru powyżej35,32spód spocznika18,26czolo spocznika0,15*(9,35+1,73+2,45+1,60)od wewnątrz przyjęto śr. wys. 1,20m1,20*5,55*2od zewnątrz0,30*5,55*2czoło0,20*1,20*20,30*5,55*20,40*5,55*21,80*1,80PŁ10,30*1,60*1,60fi 101,60*10*4*0,617/1000nawierzchnia z kostki26,59+3,35+15,0+6,38+16,14+49,75+37,50nawierzchnia żwirowa1,51*6,34+1,50*6,90+1,46*9,40nawierzchnia z kostki154,71nawierzchnia żwirowa33,650,40*154,710,15*33,658,04+1,54+9,63+9,48+1,54+6,96+1,585,26+2,63+1,13+9,67+1,87+2,45+6,02+0,50+1,01+2,08+1,73+1,39+1,15+12,19+10,86+5,50+10,75+5,50+10,55+2,83pod obrzeża0,20*0,20*38,77pod palisadę0,30*0,30*1,90pod krawężniki0,30*0,30*95,07pod odwodnienie0,20*0,20*2,70nawierzchnia z kostki (z obmiaru 154,71powyżej)nawierzchnia z kostki154,71nawierzchnia z kostki154,71nawierzchnia żwirowa (z obmiaru 33,65powyżej)36,0+66,200,10*102,20

Data opracowania:

2023-12-20

Przedmiar robót / kosztorys ślepy

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W NOWYM
ŻMIGRODZIE

Obiekt lub rodzaj robót: SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W NOWYM ŻMIGRODZIE

Lokalizacja: NOWY ŻMIGRÓD, DZIAŁKA NR EWID. 762

Kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: SP GOZ NOWY ŻMIGRÓD, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD, UL. KRAKOWSKA 11

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEŁ POTEMPA, 38-200 JASŁO, UL. CZACKIEGO 5
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W NOWYM ŻMIGRODZIE

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 55,38 55,380000

RAZEM: 55,380000 m 55,38

1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 51,0 51,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,00

1.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad wejściem/
kpl 1,00

1.4 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad schodowych i balustrad pochylni

Wyliczenie ilości robót:

balustrady schodowe (z obmiaru poniżej) 30,99 30,990000

balustrady pochylni (10,89+11,60+9,54)*2 64,060000

RAZEM: 95,050000 m 95,05

1.5 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie płyty i słupów żelbetowych 
pochylnii/

Wyliczenie ilości robót:

płyta pochylni 0,15*1,50*(10,89+11,60+9,54) 7,206750

słupy pochylni 1,50*(3,14*0,15*0,15*5+3,14*0,125*0,125*4) 0,824250

RAZEM: 8,031000 m3 8,03

1.6 Kalkulacja 
własna

Demontaż  krat okiennych

Wyliczenie ilości robót:

okna piwnica 11+3 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

1.7 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm /czapki betonowe 
murków oporowych i kominowe/

Wyliczenie ilości robót:

czapki murków oporowych 0,05*0,30*5,55*2 0,166500

czapki kominowe 0,07*(1,95*0,50+0,60*0,60+1,39*0,50+0,50*1,43+0,

50*2,30+0,50*1,64+1,03*0,50+1,73*0,50+0,50*1,03) 0,462700

RAZEM: 0,629200 m3 0,63

1.8 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na
ścianach, filarach, pilastrach /zawilgocone tynki cokołu i murków oporowych/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 20% powierzchni tynków ścian 20,57

cokołu (z obmiaru poniżej) 20,570000

murki oporowe 17,13 17,130000

RAZEM: 37,700000 m2 37,70

1.9 KNKRB 6/808/4 Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych m 20,00

1.10 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm /rozebranie 
fundamentów słupków i cokołu/

Wyliczenie ilości robót:

cokół 0,20*0,30*20,0 1,200000

fundamenty słupków 0,25*0,25*1,20*10 0,750000

RAZEM: 1,950000 m3 1,95

1.11 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nie nadającej się do użytku /rozebranie podokienników, obróbek okapów, kominów/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej

podokienniki 0,25*(22,65/0,35) 16,178571

obróbki okapów 0,25*55,38 13,845000

obróbki kominów 0,30*(15,03/0,40) 11,272500

RAZEM: 41,296071 m2 41,30



Termomodernizacja SPGOZ Nowy Żmigród 
-przedmiar robót.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)

strona nr: 3

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "A"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W
NOWYM ŻMIGRODZIE

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.12 KNR 1901/428/2 Rozebranie, podsufitki z PCW

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 1,15*69,67 80,120500

RAZEM: 80,120500 m2 80,12

1.13 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 /demontaż okien/ szt 11,00

1.14 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 /demontaż okien/

Wyliczenie ilości robót:

3+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

1.15 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2  /demontaż drzwi i bramy 
garażowej/

Wyliczenie ilości robót:

Al2 1,56*2,31 3,603600

Dg 2,56*2,19 5,606400

RAZEM: 9,210000 m2 9,21

1.16 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych i płytek z piaskowca

Wyliczenie ilości robót:

płytki klinkierowe 1,50*(3,12+4,39+4,39) 17,850000

plytki klinkierowe: wnęka (schody do 2,50*(3,0*2+1,51)

piwnicy) 18,775000

plytki z piaskowca 2,70*13,68 36,936000

RAZEM: 73,561000 m2 73,56

1.17 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju /płytki schodów i spocznika/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej

schody 36,30 36,300000

spocznik 1,50*9,35 14,025000

RAZEM: 50,325000 m2 50,33

1.18 KNR 231/817/1 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa /istniejące odwodnienie 
liniowe na wjeździe/ m 2,70

1.19 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty
50x50x7˙cm /płytka odbojowa z plytek chodnikowych/

Wyliczenie ilości robót:

płytki chodnikowe 5,65 5,650000

RAZEM: 5,650000 m2 5,65

1.20 KNNR 6/805/4 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin 
zaprawą cementową, płyty 15˙cm /chodnik z trylinki i betonu/

Wyliczenie ilości robót:

trylinka 22,25+17,95 40,200000

podloże betonowe (pod pochylnią i 1,50*(9,35+1,73+10,05)

spocznikiem) 31,695000

wjazd do piwnicy 2,70*5,55 14,985000

RAZEM: 86,880000 m2 86,88

1.21 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie 
/płytka odbojowa, chodniki/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów powyżej i poniżej 188,36-5,65-86,88 95,830000

RAZEM: 95,830000 m2 95,83

1.22 KNNR 6/806/8 Obrzeża chodnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 38,77 38,770000

RAZEM: 38,770000 m 38,77

1.23 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 95,07 95,070000

RAZEM: 95,070000 m 95,07

1.24 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

8,03+0,63+0,03*37,70+1,95+0,03*73,56+0,03*50,33

+0,07*5,65+0,15*86,88+0,06*95,83+0,08*0,30*38,7

7+0,15*0,30*95,07 39,843630

RAZEM: 39,843630 m3 39,84
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1.25 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
(wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 39,84

1.26 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

oszacowano ( rynny, rury, daszek, 3,0

balustrady, drzwi, brama, kraty

ogrodzenie, blacha)  - 3,0 t 3,000000

RAZEM: 3,000000 t 3,00

2 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne
ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III /pod stopy fund. podestu i 
płytę fund. dźwigu /

Wyliczenie ilości robót:

pod stopy fundamentowe podestu 0,50*1,0*1,30*2 1,300000

pod plytę fundamentową dźwigu 1,30*1,80*1,80 4,212000

RAZEM: 5,512000 m3 5,51

2.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III /do izolacji pionowej fundamentów/

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,25*(9,28+4,39+3,12+4,39+4,79+1,45+5,48+10

,09+13,58+1,45+9,0+10,08) 96,375000

RAZEM: 96,375000 m3 96,38

2.3 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej (5,51+96,38)-(0,12*96,38+0,06+0,46+0,70*3,24+0,2

0*3,24+0,77) 86,118400

RAZEM: 86,118400 m3 86,12

2.4 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

(5,51+96,38)-86,12 15,770000

RAZEM: 15,770000 m3 15,77

2.5 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
(wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 15,77

3 Element Kody CPV: 45223200-8  Roboty konstrukcyjne
ELEMENTY ŻELBETOWE - STOPY, SŁUPY, PŁYTA SPOCZNIKA

3.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły /chudy beton 
gr.10 cm/

Wyliczenie ilości robót:

pod stopy SŁ1 0,10*0,34*0,90*2 0,061200

RAZEM: 0,061200 m3 0,06

3.2 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą 
/poz. ST1/

Wyliczenie ilości robót:

ST1 (stopy) 0,24*0,80*1,20*2 0,460800

RAZEM: 0,460800 m3 0,46

3.3 KNR 202/208/5 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do 
przekroju: 16-20m/m2, beton podawany pompą /poz.ST1 /

Wyliczenie ilości robót:

ST1 (słupy) 0,24*0,80*1,20*2 0,460800

RAZEM: 0,460800 m3 0,46

3.4 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą  /poz. PŁ2 /

Wyliczenie ilości robót:

PŁ2 1,73*2,45 4,238500

RAZEM: 4,238500 m2 4,24

3.5 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą /poz.
PŁ2/
Krotność=5 m2 4,24
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3.6 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 6-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 12

ST1, PŁ2 118,1/1000 0,118100

RAZEM: 0,118100 t 0,12

4 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE, KOMINY

4.1 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 
/zamurowanie okien piwnicznych/

Wyliczenie ilości robót:

0,43*(0,85*0,45+0,85*0,45) 0,328950

RAZEM: 0,328950 m3 0,33

4.2 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm  /czapki kominowe/

Wyliczenie ilości robót:

2,11*0,66+0,76*0,76+1,55*0,66+0,66*1,59+0,66*2,4

7+0,66*1,80+1,19*0,66+1,89*0,66+0,66*1,19 9,679000

RAZEM: 9,679000 m2 9,68

4.3 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk silikonowy /kominy 
wentylacyjne/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr. wys. komina 3,50m 3,50*(2,01*2+0,56*2+1,45*2+0,56*2+0,56*2+1,49*2

+0,56*2+2,37*2+0,56*2+1,70*2+1,09*2+0,56*2+1,79

*2+0,56*2+0,56*2+1,09*2) 122,290000

RAZEM: 122,290000 m2 122,29

4.4 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny mineralnej - wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły,  tynk silikonowy 
/komin spalinowy/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto wys. komina 3,90m 3,90*0,66*4 10,296000

RAZEM: 10,296000 m2 10,30

4.5 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z wełny mineralnej na sucho 
/owinięcie kominków wywiewnych na strychu/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr.wys. 3,0m 0,35*3,0*3 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,15

4.6 KNR 1901/417/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, deflektory kominowe wentylacyjne ze stali 
chromoniklowej szt 32,00

4.7 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm /kominki pionów kanal./ szt 3,00

5 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
POKRYCIE DACHU

5.1 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

deska czołowa (z obmiaru rynny) 0,30*55,38 16,614000

obróbki kominów 0,40*(2,01*2+0,56*2+0,66*4+1,45*2+0,56*2+0,56*2

+1,49*2+0,56*2+2,37*2+0,56*2+1,70*2+1,09*2+0,56

*2+1,79*2+0,56*2+0,56*2+1,09*2) 15,032000

czapki kominowe 2,21*0,76+0,86*0,86+1,65*0,76+0,76*1,69+0,76*2,5

7+0,76*1,90+1,29*0,76+1,99*0,76+0,76*1,29 11,828000

kapinos daszka żelbetowego 0,20*(1,29+0,77) 0,412000

RAZEM: 43,886000 m2 43,89

5.2 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi˙15,0˙cm /systemowe, kolor grafitowy/

Wyliczenie ilości robót:

9,10+14,82+10,02+5,46+5,48+5,25*2 55,380000

RAZEM: 55,380000 m 55,38

5.3 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 11,0˙cm /systemowe, kolor grafitowy/

Wyliczenie ilości robót:

8,50*6 51,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,00
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5.4 KNP 74/201/1 
(2)

Ręczne czyszczenie powierzchni blaszanej, blacha, czyszczenie narzędziami ręcznymi 
powierzchnię skorodowaną częściowo

Wyliczenie ilości robót:

1 9,10*6,25 56,875000

2 14,82*7,54 111,742800

3 5,48*6,30 34,524000

4 4,66*6,65 30,989000

5 0,5*(4,02+6,40)*2,28 11,878800

6 0,5*(4,02+6,40)*2,28 11,878800

7 9,22*7,54 69,518800

8 0,5*(5,25+7,34)*2,54 15,989300

9 0,5*(5,25+7,34)*2,54 15,989300

RAZEM: 359,385800 m2 359,39

5.5 KNP 74/202/1 
(1)

Malowanie wyrobów z blach, odtłuszczenie powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 359,39 359,390000

RAZEM: 359,390000 m2 359,39

5.6 KNR 401/1212/3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, malowanie podkładowe 
/malowanie pokrycia, kolor grafitowy/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 359,39 359,390000

RAZEM: 359,390000 m2 359,39

5.7 KNR 401/1212/1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, 1-krotne /malowanie 
pokrycia, kolor grafitowy/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 359,39 359,390000

RAZEM: 359,390000 m2 359,39

5.8 KNR 202/1405/1
(1)

ANALOGIA - szklenie daszków litym poliwęglanem bezbarwnym, do montażu stosować 
akcesoria producenta /istniejące daszki nad wejściami bocznymi/

Wyliczenie ilości robót:

daszek1 1,45*0,92 1,334000

daszek2 1,50*1,02+0,50*(0,42+0,72)*2,10*2 3,924000

RAZEM: 5,258000 m2 5,26

5.9 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże betonowe /styropian EPS100-0038 gr. 8cm 
laminowany jednostronnie papą /daszek żelbetowy/

Wyliczenie ilości robót:

1,29*0,77 0,993300

RAZEM: 0,993300 m2 0,99

5.10 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk silikonowy /daszek żelbetowy/

Wyliczenie ilości robót:

1,29*0,77+0,26*(1,29+0,77) 1,528900

RAZEM: 1,528900 m2 1,53

6 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

6.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m2 243,80

6.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa  /wełna gr. 20 cm/ m2 243,80

6.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, dodatek za każdą następną warstwę  /wełna gr. 5 cm/ m2 243,80

6.4 KNR 202/607/1 Ułożenie membrany dachowej na izolacji z welny mineralnej na sucho m2 243,80

6.5 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 
0.6˙m2, kotwy elastyczne /okno O2/

Wyliczenie ilości robót:

O2 0,85*0,45*11 4,207500

RAZEM: 4,207500 m2 4,21

6.6 KNNR 2/1205/3 Ślepa podłoga na legarach z płyt OSB gr. 18 mm /dojście do wyłazu dachowego/

Wyliczenie ilości robót:

1,25*22,0 27,500000

RAZEM: 27,500000 m2 27,50

7 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

7.1 NNRNKB 
202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 
1.0-1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno O4/

Wyliczenie ilości robót:

O4 0,90*1,15*1 1,035000

RAZEM: 1,035000 m2 1,04
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7.2 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 
ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno O1/

Wyliczenie ilości robót:

O1 1,45*1,10*3 4,785000

RAZEM: 4,785000 m2 4,79

8 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

8.1 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 2-skrzydłowe 
zewnętrzne /drzwi AL2/

Wyliczenie ilości robót:

AL2 1,56*2,31*1 3,603600

RAZEM: 3,603600 m2 3,60

8.2 KNNR 2/1106/3 Brama garażowa segmentowa podnoszona mechanicznie /drzwi garażowe Dg/

Wyliczenie ilości robót:

Dg 2,60*2,19*1 5,694000

RAZEM: 5,694000 m2 5,69

9 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
TYNKI I MALOWANIE

9.1 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III ),  do 1˙m2 (w 1 miejscu) 
/zawilgocone tynki cokołu i murków oporowych/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 20% powierzchni cokołu

cokół (el. wsch) 0,2*(8,82+11,85) 4,134000

cokół (el. zach) 0,2*32,0 6,400000

cokół (el. płd) 0,2*(6,12+17,05+3,30) 5,294000

cokół (el. płn) 0,2*(8,16+12,25+3,30) 4,742000

murki oporowe (z obmiarów poniżej) 17,13 17,130000

RAZEM: 37,700000 m2 37,70

9.2 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)
 /po wymianie okien i drzwi/

Wyliczenie ilości robót:

O2 0,50*(0,85*11+0,45*11*2) 9,625000

O4 0,50*(0,90*1+1,15*1*2) 1,600000

O1 0,50*(1,45*3+1,10*3*2) 5,475000

AL2 0,50*(1,56*1+2,31*1*2) 3,090000

Dg 0,50*(2,60*1+2,19*1*2) 3,490000

RAZEM: 23,280000 m2 23,28

9.3 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne /poprawki malarskie 
wewnętrzne po wymianie okien i drzwi/ m2 23,28

9.4 KNR 
1901/1311/2 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, malowanie 2-krotne, farba ftalowa 
/konstrukcja istn. daszków nad wejściami bocznymi/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 5,26 5,260000

RAZEM: 5,260000 m2 5,26

10 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

10.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe i balkonowa ze stali nierdzewnej chromoniklowej mocowane do boku 
biegu schodowego, wypełnienie fi20mm, prześwit 12 cm /balustrady zewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

schody główne 3,88+2,42 6,300000

spocznik 13,41 13,410000

schody boczne (od zachodu) 2,07+6,83 8,900000

schody boczne (do piwnicy) 2,38 2,380000

RAZEM: 30,990000 m 30,99

10.2 KNNR 2/1301/2 Pochwyty przyścienne ze stali nierdzewnej szczotkowanej na wspornikach /pochwyty przy 
wejściu glównym/

Wyliczenie ilości robót:

2,68+2,68 5,360000

RAZEM: 5,360000 m 5,36

10.3 KNNR 7/208/7 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 200˙kg, konstrukcja ze
stali nierdzwnej szcotkowanej inox /daszek nad wejściem głównym/

Wyliczenie ilości robót:

daszek nad wejściem głównym 975,0/1000 0,975000

RAZEM: 0,975000 t 0,98
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10.4 KNR 202/505/6 ANALOGIA - pokrycie dachów szklem bezpiecznym /szkło hartowane i klejone gr. 12mm wraz 
z kpl akcesoriów (profile aluminiowe łączące, zamykające, uszczelki, tasmy uszczelniające) 
/daszek nad wejściem głównym/

Wyliczenie ilości robót:

daszek nad wejściem głównym 3,13*3,98+1,84*5,92 23,350200

RAZEM: 23,350200 m2 23,35

10.5 KNNR 7/208/7 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 200˙kg, konstrukcja ze
stali nierdzwnej szcotkowanej inox /daszek nad drzwiami garażowymi/

Wyliczenie ilości robót:

daszek nad drzwiami garażowymi 175/1000 0,175000

RAZEM: 0,175000 t 0,18

10.6 KNR 202/505/6 ANALOGIA - pokrycie dachów płytami poliwęglanowymi na konstrukcji stalowej /poliwęglan lity 
gr.8mm, przeźroczysty wraz z kpl akcesoriów (profile aluminiowe łączące, zamykające, 
uszczelki, taśmy uszczelniające) /daszek nad drzwiami garażowymi/

Wyliczenie ilości robót:

3,18*1,45 4,611000

RAZEM: 4,611000 m2 4,61

11 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

11.1 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(9,28+4,39+3,12+4,39+4,79+1,45+5,48+10,09

+13,58+1,45+9,0+10,08) 96,375000

RAZEM: 96,375000 m2 96,38

11.2 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III ),  do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 96,38

11.3 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 96,38

11.4 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 96,38

11.5 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej /styrodur gr. 12 
cm/ m2 96,38

11.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni 
/zakończonej listwą wykończeniową/

Wyliczenie ilości robót:

96,38*1,20 115,656000

RAZEM: 115,656000 m2 115,66

12 Element Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
WYMIANA PRZYKANALIKÓW DO RUR SPUSTOWYCH

12.1 KNNR 8/222/2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*6 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

12.2 KNRW 
215/222/3

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm
szt 6,00

12.3 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
m 6,00

13 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

13.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 512,77+88,06+29,96 630,790000

RAZEM: 630,790000 m2 630,79

13.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 630,79
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13.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
(UWAGA: 3 pasy międzykondygnacyjne poziome styropianu szer.40cm mocować na piance 
niskoprężnej) /gr. 8cm - ściany/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wsch 157,50 157,500000

elewacja zach 167,57 167,570000

elewacja płd 32,42+86,10+9,38 127,900000

elewacja płn 86,20+9,35+32,40 127,950000

minus otwory okienne parter -(1,47*1,45*1+1,45*1,45*1+1,46*1,15*1+0,90*1,45*1

+1,47*1,45*5+2,40*1,45*1+4,0*1,45*1) -27,155500

minus otwory okienne piętro -(1,39*1,41*8+0,82*1,66*2+1,38*1,11*1+2,32*1,41*2

+0,82*1,41*1+0,95*1,15*1+1,37*1,16*1) -30,313700

minus otwory drzwiowe -(1,56*2,31*1+1,15*2,41*1+1,10*2,10*1+0,85*2,35*1

) -10,682600

RAZEM: 512,768200 m2 512,77

13.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
/gr. 12cm - cokół/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów powyżej

elewacja wsch 8,82+11,85 20,670000

elewacja zach 32,0 32,000000

elewacja płd 6,12+17,05+3,30 26,470000

elewacja płn 8,16+12,25+3,30 23,710000

minus otwory okienne piwnice -(1,45*1,10*3) -4,785000

minus otwory drzwiowe i brama -(0,90*2,0*1+1,14*2,20*1+2,60*2,19*1)

garażowa -10,002000

RAZEM: 88,063000 m2 88,06

13.5 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży /gr. 3 cm/

Wyliczenie ilości robót:

otwory okienne parter 0,19*(1,47*1+1,45*1*2+1,45*1+1,45*1*2+1,46*1+1,1

5*1*2+0,90*1+1,45*1*2+1,47*5+1,45*5*2+2,40*1+1,

45*1*2+4,0*1+1,45*1*2) 9,562700

otwory okienne piętro 0,19*(1,39*8+1,41*8*2+0,82*2+1,66*2*2+1,38*1+1,1

1*1*2+2,32*2+1,41*2*2+0,82*1+1,41*1*2+0,95*1+1,

15*1*2+1,37*1+1,16*1*2) 12,619800

otwory drzwiowe 0,19*(1,56*1+2,31*1*2+1,15*1+2,41*1*2+1,10*1+2,1

0*1*2+0,85*1+2,35*1*2) 4,370000

otwory okienne piwnice 0,12*(1,45*3+1,10*3*2) 1,314000

otwory drzwiowe piwnice i brama 0,12*(0,90*1+2,0*1*2+1,14*1+2,20*1*2+2,60*1+2,19

garażowa *1*2) 2,090400

RAZEM: 29,956900 m2 29,96

13.6 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami do ściany  /ściany, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

ściany, cokół 6*(512,77+88,06) 3 604,980000

RAZEM: 3 604,980000 szt 3 604,98

13.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki /ściany, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

ściany 512,77 512,770000

cokół 88,06 88,060000

RAZEM: 600,830000 m2 600,83

13.8 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

29,96 29,960000

RAZEM: 29,960000 m2 29,96

13.9 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
dodatkowa warstwa siatki /cokół/ m2 88,06

13.10 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym /naroża, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

ościeża (9,56+12,62+4,37)/0,19 139,736842

(1,31+2,09)/0,12 28,333333

naroża (przyjęto śr. wys. 8,30m) 8,30*8 66,400000

RAZEM: 234,470175 mb 234,47
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13.11 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej szer. 12cm

Wyliczenie ilości robót:

9,28+4,39+3,12+4,39+4,79+1,45+5,48+10,09+13,58

+1,45+9,0+10,08 77,100000

RAZEM: 77,100000 mb 77,10

13.12 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej /ściany, cokół,  ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 512,77+26,56+88,06+3,40 630,790000

RAZEM: 630,790000 m2 630,79

13.13 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych, baranek gr. 1,5 mm /ściany/

Wyliczenie ilości robót:

512,77 512,770000

RAZEM: 512,770000 m2 512,77

13.14 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, 
baranek gr. 1,5 mm  /ościeża ściany/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 26,56 26,560000

RAZEM: 26,560000 m2 26,56

13.15 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekoracyjnych - wyprawa 
elewacyjna z tynku mozaikowego, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit /cokół/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 88,06 88,060000

RAZEM: 88,060000 m2 88,06

13.16 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, 
tynk mozaikowy, kruszywo bazaltowe, granitowe, kolor grafit /ościeża cokół/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 3,40 3,400000

RAZEM: 3,400000 m2 3,40

13.17 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

1,2*630,79 756,948000

RAZEM: 756,948000 m2 756,95

13.18 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm /parapety 
zewnętrzne zakończone obustronnie zaślepkami PCW/

Wyliczenie ilości robót:

el. wsch 0,35*(1,49*2+0,92*2+1,49*3+4,02*1+0,92*1+1,49*2

+0,95*6) 8,018500

el. zach 0,35*(1,48*2+0,57*6+1,49*6+2,42*1+1,55*2+0,95*3) 8,291500

el. płd 0,35*(0,92*2+0,95*1+1,49*2+2,42*2+0,95*1) 4,046000

el. płn 0,35*(1,47*1+1,55*1+0,95*1+0,86*3) 2,292500

RAZEM: 22,648500 m2 22,65

13.19 KNR 18/2614/1 
(1)

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie podsufitówki w kolorze 
grafitowym

Wyliczenie ilości robót:

spód okapów (z obmiaru rynny) 0,82*55,38 45,411600

szczyty 0,62*(6,62*2+5,31+6,61+5,26+1,77*2) 21,055200

boki szczytów 1,60*2 3,200000

RAZEM: 69,666800 m2 69,67

13.20 KNR 222/602/1 Podsufitki PCW, szkielet z łat

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,05*(55,38+33,96+5,20*2)*3 0,374025

RAZEM: 0,374025 m3 0,37

13.21 KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkmi granitowymi 30x60cm
/przy drzwiach głównych/ m2 4,00

13.22 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej PCW na nową
kpl 1,00

13.23 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic informacyjnych
kpl 3,00

13.24 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji klimatyzatorów zewnętrznych
kpl 9,00
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13.25 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji skrzynki telekomunikacyjnej
kpl 1,00

13.26 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia sygnalizacji wykrywania gazu
kpl 1,00

13.27 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji głównego wyłącznika prądu
kpl 1,00

13.28 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji skrzynki domofonu
kpl 1,00

13.29 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  konstrukcji istniejących daszków 
systemowych nad drzwiami (po malowaniu i wymianie pokrycia) kpl 2,00

13.30 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż na dachu budynku anteny telewizyjnej
kpl 1,00

13.31 KNNR 4/142/3 Kratki wentylacyjne z żaluzją chromoniklowe /piwnice/

Wyliczenie ilości robót:

el. wsch (piwnice/ 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

13.32 KNNR 4/142/3 Kratki wentylacyjne chromoniklowe /piętro/

Wyliczenie ilości robót:

el. zach (piętro) 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

14 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SCHODY ZEWNĘTRZNE

14.1 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na gładko /schody 
frontowe i boczne/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 34,89 34,890000

RAZEM: 34,890000 m2 34,89

14.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym /schody frontowe i 
boczne/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 34,89+0,10*14,10 36,300000

RAZEM: 36,300000 m2 36,30

14.3 KNR 39/115/1 Uszczelnienie schodów pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie 
poziome /schody frontowe i boczne/

Wyliczenie ilości robót:

36,30 36,300000

RAZEM: 36,300000 m2 36,30

14.4 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek granitowych gr. 20mm  na zaprawach klejowych, warstwa kleju 
grubości 5˙mm, płytki 25x50, ryflowane, granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor jasnoszary 
/schody frontowe i boczne/

Wyliczenie ilości robót:

schody frontowe

podest 1,24*3,98+0,22*1,56 5,278400

stopnice 0,30*3,98*5 5,970000

podstopnice 0,17*3,98*5 3,383000

schody boczne 1

podest 1,50*(1,20+1,20) 3,600000

stopnice 0,30*1,50*14 6,300000

podstopnice 0,15*1,50*14 3,150000

schody boczne 2

podest 1,45*0,94 1,363000

stopnice 0,27*1,45*4 1,566000

podstopnice 0,14*1,45*4 0,812000

schody boczne 3

stopnice 0,25*1,45*4+0,30*1,10*2 2,110000

podstopnice 0,17*(1,45*4+1,10*2) 1,360000

RAZEM: 34,892400 m2 34,89

14.5 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia do 10˙m2, granit drobnoziarnisty, płomykowany lub groszkowany, płytki 50x10 
/schody frontowe i boczne/

Wyliczenie ilości robót:

schody frontowe 3,98 3,980000

schody boczne 1 4,90 4,900000

schody boczne 2 2,02 2,020000

schody boczne 3 (1,0+0,60)*2 3,200000

RAZEM: 14,100000 m 14,10
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14.6 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 3 cm, na klej  /boki schodów frontowych/

Wyliczenie ilości robót:

boki schodow frontowych 0,5*(1,54+3,50)*1,47*2 7,408800

RAZEM: 7,408800 m2 7,41

14.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki /boki schodów 
frontowych, policzki i spód schodów bocznych/

Wyliczenie ilości robót:

boki schodow frontowych 7,41 7,410000

spód, policzki schodów bocznych 1 1,50*6,72+0,30*6,72 12,096000

spód, policzki schodów bocznych 2 1,45*2,02+0,30*2,02 3,535000

2 słupy i belka schodów bocznych 1 2*3,14*0,15*0,62*2+(0,25+0,20*2)*1,50 2,143080

RAZEM: 25,184080 m2 25,18

14.8 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
dodatkowa warstwa siatki /boki schodów frontowych/

Wyliczenie ilości robót:

boki schodow frontowych 7,41 7,410000

RAZEM: 7,410000 m2 7,41

14.9 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej /boki 
schodów frontowych, policzki i spód schodów bocznych/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 25,18 25,180000

RAZEM: 25,180000 m2 25,18

14.10 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych - wyprawa elewacyjna z tynku 
z naturalnego kruszywa granitowego i piasku kwarcowego /boki schodów frontowych/

Wyliczenie ilości robót:

boki schodów frontowych 7,41 7,410000

RAZEM: 7,410000 m2 7,41

14.11 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji farbą silikonową, kolor ciemnoszary /policzki i spód schodów bocznych/

Wyliczenie ilości robót:

policzki i spód schodów bocznych 1 12,10 12,100000

policzki i spód schodów bocznych 2 3,53 3,530000

2 słupy i belka schodów bocznych 1 2,14 2,140000

RAZEM: 17,770000 m2 17,77

14.12 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada ze słupków betonowych prostokątnych 11,8x18,75x100cm /2 stopnie 
schodów frontowych/

Wyliczenie ilości robót:

3,98*2+0,23*4 8,880000

RAZEM: 8,880000 m 8,88

14.13 KNR 231/402/3 Ława pod palisadę, betonowa zwykła /2 stopnie schodów frontowych/

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*8,88 0,799200

RAZEM: 0,799200 m3 0,80

14.14 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara /2 stopnie schodów frontowych/

Wyliczenie ilości robót:

0,23*3,98*2 1,830800

RAZEM: 1,830800 m2 1,83

14.15 KNNR 2/1802/1 
(1)

Nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4˙cm, szerokość do 30˙cm /wymiana czapek 
betonowych przy schodach do piwnicy/

Wyliczenie ilości robót:

1,10+1,18 2,280000

RAZEM: 2,280000 m 2,28

15 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SPOCZNIK

15.1 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na gładko

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 18,26 18,260000

RAZEM: 18,260000 m2 18,26

15.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

1,50*9,35+1,73*2,45 18,263500

RAZEM: 18,263500 m2 18,26

15.3 KNR 39/115/1 Uszczelnienie spocznika pod okładzinę ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie 
poziome m2 18,26
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15.4 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny spocznika z płytek granitowych gr. 20mm  na zaprawach klejowych, warstwa kleju 
grubości 5˙mm, płytki 25x50, granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor jasnoszary m2 18,26

15.5 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia do 10˙m2, granit drobnoziarnisty, płomykowany lub groszkowany, płytki 30x10

Wyliczenie ilości robót:

9,35+0,95 10,300000

RAZEM: 10,300000 m 10,30

15.6 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 5 cm, na klej /słupy, belka spocznika/

Wyliczenie ilości robót:

słupy istniejące 0,25*1,10*4*3 3,300000

belka istniejąca (0,25+0,20*2)*9,35 6,077500

słupy projektowane (0,24*2+0,80*2)*1,30*2 5,408000

RAZEM: 14,785500 m2 14,79

15.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki /słupy, belka, 
spód, czoło spocznika/

Wyliczenie ilości robót:

słupy, belka spocznika 14,79 14,790000

spód spocznika 18,26 18,260000

czolo spocznika 0,15*(9,35+1,73+2,45+1,60) 2,269500

RAZEM: 35,319500 m2 35,32

15.8 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej /słupy,
belka, spód, czoło spocznika/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 35,32 35,320000

RAZEM: 35,320000 m2 35,32

15.9 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków dekoracyjnych - wyprawa 
elewacyjna z tynku mozaikowego, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit /słupy, belka 
spocznika/ m2 14,79

15.10 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji farbą silikonową, kolor ciemnoszary /spód, czoło spocznika/

Wyliczenie ilości robót:

spód spocznika 18,26 18,260000

czolo spocznika 0,15*(9,35+1,73+2,45+1,60) 2,269500

RAZEM: 20,529500 m2 20,53

16 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
MURKI OPOROWE

16.1 KNR 1901/313/1 ANALOGIA - Naprawa pęknięć w murkach oporowych. wstawienie kotew spiralnych ze stali 
austenitycznej, fi 6mm, dł.100cm miejsce 8,00

16.2 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 3 cm, na klej

Wyliczenie ilości robót:

od wewnątrz przyjęto śr. wys. 1,20m 1,20*5,55*2 13,320000

od zewnątrz 0,30*5,55*2 3,330000

czoło 0,20*1,20*2 0,480000

RAZEM: 17,130000 m2 17,13

16.3 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki m2 17,13

16.4 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, 
dodatkowa warstwa siatki m2 17,13

16.5 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 17,13

16.6 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych - wyprawa elewacyjna z tynku 
z naturalnego kruszywa granitowego i piasku kwarcowego m2 17,13

16.7 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm  /czapki betonowe/

Wyliczenie ilości robót:

0,30*5,55*2 3,330000

RAZEM: 3,330000 m2 3,33

16.8 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm /czapki 
betonowe/

Wyliczenie ilości robót:

0,40*5,55*2 4,440000

RAZEM: 4,440000 m2 4,44

17 Element Kody CPV: 45313100-5  Instalowanie wind
PLATFORMA DŹWIGOWA

17.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
/pospółka gr.70 cm/

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,80 3,240000

RAZEM: 3,240000 m2 3,24
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17.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=50 m2 3,24

17.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 
/tluczeń gr.20cm/ m2 3,24

17.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12 m2 3,24

17.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa /folia PE/ m2 3,24

17.6 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą /płyta podszybia gr. 30 cm PŁ1/

Wyliczenie ilości robót:

PŁ1 0,30*1,60*1,60 0,768000

RAZEM: 0,768000 m3 0,77

17.7 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 10 1,60*10*4*0,617/1000 0,039488

RAZEM: 0,039488 t 0,04

17.8 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż podnośnika pionowego przyschodowego dla osób niepełnosprawnych z
systemem inteligentnej kontroli wraz z podłączeniem do źródła zasilania, przygotowaniem 
dokumentacji techniczno-ruchowej i odbiorem przez UDT kpl 1,00

18 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania
PŁYTKA ODBOJOWA / CHODNIK

18.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki 26,59+3,35+15,0+6,38+16,14+49,75+37,50 154,710000

nawierzchnia żwirowa 1,51*6,34+1,50*6,90+1,46*9,40 33,647400

RAZEM: 188,357400 m2 188,36

18.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki 154,71 154,710000

RAZEM: 154,710000 m2 154,71

18.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=-1

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia żwirowa 33,65 33,650000

RAZEM: 33,650000 m2 33,65

18.4 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,40*154,71 61,884000

0,15*33,65 5,047500

RAZEM: 66,931500 m3 66,93

18.5 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km 
(wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 66,93

18.6 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

8,04+1,54+9,63+9,48+1,54+6,96+1,58 38,770000

RAZEM: 38,770000 m 38,77

18.7 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada ze słupków betonowych prostokątnych 11,8x18,75x100cm /przy 
platformie/ m 1,90

18.8 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

5,26+2,63+1,13+9,67+1,87+2,45+6,02+0,50+1,01+2

,08+1,73+1,39+1,15+12,19+10,86+5,50+10,75+5,50

+10,55+2,83 95,070000

RAZEM: 95,070000 m 95,07

18.9 KNNR 6/606/3 ANALOGIA - Ścieki z elementów prefabrykowanych, odwodnienia liniowe wym. 160x160mm z 
rusztem żeliwnym m 2,70
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18.10 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, palisadę, krawężniki, odwodnienie betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

pod obrzeża 0,20*0,20*38,77 1,550800

pod palisadę 0,30*0,30*1,90 0,171000

pod krawężniki 0,30*0,30*95,07 8,556300

pod odwodnienie 0,20*0,20*2,70 0,108000

RAZEM: 10,386100 m3 10,39

18.11 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
/pospółka gr. 20cm/

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki (z obmiaru 154,71

powyżej) 154,710000

RAZEM: 154,710000 m2 154,71

18.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki 154,71 154,710000

RAZEM: 154,710000 m2 154,71

18.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
/tłuczeń 10cm/
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia z kostki 154,71 154,710000

RAZEM: 154,710000 m2 154,71

18.14 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, wym. 24x16cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara /kostka bez fazy wg dokumentacji projektowej/ m2 154,71

18.15 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia żwirowa (z obmiaru 33,65

powyżej) 33,650000

RAZEM: 33,650000 m2 33,65

18.16 KNR 231/202/1 Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10˙cm /żwirek granitowy 16/22mm, gr.15 cm/ m2 33,65

18.17 KNR 231/202/2 Nawierzchnie żwirowe, warstwa  dolna, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=5 m2 33,65

19 Element Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
ZIELEŃ

19.1 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

36,0+66,20 102,200000

RAZEM: 102,200000 m2 102,20

19.2 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

Wyliczenie ilości robót:

0,10*102,20 10,220000

RAZEM: 10,220000 m3 10,22

19.3 KNR 228/712/5 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim z nawożeniem, grunt 
kategorii III m2 102,20
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Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie
budynków
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "A" 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO 
OŚRODKA ZDROWIA W NOWYM ŻMIGRODZIE

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 55,38

Robocizna razem r-g 0,15 8,30700

1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku m 51,00

Robocizna razem r-g 0,11 5,61000

1.3 Kalkulacja 
własna

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad 
wejściem/ kpl 1,00

Materiały

Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad 
wejściem/ kpl 1 1,00000

1.4 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad schodowych i balustrad pochylni m 95,05

Robocizna razem r-g 0,0974 9,25787

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0003 0,02852
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,001 0,09505
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0382 3,63091
1.5 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone /rozebranie 

płyty i słupów żelbetowych pochylnii/ m3 8,03

Robocizna razem r-g 24,76 198,82280

1.6 Kalkulacja 
własna

Demontaż  krat okiennych
szt 14,00

Materiały

Demontaż  krat okiennych szt 1 14,00000
1.7 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 

do 15˙cm /czapki betonowe murków oporowych i kominowe/ m3 0,63

Robocizna razem r-g 13,81 8,70030

1.8 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub 
cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach /zawilgocone tynki cokołu i murków 
oporowych/ m2 37,70

Robocizna razem r-g 0,36 13,57200

1.9 KNKRB 6/808/4 Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych m 20,00

Robocizna razem r-g 0,651 13,02000

1.10 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 
ponad 15 cm /rozebranie fundamentów słupków i cokołu/ m3 1,95

Robocizna razem r-g 16,18 31,55100

1.11 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 
/rozebranie podokienników, obróbek okapów, kominów/ m2 41,30

Robocizna razem r-g 0,3 12,39000

1.12 KNR 1901/428/2 Rozebranie, podsufitki z PCW m2 80,12

Robocizna razem r-g 0,24 19,22880

1.13 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2
/demontaż okien/ szt 11,00

Robocizna razem r-g 0,85 9,35000

1.14 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2
/demontaż okien/ szt 4,00

Robocizna razem r-g 1,16 4,64000

1.15 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2 
/demontaż drzwi i bramy garażowej/ m2 9,21

Robocizna razem r-g 0,63 5,80230

1.16 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych i płytek z
piaskowca m2 73,56

Robocizna razem r-g 1,38 101,51280
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1.17 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju /płytki 
schodów i spocznika/ m2 50,33

Robocizna razem r-g 0,92 46,30360

1.18 KNR 231/817/1 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka 
piaskowa /istniejące odwodnienie liniowe na wjeździe/ m 2,70

Robocizna razem r-g 0,2408 0,65016

1.19 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, 
chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7˙cm /płytka 
odbojowa z plytek chodnikowych/ m2 5,65

Robocizna razem r-g 0,119 0,67235

1.20 KNNR 6/805/4 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, 
nawierzchnie, wypełnienie spoin zaprawą cementową, płyty 
15˙cm /chodnik z trylinki i betonu/ m2 86,88

Robocizna razem r-g 0,392 34,05696

1.21 KNNR 6/803/5 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna na
podsypce piaskowej, ręcznie /płytka odbojowa, chodniki/ m2 95,83

Robocizna razem r-g 0,771 73,88493

1.22 KNNR 6/806/8 Obrzeża chodnikowe 8x30˙cm na ławie betonowej - rozebranie m 38,77

Robocizna razem r-g 0,0755 2,92714

1.23 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 95,07

Robocizna razem r-g 0,2319 22,04673

1.24 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 39,84

Robocizna razem r-g 0,7 27,88800

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 12,94800
1.25 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 39,84

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 5,89632
1.26 KNR 404/1107/1

(2)
Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, 
samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t t 3,00

Robocizna razem r-g 1,71 5,13000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 0,6 1,80000
Podsumowanie elementu Razem

2 Element Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

2.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III /pod stopy fund. podestu i płytę 
fund. dźwigu / m3 5,51

Robocizna razem r-g 0,25 1,37750

Sprzęt

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 
(1) m-g 0,1186 0,65349
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,2512 1,38411

2.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III /do izolacji pionowej fundamentów/ m3 96,38

Robocizna razem r-g 4,2 404,79600

2.3 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i 
ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III m3 86,12

Robocizna razem r-g 1,41 121,42920

2.4 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 15,77

Robocizna razem r-g 0,7 11,03900

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 5,12525
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2.5 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 15,77

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 2,33396
Podsumowanie elementu Razem

3 Element Kody CPV: 45223200-8  Roboty konstrukcyjne
ELEMENTY ŻELBETOWE - STOPY, SŁUPY, PŁYTA 
SPOCZNIKA

3.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany 
pompą, zwykły /chudy beton gr.10 cm/ m3 0,06

Robocizna razem r-g 2,9 0,17400

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 0,06180
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,1 0,00600
3.2 KNR 202/204/1 

(2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 
0.5˙m3, beton podawany pompą /poz. ST1/ m3 0,46

Robocizna razem r-g 5,4678 2,51519

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,015 0,46690
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,005 0,00230
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,00230
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,00184
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 0,12420
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,07 0,03220
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,01840

3.3 KNR 202/208/5 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), 
wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 16-20m/m2, beton 
podawany pompą /poz.ST1 / m3 0,46

Robocizna razem r-g 36,6862 16,87565

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 1,02 0,46920
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,11 0,05060
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,131 0,06026
Gwoździe budowlane gołe kg 3,4 1,56400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,09 0,04140
Środek transportowy (1) m-g 0,32 0,14720
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,8894 0,86912

3.4 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton 
podawany pompą  /poz. PŁ2 / m2 4,24

Robocizna razem r-g 2,01676 8,55106

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 0,153 0,64872
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00472 0,02001
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00106 0,00449
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00332 0,01408
Gwoździe budowlane gołe kg 0,406 1,72144
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,014 0,05936
Środek transportowy (1) m-g 0,0168 0,07123
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,09945 0,42167
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3.5 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości 
płyty, beton podawany pompą /poz. PŁ2/
Krotność=5 m2 4,24

Robocizna razem r-g 0,00947 0,20076

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka 
betonowa) m3 0,0102 0,21624
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,001 0,02120
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,00719 0,15243

3.6 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 6-14˙mm t 0,12

Robocizna razem r-g 42,88 5,14560

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
fi 8-14 mm kg 1 020 122,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 0,51600
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 0,69600
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 0,57600
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,09600
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,19200

Podsumowanie elementu Razem

4 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE, KOMINY

4.1 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami /zamurowanie okien 
piwnicznych/ m3 0,33

Robocizna razem r-g 15,37 5,07210

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 122,76000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8 20,39400
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,322 0,10626
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 11,38500
Woda m3 0,152 0,05016
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,45 0,14850
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 0,69630

4.2 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 
płyty 7˙cm  /czapki kominowe/ m2 9,68

Robocizna razem r-g 3,24 31,36320

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 0,071 0,68728
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,014 0,13552
Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 5,80800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,09680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,15 1,45200
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4.3 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami styropianowymi - wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk silikonowy 
/kominy wentylacyjne/ m2 122,29

Robocizna razem r-g 3,1624 386,72990

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 24,45800
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 8cm, lambda 033 m3 0,08275 10,11950
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 10,03 1 226,5687
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 508,72640
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 138,79915
Podkładowa masa tynkarska (M=  0,333) kg 0,3 12,21677
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm (M=  0,333) kg 3 122,16771
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298 3,64424
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 3,37520

4.4 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny mineralnej - wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły,  tynk silikonowy 
/komin spalinowy/ m2 10,30

Robocizna razem r-g 3,5396 36,45788

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 2,06000
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych 
ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas
tynkarskich, o grubości 80 mm m2 1,05 10,81500
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy 
dociepleniach metodą lekką kg 12,025 123,85750
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 85,69600
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 11,69050
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm (M=  0,333) kg 2,7 9,26073
Podkładowa masa tynkarska (M=  0,333) kg 0,3 1,02897
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0353 0,36359
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,33475

4.5 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pionowa z wełny mineralnej na sucho /owinięcie kominków 
wywiewnych na strychu/ m2 3,15

Robocizna razem r-g 0,156 0,49141

Materiały

Wełna mineralna w rulonie gr. 10 cm m2 1,05 3,30750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0075 0,02363
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,01859

4.6 KNR 1901/417/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, deflektory 
kominowe wentylacyjne ze stali chromoniklowej szt 32,00

Robocizna razem r-g 1,27 40,64000

Materiały

Deflektor  kominowy wentylacyjny ze stali chromoniklowej szt 1 32,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
4.7 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm 

/kominki pionów kanal./ szt 3,00

Robocizna razem r-g 0,34 1,02000

Materiały

Rura wywiewna PVC 110 mm szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Podsumowanie elementu Razem
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5 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
POKRYCIE DACHU

5.1 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm m2 43,89

Robocizna razem r-g 1,35 59,25150

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka 
poliester m2 1,23 53,98470
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 754,90800
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,04389
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,35112
5.2 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi˙15,0˙cm /systemowe, 

kolor grafitowy/ m 55,38

Robocizna razem r-g 0,575 31,84350

Materiały

Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 1,1 60,91800
Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrótki szt 2 110,76000
Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 5,53800
Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 5,53800
Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,3 16,61400
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,13 7,19940
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,11076
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,19383

5.3 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 11,0˙cm /systemowe, 
kolor grafitowy/ m 51,00

Robocizna razem r-g 0,556 28,35600

Materiały

Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 120 mm m 1,1 56,10000
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,5 25,50000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,4 20,40000
Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 0,4 20,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,15300
5.4 KNP 74/201/1 

(2)
Ręczne czyszczenie powierzchni blaszanej, blacha, 
czyszczenie narzędziami ręcznymi powierzchnię skorodowaną 
częściowo m2 359,39

Robocizna razem r-g 0,122 43,84558

5.5 KNP 74/202/1 
(1)

Malowanie wyrobów z blach, odtłuszczenie powierzchni
m2 359,39

Robocizna razem r-g 0,039 14,01621

5.6 KNR 401/1212/3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie 
pełne, malowanie podkładowe /malowanie pokrycia, kolor 
grafitowy/ m2 359,39

Robocizna razem r-g 0,33 118,59870

Materiały

Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych dm3 0,012 4,31268
Farba poliwinylowa podkładowa na powierzchnie ocynkowane dm3 0,058 20,84462
Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 0,56 201,25840
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
5.7 KNR 401/1212/1 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie 

pełne, 1-krotne /malowanie pokrycia, kolor grafitowy/ m2 359,39

Robocizna razem r-g 0,41 147,34990

Materiały

Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych dm3 0,024 8,62536
Farba poliwinylowa nawierzchniowa na powierzchnie 
ocynkowane dm3 0,103 37,01717
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 201,25840
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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5.8 KNR 202/1405/1
(1)

ANALOGIA - szklenie daszków litym poliwęglanem 
bezbarwnym, do montażu stosować akcesoria producenta 
/istniejące daszki nad wejściami bocznymi/ m2 5,26

Robocizna razem r-g 1,1178 5,87963

Materiały

Płyta z poliwęglanu litego gr. 8mm, bezbarwna m2 1,2 6,31200
Profil aluminiowy systemowy z akcesoriami m2 1 5,26000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0388 0,20409
Środek transportowy (1) m-g 0,0161 0,08469

5.9 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże betonowe 
/styropian EPS100-0038 gr. 8cm laminowany jednostronnie 
papą /daszek żelbetowy/ m2 0,99

Robocizna razem r-g 1,0642 1,05356

Materiały

Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa m2 1,11 1,09890
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wentylacyjna m2 1,11 1,09890
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 1,18 1,16820
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,6 1,58400
Kominki wentylacyjne szt 0,02 0,01980
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,4702 0,46550
Płyta styropianowa EPS 100 laminowana dwustronnie papą 
asfaltową podkładową tradycyjną, grub. 8 cm m2 1,1 1,08900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0043 0,00426
Środek transportowy (1) m-g 0,0072 0,00713
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0001 0,00010

5.10 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, tynk silikonowy 
/daszek żelbetowy/ m2 1,53

Robocizna razem r-g 3,1624 4,83847

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 0,30600
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 8cm, lambda 033 m3 0,08275 0,12661
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 10,03 15,34590
Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4,16 6,36480
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,73655
Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 0,45900
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3 4,59000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298 0,04559
Środek transportowy (1) m-g 0,0276 0,04223

Podsumowanie elementu Razem

6 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

6.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m2 243,80

Robocizna razem r-g 0,3596 87,67048

Materiały

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 1,2 292,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 1,65784
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 2,73056
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6.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej,
pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa  /wełna gr. 20 
cm/ m2 243,80

Robocizna razem r-g 0,0907 22,11266

Materiały

Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm m2 1,05 255,99000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 2,16982
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 1,87726

6.3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej,
pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę  /wełna gr. 5 cm/ m2 243,80

Robocizna razem r-g 0,0622 15,16436

Materiały

Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 5 cm m2 1,05 255,99000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 2,16982
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 1,87726

6.4 KNR 202/607/1 Ułożenie membrany dachowej na izolacji z welny mineralnej na 
sucho m2 243,80

Robocizna razem r-g 0,3596 87,67048

Materiały

Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (powyżej 
1000 g/m2/24h) m2 1,2 292,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 1,65784
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 2,73056

6.5 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego 
PVC, okna, powierzchnia do 0.6˙m2, kotwy elastyczne /okno 
O2/ m2 4,21

Robocizna razem r-g 4,57 19,23970

Materiały

Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 
W/m2*K), kolor grafitowy, nawiewnik higrosterowany 
automatyczny m2 1 4,21000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 17,5 73,67500
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,53 2,23130
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,21050
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,33680

6.6 KNNR 2/1205/3 Ślepa podłoga na legarach z płyt OSB gr. 18 mm /dojście do 
wyłazu dachowego/ m2 27,50

Robocizna razem r-g 1,08 29,70000

Materiały

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 
50-100˙mm m3 0,011 0,30250
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22
mm m3 0,022 0,60500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0169 0,46475
Podsumowanie elementu Razem
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7 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej
STOLARKA OKIENNA

7.1 NNRNKB 
202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego 
PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno 
O4/ m2 1,04

Robocizna razem r-g 2,52 2,62080

Materiały

Okno PVC pow. 1,0-1,5 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 
W/m2*K), kolor biały m2 1 1,04000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 8,13 8,45520
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,34320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03120
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04160

7.2 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego 
PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne 
/okno O1/ m2 4,79

Robocizna razem r-g 2,26 10,82540

Materiały

Okno PVC pow. ponad1,5 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9
W/m2*K), kolor grafitowy, 1 nawiewnik higrosterowany 
automatycznie m2 1 4,79000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 7,25 34,72750
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,27 1,29330
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,23950
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,28740

Podsumowanie elementu Razem

8 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

8.1 NNRNKB 
202/1026/6

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną, drzwi 2-skrzydłowe zewnętrzne /drzwi AL2/ m2 3,60

Robocizna razem r-g 2,44 8,78400

Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe, pełne/szklone, 
wym. 156x231cm (szerokość skrzydla podstwowego 105cm, 
regulator kolejności zamykania), kolor brązowy lub grafitowy, 
U=min 1,3 W/m2*K, antaba pionowa ze stali nierdzewnej dł. 
140cm m2 1 3,60000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 12,42000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 4,3 15,48000
Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikonowa kg 0,18 0,64800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,08 0,28800
Środek transportowy (1) m-g 0,09 0,32400

8.2 KNNR 2/1106/3 Brama garażowa segmentowa podnoszona mechanicznie 
/drzwi garażowe Dg/ m2 5,69

Robocizna razem r-g 4,22 24,01180

Materiały

Brama garażowa segmentowa z napędem elektrycznym 230V, 
sterowana z pilota, dodatkowo przycisk na ścianie, wym. 
259x219 cm, ciepła (U=1,5 W/m2*K), konstrukcja stalowa, 
wypelnienie kasetonów z pianki poliuretanowej, kolor 
ciemnoszary RAL 7015, przetloczenie poziome m2 1 5,69000
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,05 0,28450
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Podsumowanie elementu Razem
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9 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
TYNKI I MALOWANIE

9.1 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III ),
 do 1˙m2 (w 1 miejscu) /zawilgocone tynki cokołu i murków 
oporowych/ m2 37,70

Robocizna razem r-g 1,94 73,13800

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0082 0,30914
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0307 1,15739
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,84448
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,06032
Woda m3 0,0086 0,32422
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 1,50800
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 1,13100

9.2 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa 
cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  /po wymianie okien i drzwi/ m2 23,28

Robocizna razem r-g 1,51 35,15280

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0052 0,12106
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0266 0,61925
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 153,64800
Woda m3 0,0067 0,15598
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,93120
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 1,16400

9.3 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne 
/poprawki malarskie wewnętrzne po wymianie okien i drzwi/ m2 23,28

Robocizna razem r-g 0,139 3,23592

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 6,73025
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
9.4 KNR 

1901/1311/2 (2)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, malowanie 
2-krotne, farba ftalowa /konstrukcja istn. daszków nad 
wejściami bocznymi/ m2 5,26

Robocizna razem r-g 0,76 3,99760

Materiały

Kit szpachlowy olejno-żywiczny dm3 0,083 0,43658
Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 0,083 0,43658
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,087 0,45762
Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych dm3 0,036 0,18936
Papier ścierny arkusz 0,56 2,94560
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Podsumowanie elementu Razem

10 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

10.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe i balkonowa ze stali nierdzewnej 
chromoniklowej mocowane do boku biegu schodowego, 
wypełnienie fi20mm, prześwit 12 cm /balustrady zewnętrzne/ m 30,99

Robocizna razem r-g 2,76 85,53240

Materiały

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej chromoniklowej 
mocowana do boku biegu schodowego, wypełnienie fi20mm, 
prześwit 12 cm, pochwyt fi 45mm, słupki fi 40mm, wysokość 
110cm m 1 30,99000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,30990
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10.2 KNNR 2/1301/2 Pochwyty przyścienne ze stali nierdzewnej szczotkowanej na 
wspornikach /pochwyty przy wejściu glównym/ m 5,36

Robocizna razem r-g 0,98 5,25280

Materiały

Pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej, słupki profil fi 
40mm, pochwyt fi 45mm, wysokość 110cm m 1 5,36000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,10720
10.3 KNNR 7/208/7 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa 

elementu 200˙kg, konstrukcja ze stali nierdzwnej szcotkowanej 
inox /daszek nad wejściem głównym/ t 0,98

Robocizna razem r-g 180 176,40000

Materiały

Kształtowniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej inox kg 1 050 1 029,0000
Tlen techniczny sprężony m3 13 12,74000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 4,3 4,21400
Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi˙3.25˙mm szt 422 413,56000
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 12,5 12,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,1 1,07800
Środek transportowy (1) m-g 1,9 1,86200
Spawarka elektr.transfor.500A m-g 32 31,36000

10.4 KNR 202/505/6 ANALOGIA - pokrycie dachów szklem bezpiecznym /szkło 
hartowane i klejone gr. 12mm wraz z kpl akcesoriów (profile 
aluminiowe łączące, zamykające, uszczelki, tasmy 
uszczelniające) /daszek nad wejściem głównym/ m2 23,35

Robocizna razem r-g 0,4054 9,46610

Materiały

Płyta z szkła hartowanego, klejonego gr.12mm, bezbarwna z 
kpl akcesoriów (profile aluminiowe łączące, zamykające, 
uszczelki, tasmy uszczelniające) m2 1,06 24,75100
Wkręty stalowe samogwintujące M5,0 z łbem stożkowym lub 
kulistym kg 0,0222 0,51837
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,07005
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0022 0,05137

10.5 KNNR 7/208/7 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa 
elementu 200˙kg, konstrukcja ze stali nierdzwnej szcotkowanej 
inox /daszek nad drzwiami garażowymi/ t 0,18

Robocizna razem r-g 180 32,40000

Materiały

Kształtowniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej inox kg 1 050 189,00000
Tlen techniczny sprężony m3 13 2,34000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 4,3 0,77400
Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi˙3.25˙mm szt 422 75,96000
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 12,5 2,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,1 0,19800
Środek transportowy (1) m-g 1,9 0,34200
Spawarka elektr.transfor.500A m-g 32 5,76000
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10.6 KNR 202/505/6 ANALOGIA - pokrycie dachów płytami poliwęglanowymi na 
konstrukcji stalowej /poliwęglan lity gr.8mm, przeźroczysty wraz
z kpl akcesoriów (profile aluminiowe łączące, zamykające, 
uszczelki, taśmy uszczelniające) /daszek nad drzwiami 
garażowymi/ m2 4,61

Robocizna razem r-g 0,4054 1,86890

Materiały

Płyta z poliwęglanu litego gr.8mm, przeźroczysta wraz z kpl 
akcesoriów (profile aluminiowe łączące, zamykające, uszczelki,
tasmy uszczelniające) m2 1,06 4,88660
Wkręty stalowe samogwintujące M5,0 z łbem stożkowym lub 
kulistym kg 0,0222 0,10234
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,01383
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0022 0,01014

Podsumowanie elementu Razem

11 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

11.1 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek 
stalowych m2 96,38

Robocizna razem r-g 0,276 26,60088

11.2 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III ),
 do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 96,38

Robocizna razem r-g 1,94 186,97720

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0082 0,79032
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0307 2,95887
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 2,15891
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,15421
Woda m3 0,0086 0,82887
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 3,85520
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 2,89140

11.3 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 96,38

Robocizna razem r-g 0,1682 16,21111

Materiały

Dysperbit kg 1,65 159,02700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0042 0,40480
11.4 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 

wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za 
każdą następną warstwę m2 96,38

Robocizna razem r-g 0,0849 8,18266

Materiały

Dysperbit kg 1,3 125,29400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,27950
11.5 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki 

polistyrenowej, na klej /styrodur gr. 12 cm/ m2 96,38

Robocizna razem r-g 0,31 29,87780

Materiały

Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.12 cm m2 1,05 101,19900
Klej winylowy emulsyjny kg 0,3 28,91400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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11.6 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez
gruntowania powierzchni /zakończonej listwą wykończeniową/ m2 115,66

Robocizna razem r-g 0,067 7,74922

Materiały

Folia kubełkowa m2 1,1 127,22600
Listwa wykończeniowa m 1,1 127,22600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
Podsumowanie elementu Razem

12 Element Kody CPV: 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie 
kanałów ściekowych
WYMIANA PRZYKANALIKÓW DO RUR SPUSTOWYCH

12.1 KNNR 8/222/2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego 
kanalizacyjnego, w wykopie, Fi˙150˙mm m 6,00

Robocizna razem r-g 0,28 1,68000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
12.2 KNRW 

215/222/3
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, 
Fi˙160˙mm szt 6,00

Robocizna razem r-g 0,48 2,88000

Materiały

Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 1 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,06000
12.3 KNRW 

218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

m 6,00

Robocizna razem r-g 0,345 2,07000

Materiały

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,02 6,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0083 0,04980
Podsumowanie elementu Razem

13 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

13.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 630,79

Robocizna razem r-g 0,272 171,57488

13.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 630,79

Robocizna razem r-g 0,0662 41,75830

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 126,15800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,06308
13.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 

przyklejenie płyt styropianowych do ścian (UWAGA: 3 pasy 
międzykondygnacyjne poziome styropianu szer.40cm mocować
na piance niskoprężnej) /gr. 8cm - ściany/ m2 512,77

Robocizna razem r-g 1,329 681,47133

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 3 076,6200
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 8cm, lambda 033 m3 0,0625 32,04813
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 6,92240
Środek transportowy (1) m-g 0,01 5,12770
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13.4 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr. 12cm - cokół/ m2 88,06

Robocizna razem r-g 1,329 117,03174

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 528,36000
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 12cm, lambda 033 m3 0,1225 10,78735
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 1,18881
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,88060

13.5 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży /gr. 3 cm/ m2 29,96

Robocizna razem r-g 1,595 47,78620

Materiały

Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada),  gr. 3cm, lambda 033 m3 0,0325 0,97370
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 179,76000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,40446
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,29960

13.6 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany  /ściany,
cokół/ szt 3 604,98

Robocizna razem r-g 0,0641 231,07922

Materiały

Kołki wkręcane z trzpieniami stalowymi szt 1,04 3 749,1792
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002 0,72100
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,72100

13.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie warstwy siatki /ściany, cokół/ m2 600,83

Robocizna razem r-g 0,6112 367,22730

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 2 403,3200
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 681,94205
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 4,20581
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 3,12432

13.8 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 29,96

Robocizna razem r-g 1,382 41,40471

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 119,84000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 49,22428
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,20972
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,15579

13.9 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki /cokół/ m2 88,06

Robocizna razem r-g 0,6112 53,82228

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 4 352,24000
Siatka z włókna szklanego m2 1,096 96,51376
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,32582
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0108 0,95105
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13.10 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym /naroża, 
ościeża/ mb 234,47

Robocizna razem r-g 0,22 51,58340

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 0,9 211,02300
Kątowniki aluminiowe m 1,176 275,73672
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,16413
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,11724

13.11 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
zamocowanie listwy cokołowej szer. 12cm mb 77,10

Robocizna razem r-g 0,237 18,27270

Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 198,91800
Listwa cokołowa szer.12 cm m 1,05 80,95500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,01542
13.12 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 

dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 
/ściany, cokół,  ościeża/ m2 630,79

Robocizna razem r-g 0,105 66,23295

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 189,23700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,25232
13.13 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, baranek gr. 1,5 mm /ściany/ m2 512,77

Robocizna razem r-g 0,4986 255,66712

Materiały

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3 1 538,3100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 3,28173
Środek transportowy (1) m-g 0,009 4,61493

13.14 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, baranek
gr. 1,5 mm  /ościeża ściany/ m2 26,56

Robocizna razem r-g 1,5982 42,44819

Materiały

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3,3 87,64800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,16998
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,23904

13.15 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków 
dekoracyjnych - wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego, 
kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit /cokół/ m2 88,06

Robocizna razem r-g 0,4986 43,90672

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit kg 3 264,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,56358
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,79254
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13.16 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30˙cm, tynk 
mozaikowy, kruszywo bazaltowe, granitowe, kolor grafit 
/ościeża cokół/ m2 3,40

Robocizna razem r-g 1,5982 5,43388

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazaltowe, granitowe, kolor grafit kg 3 10,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,02176
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,03060

13.17 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady
podstawowe m2 756,95

Robocizna razem r-g 0,5482 414,95999

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 10,67300
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,30278
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,15139
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,02271
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,13625
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,01514
Haki do muru kg 0,012 9,08340
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 6,81255
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 118,08420
13.18 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm /parapety zewnętrzne zakończone 
obustronnie zaślepkami PCW/ m2 22,65

Robocizna razem r-g 2,15 48,69750

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka 
poliester m2 1,23 27,85950
Zaślepka  PCW do podokiennika zewnętrznego szt 6,07787 137,66382
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,04530
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,18120
13.19 KNR 18/2614/1 

(1)
Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding", układanie 
podsufitówki w kolorze grafitowym m2 69,67

Robocizna razem r-g 0,416 28,98272

Materiały

Panele PVC typu "siding" m2 1,001 69,73967
Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,0142 0,98931
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0042 0,29261
Środek transportowy (1) m-g 0,0031 0,21598

13.20 KNR 222/602/1 Podsufitki PCW, szkielet z łat m3 0,37

Robocizna razem r-g 49,4 18,27800

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 7,8 2,88600
Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 1,08 0,39960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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13.21 KNNR 2/1002/2 Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, 
licowanie płytkmi granitowymi 30x60cm /przy drzwiach 
głównych/ m2 4,00

Robocizna razem r-g 3 12,00000

Materiały

Płytki granitowe gr.2cm wym. 30x60cm, polerowane, kolor 
jasnoszary m2 1,02 4,08000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 3,2 12,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0635 0,25400
13.22 Kalkulacja 

własna
Wymiana istniejącej skrzynki gazowej PCW na nową

kpl 1,00

Materiały

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na PCW kpl 1 1,00000
13.23 Kalkulacja 

własna
Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic 
informacyjnych kpl 3,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic 
informacyjnych kpl 1 3,00000

13.24 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji 
klimatyzatorów zewnętrznych kpl 9,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji 
klimatyzatorów zewnętrznych kpl 1 9,00000

13.25 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji skrzynki 
telekomunikacyjnej kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji skrzynki 
telekomunikacyjnej kpl 1 1,00000

13.26 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia 
sygnalizacji wykrywania gazu kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia 
sygnalizacji wykrywania gazu kpl 1 1,00000

13.27 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji głównego 
wyłącznika prądu kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji głównego 
wyłącznika prądu kpl 1 1,00000

13.28 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji skrzynki 
domofonu kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji skrzynki 
domofonu kpl 1 1,00000

13.29 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  konstrukcji
istniejących daszków systemowych nad drzwiami (po 
malowaniu i wymianie pokrycia) kpl 2,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  konstrukcji
istniejących daszków systemowych nad drzwiami (po 
malowaniu i wymianie pokrycia) kpl 1 2,00000

13.30 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż na dachu budynku anteny 
telewizyjnej kpl 1,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż na dachu budynku anteny 
telewizyjnej kpl 1 1,00000

13.31 KNNR 4/142/3 Kratki wentylacyjne z żaluzją chromoniklowe /piwnice/ kpl 2,00

Robocizna razem r-g 0,82 1,64000

Materiały

Kratka wentylacyjna wym. 14x27cm z żaluzją ze stali 
nierdzewnej szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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13.32 KNNR 4/142/3 Kratki wentylacyjne chromoniklowe /piętro/ kpl 2,00

Robocizna razem r-g 0,82 1,64000

Materiały

Kratka wentylacyjna wym. 24x24cm ze stali nierdzewnej szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Podsumowanie elementu Razem

14 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
SCHODY ZEWNĘTRZNE

14.1 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni 
zaprawa zatarta na gładko /schody frontowe i boczne/ m2 34,89

Robocizna razem r-g 2,08 72,57120

Materiały

Cement hutniczy "25" kg 12,1 422,16900
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,032 1,11648
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Sprzęt

Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,015 0,52335
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,038 1,32582

14.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
gruntującym /schody frontowe i boczne/ m2 36,30

Robocizna razem r-g 0,06 2,17800

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21 7,62300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,07260
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,10890

14.3 KNR 39/115/1 Uszczelnienie schodów pod okładzinę ceramiczną płynną folią 
uszczelniającą, powierzchnie poziome /schody frontowe i 
boczne/ m2 36,30

Robocizna razem r-g 0,125 4,53750

Materiały

Folia uszczelniająca płynna kg 1,6 58,08000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,06534
14.4 NNRNKB 

202/2810/5 (1)
Okładziny schodów z płytek granitowych gr. 20mm  na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 
25x50, ryflowane, granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor 
jasnoszary /schody frontowe i boczne/ m2 34,89

Robocizna razem r-g 3,91 136,41990

Materiały

Płytki granitowe gr. 2cm wym. 25x50cm, ryflowane, granit 
drobnoziarnisty, płomykowany, kolor jasnoszary m2 1,05 36,63450
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, mrozoodporna
i wysokoelastyczna kg 7,22 251,90580
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 
do 7 mm, kolor kg 0,27 9,42030
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 1,04670
Środek transportowy (1) m-g 0,04 1,39560
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14.5 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach klejowych,
listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, granit 
drobnoziarnisty, płomykowany lub groszkowany, płytki 50x10 
/schody frontowe i boczne/ m 14,10

Robocizna razem r-g 0,57 8,03700

Materiały

Płytki granitowe gr.2cm wym. 10x50cm, granit drobnoziarnisty, 
płomykowany, kolor jasnoszary m2 1,05 14,80500
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 0,65 9,16500
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 
do 7 mm, kolor kg 0,08 1,12800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,05640
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,08460

14.6 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 3 cm, na 
klej  /boki schodów frontowych/ m2 7,41

Robocizna razem r-g 0,31 2,29710

Materiały

Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.3 cm m2 1,05 7,78050
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0,3 2,22300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
14.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 

przyklejenie warstwy siatki /boki schodów frontowych, policzki i 
spód schodów bocznych/ m2 25,18

Robocizna razem r-g 0,6112 15,39002

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 100,72000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 28,57930
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,17626
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,13094

14.8 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki /boki 
schodów frontowych/ m2 7,41

Robocizna razem r-g 0,6112 4,52899

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 4 29,64000
Siatka z włókna szklanego m2 1,096 8,12136
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,02742
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0108 0,08003

14.9 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej /boki 
schodów frontowych, policzki i spód schodów bocznych/ m2 25,18

Robocizna razem r-g 0,105 2,64390

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 7,55400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,01007
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14.10 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych 
- wyprawa elewacyjna z tynku z naturalnego kruszywa 
granitowego i piasku kwarcowego /boki schodów frontowych/ m2 7,41

Robocizna razem r-g 0,4986 3,69463

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit kg 3 22,23000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,04742
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,06669

14.11 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji farbą silikonową, kolor ciemnoszary 
/policzki i spód schodów bocznych/ m2 17,77

Robocizna razem r-g 0,126 2,23902

Materiały

Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, szara dm3 0,4 7,10800
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00711
14.12 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada ze słupków betonowych prostokątnych 

11,8x18,75x100cm /2 stopnie schodów frontowych/ m 8,88

Robocizna razem r-g 0,4558 4,04751

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0049 0,04351
Palisada betonowa prostokątna wym. 11,8x18,75x100cm, kolor 
jasnoszary m 1,02 9,05760
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0165 0,14652
Woda m3 0,0062 0,05506
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
14.13 KNR 231/402/3 Ława pod palisadę, betonowa zwykła /2 stopnie schodów 

frontowych/ m3 0,80

Robocizna razem r-g 9,88 7,90400

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,04 0,83200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,02400
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,34 0,27200
Woda m3 0,47 0,37600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
14.14 KNR 231/511/2 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara /2 stopnie 
schodów frontowych/ m2 1,83

Robocizna razem r-g 1,2342 2,25859

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,02141
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, wym.16x24 cm, 
szara bez fazy m2 1,025 1,87575
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0788 0,14420
Woda przemysłowa m3 0,026 0,04758
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,04575
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,23790

14.15 KNNR 2/1802/1 
(1)

Nakrywy z elementów kamiennych, grubość 4˙cm, szerokość 
do 30˙cm /wymiana czapek betonowych przy schodach do 
piwnicy/ m 2,28

Robocizna razem r-g 2,2 5,01600

Materiały

Kształtka betonowa prefabrykowana wym. 25x50cm, 
dwuspadowa, kolor grafitowy szt 2,02 4,60560
Zaprawa klejowa sucha do betonu kg 7 15,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 25
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,11400
Podsumowanie elementu Razem
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15 Element Kody CPV: 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SPOCZNIK

15.1 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni 
zaprawa zatarta na gładko m2 18,26

Robocizna razem r-g 2,08 37,98080

Materiały

Cement hutniczy "25" kg 12,1 220,94600
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,032 0,58432
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Sprzęt

Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,015 0,27390
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,038 0,69388

15.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
gruntującym m2 18,26

Robocizna razem r-g 0,06 1,09560

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21 3,83460
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,03652
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,05478

15.3 KNR 39/115/1 Uszczelnienie spocznika pod okładzinę ceramiczną płynną folią
uszczelniającą, powierzchnie poziome m2 18,26

Robocizna razem r-g 0,125 2,28250

Materiały

Folia uszczelniająca płynna kg 1,6 29,21600
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,03287
15.4 NNRNKB 

202/2810/5 (1)
Okładziny spocznika z płytek granitowych gr. 20mm  na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 
25x50, granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor jasnoszary m2 18,26

Robocizna razem r-g 3,91 71,39660

Materiały

Płytki granitowe gr.2cm wym. 10x50cm, granit drobnoziarnisty, 
płomykowany, kolor jasnoszary m2 1,05 19,17300
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, mrozoodporna
i wysokoelastyczna kg 7,22 131,83720
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 
do 7 mm, kolor kg 0,27 4,93020
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,54780
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,73040

15.5 NNRNKB 
202/2809/1 (1)

Cokoliki z płytek granitowych gr. 2 cm na zaprawach klejowych,
listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, granit 
drobnoziarnisty, płomykowany lub groszkowany, płytki 30x10 m 10,30

Robocizna razem r-g 0,57 5,87100

Materiały

Płytki granitowe gr.2cm wym. 10x50cm, granit drobnoziarnisty, 
płomykowany, kolor jasnoszary m2 1,05 10,81500
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 0,65 6,69500
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 
do 7 mm, kolor kg 0,08 0,82400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,04120
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,06180

15.6 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 5 cm, na 
klej /słupy, belka spocznika/ m2 14,79

Robocizna razem r-g 0,31 4,58490

Materiały

Płyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 50 mm m2 1,05 15,52950
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0,3 4,43700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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15.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie warstwy siatki /słupy, belka, spód, czoło spocznika/ m2 35,32

Robocizna razem r-g 0,6112 21,58758

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 141,28000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 40,08820
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,24724
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,18366

15.8 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej /słupy, 
belka, spód, czoło spocznika/ m2 35,32

Robocizna razem r-g 0,105 3,70860

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 10,59600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,01413
15.9 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynków 
dekoracyjnych - wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego, 
kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit /słupy, belka 
spocznika/ m2 14,79

Robocizna razem r-g 0,4986 7,37429

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit kg 3 44,37000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,09466
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,13311

15.10 KNR 33/28/1 (4) Malowanie elewacji farbą silikonową, kolor ciemnoszary /spód, 
czoło spocznika/ m2 20,53

Robocizna razem r-g 0,126 2,58678

Materiały

Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, szara dm3 0,4 8,21200
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00821
Podsumowanie elementu Razem

16 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
MURKI OPOROWE

16.1 KNR 1901/313/1 ANALOGIA - Naprawa pęknięć w murkach oporowych. 
wstawienie kotew spiralnych ze stali austenitycznej, fi 6mm, 
dł.100cm miejsce 8,00

Robocizna razem r-g 0,302 2,41600

Materiały

Kotwa spiralna ze stali austenitycznej, fi 6mm, dł.100cm szt 1 8,00000
Zaprawa do osadzania kotew spiralnych kg 3 24,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 10
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,002 0,01600
16.2 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian, z płyt pianki polistyrenowej gr. 3 cm, na 

klej m2 17,13

Robocizna razem r-g 0,31 5,31030

Materiały

Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.3 cm m2 1,05 17,98650
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0,3 5,13900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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Cena jedn.
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16.3 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie warstwy siatki m2 17,13

Robocizna razem r-g 0,6112 10,46986

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i 
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 68,52000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 19,44255
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,11991
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,08908

16.4 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie 
wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki m2 17,13

Robocizna razem r-g 0,6112 10,46985

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 4 68,52000
Siatka z włókna szklanego m2 1,096 18,77448
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,06338
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0108 0,18500

16.5 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 17,13

Robocizna razem r-g 0,105 1,79865

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 5,13900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00685
16.6 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych 
- wyprawa elewacyjna z tynku z naturalnego kruszywa 
granitowego i piasku kwarcowego m2 17,13

Robocizna razem r-g 0,4986 8,54102

Materiały

Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit kg 3 51,39000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,10963
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,15417

16.7 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 
płyty 7˙cm  /czapki betonowe/ m2 3,33

Robocizna razem r-g 3,24 10,78920

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 0,071 0,23643
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,014 0,04662
Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 1,99800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,03330
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,15 0,49950

16.8 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu ponad 25˙cm /czapki betonowe/ m2 4,44

Robocizna razem r-g 1,35 5,99400

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka 
poliester m2 1,23 5,46120
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 76,36800
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00444
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,03552
Podsumowanie elementu Razem
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17 Element Kody CPV: 45313100-5  Instalowanie wind
PLATFORMA DŹWIGOWA

17.1 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr.70 cm/ m2 3,24

Robocizna razem r-g 0,0168 0,05443

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,79542
Woda m3 0,02 0,06480
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,00842
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0182 0,05897

17.2 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=50 m2 3,24

Robocizna razem r-g 0,0005 0,08100

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,0123 1,99260
Woda m3 0,001 0,16200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0001 0,01620
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0004 0,06480

17.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm /tluczeń gr.20cm/ m2 3,24

Robocizna razem r-g 0,0304 0,09850

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,04633
Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,1697 0,54983
Woda m3 0,008 0,02592
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,00810
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 0,08294

17.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=12 m2 3,24

Robocizna razem r-g 0,0011 0,04277

Materiały

Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,0212 0,82426
Woda m3 0,001 0,03888
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,00778
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0,05054

17.5 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa /folia PE/ m2 3,24

Robocizna razem r-g 0,3596 1,16511

Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,2 3,88800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,02203
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,03629
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17.6 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą 
/płyta podszybia gr. 30 cm PŁ1/ m3 0,77

Robocizna razem r-g 0,4467 0,34396

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka 
betonowa) m3 1,015 0,78155
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00154
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,001 0,00077
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,01540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,06 0,04620
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,00770

17.7 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm t 0,04

Robocizna razem r-g 42,88 1,71520

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu 
fi 8-14 mm kg 1 020 40,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 0,17200
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 0,23200
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 0,19200
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,03200
Środek transportowy (1) m-g 1,6 0,06400

17.8 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż podnośnika pionowego przyschodowego
dla osób niepełnosprawnych z systemem inteligentnej kontroli 
wraz z podłączeniem do źródła zasilania, przygotowaniem 
dokumentacji techniczno-ruchowej i odbiorem przez UDT kpl 1,00

Materiały

Dostarczenie i montaż podnośnika pionowego przyschodowego
dla osób niepełnosprawnych z systemem inteligentnej kontroli 
wraz z podłączeniem do źródła zasilania, przygotowaniem 
dokumentacji techniczno-ruchowej i odbiorem przez UDT kpl 1 1,00000

Podsumowanie elementu Razem

18 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie 
układania chodników i asfaltowania
PŁYTKA ODBOJOWA / CHODNIK

18.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 188,36

Robocizna razem r-g 0,0376 7,08234

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,65926
Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-g 0,0086 1,61990

18.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości
Krotność=4 m2 154,71

Robocizna razem r-g 0,0005 0,30942

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 0,55696
18.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 
5˙cm głębokości
Krotność=-1 m2 33,65

Robocizna razem r-g 0,0005 -0,01683

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 -0,03029
18.4 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją) m3 66,93

Robocizna razem r-g 0,7 46,85100

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 21,75225
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18.5 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 66,93

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 9,90564
18.6 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 38,77

Robocizna razem r-g 0,2458 9,52966

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00388
Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 1,02 39,54540
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,23262
Woda m3 0,0004 0,01551
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
18.7 KNR 231/404/3 ANALOGIA - palisada ze słupków betonowych prostokątnych 

11,8x18,75x100cm /przy platformie/ m 1,90

Robocizna razem r-g 0,4558 0,86602

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0049 0,00931
Palisada betonowa prostokątna wym. 11,8x18,75x100cm, kolor 
jasnoszary m 1,02 1,93800
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0165 0,03135
Woda m3 0,0062 0,01178
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
18.8 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 95,07

Robocizna razem r-g 0,429 40,78504

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,37077
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 
100x30x15cm, szary m 1,02 96,97140
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0127 1,20739
Woda m3 0,0042 0,39929
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
18.9 KNNR 6/606/3 ANALOGIA - Ścieki z elementów prefabrykowanych, 

odwodnienia liniowe wym. 160x160mm z rusztem żeliwnym m 2,70

Robocizna razem r-g 0,348 0,93960

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0051 0,01377
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0123 0,03321
Odwodnienie liniowe wym. 160x160mm polimerobetonowe z 
rusztem żeliwnym m 1,02 2,75400
Woda przemysłowa m3 0,008 0,02160
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
18.10 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, palisadę, krawężniki, odwodnienie 

betonowa zwykła m3 10,39

Robocizna razem r-g 9,88 102,65320

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 1,04 10,80560
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,31170
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,34 3,53260
Woda m3 0,47 4,88330
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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18.11 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 20cm/ m2 154,71

Robocizna razem r-g 0,0168 2,59913

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 37,98131
Woda m3 0,02 3,09420
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,40225
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0182 2,81572

18.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 154,71

Robocizna razem r-g 0,0304 4,70319

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 2,21235
Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,1697 26,25429
Woda m3 0,008 1,23768
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,38678
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 3,96058

18.13 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości /tłuczeń 10cm/
Krotność=2 m2 154,71

Robocizna razem r-g 0,0011 0,34036

Materiały

Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,0212 6,55970
Woda m3 0,001 0,30942
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,06188
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0,40225

18.14 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, wym. 
24x16cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 
/kostka bez fazy wg dokumentacji projektowej/ m2 154,71

Robocizna razem r-g 1,2342 190,94309

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 1,81011
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, wym.16x24 cm, 
szara bez fazy m2 1,025 158,57775
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,0788 12,19115
Woda przemysłowa m3 0,026 4,02246
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 3,86775
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 20,11230

18.15 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem 
ręcznym m2 33,65

Robocizna razem r-g 0,1311 4,41152

Materiały

Geowłóknina m2 1,02 34,32300
Szpilki z prętów stalowych szt 0,08 2,69200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
18.16 KNR 231/202/1 Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna, rozścielane ręcznie, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm /żwirek granitowy 
16/22mm, gr.15 cm/ m2 33,65

Robocizna razem r-g 0,0432 1,45368

Materiały

Żwirek ozdobny granitowy  sortowany 16/22mm m3 0,1228 4,13222
Woda m3 0,01 0,33650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0141 0,47447
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18.17 KNR 231/202/2 Nawierzchnie żwirowe, warstwa  dolna, rozścielane ręcznie, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
Krotność=5 m2 33,65

Robocizna razem r-g 0,0016 0,26920

Materiały

Żwirek ozdobny granitowy  sortowany 16/22mm m3 0,0123 2,06948
Woda m3 0,001 0,16825
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0006 0,10095
Podsumowanie elementu Razem

19 Element Kody CPV: 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania 
terenów zielonych
ZIELEŃ

19.1 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria 
gruntu I-III m2 102,20

Robocizna razem r-g 0,0955 9,76010

19.2 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z 
przerzutem m3 10,22

Robocizna razem r-g 1,06 10,83320

19.3 KNR 228/712/5 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie 
płaskim z nawożeniem, grunt kategorii III m2 102,20

Robocizna razem r-g 0,23 23,50600

Materiały

Nasiona traw kg 0,02 2,04400
Azofoska t 0,00005 0,00511

Podsumowanie elementu Razem

Podsumowanie kosztorysu Razem



Termomodernizacja SPGOZ Nowy Żmigród 
-przedmiar robót.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)

strona nr: 44

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "A"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W
NOWYM ŻMIGRODZIE

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

24. Robocizna razem r-g 6 912,9492

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 6 912,9492

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 5,01652

2. Azofoska t 0,00511

3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,02271

4. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,3025

5. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej chromoniklowej mocowana do boku biegu schodowego, 
wypełnienie fi20mm, prześwit 12 cm, pochwyt fi 45mm, słupki fi 40mm, wysokość 110cm m 30,99

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 11,6994

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 1,70526

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 (mieszanka betonowa) m3 1,80106

9. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 87,3054

10. Brama garażowa segmentowa z napędem elektrycznym 230V, sterowana z pilota, dodatkowo 
przycisk na ścianie, wym. 259x219 cm, ciepła (U=1,5 W/m2*K), konstrukcja stalowa, wypelnienie 
kasetonów z pianki poliuretanowej, kolor ciemnoszary RAL 7015, przetloczenie poziome m2 5,69

11. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 122,76

12. Cement hutniczy "25" kg 643,115

13. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 3,49328

14. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 20,394

15. Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi˙160˙mm szt 6

16. Deflektor  kominowy wentylacyjny ze stali chromoniklowej szt 32

17. Demontaż  krat okiennych szt 14

18. Demontaż i ponowny montaż na dachu budynku anteny telewizyjnej kpl 1

19. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji  konstrukcji istniejących daszków systemowych 
nad drzwiami (po malowaniu i wymianie pokrycia) kpl 2

20. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji głównego wyłącznika prądu kpl 1

21. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji klimatyzatorów zewnętrznych kpl 9

22. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji skrzynki domofonu kpl 1

23. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji skrzynki telekomunikacyjnej kpl 1

24. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic informacyjnych kpl 3

25. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji urzdzenia sygnalizacji wykrywania gazu kpl 1

26. Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia /daszek nad wejściem/ kpl 1

27. Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 7,1994

28. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,13625

29. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,60743

30. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,06782

31. Dostarczenie i montaż podnośnika pionowego przyschodowego dla osób niepełnosprawnych z 
systemem inteligentnej kontroli wraz z podłączeniem do źródła zasilania, przygotowaniem 
dokumentacji techniczno-ruchowej i odbiorem przez UDT kpl 1

32. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,01592

33. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 6,81255

34. Drzwi aluminiowe zewnętrzne 2-skrzydłowe, pełne/szklone, wym. 156x231cm (szerokość skrzydla 
podstwowego 105cm, regulator kolejności zamykania), kolor brązowy lub grafitowy, U=min 1,3 
W/m2*K, antaba pionowa ze stali nierdzewnej dł. 140cm m2 3,6

35. Dysperbit kg 284,321

36. Elektrody do spawania stali niskowęglowych o Fi˙3.25˙mm szt 489,52

37. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 6,73025

38. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 14,5

39. Farba ftalowa do gruntowania, czerwona tlenkowa dm3 0,43658

40. Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,45762

41. Farba poliwinylowa nawierzchniowa na powierzchnie ocynkowane dm3 37,01717

42. Farba poliwinylowa podkładowa na powierzchnie ocynkowane dm3 20,84462

43. Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, szara dm3 15,32

44. Folia kubełkowa m2 127,226

45. Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 3,888

46. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 292,56

47. Folia uszczelniająca płynna kg 87,296
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48. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,4655

49. Geowłóknina m2 34,323

50. Gwoździe budowlane gołe kg 14,11704

51. Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,98931

52. Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrótki szt 110,76

53. Haki do muru kg 9,0834

54. Kątowniki aluminiowe m 275,73672

55. Kit szpachlowy olejno-żywiczny dm3 0,43658

56. Klej winylowy emulsyjny kg 28,914

57. Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 20,4

58. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 515,0912

59. Kołki rozporowe z wkrętami szt 198,918

60. Kołki wkręcane z trzpieniami stalowymi szt 3 749,1792

61. Kominki wentylacyjne szt 0,0198

62. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, wym.16x24 cm, szara bez fazy m2 160,4535

63. Kotwa spiralna ze stali austenitycznej, fi 6mm, dł.100cm szt 8

64. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 116,8577

65. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 12,42

66. Kratka wentylacyjna wym. 14x27cm z żaluzją ze stali nierdzewnej szt 2

67. Kratka wentylacyjna wym. 24x24cm ze stali nierdzewnej szt 2

68. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 96,9714

69. Kształtka betonowa prefabrykowana wym. 25x50cm, dwuspadowa, kolor grafitowy szt 4,6056

70. Kształtowniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej inox kg 1 218

71. Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 5,538

72. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,584

73. Listwa cokołowa szer.12 cm m 80,955

74. Listwa wykończeniowa m 127,226

75. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 0,3996

76. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 85,696

77. Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikonowa kg 0,648

78. Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna (powyżej 1000 g/m2/24h) m2 292,56

79. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 2,25868

80. Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 5,538

81. Nasiona traw kg 2,044

82. Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 25,5

83. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 39,5454

84. Odwodnienie liniowe wym. 160x160mm polimerobetonowe z rusztem żeliwnym m 2,754

85. Okno PVC pow. 1,0-1,5 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor biały m2 1,04

86. Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor grafitowy, nawiewnik 
higrosterowany automatyczny m2 4,21

87. Okno PVC pow. ponad1,5 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor grafitowy, 1 
nawiewnik higrosterowany automatycznie m2 4,79

88. Palisada betonowa prostokątna wym. 11,8x18,75x100cm, kolor jasnoszary m 10,9956

89. Panele PVC typu "siding" m2 69,73967

90. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa m2 1,0989

91. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wentylacyjna m2 1,0989

92. Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 1,1682

93. Papier ścierny arkusz 2,9456

94. Papier ścierny elektrokorundowy szt 201,2584

95. Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 201,2584

96. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 3,8678

97. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,2845

98. Piasek do betonów zwykłych m3 1,20739

99. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 23,12622

100. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22 mm m3 0,605

101. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada),  gr. 3cm, lambda 033 m3 0,9737

102. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 8cm, lambda 033 m3 42,29424

103. Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada), gr. 12cm, lambda 033 m3 10,78735

104. Płyta styropianowa EPS 100 laminowana dwustronnie papą asfaltową podkładową tradycyjną, grub.
8 cm m2 1,089

105. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 50 mm m2 15,5295

106. Płyta z poliwęglanu litego gr. 8mm, bezbarwna m2 6,312

107. Płyta z poliwęglanu litego gr.8mm, przeźroczysta wraz z kpl akcesoriów (profile aluminiowe łączące,
zamykające, uszczelki, tasmy uszczelniające) m2 4,8866

108. Płyta z szkła hartowanego, klejonego gr.12mm, bezbarwna z kpl akcesoriów (profile aluminiowe 
łączące, zamykające, uszczelki, tasmy uszczelniające) m2 24,751
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109. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z 
okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 80 mm m2 10,815

110. Płytki granitowe gr. 2cm wym. 25x50cm, ryflowane, granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor 
jasnoszary m2 36,6345

111. Płytki granitowe gr.2cm wym. 10x50cm, granit drobnoziarnisty, płomykowany, kolor jasnoszary m2 44,793

112. Płytki granitowe gr.2cm wym. 30x60cm, polerowane, kolor jasnoszary m2 4,08

113. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,30278

114. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,15139

115. Płyty pomostowe robocze m2 10,673

116. Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.3 cm m2 25,767

117. Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.12 cm m2 101,199

118. Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 5 cm m2 255,99

119. Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm m2 255,99

120. Pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej, słupki profil fi 40mm, pochwyt fi 45mm, wysokość 
110cm m 5,36

121. Podkładowa masa tynkarska kg 202,94174

122. Podkładowa masa tynkarska kg 23,289

123. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 40,76933

124. Preparat gruntujący dm3 11,4576

125. Preparat gruntujący kg 152,982

126. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-14 mm kg 163,2

127. Profil aluminiowy systemowy z akcesoriami m2 5,26

128. Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych dm3 0,18936

129. Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych dm3 12,93804

130. Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 6,12

131. Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 120 mm m 56,1

132. Rura wywiewna PVC 110 mm szt 3

133. Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 60,918

134. Siatka z włókna szklanego m2 1 094,9122

135. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 16,3025

136. Szpilki z prętów stalowych szt 2,692

137. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 3,00339

138. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,09505

139. Tlen techniczny sprężony m3 15,08

140. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 34,18808

141. Tynk mozaikowy, kruszywo bazalowe, granitowe, kolor grafit kg 382,17

142. Tynk mozaikowy, kruszywo bazaltowe, granitowe, kolor grafit kg 10,2

143. Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 1 761,9764

144. Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 15,48

145. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,21453

146. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 165,033

147. Wełna mineralna w rulonie gr. 10 cm m2 3,3075

148. Wkręty stalowe samogwintujące M5,0 z łbem stożkowym lub kulistym kg 0,62071

149. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 831,276

150. Woda m3 12,53782

151. Woda przemysłowa m3 4,09164

152. Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na PCW kpl 1

153. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,09363

154. Zaprawa do osadzania kotew spiralnych kg 24

155. Zaprawa klejowa sucha do betonu kg 15,96

156. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 1 704,1136

157. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach metodą 
lekką kg 6 829,443

158. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką kg 123,8575

159. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  (uelastyczniona) kg 28,66

160. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych, mrozoodporna i wysokoelastyczna kg 383,743

161. Zaślepka  PCW do podokiennika zewnętrznego szt 137,66382

162. Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 20,4

163. Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 16,614

164. Żwirek ozdobny granitowy  sortowany 16/22mm m3 6,2017

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 6,4589

2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,768

3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 0,65349

4. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 0,928

5. Piła do cięcia kostki m-g 3,9135

6. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,20636

7. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 0,688

8. Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,89141

9. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 118,0842

10. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 59,34553

11. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 3,68071

12. Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) m-g 1,8

13. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 37,12

14. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 1,18593

15. Środek transportowy (1) m-g 37,51735

16. Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 8,01122

17. Walec wibracyjny samojezdny 9 t (1) m-g 1,6199

18. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 20,3502

19. Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,79725

20. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 25,18914

21. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 23,9181

22. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,276

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 354,40319
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "A"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W
NOWYM ŻMIGRODZIE

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W 
NOWYM ŻMIGRODZIE

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 ELEMENTY ŻELBETOWE - STOPY, SŁUPY, PŁYTA SPOCZNIKA

4 ROBOTY MUROWE, KOMINY

5 POKRYCIE DACHU

6 IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

7 STOLARKA OKIENNA

8 STOLARKA DRZWIOWA

9 TYNKI I MALOWANIE

10 ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

11 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

12 WYMIANA PRZYKANALIKÓW DO RUR SPUSTOWYCH

13 ELEWACJA

14 SCHODY ZEWNĘTRZNE

15 SPOCZNIK

16 MURKI OPOROWE

17 PLATFORMA DŹWIGOWA

18 PŁYTKA ODBOJOWA / CHODNIK

19 ZIELEŃ

Suma elementów kosztorysu

Razem TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W NOWYM ŻMIGRODZIE netto


