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Kody i nazwy robét budowlanych wgq Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis

45000000| Roboty budowlane

45100000 | Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000| Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000| Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730 | Roboty w zakresie ksztattowania drdg i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

45200000 o S s .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i

45230000 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45232000 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

45232130 | Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowe;j

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

45233000 autostrad, drog

45233100 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drdg

45233120 | Roboty w zakresie budowy drog

45233124 | Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140 Roboty drogowe

45233200 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220 | Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233226 | Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

45233290 Instalowanie znakéw drogowych

45232400 | Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

45232410 | Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232451 | Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Opracowat:

mgr inz. Artur Kotakowski

Lubasz, kwiecien 2024 r.
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. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Niniejszy
program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
zamowien publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej i robot budowlanych.
llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej 1349P
z Lubasza do Antoniewa wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego. Droga stanowi czes¢
ulicy Ustronnej w Lubaszu.

Prace obejmujg budowe nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z ciggiem pieszo-
rowerowym w obrebie miejscowosci Lubasz oraz na pozostatym odcinku drogi. Wzdtuz
zaplanowano rowy odwadniajgco-odparowujgce z uwagi ha korzystne warunki gruntowe.
Ze wzgledu na poszerzenie jezdni w stosunku do stanu istniejgcego w ramach prac
niezbedne jest przeprowadzenie wycinki drzew.

Wszystkie prace bedg prowadzone w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego na wskazanych odcinkach drogi przez Wykonawce. Zamawiajgcy
ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie
czarnkowsko-trzciankowskim, na terenie gminy Lubasz. Przedmiotowa droga stanowi
cigg komunikacyjny pomiedzy miejscowoscig Lubasz, a wschodnig czescig gminy. Celem
inwestycji jest podniesienie parametrow technicznych drogi oraz zwiekszenie
bezpieczehstwa ruchu kotowego rowerowego i pieszych.
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Fot. 3 — oznaczenie dziatek ul. Ujska [zrddfo: opracowanie wtasne]
2. Opis stanu istniejagcego

Droga gminna na odcinku od przejazdu drogowo-kolejowego w ciggu ul. Ustronnej na
dtugosci ok 135m posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,0m z chodnikiem po stronie
potnocnej jezdni o szerokosci 1,60m. Na pozostatej czesci odcinka jezdnia ma konstrukcje
gruntowg z licznymi ubytkami i nieréwnosciami. Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg
rowy odwodnieniowe lub kanalizacja deszczowa. Korpus drogi jest zanizony w stosunku do
terenu, co powoduje ostabianie konstrukcji jezdni w czasie opaddéw atmosferycznych.
W czesci zachodniej odcinka znajduje sie przepust w ciggu rowu melioracyjnego. Przepust
posiada konstrukcje rurowg betonowg o srednicy 0,30m. Obiekt nie posiada barierki po
stronie potudniowej. Odcinek konczy sie skrzyzowaniem z droga powiatowg nr 1349P
0 jezdni bitumiczne;.

Warunki geotechniczne okreslono w Opinii Geotechnicznej sporzgdzonej jako odrebne
opracowanie.

3. Opis zakresu inwestycji

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robét i obejmuije:

1. Wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni jezdni na odcinku od przejazdu drogowo-
kolejowego na diugosci ok. 135 m drogi.

2. Wykonanie rozbiodrki istniejgcego chodnika po stronie potnocnej od przejazdu drogowo-

kolejowego na diugosci 135 m drogi.

Demontazu i montazu w nowym miejscu (uzgodnionym z Zamawiajgcym) fawki.

Usuniecie humusu dla poszerzonej korony drogi oraz ciggu pieszo-jezdnego.

Roboty ziemne w zakresie korytowania drogi na catym odcinku drogi.

Roboty ziemne w zakresie rowéw odwodnieniowych

Roboty rozbiérkowe w zakresie przepustu na rowie melioracyjnym w km 0+273,33

Wycinka drzew i krzewéw oraz usuniecie istniejgcych karpin w obrebie projektowanej

drogi.
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Nawierzchnia jezdni:
9. Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = min. 2,5 MPa.
10. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
frakcja 0/31,5 mm.
11. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
frakcja 0/63 mm
12. Wykonanie podbudowy z warstwy zasadniczej MMA.
13. Wykonanie warstwy wigzacej.
14. Wykonanie warstwy Scieralnej.
15. Wykonanie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej — jednostronnie (pomiedzy ciggiem pieszo-jezdnym, a jezdnig).
16. Utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.
Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego:
17. Wykonanie nasypu z pospofki ciggu pieszo-jezdnego.
18. Wykonanie w-wy z kruszywa tamanego chodnika.
19. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
frakcja 0/31,5 mm.
20. Wykonanie warstwy scieralne;.
21. Wykonanie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej — jednostronnie.
22. Wykonanie nawierzchni zjazdoéw tozsamej jak dla nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
oraz 3 szt. zjazdow na pola uprawne z kruszywa.
Pozostaty zakres robot:
23. Wykonanie przejscia dla pieszych wraz z przejazdem przez jezdnie dla rowerdw
z oswietleniem typu LED.
24. Wykonanie nowego przepustu na rowie melioracyjinym z rury typu PEHD lub
réwnowaznej.
25. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (tylko w obrebie przejscia dla
pieszych).
26. Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzgdzen.
27. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robot.
28. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.
29. W przypadku zmiany niwelety dojazdu do przejazdu drogowo kolejowego Wykonawca
uaktualni metryke przejazdowg stuzb kolejowych.

Zamiennie Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie technologii wykonania warstwy
z kruszywa stabilizowanego cementem przy pomocy metody chemicznej stabilizacji gruntu
pod warunkiem utrzymania przyjetych parametrow konstrukcyjnych z szczegdlnym
uwzglednieniem nosnosci jezdni min. 115kN/os. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan technicznych
minimalizujgcych koszty eksploatacji lub technologii zamiennych pozwalajgcych na
skrécenie czasu realizacji robot przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.

3.1. Uwarunkowania ogoélne

Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie:

1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robot budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,




11.
12.

13.

uzgodnien, warunkéw, decyzji i pozwoleh niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia;

Sporzadzenie operatu wodno-prawnego oraz pozyskanie niezbednych zgéd wodno-
prawnych dla przebudowy przepustu oraz wtgczenia czesci rowdéw odwodnieniowych do
cieku wodnego.

Sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowania wraz
z niezbednymi zatgcznikami i jej pozyskanie z uwagi na dlugosci odcinka
przebudowywanej drogi powyzej 1000m.

Przeprowadzenie procedury Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID)
z uwagi na koniecznos¢ poszerzenia istniejgcego pasa drogowego w zwigzku
z planowang inwestycja.

W przypadku koniecznosci sporzadzenie wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami
oraz pozyskanie decyzji o wycince drzew.

Pozyskanie warunkoéw dla przytgczenia os$wietlenia projektowanego przejscia dla
pieszych wraz z jego wykonaniem.

Sporzadzenie projektdw budowalnych, technicznych i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét dla wszystkich wystepujgcych branz;

Wykonanie roboét budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
projektéw i specyfikacji technicznych.

Obstuge geodezyjng inwestycji.

. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami

specyfikacji technicznych.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robdét.
Sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw
odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej
przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

Oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna byé wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencijat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

Zamowienie obejmuije zaprojektowanie i wykonanie zakresu z branz:

>
>

>

branza drogowa wraz z odwodnieniem

usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.

branza inzynierii ruchu (projekty tymczasowej i statej organizacji ruchu)

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze dokument zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamowienia powinna byé wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robét budowlanych.

Realizacja poszczegodlnych zakresow roboét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
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odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcéw odbedzie sie
zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz wykonanych odkrywek badawczych
proponuje sie przyjecie nastepujgcych charakterystycznych warstw konstrukcyjnych

klasa drogi - L
no$nosc¢ drogi - 115 kN/o$
kategoria ruchu - KR2
predkos¢ projektowa - 40 km/h
szeroko$¢ jezdni - 550m

stata organizacja ruchu
drogowego

opracowana przez Wykonawce

nawierzchnia jezdni

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej
AC11S—gr.4cm,

warstwa wigzgca z mieszanki minerino - asfaltowej
AC 16 W—gr.5cm,

podbudowa zasadnicza z MMA AC 22P —gr. 7 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm — gr.10 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm - gr. 15 cm,

wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm.

nawierzchnia ciggu
pieszo-jezdnego/sciezki
Rowerowej i zjazdow

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej
AC11S—-gr.3cm,

kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne
0/31,5mm gr. 15 cm

pospotka gr. min 35¢cm

nawierzchnia zjazdu na pola

kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne
0/31,5mm gr. 35 cm

pospotka gr. min 35cm

odwodnienie jezdni

powierzchniowe z wykorzystaniem rowow
odwodnieniowych oraz odwodnieniowo-odparowujgcych

szacunkowa dtugosé
przebudowy

2080 m

spadek poprzeczny jezdni

min 2%




W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegolnosci
nastepujace elementy:

— Projektowana przebudowa drogi powiatowej bedzie przebiega¢ w $ladzie istniejgcej
obecnie jezdni.

— Wykona¢ frezowanie i rozbiérke istniejgcej nawierzchni wraz z korytowaniem.
Zamawiajgcy dopuszcza ponowne uzycie materiatdw z rozbidrki pod warunkiem
spetniania przez odzyskane kruszywo warunkéw normowych. Przyjeto grubosé
frezowania na grubos¢ do 20 cm.

— Woykonac¢ rozbiérke istniejgcego chodnika i kraweznika na catej dtugosci od przejazdu
drogowo-kolejowego.

— Przenies¢ we wskazane miejsce przez Zamawiajgcego istniejgcg tawke znajdujgcy sie
na koncu odcinka po stronie pétnocnej jezdni.

— Wykona¢ od humusowanie na catej szerokosci projektowanej drogi wraz z ciggiem
pieszo-jezdnym.

— Odwodnienie jezdni realizowane bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wod na pobocza
i rowy poprzez odpowiednie zaprojektowanie spadkéw poprzecznych oraz podtuznych
jezdni oraz ciggu pieszo-jezdnego. Wykonawca przyjmie jako podstawe przekroj
poprzeczny o jednostronnym spadku. Nalezy zaprojektowaé budowe rowdw
odparowujgcych po stronie potudniowej na odcinku od przejazdu drogowo-kolejowego
do przejscia dla pieszych na koncu miejscowosci Lubasz. W dalszej czesci odcinka
zaprojektowac¢ row odparowujgcy (do wzniesienia) oraz row odwodnieniowy potgczony
z rowem melioracyjnym po stronie poétnocnej jezdni. W rowie odwodnieniowym
zastosowaé¢ budowle pietrzgce i spowalniajgce sptyw wéd w celu ich retenciji.
Poprzeczne zapory wykona¢ z kamienia granitowego (lub innego o poréwnywalne;j
trwatosci) na zaprawie cementowo-piaskowe;.

— Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego okaze sie, ze nalezy
zastosowacé réwniez separatory, nalezy je doprojektowac.

— Zmiana typu przekroju jezdni mozliwa jest tylko w przypadku akceptacji przez
Zamawiajgcego.

— Wykonac¢ krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej pomiedzy jezdnig, a ciggiem pieszo-jezdnym oraz obrzeze
betonowe na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej po
zewnetrznej stronie ciggu pieszo-jezdnego.

— Zaprojektowac i wykona¢ warstwe z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5
MPa gr. min. 10cm.

— Zaprojektowac¢ i wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/63 mm - gr. 15 cm

— Zaprojektowac i wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - gr. 15 cm

— Zaprojektowac i wykona¢ warstwe zasadniczg z mieszanki bitumiczne MMA typu AC
22P gr. 7 cm

— Zaprojektowac i wykona¢ warstwe wigzgcg z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC
16W gr. 5cm

— Zaprojektowac i wykona¢ warstwe wigzgcg z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC
11Sgr.4cm

— Wykonac¢ oznakowanie pionowe jezdni oraz pionowe i poziome przejscia dla pieszych.

— Zaprojektowa¢ i wykonaé wyposazenie przejscia dla pieszych w min. 2 lampy
osSwietleniowe z oprawami typu LED. Oswietlenie powinno spetnia¢ Wytyczne
prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Przejscie wyposazy¢ rowniez w aktywne
znaki D-6 z lampami LED zasilanymi bateriami fotowoltaicznymi o mocy min. 20W
aktywowanych czujnikami ruchu.
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— Zaprojektowa¢ w miejscu przepust z rury karbowanej typu PEHD lub réwnowaznego
materiatu o srednicy min. @500mm posadowionym na fundamencie kruszywowym wraz
z wzmocnieniem wlotdw ptytami azurowymi lub kamieniem polnym na zaprawie
cementowo-piaskowej. Po stronie potudniowej ciggu pieszo-jezdnego na dtugosci min.
5 m zaprojektowa¢ i wykona¢ ogrodzenie segmentowe typu U-12 z rur srednicy 60mm
lakierowanych proszkowo w kolorze biato-czerwonym.

— Zaprojektowac i wykona¢ umocnienie skarpy po stronie potudniowej jezdni na dtugosci
zabudowan na dziatce 16/4 (obreb Strajkowo, Gmina Lubasz). Wzmocnienie przyja¢ na
dtugosci ok 70mb i wykonaé z ptyt azurowych na podsypce piaskowej z oporem z
kraweznika drogowego u podnoza skarpy.

— W ramach pozostatych branz nalezy uwzgledni¢ wyniesienie i dostosowanie do nowe;j
niwelety drogi dla mediéw takich jak, studnie i wodociggowe oraz przytgcza
energetyczne.

— Woykona¢ tozsamag nawierzchnie zjazdéw prywatnych i publicznych jak dla ciggu pieszo-
jezdnego wraz z obrzezami betonowymi na oporze betonowym. Na wskazanych 3 szt.
zjazdow na pola uprawne wykona¢ nawierzchnie z kruszywa.

— Zaprojektowac i wykona¢ cigg technologiczny zlokalizowany w poboczu jezdni z 2 szt.
rur typu RHDPE 40/3.7 mm lub réwnowaznych. W ramach prac przewidzie¢ jedno
przejscie pod jezdnig (w miejscu zmiany lokalizacji ciggu pieszo-jezdnego) z rury HDPE
@110.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji lub
technologii zamiennych wykonania robét przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienie wszystkich wymagan okreslonych
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. Poz. 1518). Ostateczny
zakres robét, rodzaj technologii i sposéb wykonania zostanie okreslony w dokumentacji
projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot lub szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

3.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Podane wartosci wymienionych elementéw robo6t zasadniczych sg wartosciami
szacunkowymi. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwo$¢ realizacji inaczej
okreslonych robét budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamodwienia
zgodnie ze sztukg budowlang, ktére okresli projektant (np. inna technologia, koniecznosc
usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu).

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
przyjetych parametrow szerokosci i powierzchni, jezeli bedzie to wynikato z warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie lub koniecznosci
wiasciwego potgczenia z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyzowan lub
w zwigzku z odwodnieniem jezdni.

3.4. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza

gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowac
konstrukcje nawierzchni jezdni i ewentualnych poszerzen nasypéw korpusu drogowego.
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3.5. Odwodnienie

W zaleznosci od Zadania przyjeto przebudowe, budowe nowych i wykorzystanie

istniejacych sieci kanalizacyjnych z powierzchniowym sptywem wod. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia wiasciwych spadkéw podtuznych i poprzecznych zaréwno
jezdni jak i kanalizacji wgtebnej. Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do zapiséw
Wytycznych projektowania urzgdzen do odwodnienia drog zamiejskich i ulic Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego
ds. transportu WR-D-71-1.

9)

3.6. Elementy wyposazenia

Chodnik/cigg pieszo-jezdny — przewiduje sie budowe ciggu pieszo-jezdnego o
szerokosci 3,0m na catym projektowanej drogi.

Pobocze utwardzone kruszywem - nalezy przewidzie¢ utwardzone pobocze
jednostronnie po przeciwlegtej stronie ciggu pieszo-jezdnego o szerokosci min. 0,75m,
nalezy zastosowa¢ kruszywo famane 0/31,5mm o gr. 10 cm oraz warstwe odsgczajgca
- pospétka o gr. 10 cm

Odwodnienie — budowa rowow odparowujgcych oraz odparowujgco-odwodnieniowych
na wskazanych odcinkach z wtgczeniem do istniejgcego rowu melioracyjnego. W
ramach retencji wod nalezy przewidzie¢ budowe urzgdzen pietrzacych dla spowolnienia
sptyw wod, zwiekszajgc retencje dla poprawy mikroklimatu i bioréznorodnosci.
Poprzeczne kamienne lub granitowe zapory przewidzie¢ co min. 200m na wysokos$¢ %
rowu odwodnieniowego.

Bariery ochronne — nie przewiduje sie budowy barier ochronnych wzdtuz drogi;
Oswietlenie — przewiduje sie budowe oswietlenia przejscia dla pieszych — 1 szt.
Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej
(ekranoéw akustycznych) zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.
Skrzyzowania — na koncu odcinka znajduje sie przejazd drogowo-kolejowy (linia
kolejowa nr 390) oraz skrzyzowanie z ul. Zakatek. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania niwelety drogi i skrzyzowania z uwzglednieniem przepisow
dotyczacych przejazdéw drogowo-kolejowych tj. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami
i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744 z pdézn. zm.), szczegoblnie w zakresie
wiasciwego pochylenia drogi na dojezdzie do przejazdu drogowo-kolejowego. Na
poczatku przedmiotowego odcinka znajduje sie skrzyzowanie z drogg powiatowg nr
1349P. Nalezy zaprojektowac i wykonac wtasciwe nawigzanie niwelety jezdni oraz ciggu
pieszo-jezdnego do istniejgcego skrzyzowania.

Przebudowa istniejgcych zjazdow - na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
przewiduje sie przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.
Minimalne parametry techniczne zjazdéw indywidualnych i publicznych zostaty
okreslone w §54, §55 i §56 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz. U. Poz. 1518) oraz Wytycznych projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz wjazdéw
na drogach zamiejskich i ulicach - Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra
wiasciwego ds. transportu WR-D-33. Zjazdy przewidziane do przebudowy wskazano w
czesci rysunkowe.

Systemy i urzgdzenia bezpieczenstwa — nie planuje sie systemow i urzadzen
bezpieczehstwa

10) Oznakowanie poziome i pionowe:
a) Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét oraz wykona¢ oznakowanie pionowe na czas robot, ktére obejmuje
montaz oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji robot, utrzymanie
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oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.
W trakcie robot nalezy utrzymac mozliwos¢ przejezdnosci odcinka. Zamawiajgcy
dopuszcza okresowe zamkniecia drogi, ktére nalezy uzgodni¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem.

b) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt docelowej organizacji ruchu —
oznakowanie pionowe i poziome.

c) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie ze statg organizacjg robét
obejmuje montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego
nalezy uzywacé wytgcznie znakdédw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i
innych materiatédw uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie poziome nalezy
wykona¢ w technologii grubowarstwowej hemoutwardzalnej lub grubowarstwowej
termoplastycznej. Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé zgodnie ze
»5zCczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 1).

d) Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone
przez organ zarzgdzajgcy ruchem tzn. Staroste Czarnkowsko-trzcianeckiego.

11) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowaé w trakcie
prowadzenia robot w pasie drogowym w celu:
a) optycznego prowadzenia ruchu,

b) oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,

c) zabezpieczenia ruchu pojazddw i pieszych,

d) poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

e) zamykania drég dla ruchu,

f) zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

12) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana
z drogg — Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy Iub
zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

13) Sieci wodociggowe
Na terenie zabudowanym m. Lubasz po stronie potudniowej istniejgcej jezdni znajduje

sie wodociag @110 z poprzecznymi odejsciami do nieruchomosci. Na kohcu odcinka
znajduje sie wodocigg @40 doprowadzony do zabudowan po stronie potudniowej jezdni
(z przejsciem poprzecznym). W ramach zadania na czas robét nalezy zabezpieczy¢
istniejgce studzienki i zasuwy (w tym hydranty) oraz dopasowac ich gérng krawedz do
niwelety drogi lub chodnika. Podniesienie musi zosta¢ zrealizowanie przy pomocy
rozwigzan systemowych.

14) Sieci gazowe
Na dziatkach objetych inwestycjg nie zlokalizowano sieci gazowe;.

15) Sieci cieptownicze
Na dziatkach objetych inwestycjg nie zlokalizowano sieci cieptowniczej.

16) Kanalizacja sanitarna — Na dziatkach objetych inwestycjg nie zlokalizowano sieci
kanalizacyjnej.

17) Sieci elektroenergetyczne
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest podziemna infrastruktura

energetyczna. W ramach zadania na czas robot nalezy zabezpieczyC istniejgcg
infrastrukture energetyczng. W przypadku przytgczy nalezy przewidzie¢ ich
dopasowanie do niwelety projektowanej nawierzchni jezdni lub chodnika.
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18) Sieci telekomunikacyjne
Na odcinku objetym inwestycjg tylko w obszarze skrzyzowania z drogg powiatowg nr

1349P zlokalizowana jest podziemna infrastruktura telekomunikacyjna. W ramach
zadania na czas robét nalezy zabezpieczy¢ istniejgce studzienki oraz dopasowa¢ ich
gorng krawedz do niwelety drogi lub chodnika. Podniesienie musi zosta¢ zrealizowanie
przy pomocy rozwigzanh systemowych.

Zgodnie art. 39 pkt. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024
poz. 320) wykonawca w poboczu drogi zaprojektuje i zabuduje kanat
technologiczny — 2 szt. rur typu RHDPE 40/3.7 mm lub réwnowaznych.

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokonac¢ ich
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje nalezy usungC na zasadach i warunkach wydanych
przez Administratora tej sieci.

3.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz
realizacje rob6t budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje
robot budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie
ofertowej.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od
obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode na zitozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego.
Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkow technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajgcej dodatkowej zaptacie.

Uwarunkowania szczegolne:

Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obszarze chronionym. Z uwagi na dlugosc¢
odcinka powyzej 1000m oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowa inwestycja zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Z uwagi na poszerzenie jezdni wzgledem stanu istniejgcego oraz budowe nowego
ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania przewiduje sie wycinke istniejgcych drzew
zgodnie z zestawieniem zieleni stanowigcym Zatgcznik nr 1.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Terminy wykonania poszczegolnych etapow zaméwienia sg okreslone przez
Zamawiajgcego w Umowie.
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania dokumentacji przebudowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogdlne:

1)

2)

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej
z Zamawiajgcym oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym pozyskanie wiasciwej decyzji administracyjnej do wykonania robot
(decyzja o pozwoleniu na budowe lub pozyskanie braku sprzeciwu do wykonywania
prac w oparciu zgtoszenie rob6t budowlanych).

Wykonawca zobowigzany jest znacC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;j
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw
budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢é wykonane z odpowiednig szczegétowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegotowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w skitad opracowan
projektowych. Stopieh szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegotowosé” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z p6zn. zm.). oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w
szczegolnosci:
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a) zapewni¢ czytelnosc, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci,

b) czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe
opracowujaca,

c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d) ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

f) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujgce;.

10) Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xs,
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiow, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji.

11) W zaleznosci od zrodia finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym. W
szczegolnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program.

12) Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej sporzadzonej w oparciu 0o umowe o roboty budowlane zawartg z
Zamawiajgcym. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

a) opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,

b) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

13) Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegac¢ bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

14) Wykonawca przekazywa¢ bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem.

15) Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;.
16) Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania

opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego

przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

ramach Zaméwienia.

17) Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

b) innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,
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c) innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robdt
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentaciji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

f) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

g) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

18) Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany pozyskac
wltasnym staraniem zgode na czasowe zajecie gruntu poza pasem drogowym
niezbednego do realizacji robdt — o ile zajdzie taka koniecznosc.

19) Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposOb zapewniajgcy ciggtosé
przejazdu podczas prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi
oraz znajdujgcych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich.

20) Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym 2z realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie wspotpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentaciji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub
podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy np. Inspektorem
Nadzoru. Strony umowy bedg wspétpracowac w sprawach merytorycznych i formalnych
ktére wystgpig w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich
statych przedstawicieli.

21)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty = spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisow podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

22)Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. W
przypadku watpliwosci co do lokalizacji infrastruktury podziemnej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ przekopy kontrolne.

23) Wykonawca bedzie realizowac¢ prace pomiarowe i badawcze w sposoéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

24)Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczyC przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z ich
poleceniami.

25)W przypadku odkrycia podczas robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem zastosowanie majg przepisy art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2022 r. poz. 840) tj.: ,Kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub

17



ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
Jest obowigzany:
1) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia; niezwtocznie zawiadomic o tym wtasSciwego wojewoddzkiego konserwatora
zabytkdéw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta
miasta).”

26) Wykonawca po realizacji przebudowy przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje
projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktorym
mowa w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane.

4.2. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robo6t budowlanych zgodnie z prawem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

2) prowadzenie robot w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

3) oznakowanie wjazdéw i wyjazddéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

6) ochrona terenu budowy, materiatdw i urzadzen uzywanych do robét,

7) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty lub inne,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych
0 zmianie organizacji ruchu,

8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,

9) utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie,

10) instalacja tablic informacyjnych budowy,

11) przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

12) uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wylgcznie pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzgdzenie
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem
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roboét rozbidrkowych,

14) zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych (jesli wystepujga) przed
uszkodzeniem na czas realizacji inwestycji,

15) ochrona znajdujgcych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

16) minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

17) stosowanie sie przy transporcie z materiatbw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na 0$
i innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie, przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z Planem BIOZ.

18) W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktow osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw.

4.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

1) wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robaot,

2) w tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatéw, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

3) w drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow
(obnizania wymagan dla materiatdbw i robot, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatdw tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

4) w zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno — asfaltowych
bitumicznych nalezy kierowaé sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

5) opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania,
ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepiséw i wytycznych,

6) w przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych
wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.

4.4. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektu;j i wybudu;j”,
w ramach ustalonego umowg wynagrodzenia, bedzie nalezato (niezaleznie od danych
zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
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wynikajagcych z  dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzgdcow
i administratorow obiektow i urzgdzen, archiwow i innych jednostek mogacych posiadaé
informacje odnosnie terenu przedsiewziecia;

2) sporzgdzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego (Technicznego) w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane;

3) sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow i badan
terenu i istniejgcych obiektow i urzgdzen;

4) uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych — o ile zajdzie koniecznosc;

5) sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektow budowlanych;

6) sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestyciji;

7) sporzgdzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy,
gospodarkag odpadami;

8) sporzgdzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej;

9) sporzgdzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych;

10) sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych;

11) urzagdzenia terenu budowy;

12) poniesienia ewentualnych kosztéw wytgczeh i wigczen energii elektrycznej;

13) zapewnienia dostepu do posesji mieszkancow w sgsiedztwie placu budowy, wraz
z organizacjg ruchu na przebudowywanej drodze;

14) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw,
odpadow i Smieci;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci bgdz urzgdzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

16) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw
istniejgcych i elementdéw zagospodarowania terenu;

17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18) wykonania badan, prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
do odbioru robo6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

19) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy
wspotudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego;

20) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu roboét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpozniej do dnia odbioru ostatecznego;

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczacych realizacji inwestycji w ramach Programu
Polski tad wg obowigzujgcego wzoru;

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

23) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia
do wiasciwego zasobu geodezyjnego;

24) Wykonawca po podpisaniu umowy ubezpieczy na wiasny koszt i zapewni ciggtos¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji);

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL),
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c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, inzyniera (Pl).

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za

wady Dokumentaciji oraz Robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Szczegotowy zakres ubezpieczen, gwarancji oraz rekojmi znajduje sie w Umowie.
4.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
srodowiska. Inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionym. W ramach robét
przewiduje sie wycinke drzew.

W trakcie robot budowlanych powstawac¢ bedg odpady. Gospodarke odpadami
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W pierwszej kolejnosci nalezy zapobiega¢ powstawaniu odpadow, a jezeli nie jest to
mozliwe nalezy przygotowaé odpady do ponownego uzycia, nastepnie nalezy poddac
je recyklingowi lub innym procesom odzysku, w ostatecznosci odpady
nalezy podda¢ unieszkodliwieniu. Odpady powstajagce na etapie realizacji
inwestycji nalezy segregowac i magazynowac selektywnie w wydzielonym miejscu.
Sposéb magazynowania zalezy od rodzaju odpadu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za transport odpaddw, ktorych jest wytworcg celem ich dalszego zagospodarowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie wtasciwym
do prowadzenia witasnej dziatalnosci oraz prowadzenia dokumentow ewidenc;i
odpadow, prowadzenia na biezgco iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpadow zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw
(KPO), karty ewidencji odpadow (KEO) oraz sporzgdzania rocznego sprawozdania
o wytwarzanych odpadach i 0 gospodarowaniu odpadami.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
0 matej ucigzliwosci akustyczne;.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi tankowac nalezy poza
obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych. Zaplecze budowy
wyposazy¢ nalezy w sorbenty do neutralizowania ewentualnych wyciekow substanc;ji
ropopochodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami  budowlanymi,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatann zapobiegawczych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody
w srodowisku powstate wskutek prowadzenia rob6t budowlanych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

4.6. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram prac projektowych
i robot budowlanych. Terminy przekazania ww. dokumentéw okreslone sg w Umowie.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
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» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i
umowach,

» warunkéw umowy,

» mozliwosci Wykonawcy,

» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkaéd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

» poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

» kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

» terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegoélnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z
terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa,

» czas na weryfikacje elementéw dokumentac;ji projektowej,

» rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

4.7. Wymagania w zakresie kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
STWIORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umowa.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu
kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
w STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét
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beda oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach
wigzgcych dla Wykonawcy, a powotanych w PFU.

4.8. Odbior robot:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi kohcowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

YVVVY

4.9. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie po zgtoszeniu zakresu robot wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB
i uprzednimi ustaleniami.

Terminy poszczegodlnych odbiorow obowigzujgcych Wykonawce zostaty okreslone
w Umowie.

4.10. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Odbioru robot dokonuje komisja ztozona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

4.11. Odbior koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru kohcowego i w zakresie odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢é geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wers;ji
papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
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oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidr koncowy robot rozpocznie sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Inspektora Nadzoru, Zze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru kohcowego jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez
Inspektora Nadzoru. Poszczegdlne terminy dla przeprowadzenia odbioru koncowego
obowigzujgce Wykonawce zostaty okreslone w Umowie.

Odbioru kohcowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru korncowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego
na préobkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiarow, w tym
przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Komisja dokona odbioru kohcowego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegolnych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru kohcowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegodlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg
i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

a) Dokumentacje powykonawczg — Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej
(w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegdélnych obiektéw inzynierskich,
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktora bedzie
zawieraé wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim
stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiardw elementow
i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii
projektu  budowlanego. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
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f)

byty tatwo rozpoznawalne,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB,

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen — o ile takie roboty wystgpig

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

zgtoszenia robot budowlanych oraz zakonczenia robdt budowlanych dokonane
w imieniu Zamawiajgcego, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow
budowlanych — o ile bedzie konieczne.

4.12. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr koncowy robot”.
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1.

Czesc¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow.

Nie dotyczy.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Wykaz dziatek, na ktorych planowana jest inwestycja wskazano w ponizszej tabeli.

WYKAZ DZIALEK
Wojewddztwo Powiat Gmina obreb nr dziatki wiasno$c¢ uwagi
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 154 Gmina Lubasz dr
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 169 Gmina Lubasz dr
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 144 prywatna
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 143 prywatna
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 1059 Gmina Lubasz dr
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz LUBASZ 1058 prywatna
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz GORAJ 193/11 prywatna
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz GORAJ 193/6 prywatna
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz GORAJ 189 Wody Polskie
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz GORAJ 188/1 prywatna
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz GORAJ 188/3 prywatna
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz [ STAJIKOWO 17/1 Gmina Lubasz dr
wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki Lubasz [ STAJKOWO 10 Gmina Lubasz dr

Zamawiajacy po podpisaniu Umowy przekaze stosowne dokumenty potwierdzajgce jego
prawo do dysponowania wskazanymi dziatkami na cele budowlane. W zakresie dziatek
prywatnych, a niezbednych do realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia procedury ZRID w celu pozyskania na rzecz Zamawiajgcego
nieruchomosci zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog (Dz.U 2024 poz. 311).

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz Upowaznienia dla
wystepowania w imieniu Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w imieniu
Inwestora do odpowiednich organow i jednostek organizacyjnych oraz samorzgdowych
dla pozyskania niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia uzgodnien i zgdd.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie, bez
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mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszgcych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegolnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej bgdz tez przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen, systeméw lub metod i technologii prowadzenia robét. Wykonawca w sposéb
ciggty bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ponizszy wykaz aktéw prawnych i instrukcji podano zasadniczo wedtug stanu
obowigzujgcego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania aktéw prawnych, instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm
obowigzujgcych w momencie przystgpienia do prac lub robét i uwzgledniania ich
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykaz ustaw i rozporzgdzen obowigzujgcych Wykonawce:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z poézn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog (Dz.U 2024 poz. 311).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

8. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gbérnicze

(Dz. U. 2023 poz. 663).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2023 poz. 155).

11. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).

12. Ustawa 2z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).
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14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towardéw i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2023 poz. 1752).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomos$ciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977).

21. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

22. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

23. Ustawa =z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213).

24. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

25. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

26. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).

27. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobow deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).

28. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoSci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

29. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).

30. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

31. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

32. Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestycji.

Whytyczne:
1. Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa

o s

Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.

Wytyczne projektowania urzgdzen do odwodnienia drég zamiejskich i ulic Cz. 1:
Wymagania podstawowe

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.
Wytyczne prawidiowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych.
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lll. Zzataczniki
1. Zestawienie zieleni
2. Rysunki techniczne:
2.1. Rys. 1 - Plan sytuacyjny
2.2. Rys. 2 - Plan sytuacyjny
2.3. Rys. 3 - Plan sytuacyjny
2.4. Rys. 8 - Przekroje konstrukcyjne
2.5. Rys. 9 - Przekroje konstrukcyjne
3. Szacunkowy Przedmiar Robét

4. Opinia geotechniczna
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