Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia na
,KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATU WALBRZYSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
na okres 2021-2023"”

ZALACZNIK NR 12: Wykaz remontow drog
wykonywanych w 2019-2021

2019

1. Przebudowa i modernizacja odcinkdw drég powiatowych na terenie Powiatu
Watbrzyskiego

W ramach zadania wytoniono wykonawce robét oraz podpisano umowe na realizacje.
Wartos$¢ zadania: 1 571 260,44 zt

Zadanie zrealizowane.

Gmina Walim

L.p. Numer Przebieg drogi mb
drogi
1. 3373 D Od drogi nr 3374 D Michatowa — kierunek ,Biata 1940
Sowa”
2. 3373 D Wzgdrze Wawel do nowej Kolonii 449
3. 3373 D Glinno 186 m2
4. 3375D Walim 303 m2

Gmina Mieroszow

L.p. Numer Przebieg drogi mb
drogi
1. 3383 D Mieroszow — ul. Sportowa 193
2. 3364 D Sokotowsko 273
3. 3362 D Watbrzych — Rybnica Lesna ( od Andrzejowki do 930
kopalni melafiru)

Gmina Gluszyca

L.p. Numer Przebieg drogi mb
drogi

1. 3380 D Trzy Strugi 1041

2. 3363 d Gluszyca — gr. Panstwa 1392

Gmina Boguszow — Gorce

L.p. Numer Przebieg drogi mb
drogi
1. 3398 D Boguszdw-Gorce ul. Zachodnia ( od drogi gminnej do 752
drogi nr 3366 D

Gmina Stare Bogaczowice

L.p. Numer Przebieg drogi mb
drogi
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L.p. Numer Przebieg drogi mb
drogi
1. 3395 D Cieszoéw do drogi nr 3464 D 380,50
2. 3394 D Chwaliszédw — Cieszéw — Swiebodzice (od stawu do 1094
posesiji nr 45)
Gmina Czarny Bor
L.p. Numer Przebieg drogi mb
drogi
1. 3465 D Jaczkéw granica powiatu (Sedzistaw) — od drogi nr 570
3464 D kierunek Sedzistaw
2. 3367 D Witkdw (od przejazdu z zaporami — kierunek Czarny 1000
Bor)

. Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013287) w ciagu drogi powiatowej nr 3371D
w km 1+690 w miejscowosci Zagorze Slaskie gm. Walim
Wartos¢ robdt: 545 949,03 zt
Zadanie zrealizowane.

2020

. Modernizacja drogi powiatowej Unistaw Slaski — Gtuszyca — Etap I
W ramach zadania wytoniono wykonawce robdt w formule zaprojektuj i wybuduj.
Warto$¢ robét — 1 217 700,00 zt.
Termin realizacji 30.10.2020 r.

. Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3394D w Cieszowie
W ramach zadania wytoniono wykonawce na wykonanie robét.
Wartosc¢ robdt: 84 328,49 zt
Termin realizacji: 31.07.2020 r.

. Przebudowa drogi powiatowej nr 3367D w Witkowie.
W ramach zadania przeprowadzono procedure przetargowg oraz wytoniono wykonawce
robot.
Wartos¢ robét: 1 509 576,66 zt.
Termin realizacji: 31.10.2020 r.

. Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciggu drogi powiatowej Nr 3377D
W miejscowosci Sierpnica, gm. Gtuszyca
W ramach zadania wytoniono wykonawce robét oraz przystgpiono do realizacji.
Wartos$¢ robét: 567 551,21 zt.
Termin realizacji: 31.07.2020 r.

2021

. Przebudowa obiektu mostowego (IJNI 01013261) w ciggu drogi powiatowej nr 3366D
w km 6+128 — ul. Glowackiego w Boguszowie - Gorcach
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W ramach zadania wytoniono wykonawce robdt oraz przystgpiono do realizacji.
Wartosc¢ robdt: 447.999,21 zt.
Termin realizacji: 122 dni od daty zawarcie tj. 20.07.2021 r.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3383 D — ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mieroszowie
W ramach zadania wytoniono wykonawce robét oraz przystgpiono do realizacji.
WartoSc¢ robdt: 3.144.483,92 zt.

Termin realizacji: 10.0.2022 r.

8. Modernizacja drogi powiatowej Unistaw Slqski - Gluszyca Etap II
W ramach zadania wytoniono wykonawce robdt oraz przystgpiono do realizacji.
Wartos¢ robdt: 973.288,70 zt.
Termin realizacji: 31.08.2021 r.

9. Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013322) w ciggu drogi powiatowej nr 3389D
w km 0+668 w miejscowosci Struga, gm. Stare Bogaczowice
W ramach zadania wytoniono wykonawce robdt oraz przystgpiono do realizacji.
Wartos$¢ robét: 636.907,75 zt.
Termin realizacji: 166 dni od daty zawarcie tj. 30.06.2021 r.
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